Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul
Rua das Rosas, 268
CNPJ 93.539.153/0001-92
Departamento de Licitacdes

DESPACHO DE HOMOLOGACAO

Referente Processo Licitatorio n® 8/2019 - Convite n® 1/2019.

Com base no parecer da Comissdo Permanente de Licitacdo e da Assessoria Juridica deste Municipio
HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatério n° 8/2019, Convite n® 1/2019,
homologo o respectivo objeto a(s) empresa(s) classificada(s) em 1° lugar, conforme segue abaixo:
Empresa: Serafini & Serafini Ltda - Me - 14

[tem|Qtde.|Unid. Produto Marca | Valor Unit| Valor Total
Valor Unit
1 |1,00 | UND |Prestacdo de servicos de elaboracdo de Projeto 69.900,00 | 69.900,00
Basico de Engenharia para Pavimentacdo Asféltica 000

de 05 (cinco) quilometros entre a Comunidade do
Rio Brasil até a divisa do Municipio de Barra do Rio
Azul/RS com o Municipio de Aratiba - RS,
compreendendo o fornecimento dos seguintes
Servigos:

- Estudo de trafego - um posto - (contagem de 3 dias
Uteis e consecutivos - 24 h e calculo n° n) - trafego
baixo <= 1500;

- Estudo Topografico - Linha Geral

- Sondagem com Retroescavadeira

- Projeto de Terraplenagem

- Projeto Geométrico

- Projeto de Drenagem (exclusive Projeto Hidraulico
de Pontes)

- Projeto de Pavimentacao

- Projeto de Sinalizacéo

- Projeto de Obras Complementares

- Servicos Graficos - Encadernacdo (extensdo entre 3
e 10km)

- Ensaio de Solo de Granulometria por Peneiramento
- Ensaio de Solo de Granulometria por Sedimentacéo
- Ensaio de Solo de Limite de Liquidez

- Ensaio de Solo de Limite de Plasticidade

- Ensaio de Solo de Compactac¢do e ISC na Energia
Modificada (6 pontos)

- Croqui de Localizacéo

- Memorial Descritivo dos Projetos

- Planilhas Orcamentérias Individualizadas para as
alternativas existentes (CBUQ, Tratamento e Frio)

- Cronograma Fisico e Financeiro das Alternativas
Existentes de Pavimentacéo




Item|Qtde. |Unid. | Produto | Marca |Valor Unit.| Valor Total

- Disponibilizagédo do Projeto Completo em Midia
- Anotacdo de Responsabilidade Técnica dos Projetos

(CREA/RS)
Total dos Produtos 69.900,00
Projeto/Despesa Ha Previsdo
2013 | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Juridica - 1 - Recurso Livre Sim

Homologo este processo licitatério, para que produza seus efeitos legais e juridicos.

Barra do Rio Azul (RS), 20 de Fevereiro de 2019

MAXIMINO FRANCISCO BASSO
Prefeito Municipal em Exercicio




