

Voltar Criar email Responder Responde Encamin Excluir Mover Imprimir Arquivo Marcar Mais

Caixa de entrada 2147

Rascunhos

Enviados

Lixeira 315

Arquivo

Trash

Re: Proposta DUO

De Gabriela Lehnen <gabriela.duoenharia@gmail.com>
Para licita@camposborges.rs.gov.br
Data Hoje 11:02

Mensagem 1 de 2981

Desculpa eu não vi que os anexos não foram completos.
Segue agora, favor confirmar recebimento.

image2.jpeg (~764 KB)

image1.jpeg (~644 KB)

Gabriela

Em 16 de dez de 2019, a(s) 10:20, licita@camposborges.rs.gov.br escreveu:

Em 2019-12-16 08:55, Gabriela Lehnen escreveu:

Bom dia,
Segue nossa proposta.
Alteramos o prazo para 60 dias, uma vez que se fecharmos nessa época
de final de ano tem feriados e isso interfere no nosso prazo de
entrega.
Qualquer dúvida estamos a disposição.

Att,
Gabriela
51 982753044
Gabriela

POR GENTILEZA, PRECISAMOS QUE VOCES ASSINEM A PROPOSTA E PREENCHAM, PARA COMPROVAR DE QUAL
EMPRESA E ESSE VALOR.

FICAMOS NO AGUARDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES




image2.jpeg
~764 KB Exibir Baixar




image1.jpeg
~644 KB Exibir Baixar

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO COM O OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE TOPOGRAFICO DE RUAS E ELABORAÇÃO DE PROJETO

Prefeitura Municipal de Campos Borges/RS

Endereço: Praça Treze de Abril, n° 302

CNPJ: 92.406.164/0001-31

Solicitante: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Responsável: Emanuelle de Toledo

Data: 11/12/2019

I - OBJETO

Item	Descrição dos Serviços	Un.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE 16 RUAS E ELABORAÇÃO DE PROJETO DAS RUAS LEVANTADAS PARA UMA AREA TOTAL DE 36.943,77M².	Un	01	R\$ 18.750,00	R\$ 18.750,00

Local	Trecho		Área aproxim. (m²)
	Início	Fim	
RUA BRASIL	AV MAURICIO CARDOSO	FIM DO PAV EXISTENTE	4.931,19
RUA GAURANI	AV MAURICIO CARDOSO	PASSANDO A ESQUINA DA RUA PORTO ALEGRE	3.625,70
RUA NATIVIDES DE MORAES	ENTRE JOAO SBRUZZI	RUA IPIRANGA(FRENTE AO GINASO ESC. MENINO DEUS)	2.424,91
RUA IPIRANGA	FRENTE ESCOLA MENINO DEUS	CALÇAM. SÃO JORGE	1.127,60
RUA JOAO SBRUZZI	AV MAURICIO CARDOSO	FIM DO ASFALTO (DEPOIS DA PORTO ALEGRE)	4.083,47
RUA SANTO PASQUALOTTO	AV MAURICIO CARDOSO	VRS	6.156,19
RUA SANTA FE	RUA SANTO PASQUALOTTO	RUA SALTO DO JACUI	1.457,84
RUA JULIO DE CASTILHOS	ENTRE RUA CELIA RUBIN	RUA DIONIZIO PIEREZAN	1.235,87
RUA PEDRO	RUA RODRIGO SOUZA DE	FIM DA RUA	707,00

NASCIMENTO	OLIVEIRA		
TRAVESSA ARANCIBIO SOARES	RUA PEDRO NASCIMENTO	FIM DA RUA	403,00
TRAVESSA APOLINARIO DOS ANJOS	RUA FERNANDO FRANCO TOLEDO	RUA OSVALDO PEREIRA	308,00
RUA OSVALDO PEREIRA	TRAVESSA APOLINARIO DOS ANJOS	FIM DA RUA	233,00
RUA PLANALTO	RUA SILVA JARDIM	RUA ALBINO DALCIN	1.500,00
RUA PIRATINI	RUA BRASIL + 50	RUA RUI BARBOSA	1.780,00
RUA ALBINO DALCIN	RUA PLANALTO	RUA ESPUMOSO	970,00
RUA IPIRANGA/ SÃO JORGE	APÓS A ESCOLA	FINAL DO CALÇAMENTO	6.000,00
APROXIMADAMENTE AREA TOTAL: 36.943,77M²			

III – Pagamento – Os pagamentos serão efetuados via bancária, no prazo de até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável pela unidade requisitante. Os pagamentos serão feitos em duas parcelas: 50% na entrega do projeto e 50% em 30 dias após a entrega.

IV – Prazo de Execução do Serviço – O prazo de execução será de até 60 dias, contados da assinatura do contrato de prestação de serviços.

V – Prazo de Validade da Proposta – 60 dias.

RAZÃO SOCIAL EMPRESA: Lehnen e Schneider Engenheiros Associados Ltda


ENDEREÇO: Rua 15 de novembro, 154 – ap. 301, Centro - Estrela/RS

RESPONSÁVEL/REPRESENTANTE: Gabriela Thaís Lehnen Mendes

TELEFONE: (51) 98275 3044

DATA: 13/12/2019

ASSINATURA:



DUO ENGENHARIA
Gabriela T. Lehnen Mendes
Eng^a Civil e de Seg. do Trabalho
CREA-RS 212680