

Construsul Construções e Pavimentações LTDA


30.680.416/0001-69

TOMADA DE PREÇOS – Nº 08/2020
MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES






PROPOSTA FINANCEIRA

Razão Social: Construsul Construções e Pavimentações LTDA		
CNPJ: 30.680.416/0001-69		
Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2511, BAIRRO VILA BRENNER, CRUZ ALTA/RS		
Telefone/Fax: 55 33225212 – 55 99984-6300		
Banco: Banco do Brasil	Agência (nome / nº): 0193-7	Conta corrente: 55.673-4
Dados do Signatário - para assinatura do contrato		
Nome: PAULO ROGERIO STRELOW		Cargo: SÓCIO DIRETOR
Nacionalidade: BRASILEIRO	Identidade: 6048597774 SSP/RS	CPF: 570.584.580-49
Descrição do Objeto	Constitui o objeto deste edital de licitação a contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação de calçamento com pedras regulares em vias urbanas do município de Campos Borges/RS.	
VALOR TOTAL MATERIAL		R\$ R\$ 32.492,09
VALOR TOTAL MÃO DE OBRA		R\$ R\$ 184.121,86
VALOR TOTAL		R\$ 216.613,95 (duzentos e dezesseis mil seiscientos e treze com noventa e cinco centavos).
Validade da Proposta até 60 (sessenta) dias		
Declaro que nos preços propostos encontram-se inclusos todos os tributos, encargos sociais, equipamentos, transporte, BDI. E que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.		

Cruz Alta, 06 de junho de 2020.



Paulo Rogério Strelow
Sócio-Administrador
CPF: 570.584.580-49

CONSTRUSUL

CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES

OBJETO PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES


LOCALIDADE RUA VISCONDE DO MAUÁ ENTRE A RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA E O FIM DA RUA

ÁREA 219,66m x 9,00m = 1.976,94m² + 25,06m² (bocas de rua) = 2.002,00m²

Item	Quant.	Unid. Med.	Descrição	Valor unitário	Valor total
01	01		SERVIÇOS PRELIMINARES		RS1.310,40
01.01	2.912	M ²	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	R\$ 0,45	1.310,40
02	01		MICRODRENAGEM		RS 25.040,50
02.01	14	UN	CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO MEDIDA INTERNA 0,80 X 0,80M H ATE 1,50M - COMBINADA - TAMPA DE CONCRETO E GRADEADA	R\$ 1.514,16	R\$ 21.198,24
02.02	01	UN	CAIXA COLETORA MEDIDAS INTERNAS 0,80 X 0,80M H ATÉ 1,50M - TAMPA GRADEADA	R\$ 1.906,82	R\$ 1.906,82
02.03	02	UN	CAIXA DE PASSAGEM MEDIDAS INTERNAS 0,80 X 0,80M H ATE 1,50M - TAMPA DE CONCRETO	R\$ 967,72	R\$ 1.935,44
03	01		PAVIMENTAÇÃO		RS 190.263,05
03.01	605	M	EXECUÇÃO DE MEIO FIO (1,00 X 0,30 X 0,09 X 0,12M)	R\$ 39,00	R\$ 23.595,00
03.02	151,25	M ²	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO)	R\$ 3,56	R\$ 538,45
03.03	2.912	M ²	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO, INCLUSIVE LASTRO E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA E TRANSPORTE	R\$ 57,05	R\$ 166.129,60
				TOTAL	RS 216.613,95

Cruz Alta, 06 de Julho de 2020


Paulo Rogério Strelow
Sócio Administrador


Cassio Rubin Dos Santos
Crea RS124403

CONSTRUSUL

CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES

OBJETO PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES

LOCAL: RUA SILVA JARDIM

ÁREA 219,66m x 9,00m = 1.976,94m² + 25,06m² (bocas de rua) = 2.002,00m²

Item	Quant.	Unid. Med.	Descrição	Valor unitário	Valor total
01	01		SERVIÇOS PRELIMINARES		RS409,50
01.01	910,00	M ²	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	R\$ 0,45	409,50
02	01		MICRODRENAGEM		RS 7.024,36
02.01	4,00	UN	CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO MEDIDA INTERNA 0,80 X 0,80M H ATE 1,50M - COMBINADA - TAMPA DE CONCRETO E GRADEADA	R\$ 1.514,16	R\$ 6.056,64
02.02		UN	CAIXA COLETORA MEDIDAS INTERNAS 0,80 X 0,80M H ATÉ 1,50M - TAMPA GRADEADA		R\$ -
02.03	01,00	UN	CAIXA DE PASSAGEM MEDIDAS INTERNAS 0,80 X 0,80M H ATE 1,50M - TAMPA DE CONCRETO	R\$ 967,72	R\$ 967,72
03	01		PAVIMENTAÇÃO		RS 58.896,25
03.01	175,00	M	EXECUÇÃO DE MEIO FIO (1,00 X 0,30 X 0,09 X 0,12M)	R\$ 39,00	R\$ 6.825,00
03.02	43,75	M ²	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO)	R\$ 3,56	R\$ 155,75
03.03	910,00	M ²	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO, INCLUSIVE LASTRO E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA E TRANSPORTE	R\$ 57,05	R\$ 51.915,50
				TOTAL	RS 66.330,11

Cruz Alta, 06 de Julho de 2020.


Paulo Rogerio Strelow
Socio Administrador


Cassio Rubin Dos Santos
Crea RS 124403

CONSTRUSUL
CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES					
OBJETO PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES					
LOCAL: RUA VISCONDE DE MAUÁ					
ÁREA 219,66m x 9,00m = 1.976,94m ² + 25,06m ² (bocas de rua) = 2.002,00m ²					
Item	Quant.	Unid. Med.	Descrição	Valor unitário	Valor total
01	01		SERVIÇOS PRELIMINARES		RS900,90
01.01	2.002	M ²	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	R\$ 0,45	900,90
02	01		MICRODRENAGEM		RS 18.016,14
02.01	10	UN	CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO MEDIDA INTERNA 0,80 X 0,80M H ATE 1,50M - COMBINADA - TAMPA DE CONCRETO E GRADEADA	R\$ 1.514,16	R\$ 15.141,60
02.02	01	UN	CAIXA COLETORA MEDIDAS INTERNAS 0,80 X 0,80M H ATÉ 1,50M - TAMPA GRADEADA	R\$ 1.906,82	R\$ 1.906,82
02.03	01	UN	CAIXA DE PASSAGEM MEDIDAS INTERNAS 0,80 X 0,80M H ATE 1,50M - TAMPA DE CONCRETO	R\$ 967,72	R\$ 967,72
03	01		PAVIMENTAÇÃO		RS 131.366,80
03.01	430	M	EXECUÇÃO DE MEIO FIO (1,00 X 0,30 X 0,09 X 0,12M)	R\$ 39,00	R\$ 16.770,00
03.02	107,50	M ²	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO)	R\$ 3,56	R\$ 382,70
03.03	2.002	M ²	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO, INCLUSIVE LASTRO E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA E TRANSPORTE	R\$ 57,05	R\$ 114.214,10
				TOTAL	RS 150.283,84

Cruz Alta, 06 de Julho de 2020.


Paulo Rogerio Strelow
Socio Administrador


Cassio Rubin Dos Santos
Crea RS 124403

CONSTRUSUL

CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES				
TRECHO:	DIVERSOS				
ÁREA:	2.912,00m ²				
DATA:	JUN/2020				

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1		MÊS 2	
			%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.310,40	100,00%	R\$ 1.310,40		R\$ -
2	TERRAPLENAGEM	R\$ -	50,00%	R\$ -	50,00%	R\$ -
3	MICRODRENAGEM	R\$ 25.040,50	50,00%	R\$ 12.520,24	50,00%	R\$ 12.520,25
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 190.263,05	50,00%	R\$ 95.131,53	50,00%	R\$ 95.131,53
5	SINALIZAÇÃO	R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ -
6	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ -
TOTAL		R\$ 216.613,95		R\$ 108.962,17		R\$ 107.651,78
				R\$ 108.962,17		R\$ 216.613,95

Cruz Alta, 06 de Julho de 2020



Paulo Rogerio Strelow
Sócio Administrador



Cassio Rubin Dos Santos
Crea RS124403





