

Compavi Pavimentação e Comércio Ltda

TOMADA DE PREÇOS – Nº 05/22
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

PROPOSTA FINANCEIRA

Razão Social: COMPAVI – PAVIMENTANÇÃO E COMERCIO LTDA		
CNPJ: 06.139.082/0001-36		
Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2531, BAIRRO VILA BRENNER, CRUZ ALTA/RS		
Telefone: 5599984 6300 - 5533225212.		
Banco: <i>Banco Caixa Economica Federal</i>	Agência (nome / nº): <i>0467/003</i>	Conta corrente: <i>00002341-2</i>
Dados do Signatário - para assinatura do contrato		
Nome: PAULO ROGERIO STRELOW		Cargo: SÓCIO DIRETOR
Nacionalidade: BRASILEIRO	Identidade: 6048597774 SSP/RS	CPF: 570.584.580-49
Descrição do Objeto	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO COM AREA TOTAL DE 4.650,00 m ² , NAS LOCALIDADES DE AGROVILA UNIAO E LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES.	
TOTAL MÃO DE OBRA		R\$ 50.254,60
TOTAL MATERIAL		R\$ 192.719,28
VALOR TOTAL		R\$ 242.973,88 (Duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos)
Validade da Proposta 60 (sessenta) dias		
Declaro que nos preços propostos encontram-se inclusos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do contrato da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.		

CRUZ ALTA, 23 de maio de 2022.


Paulo Rogério Strelow
Sócio-Administrador


Cassio Rubin dos Santos
Engenheiro Civil CREA/RS124.403-D







EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº
5/2022

Página 1 de 8

Processo: 61/2022

Data de Abertura do Processo: 18 de abril de 2022

Data de Abertura das Propostas: 23 de maio de 2022, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO COM ÁREA TOTAL DE 9.366,00 M² (4.650,00 m² e 4.716,00 m²), NAS LOCALIDADES DE AGROVILA UNIAO E LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME CONTRATOS DE REPASSES OGU Nº. 912869/2021 E 925491/2021, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO – PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS

Fornecedor: COMPAVI CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO

Número: 2531

Cidade: CRUZ ALTA

UF: RS

CNPJ: 06.139.082/0001-36

Insc. Estadual:

Fone: (55) 3322 5212

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1		1,00	M ³	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LOCAL AGROVILA UNIAO E LINHA SÃO PEDRO: AREA TOTAL 4.650,00 M ² , CONTRATO DE REPASSE Nº. 912869/2021 Valor de Referência: 249.450,40000		286,94	1.291,24
	1	4,50	M2	SERVIÇOS INICIAIS: Placa de Obra Valor de Referência: 286,94000		84,17	563,94
	2	6,70	M ³	PAV. SÃO PEDRO TRECHO 01: Escavação Manual p/ Meio fio Valor de Referência: 84,17000		19,13	5.662,33
	3	296,00	M	PAV. SÃO PEDRO TRECHO 01: Meio Fio Valor de Referência: 19,13000		5,87	5.209,35
	4	888,00	M2	PAV. SÃO PEDRO TRECHO 01: Colchão de Argila 20 cm Valor de Referência: 5,87000		28,06	24.914,26
	5	888,00	M2	PAV. SÃO PEDRO TRECHO 01: Pavim. Irregular de basalto			


Local de Entrega dos Objetos: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE Prazos: 1) Entrega dos
Objetos/Serviços:

2) Forma de Pagamento: 30 DIAS

3) Validade da Proposta: 60 DIAS

Documentos Exigidos: Cadastro Contr. Estadual, Cadastro Contr. Municipal, Cadastro Nac Pessoa Juridica,
Cedula Identidade Diretores, Certidao Neg.Fal/Concordata, Contrato Social, Prova de Reg. Faz. Estadual, Prova
de Reg. Faz. Federal, Prova de Reg. Faz.

CRUZ ALTA, 23 DE MAIO DE 2022.


Paulo Rogério Strelow
CPF 570.584.580-49
Sócio Administrador



Compavi – Pavimentação e Comercio LTDA
Rua: Barão do Rio Branco, 2531 Centro Cruz Alta, RS CEP 98010-770
CNPJ 06.139.082/0001-36
Fone/Fax 55 3322 5212 – 55 99984 6300
e-mail compavi@yahoo.com.br





EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO
Nº 5/2022

Página 2 de 8

Processo: 61/2022

Data de Abertura do Processo: 18 de abril de 2022

Data de Abertura das Propostas: 23 de maio de 2022, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO COM AREA TOTAL DE 9.366,00 M² (4.650,00 m² e 4.716,00 m²), NAS LOCALIDADES DE AGROVILA UNIAO E LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME CONTRATOS DE REPASSES OGU Nº. 912869/2021 E 925491/2021, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO – PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS

Fornecedor: COMPAVI CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO

Número: 2531

Cidade: CRUZ ALTA

UF: RS

CNPJ: 06.139.082/0001-36

Insc. Estadual:

Fone: (55) 3322 5212

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
	6	888,00	M2	Valor de Referência: 29,33000 PAV. SÃO PEDRO TRECHO 01: Rejunte pó de brita 2 cm		10,20	9.059,73
	7	74,00	M ³	Valor de Referência: 10,20000 PAV. SÃO PEDRO TRECHO 01: Execução de aterro e compactação: apoio p/ o meio fio		11,48	849,35
	8	6,70	M ²	Valor de Referência: 11,48000 PAV. SÃO PEDRO TRECHO 02: Escavação manual para meio fio		84,17	572,35
	9	297,00	M	Valor de Referência: 85,43000 PAV. SÃO PEDRO TRECHO 02: Meio fio Pedra basáltica Valor de Referência: 19,32000		19,13	5.738,85

Local de Entrega dos Objetos: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Prazos: 1) Entrega dos Objetos/Serviços:

2) Forma de Pagamento: 30 DIAS

3) Validade da Proposta: 60 DIAS

Documentos Exigidos: Cadastro Contr. Estadual, Cadastro Contr. Municipal, Cadastro Nac Pessoa Juridica, Cedula Identidade Diretores, Certidao Neg.Fal/Concordata, Contrato Social, Prova de Reg. Faz. Estadual, Prova de Reg. Faz. Federal, Prova de Reg. Faz.


CRUZ ALTA, 23 DE MAIO DE 2022.


Paulo Rogério Stralow

CPF 570.584.580-49

Sócio Administrador

Compavi – Pavimentação e Comercio LTDA
Rua: Barão do Rio Branco, 2531 Centro Cruz Alta, RS CEP 98010-770
CNPJ 06.139.082/0001-36
Fone/Fax 55.3322.5212 – 55 99984 6300
e-mail compavi@yahoo.com.br





EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO
Nº 5/2022

Página 3 de 8

Processo: 61/2022

Data de Abertura do Processo: 18 de abril de 2022

Data de Abertura das Propostas: 23 de maio de 2022, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO COM AREA TOTAL DE 9.366,00 M² (4.650,00 m² e 4.716,00 m²), NAS LOCALIDADES DE AGROVILA UNIAO E LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME CONTRATOS DE REPASSES OGU Nº. 912869/2021 E 925491/2021, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO – PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS

Fornecedor: COMPAVI CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO

Número: 2531

Cidade: CRUZ ALTA

UF: RS

CNPJ: 06.139.082/0001-36

Insc. Estadual:

Fone: (55) 3322 5212

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
	10	890,00	M2	PAV. SÃO PEDRO TRECHO 02: Colchão de argila 20 cm		5,87	5.279,74
	11	890,00	M2	PAV. SÃO PEDRO TRECHO 02: Pav. Irreg. de basalto		28,06	25.250,94
	12	890,00	M2	PAV. SÃO PEDRO TRECHO 02: Rejunte pó de brita 02 cm		10,20	9.182,16
	13	74,00	M2	PAV. SÃO PEDRO TRECHO 02: Execução de aterro e compactação: Apoio para meio Fio		11,48	860,83
	14	10,71	M ³	PAV. AGR. UNIAO TRECHO 01: Escava-		84,17	901,46

Local de Entrega dos Objetos: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE


Prazos: 1) Entrega dos Objetos/Serviços:

2) Forma de Pagamento: 30 DIAS

3) Validade da Proposta: 60 DIAS


Documentos Exigidos: Cadastro Contr. Estadual, Cadastro Contr. Municipal, Cadastro NacPessoa Juridica, Cedula Identidade Diretores, Certidao Neg.Fal/Concordata, Contrato Social, Prova de Reg. Faz. Estadual, Prova de Reg. Faz. Federal, Prova de Reg. Faz.

Em, ____/____/____


Paulo Rogério Strelow
CPF 570.584.580-49
Sócio Administrador

CRUZ ALTA, 23 DE MAIO DE 2022.

Compavi – Pavimentação e Comercio LTDA
Rua: Barão do Rio Branco, 2531 Centro Cruz Alta, RS CEP 98010-770
CNPJ 06.139.082/0001-36
Fone/Fax 55 3322 5212 – 55 99984 6300
e-mail compavi@yahoo.com.br





EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO
Nº 5/2022

Página 4 de 8

Processo: 61/2022

Data de Abertura do Processo: 18 de abril de 2022

Data de Abertura das Propostas: 23 de maio de 2022, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO COM ÁREA TOTAL DE 9.366,00 M² (4.650,00 m² e 4.716,00 m²), NAS LOCALIDADES DE AGROVILA UNIAO E LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME CONTRATOS DE REPASSES OGU Nº. 912869/2021 E 925491/2021, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO – PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS

Fornecedor: COMPAVI CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO LTDA
Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO **Número:** 2531 **Cidade:** CRUZ ALTA **UF:** RS
CNPJ: 06.139.082/0001-36 **Insc. Estadual:** **Fone:** (55) 3322 5212

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
				ção manual para meio fio			
	15	476,00	M	Valor de Referência: 84,17000 PAV. AGR. UNIAO TRECHO 01: Meio fio Pedra basáltica		19,13	9.105,64
	16	1.428,00	M2	Valor de Referência: 19,13000 PAV. AGR. UNIAO TRECHO 01: Colchão de argila 20 cm		5,87	8.377,19
	17	1.428,00	M2	Valor de Referência: 5,87000 PAV. AGR. UNIAO TRECHO 01: Pavim- entação irreg. De basalto		28,06	40.064,82
	18	1.438,00	M2	Valor de Referência: 29,33000 PAV. AGR. UNIAO TRECHO 01: Rejunte pó de brita 02 cm		9,82	14.022,69

Local de Entrega dos Objetos: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Prazos: 1) Entrega dos Objetos/Serviços:


2) Forma de Pagamento: 30 DIAS

3) Validade da Proposta: 60 DIAS

Documentos Exigidos: Cadastro Contr. Estadual, Cadastro Contr. Municipal, Cadastro Nac Pessoa Jurídica, Cedula Identidade Diretores, Certidão Neg.Fal/Concordata, Contrato Social, Prova de Reg. Faz. Estadual, Prova de Reg. Faz. Federal, Prova de Reg. Faz.

Em, ____/____/____

CRUZ ALTA, 23 DE MAIO DE 2022.


Paulo Rogério Stralow
CPF 570.584.580-49
Sócio Administrador

Compavi – Pavimentação e Comercio LTDA
Rua: Barão do Rio Branco, 2531 Centro Cruz Alta, RS CEP 98010-770
CNPJ 06.139.082/0001-36
Fone/Fax 55 3322 5212 – 55 99984 6300
e-mail compavi@yahoo.com.br





EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO
Nº 5/2022

Página 5 de 8

Processo: 61/2022

Data de Abertura do Processo: 18 de abril de 2022

Data de Abertura das Propostas: 23 de maio de 2022, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO COM AREA TOTAL DE 9.366,00 M² (4.650,00 m² e 4.716,00 m²), NAS LOCALIDADES DE AGROVILA UNIAO E LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME CONTRATOS DE REPASSES OGU Nº. 912869/2021 E 925491/2021, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO – PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS

Fornecedor: **COMPAVI CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA**
Endereço: **RUA BARÃO DO RIO BRANCO** Número: **2531** Cidade: **CRUZ ALTA** UF: **RS**
CNPJ: **06.139.082/0001-36** Insc. Estadual: Fone: **(55) 3322 5212**

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
	19	119,00	M ³	Valor de Referência: 10,13000 PAV. AGR. UNIAO TRECHO 01: Execução de aterro e compactação - apoio p/ o meio fio		11,48	1.365,85
	20	10,76	M ³	Valor de Referência: 11,48000 PAV. AGR. UNIAO TRECHO 02: Escavação manual p/ meio fio		84,17	905,67
	21	478,00	M	Valor de Referência: 84,17000 PAV. AGR. UNIAO TRECHO 02: Meio fio pedra basaltica		19,13	9.143,90
	22	1.434,00	M2	Valor de Referência: 19,13000 PAV. AGR. UNIAO TRECHO 02: Colchão de argila 20 cm		5,87	8.412,39
				Valor de Referência: 5,87000			


Local de Entrega dos Objetos: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

2) Forma de Pagamento: 30 DIAS


3) Validade da Proposta: 60 DIAS

Documentos Exigidos: Cadastro Contr. Estadual, Cadastro Contr. Municipal, Cadastro NacPessoa Juridica, Cedula Identidade Diretores, Certidao Neg.Fal/Concordata, Contrato Social, Prova de Reg. Faz. Estadual, Prova de Reg. Faz. Federal, Prova de Reg. Faz.

CRUZ ALTA, 23 DE MAIO DE 2022.


Paulo Rogerio Strelow
CPF 570.584.580-49
Sócio Administrador







EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO
Nº 5/2022

Página 6 de 8

Processo: 61/2022

Data de Abertura do Processo: 18 de abril de 2022

Data de Abertura das Propostas: 23 de maio de 2022, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO COM ÁREA TOTAL DE 9.366,00 M² (4.650,00 m² e 4.716,00 m²), NAS LOCALIDADES DE AGROVILA UNIAO E LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME CONTRATOS DE REPASSES OGU Nº. 912869/2021 E 925491/2021, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO – PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS

Fornecedor: COMPAVI CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO

Número: 2531

Cidade: CRUZ ALTA

UF: RS

CNPJ: 06.139.082/0001-36

Insc. Estadual:

Fone: (55) 3322 5212

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
	23	1.434,00	M2	PAV. AGR. UNIAO TRECHO 02: Pavim. Irregular de basalto		28,06	40.233,16
	24	1.434,00	M2	PAV. AGR. UNIAO TRECHO 02: Rejunte pó de brita 02 cm		10,20	14.630,24
	25	120,00	M³	PAV. AGR. UNIAO TRECHO 02: Execução de aterro e compactação – apoio para o meio fio		11,46	1.375,79
						TOTAL	242.973,88

Local de Entrega dos Objetos: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Prazos: 1) Entrega dos Objetos/Serviços:

2) Forma de Pagamento: 30 DIAS

3) Validade da Proposta: 60 DIAS

Documentos Exigidos: Cadastro Contr. Estadual, Cadastro Contr. Municipal, Cadastro Nac Pessoa Jurídica, Cedula Identidade Diretores, Certidão Neg. Fal/Concordata, Contrato Social, Prova de Reg. Faz. Estadual, Prova de Reg. Faz. Federal, Prova de Reg. Faz.


Paulo Rogério Strelow

CPF 570.584.580-49

Sócio Administrador

CRUZ ALTA, 23 DE MAIO DE 2022.





PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR - ZONA RURAL
PREFEITURA DE CAMPOS BORGES - RS TP-05/2022
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



DATA BASE SINAPI: 12/2021 (DESONERADO)
 LOCALIDADE SINAPI: PORTO ALEGRE

BDI PADRÃO
 BDI DIFERENCIADO 1
 BDI DIFERENCIADO 2
 BDI ZERO

27,53%
 28,39%
 0,00%
 0,00%

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNITARIO (R\$)		CUSTO UNITARIO (R\$) COM BDI		VALOR TOTAL (R\$) COM BDI		
						MATERIAL	MAO DE OBRA	MATERIAL	MAO DE OBRA	MATERIAL	MAO DE OBRA	TOTAL
1												
PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR												
SERVIÇOS INICIAIS												
1.1	SINAPI	4810	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO C/AL. EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESSIVADA DE 2,0 X 1,15 X 1,15 M	M²	4,50	190,00	4,00	229,55	57,39	1.023,99	258,25	1.282,24
						R\$ 1.023,99		R\$ 258,25		R\$ 1.282,24		
1.2												
PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR SAO PEDREO - 16 TRIECHO: 148M												
1.2.1	SINAPI	93368	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU	M3	6,70	62,80	13,20	67,34	16,83	451,15	112,79	563,94
1.2.2	Composicao	005	MED FIO PEDRA BASALTICA	M	296,00	12,00	3,00	15,30	3,83	4.520,87	1.132,47	5.653,33
1.2.3	Composicao	003	COLCHO DE ANGUA 20 CM	M2	888,00	3,88	0,82	4,69	1,17	4.167,48	1.041,87	5.209,35
1.2.4	Composicao	001	PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR DE BASALTO	M2	688,00	17,40	4,60	22,19	5,87	18.704,92	5.206,35	24.911,26
1.2.5	Composicao	2	RELENTE PO DE BRITA - 3 CM	M2	888,00	6,40	1,80	8,18	2,04	7.247,78	1.811,95	9.059,72
1.2.6	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO	M3	74,00	7,20	1,80	9,18	2,30	678,48	168,87	847,35
						R\$ 37.276,33		R\$ 9.606,33		R\$ 46.882,67		
1.3												
PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR SAO PEDREO - 26 TRIECHO: 198M												
1.3.1	SINAPI	93368	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU	M3	6,80	62,80	13,20	67,34	16,83	457,86	114,47	572,33
1.3.2	Composicao	005	MED FIO PEDRA BASALTICA	M	300,00	12,00	3,00	15,30	3,83	4.591,08	1.147,77	5.738,85
1.3.3	Composicao	003	COLCHO DE ANGUA 20 CM	M2	900,00	3,88	0,82	4,69	1,17	4.223,79	1.055,95	5.279,74
1.3.4	Composicao	001	PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR DE BASALTO	M2	900,00	17,40	4,60	22,19	5,87	19.971,20	5.279,74	25.250,94
1.3.5	Composicao	2	RELENTE PO DE BRITA - 3 CM	M2	900,00	6,40	1,80	8,18	2,04	7.345,73	1.836,43	9.182,16
1.3.6	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO	M3	75,00	7,20	1,80	9,18	2,30	688,68	172,17	860,85
						R\$ 58.222,48		R\$ 15.696,25		R\$ 73.918,73		
1.4												
PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR AGRIO VALA UNICO - 16 TRIECHO: 238M												
1.4.1	SINAPI	93368	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU	M3	10,71	62,80	13,20	67,34	16,83	721,17	180,29	901,46
1.4.2	Composicao	005	MED FIO PEDRA BASALTICA	M	476,00	12,00	3,00	15,30	3,83	7.284,51	1.821,13	9.105,64
1.4.3	Composicao	003	COLCHO DE ANGUA 20 CM	M2	1.428,00	3,88	0,82	4,69	1,17	6.201,75	1.575,44	7.777,19
1.4.4	Composicao	001	PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR DE BASALTO	M2	1.428,00	17,40	4,60	22,19	5,87	31.897,63	8.377,19	40.274,82
1.4.5	Composicao	2	RELENTE PO DE BRITA - 3 CM	M2	1.428,00	6,90	1,80	7,62	2,30	10.744,68	3.278,03	14.022,71
1.4.6	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO	M3	118,00	7,20	1,80	9,18	2,30	1.082,88	273,17	1.356,05
						R\$ 98.394,88		R\$ 15.396,28		R\$ 113.791,16		
1.4.1												
SINAPI 93368 ESCAVACO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU												
				M3	10,78	62,80	13,20	67,34	16,83	724,53	181,13	905,67
1.4.2												
Composicao 005 MED FIO PEDRA BASALTICA												
				M	478,00	12,00	3,00	15,30	3,83	7.316,12	1.828,78	9.144,90
1.4.3												
Composicao 003 COLCHO DE ANGUA 20 CM												
				M2	1.424,00	3,88	0,82	4,69	1,17	6.728,91	1.692,48	8.421,39
1.4.4												
Composicao 001 PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR DE BASALTO												
				M2	1.424,00	17,40	4,60	22,19	5,87	31.920,78	8.412,38	40.333,16
1.4.5												
Composicao 2 RELENTE PO DE BRITA - 3 CM												
				M2	1.424,00	6,90	1,80	8,16	2,04	11.704,19	2.828,05	14.532,24
1.4.6												
SINAPI 96385 EXECUCO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO												
				M3	120,00	7,19	1,80	8,17	2,30	1.100,33	275,46	1.375,79

Paulo Roberto de Souza
 Sotolongo
 Sotolongo

Caio Roldan dos Santos
 Engenheiro CRECA/131440-D
 Caio Roldan dos Santos

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



**TOMADA DE PREÇOS – Nº 05/22
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES**

**PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
CRONOGRAMA**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por evento)

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

1																										
1																										
2																										
3																										
4																										

	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
%	19,52%	19,26%	30,55%	30,67%
R\$	47.428,50	46.796,77	74.228,52	74.520,09
%	19,52%	38,78%	69,33%	100,00%
R\$	47.428,50	94.225,27	168.453,79	242.973,88

Nº do evento	Título dos eventos
--------------	--------------------

1	Administração Local
2	SERVIÇOS INICIAIS
3	PAVIMENTAÇÃO SÃO PEDRO
4	PAVIMENTAÇÃO SÃO PEDRO
5	PAVIMENTAÇÃO UNIAO 11
6	PAVIMENTAÇÃO UNIAO 12

Cronograma
Parcela
Acumulado

Paulo Rogério Strelow
Sócio-Administrador

Cassio Rubim dos Santos
CREA/RS 124.403-D

CRUZ ALTA, 23 de maio de 2022.

Compavi Pavimentação e Comércio Ltda


TOMADA DE PREÇOS – Nº 05/22
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

PROPOSTA FINANCEIRA

Razão Social: COMPAVI – PAVIMENTANÇÃO E COMERCIO LTDA		
CNPJ: 06.139.082/0001-36		
Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2531, BAIRRO VILA BRENNER, CRUZ ALTA/RS		
Telefone: 5599984 6300 - 5533225212		
Banco: <i>Banco Caixa Economica Federal</i>	Agência (nome / nº): <i>0467/003</i>	Conta corrente: <i>00002341-2</i>
Dados do Signatário - para assinatura do contrato		
Nome: PAULO ROGERIO STRELOW		Cargo: SÓCIO DIRETOR
Nacionalidade: BRASILEIRO	Identidade: 6048597774 SSP/RS	CPF: 570.584.580-49
Descrição do Objeto	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO COM AREA TOTAL DE 4.716,00 m², NA LOCALIDADE DE AGROVILA UNIAO, INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES.	
TOTAL MÃO DE OBRA		R\$ 51.288,36
TOTAL MATERIAL		R\$ 199.139,13
VALOR TOTAL		R\$ 250.427,49 (Duzentos e cinquenta mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos
Validade da Proposta 60 (sessenta) dias		
Declaro que nos preços propostos encontram-se inclusos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do contrato da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.		

CRUZ ALTA, 23 de maio de 2022.


Paulo Rogério Strelow
Sócio-Administrador


Cassio Rubin dos Santos
Engenheiro Civil CREA/RS124.403-D






EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO
Nº 5/2022

Página 7 de 8

Processo: 61/2022

Data de Abertura do Processo: 18 de abril de 2022

Data de Abertura das Propostas: 23 de maio de 2022, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO COM ÁREA TOTAL DE 9.366,00 M² (4.650,00 m² e 4.716,00 m²), NAS LOCALIDADES DE AGROVILA UNIAO E LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME CONTRATOS DE REPASSES OGU Nº. 912869/2021 E 925491/2021, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO – PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS

Fornecedor:	Número:	Cidade:	UF:
Endereço:	Insc. Estadual:	Fone:	
CNPJ:			

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
2		1,00	M ³	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LOCAL AGROVILA UNIAO: AREA TOTAL 4.716,00 M ² , CONTRATO DE REPASSE Nº. 925491/2021 Valor de Referência: 256.440,28000		286,94	1.291,24
	1	4,50	M2	SERVIÇOS INICIAIS: Placa de obra Valor de Referência: 286,94000		3.481,56	3.481,56
	2	1,00	UN	SERVIÇOS INICIAIS: Engenheiro Junior Valor de Referência: 3.481,56000		84,17	2.977,09
	3	35,37	M ³	Escavação manual de vala com profundidade Menor Valor de Referência: 84,17000		19,13	30.071,57
	4	1.572,00	M	Meio fio pedra basáltica Valor de Referência: 19,13000		5,87	27.665,85
	5	4.716,00	M2	Colchão de argila 20 cm Valor de Referência: 5,87000		28,06	132.314,93
	6	4.716,00	M2	Pavimentação irregular de basalto			

Local de Entrega dos Objetos: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Objetos/Serviços: 1) Entrega dos


2) Forma de Pagamento: 30 DIAS

3) Validade da Proposta: 60 DIAS


Documentos Exigidos: Cadastro Contr. Estadual, Cadastro Contr. Municipal, Cadastro Nac Pessoa Juridica, Cedula Identidade Diretores, Certidao Neg.Fal/Concordata, Contrato Social, Prova de Reg. Faz. Estadual, Prova de Reg. Faz. Federal, Prova de Reg. Faz.

Em, _____/_____/_____

Observações:


Paulo Rogério Estrada
CPF 570.584.580-49
Sócio Administrador

CRUZ ALTA, 23 DE MAIO DE 2022.


Compavi – Pavimentação e Comercio LTDA
Rua: Barão do Rio Branco, 2531 Centro Cruz Alta, RS CEP 98010-770
CNPJ 06.139.082/0001-36
Fone/Fax 55 3322 5212 – 55 99984 6300
e-mail compavi@yahoo.com.br




EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO
Nº 5/2022

Página 8 de 8

Processo: 61/2022

Data de Abertura do Processo: 18 de abril de 2022

Data de Abertura das Propostas: 23 de maio de 2022, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO COM AREA TOTAL DE 9.366,00 M² (4.650,00 m² e 4.716,00 m²), NAS LOCALIDADES DE AGROVILA UNIAO E LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME CONTRATOS DE REPASSES OGU Nº. 912869/2021 E 925491/2021, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO – PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS

Fornecedor: **COMPAVI CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA**
Endereço: **RUA BARÃO DO RIO BRANCO Número:2531 Cidade: CRUZ ALTA UF:RS**
CNPJ: **06.139.082/0001-36** Insc. Estadual: Fone: **(55) 3322 5212**

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
	7	4.716,00	M2	Valor de Referência: 29,33000 Rejunte pó de brita – 3 cm		10,20	48.114,52
	8	393,00	M³	de Referência: 10,20000 Execução e compactação de aterro c/ solo Valor de Referência: 11,48000		11,48	4.510,74
TOTAL							250.427,49

Local de Entrega dos Objetos: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Prazos: 1) Entrega dos Objetos/Serviços:


2) Forma de Pagamento: 30 DIAS

3) Validade da Proposta: 60 DIAS

Documentos Exigidos: Cadastro Contr. Estadual, Cadastro Contr. Municipal, Cadastro Nacional Pessoa Juridica, Cedula Identidade Diretores, Certidão Neg.Fal/Concordata, Contrato Social, Prova de Reg. Faz. Estadual, Prova de Reg. Faz. Federal, Prova de Reg. Faz.

Em, ____ / ____ / ____

Observações:


Paulo Rogério Strelow
CPF: 570.584.580-49
Sócio Administrador

CRUZ ALTA, 23 DE MAIO DE 2022.

Compavi – Pavimentação e Comercio LTDA
Rua: Barão do Rio Branco, 2531 Centro Cruz Alta, RS CEP 98010-770
CNPJ 06.139.082/0001-36
Fone/Fax 55 3322 5212 – 55 99984 6300
e-mail compavi@yahoo.com.br





PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR - ZONA RURAL
PREFEITURA DE CAMPOS BORGES - RS TP-05/2022
PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM		FONTES	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNITARIO (R\$)			VALOR TOTAL (R\$) COM BDI			
							MAO DE OBRA	MATERIAL	BDI	MAO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL	
TOTAL								R\$	199.139,13	R\$	51.288,36	R\$	250.427,49
PAVIMENTACAO IRREGULAR								R\$	199.139,13	R\$	51.288,36	R\$	250.427,49
SERVICOS INICIAIS								R\$	3.818,24	R\$	954,56	R\$	4.772,80
1.1	1.1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M	M²	4,50	45,00	229,55	57,39	258,25	1.032,99	1.291,24	
	1.1.2	Composicao	004	ENGENHEIRO JUNIOR	UNIDADE	1,00	546,00	2.785,24	696,31	2.785,24	2.785,24	3.481,56	
PAVIMENTACAO IRREGULAR AGRO VILA UNIAO								R\$	196.320,89	R\$	60.333,80	R\$	245.654,69
1.2	1.2.1	SINAPI	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU	M3	35,37	13,20	67,34	16,83	595,42	2.391,67	2.977,09	
	1.2.2	Composicao	005	MEIO FO PEDRA BASALTICA	M	1.572,00	3,00	15,30	3,83	24.057,26	6.014,31	30.071,57	
	1.2.3	Composicao	003	COLCHO DE ARGILA 20 CM	M2	4.716,00	0,92	4,69	1,17	22.132,68	5.533,17	27.665,85	
	1.2.4	Composicao	001	PAVIMENTACAO IRREGULAR DE BASALTO	M2	4.716,00	17,40	22,19	5,87	104.649,08	27.665,85	132.314,93	
	1.2.5	Composicao	2	REJUNTE PO DE BRITA - 3 CM	M2	4.716,00	6,40	8,16	2,04	38.491,61	9.622,90	48.114,52	
	1.2.6	SINAPI	96385	EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRRO COM SOLO	M3	395,00	1,80	9,18	2,30	3.608,59	902,15	4.510,74	

Paulo Rogério Strelow
Socio-Administrador

[Handwritten Signature]
Cassio Rubim dos Santos
Eng Civil CREA/RS 124.403-D

Campari - Construção Civil e Pavimentação
 Rua: Barão do Rio Branco, 2531 Cruz Alta, RS CEP 98010-374
 CNPJ 06.139.082/0001-36
 Fone/Fax 55 3321 5212 - 55 999846500
 e-mail campari@syntoo.com.br

[Handwritten Signature]



PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR - ZONA RURAL
PREFEITURA DE CAMPOS BORGES - RS TP-05/2022
PLANILHA ORÇAMENTARIA

META /	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR	250.427,48	100%	41,99	41,99	14,56	14,56	14,56	71,11	14,56	85,67	14,33	100,00		100,00
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	4.772,79	2%												
1.2	PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR AGRO VILA UNIÃO	245.654,69	98%	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		100,00
	Total [%]:			20,41%	20,41%	19,90%	40,31%	19,90%	60,21%	19,90%	80,11%	19,89%	100,00%		100,00
	Total (R\$):	250.427,48	100%	51.112,25	51.112,25	49.835,07	100.947,32	49.835,07	150.782,39	49.835,07	200.617,45	49.810,03	250.427,48		250.427,48

Paulo Rogério Sfriso
Socio-Administrador

Cassio Rubim dos Santos
Eng Civil CREA/RS 124.403-D

Compad - Construtora Civil e Pavimentação
 Rua: Barão do Rio Branco, 2531 - Cruz Alta, RS CEP 98818-374
 CNPJ 06.136.882/0001-36
 Fone/Fax: 51 3322 5211 - 55 599546340
 e-mail compad@padms.com.br

[Handwritten signatures and initials]



TOMADA DE PREÇOS – Nº 05/22
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
CRONOGRAMA

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por evento)																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

Nº do evento	Título dos eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS INICIAIS
3	PAVIMENTAÇÃO UNIAO
4	
5	
6	

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

1																														
1	2	3	4	5																										

Cronograma	
Parcela	Acumulado
%	R\$
%	R\$
%	R\$
%	R\$

	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
%	20,41%	19,90%	19,90%	19,90%	19,89%
R\$	51.112,25	49.835,07	49.835,07	49.835,07	49.810,03
%	20,41%	40,31%	60,21%	80,11%	100,00%
R\$	51.112,25	100.947,32	150.782,39	200.617,46	250.427,49


 Paulo Rogério Strelow
 Sócio-Administrador




Cassio Rubim dos Santos
 CREA/RS 124.403-D
 CRUZ ALTA, 23 de maio de 2022.

ENCARGOS SOCIAIS – COM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,78%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	7,74%	5,98%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	TOTAL	44,02%	15,71%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,05%	3,90%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,65%	2,82%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
C	TOTAL	13,68%	10,56%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,40%	2,64%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%
D	TOTAL	7,78%	2,93%
TOTAL (A+B+C+D)		82,28%	46,00%

Cruz Alta, 23 de Maio de 2022.


Paulo Rogério Strelow
Socio Administrador



Cassio Rubin dos Santos
Crea 124403 Eng Civil

Handwritten signatures and initials

COMPOSIÇÃO DE BDI

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,60%
Despesas Financeiras	DF	1,05%
Lucro	L	7,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI COM desoneração	BDI DES	27,53%

Cruz Alta, 23 de Maio de 2022.



Paulo Rogério Strelow
Socio Administrador



Cassio Rubim dos Santos
Crea 124403 Eng Civil