Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
PRACA 13 DE ABRIL, 371
CNPJ 92.406.164/0001-31
Setor de Licitações

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 117/2026 - Concorrência Presencial nº 13/2026.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 117/2026, Concorrência Presencial nº 13/2026, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: TRACADO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - 00472805000138

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	T	PAVIMENTAÇAO ASFALTICA - AVENIDA MAURICIO CARDOSO E RUA GUARANI		2.624.415,89000	2.624.415,89
1.1	1,00	UN	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - SERVIÇOS PRELIMINARES - MOBILIZAÇAO E EQUIPE E EQUIPAMENTOS		18.375,80000	18.375,80
1.2	1,00	UN	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - SERVIÇOS PRELIMINARES - SINALIZAÇAO DE SEGURANÇA DE OBRA		3.152,53000	3.152,53
1.3	1,00	UN	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - SERVIÇOS PRELIMINARES - ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA		52.518,21000	52.518,21
1.4	556,06	M	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - SERVIÇOS PRELIMINARES - LOCAÇAO DE PAVIMENTAÇAO		0,76000	422,61
1.5	2,88	M2	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - SERVIÇOS PRELIMINARES - PLACA DE OBRA COM SUPORTE PARA INSTALAÇAO PADRAO CAIXA.		613,41000	1.766,62
1.6	1.459,50	M³	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - AVENIDA MAURICIO CARDOSO - TERRAPLANAGEM - ESCAVAÇAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1º. CATEGORIA.		9,85000	14.376,08
1.7	888,89	M³	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - TERRAPLANAGEM - COMPACTAÇAO DE ATERROS A 100 % DE PROCTOR NORMAL.		7,57000	6.728,90
1.8	741,79	T	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - TERRAPLANAGEM - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMAINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE		3,97000	2.944,91
1.9	2.967,16	TXKM	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - TERRAPLANAGEM - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO.		1,35000	4.005,67
1.10	4,00	M³	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - DRENAGEM URBANA - DEMOLIÇAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCVADEIRA HIDRAULICA - REMOÇAO CAIXAS DRENAGEM		74,81000	299,24
1.11	116,50	M	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - DRENAGEM URBANA - REMOÇAO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS.		14,15000	1.648,48
1.12	526,00	M	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - DRENAGEM URBANA- REMOÇAO DE MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO		18,93000	9.957,18
1.13	227,70	T	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - DRENAGEM URBANA - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.		3,97000	903,97
1.14	910,80	TXKM	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - DRENAGEM URBANA - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO.		1,35000	1.229,58

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.15	571,00	M	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - DRENAGEM URBANA -		68,90000	39.341,90
1.16	526,00	M	MEIO DIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA AVENIDA MAURICIO CARDOSO - DRENAGEM		39,88000	20.976,88
			URBANA - MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA.			
1.17	1.049,97	M³	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - DRENAGEM URBANA - ESCAVAÇAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1º. CATEGORIA		9,34000	9.806,68
1.18	1.364,94	T	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - DRENAGEM URBANA- CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.		3,97000	5.418,81
1.19	5.459,76	TXKM	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - DRENAGEM URBANA - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO,		1,35000	7.370,68
1.20	835,57	M2	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - DRENAGEM URBANA - REGULARIZAÇAO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATORIO.		3,68000	3.074,90
1.21	70,00	M³	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - DRENAGEM URBANA - LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUET VIBRATORIO - ESPALHAMENTO MANUAL.		193,19000	13.523,30
1.22	105,00	T	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - DRENAGEM URBANA - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ E DESCARGA LIVRE.		3,97000	416,85
1.23	3.535,00	TXKM	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - DRENAGEM URBANA - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA		1,11000	3.923,85
1.24	18.952,66	TXKM	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - DRENAGEM URBANA - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO.		1,35000	25.586,09
1.25	789,69	M³	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - DRENAGEM URBANA - REATERRO E COMPACTAÇAO COM SOQUETE VIBRATORIO		24,55000	19.386,91
1.26	565,00	M	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - DRENAGEM URBANA - CORPO DE BSTCD: 0,60 M PA1 COM BERÇO DE CONCRETO -AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS.		589,09000	332.835,85
1.27	13,00	UN	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - DRENAGEM URBANA - CAIXA COLETORA DE BOCA DE LOBO MED (080 X 0,80 M) ATE 1,50 MM - EM ALVENARIA, TAMPA DE CONCRETO.		4.609,53000	59.923,89
1.28	6,00	UN	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - DRENAGEM URBANA - READEQUAÇAO DE CAIXA DE DRENAGEM		603,50000	3.621,00
1.29	1.227,63	M2	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO ASFALTICO -VIA PARA RODAGEM - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - REGULARIZAÇAO DO SUBLEITO - 100 % PROCTOR INTEMEDIARIO.		2,31000	2.835,83
1.30	184,14	M³	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO ASFALTICO -VIA PARA RODAGEM - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - BASE OU SUB BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - 100 % PROCTOR MODIFICADO		241,40000	44.451,40
1.31	386,69	T	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO ASFALTICO -VIA PARA RODAGEM - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.		3,97000	1.535,16
1.32	13.018,56	TXKM	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO ASFALTICO -VIA PARA RODAGEM - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ -		1,11000	14.450,60

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.33	9.280,56	TXKM	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PVIMENTADA. AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO ASFALTICO -VIA PARA RODAGEM - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO.		1,35000	12.528,76
1.34	147,32	M³	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO ASFALTICO -VIA PARA RODAGEM - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - BASE OU SUB BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO.		283,45000	41.757,85
1.35	324,10	T	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO ASFALTICO -VIA PARA RODAGEM - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ -CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M² E DESCARGA.		3,97000	1.286,68
1.36	10.911,37	TXKM	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO ASFALTICO -VIA PARA RODAGEM - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA.		1,11000	12.111,62
1.37	7.778,40	TXKM	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO ASFALTICO -VIA PARA RODAGEM - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO.		1,35000	10.500,84
1.38	1.227,63	M2	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO ASFALTICO -VIA PARA RODAGEM - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - IMPRIMAÇAO COM EMULSAO ASFALTICA		0,75000	920,72
1.39	1.227,63	M2	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO ASFALTICO -VIA PARA RODAGEM - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - PINTURA DE LIGAÇAO		0,52000	638,37
1.40	61,38	M³	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO ASFALTICO -VIA PARA RODAGEM - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - EXECUÇAO DE PAVIMENTO COM APLICAÇAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE/ LIGANTE CARGA E TRANSPORTE.		775,16000	47.579,32
1.41	141,17	T	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO ASFALTICO -VIA PARA RODAGEM - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIROACABADORA.		10,94000	1.544,40
1.42	10.069,66	TXKM	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO ASFALTICO -VIA PARA RODAGEM - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA.		1,11000	11.177,32
1.43	0,55	T	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO ASFALTICO -VIA PARA RODAGEM - AQUISIÇAO E TRANSPORTE DE LIGANTES ASFALTICOS - ANP + TRANSP ASFALTOS - EMULSAO ASFALTICA - RR 2C		5.803,85000	3.192,12
1.44	8,47	T	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO ASFALTICO -VIA PARA RODAGEM - AQUISIÇAO E TRANSPORTE DE LIGANTES ASFALTICOS - ANP + TRANSP ASFALTOS - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP 50/70		7.204,55000	61.022,54
1.45	99,98	M2	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALÇAMENTO - REPARO PROFUNDO - REMOÇAO DE PARALELEPIPEDOS.		5,55000	554,89
1.46	18,00	T	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE		3,97000	71,46

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
			CALÇAMENTO - REPARO PROFUNDO - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO CAÇAMBA BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.			
1.47	72,00	TXKM	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE		1,35000	97,20
			PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALÇAMENTO - REPARO PROFUNDO - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO.			
1.48	99,98	M2	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALÇAMENTO - REPARO PROFUNDO - REGULARIZAÇAO DO SUB LEITO - 100 % PROCTOR INTERMEDIARIO		2,31000	230,95
1.49	15,00	M2	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALÇAMENTO - REPARO PROFUNDO - BASE OU SUB BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - 100 % PROCTOR MODIFICADO		241,40000	3.621,00
1.50	31,50	T	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALÇAMENTO - REPARO PROFUNDO - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M² E DESCARGA LIVRE.		3,97000	125,06
1.51	1.060,50	TXKM	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALÇAMENTO - REPARO PROFUNDO - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA.		1,11000	1.177,16
1.52	756,00	TXKM	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALÇAMENTO - REPARO PROFUNDO - TRANSPORE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO.		1,35000	1.020,60
1.53	12,00	M³	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALÇAMENTO - REPARO PROFUNDO - BASE OU SUB BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100 % PROCTOR MODIFICADO.		283,45000	3.401,40
1.54	26,40	T	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALÇAMENTO - REPARO PROFUNDO - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.		3,97000	104,81
1.55	888,80	TXKM	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALÇAMENTO - REPARO PROFUNDO - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA.		1,11000	986,57
1.56	633,60	TXKM	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALÇAMENTO - REPARO PROFUNDO - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO.		1,35000	855,36
1.57	99,98	M2	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALÇAMENTO - REPARO PROFUNDO - IMPRIMAÇAO COM EMULSAO ASFALTICO.		0,75000	74,98
1.58	99,98	M2	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALÇAMENTO - REPARO PROFUNDO - PINTURA DE LIGACAO.		0,52000	51,99
1.59	4,00	M³	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALÇAMENTO - REPARO PROFUNDO - EXECUÇAO DE PAVIMENTO COM APLICAÇAO DE CONCRETO		775,16000	3.100,64

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.60	9,20	T	ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE LIGANTE CARGA E TRANSPORTE. AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE		10,94000	100,65
			PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALÇAMENTO - REPARO PROFUNDO - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 TH E DESCARGA EM VIBROACABADORA.			
1.61	656,24	TXKM	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALÇAMENTO - REPARO PROFUNDO - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA.		1,11000	728,43
1.62	1.999,61	M2	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALÇAMENTO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - LIMPEZA, VARRIÇAO E LAVAGEM DE PISTA.		3,92000	7.838,47
1.63	1.999,61	M2	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALÇAMENTO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - PINTURA DE LIGAÇAO.		0,52000	1.039,80
1.64	59,99	M³	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALÇAMENTO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO EM CBUQ -EXECUÇAO DE PAVIMENTO COM APLICAÇAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE LIGANTE CARGA E TRANSPORTE.		674,23000	40.447,06
1.65	137,98	T	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALÇAMENTO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/ 140 T H E DESCARGA EM VIBROACABADORA.		10,94000	1.509,50
1.66	9.842,11	TXKM	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALÇAMENTO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO EM CBUQ -TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA.		1,11000	10.924,74
1.67	59,99	M³	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALÇAMENTO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - EXECUÇAO DE PAVIMENTO COM APLICAÇAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXLUSIVE LIGANTE CARGA E TRANSPORTE.		775,16000	46.501,85
1.68	137,98	T	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALÇAMENTO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/ 140 T/H E DESCARGA EM VIBROACADORA.		10,94000	1.509,50
1.69	9.842,11	TXKM	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALÇAMENTO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA.		1,11000	10.924,74
1.70	0,94	T	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALÇAMENTO - AQUISIÇAO E TRANSPORTE DE LIGANTES ASFALTICOS - ANP + TRANSP ASFALTOS - EMULSÃO ASFALTICA - RR 2C		5.803,85000	5.455,62
1.71	0,12	T	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALÇAMENTO - AQUISIÇAO E TRANSPORTE DE LIGANTES ASFALTICOS - ANP + TRANSP ASFALTOS -		5.088,24000	610,59

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.72	0,55	T	EMUSSÃO ASAFALTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇAO. AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALÇAMENTO - AQUISIÇAO E TRANSPORTE DE LIGANTES ASFALTICOS - ANP + TRANSP ASFALTOS - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP 50/70 - BINDER.		7.204,55000	3.962,50
1.73	8,83	T	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - DE PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALÇAMENTO - AQUISIÇAO E TRANSPORTE DE LIGANTES ASFALTICOS - ANP+TRANSP ASFALTOS - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP 50/70		7.204,55000	63.616,18
1.74	1.438,00	M2	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - ESTACIONAMENTO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - REGULARIZAÇAO DO SUB LEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO.		2,31000	3.321,78
1.75	257,98	M³	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - ESTACIONAMENTO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - BASE OU SUB BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO.		241,40000	62.276,37
1.76	541,76	T	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - ESTACIONAMENTO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ -CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ E DESCARGA LIVRE.		3,97000	2.150,79
1.77	18.239,25	TXKM	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - ESTACIONAMENTO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA.		1,11000	20.245,57
1.78	13.002,24	TXKM	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE DE PAVIMENTO ASFALTICO - ESTACIONAMENTO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM RVESTIMENTO PRIMARIO.		1,35000	17.553,02
1.79	172,56	M³	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - ESTACIONAMENTO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - BASE OU SUB BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO.		283,45000	48.912,13
1.80	379,63	T	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - ESTACIONAMENTO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.		3,97000	1.507,13
1.81	12.780,88	TXKM	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - ESTACIONAMENTO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIEMNTADA.		1,11000	14.186,78
1.82	9.111,12	TXKM	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - ESTACIONAMENTO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO.		1,35000	12.300,01
1.83	1.438,00	M2	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - ESTACIONAMENTO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - IMPRIMIÇAO EM EMULSAO ASFALTICA.		0,75000	1.078,50
1.84	1.438,00	M2	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - ESTACIONAMENTO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - PINTURA DE LIGAÇAO		0,52000	747,76
1.85	71,90	M³	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - ESTACIONAMENTO -		775,16000	55.734,00

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.86	165,37	T	IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - EXECUÇAO DE PAVIMENTO COM APLICAÇAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE LIGANETE CARGA E TRANSPORTE. AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE		10,94000	1.809,15
			PAVIMENTO ASFALTICO - ESTACIONAMENTO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/ 140 TH E DESCARGA EM VIROACABADORA.			
1.87	11.795,84	TXKM	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - ESTACIONAMENTO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA.		1,11000	13.093,38
1.88	0,65	T	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - ESTACIONAMENTO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - ANP + RANSP ASFALTOS - EMULSAO ASFALTICA RR2C		5.803,85000	3.772,50
1.89	9,92	T	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - ESTACIONAMENTO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - ANP + TRANSP ASFALTOS - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP 50/70.		7.204,55000	71.469,14
1.90	1,73	T	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - ESTACIONAMENTO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - ANP + TRANSP ASFALTOS - EMULSAO ASFALTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇAO.		5.088,24000	8.802,66
1.91	2.216,00	M2	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - CICLOVIA - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - REGULARIZAÇAO DO SUB LEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO.		2,31000	5.118,96
1.92	145,59	M³	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - CICLOVIA - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - BASE OU SUB BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100 % PROCTOR MODIFICADO.		283,45000	41.267,49
1.93	320,30	T	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - CICLOVIA - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M² E DESCARGA LIVRE.		3,97000	1.271,59
1.94	10.783,43	TXKM	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - CICLOVIA - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA.		1,11000	11.969,61
1.95	7.687,20	TXKM	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - CICLOVIA - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - TRANSPORTECOM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO.		1,35000	10.377,72
1.96	1.146,78	M2	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - CICLOVIA - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - IMPRIMIÇAO EM EMULSAO ASFALTICA.		0,75000	860,08
1.97	1.146,78	M2	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - CICLOVIA - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - PINTURA DE LIGAÇAO.		0,52000	596,33
1.98	39,46	M³	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - CICLOVIA - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - EXECUÇAO DE PAVIMENTO COM APLICAÇAO DE CONCRETO ASFALTICO - CAMADA DE ROLAMENTO -EXCLUSIVE LIGANTE CARGA E TRANSPORTE.		775,16000	30.587,81
1.99	90,76	T	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - CICLOVIA - IMPLANTAÇAO		10,94000	992,91

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
			DE PAVIMENTO EM CBUQ - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/ 140 T/ H E DESCARGA EM VICROACABADORA.			
1.100	6.473,91	TXKM	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE		1,11000	7.186,04
			PAVIMENTO ASFALTICO - CICLOVIA - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA.			
1.101	0,52	T	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - CICLOVIA - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - ANP + TRANSP ASFALTOS - EMULSAO ASFALTICA - RR 2C		5.803,85000	3.018,00
1.102	5,45	T	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - CICLOVIA - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - ANP + TRANSP ASFALTOS - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP 50/70.		7.204,55000	39.264,80
1.103	1,38	T	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - CICLOVIA - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - ANP + TRANSP ASFALTOS - EMULSAO ASFALTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇAO.		5.088,24000	7.021,77
1.104	113,07	M³	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO - RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO EM CBUQ - PISTA EXISTENTE - FRESAGEN DESCONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO - ESPESSURA DE 5 CM.		130,40000	14.744,33
1.105	271,37	T	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO - RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO EM CBUQ - PISTA EXISTENTE - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.		3,97000	1.077,34
1.106	1.085,48	TXKM	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO - RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO EM CBUQ - PISTA EXISTENTE - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO.		1,35000	1.465,40
1.107	3.769,06	M2	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO - RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO EM CBUQ - PISTA EXISTENTE - LIMPEZA, VARRIÇAO E LAVAGEM DE PISTA.		3,92000	14.774,72
1.108	3.769,06	M2	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO - RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO EM CBUQ - PISTA EXISTENTE - PINTURA DE LGACAO		0,52000	1.959,91
1.109	150,76	M³	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO - RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO EM CBUQ - PISTA EXISTENTE - EXECUÇAO DE PAVIMENTO COM APLICAÇAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE LIGANTE CARGA E DESCARGA.		775,16000	116.863,12
1.110	346,75	T	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO - RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO EM CBUQ - PISTA EXISTENTE - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/ H E DESCARGA EM VIBROACABADORA.		10,94000	3.793,44
1.111	24.733,68	TXKM	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO - RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO EM CBUQ - PISTA EXISTENTE - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA.		1,11000	27.454,38
1.112	1,70	T	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO - RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO EM CBUQ - PISTA EXISTENTE - AQUISIÇAO E TRANSPORTE DE LIGANTES		5.803,85000	9.866,54

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.113	20,81	T	ASFALTICOS - ANP + TRANSP ASFALTOS - EMULSAO ASFALTICA - RR 2 C AVENIDA MAURICIO CARDOSO - RECAPEAMENTO DE		7.204,55000	149.926,69
			PAVIMENTO ASFALTICO - RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO EM CBUQ - PISTA EXISTENTE - AQUISIÇAO E TRANSPORTE DE LIGANTES ASFALTICOS -ANP + TRANSP ASFALTOS - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP 50/70			
1.114	433,00	M2	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - SINALIZAÇAO VIARIA - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM.		35,44000	15.345,52
1.115	132,02	M2	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - SINALIZAÇAO VIARIA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM.		55,33000	7.304,67
1.116	589,00	UN	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - SINALIZAÇAO VIARIA - TAXA REFELTIVA EM RESINA SINTETICA - BIDIRECIONAL TIPO I - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.		51,36000	30.251,04
1.117	8,00	UN	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - SINALIZAÇAO VIARIA - PLACA DE ADVERTENCIA EM AÇO DE LADO DE 0,60 M - PELICULA RETROEFLETIVA TIPO I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇAO.		342,08000	2.736,64
1.118	8,00	UN	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - SINALIZAÇAO VIARIA - SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇAO.		603,20000	4.825,60
1.119	9.542,30	M2	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES - LIMPEZA FINAL DA OBRA.		1,15000	10.973,64
1.120	1,47	UN	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO ASFALTICO - VIA PARA RODAGEM - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO EM CBUQ - AQUISIÇAO E TRANSPORTE DE LIGANTES ASFALTICOS - ANP + TRANSP ASFALTOS - EMULSAO ASFALTICA PARA SERVIÇO DE IMPIMIÇAO.		5.088,24000	7.479,71
1.121	1,00	UN	AVENIDA MAURICIO CARDOSO - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES - DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPE E QUIPAMENTOS.		18.375,80000	18.375,80
1.122	1,00	UN	RUA GUARANI - SERVIÇOS PRELIMINARES - SINALIZAÇAO DE SEGURANÇA DE OBRA		3.152,23000	3.152,23
1.123	1,00	UN	RUA GUARANI - SERVIÇOS PRELIMINARES - ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA		39.388,66000	39.388,66
1.124	314,38	M	RUA GUARANI - SERVIÇOS PRELIMINARES - LOCAÇAO DE PAVIMENTAÇAO.		0,76000	238,93
1.125	450,00	M2	RUA GUARANI - IMPLANTAÇAO PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALCAMENTO - RECOMPOSICAO PAVIMENTO - REMOVIDO PARA EXECUÇAO DE DRENAGEM - REGULARIZAÇAO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO.		2,31000	1.039,50
1.126	67,50	M2	RUA GUARANI - IMPLANTAÇAO PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALCAMENTO - RECOMPOSICAO PAVIMENTO - REMOVIDO PARA EXECUÇAO DE DRENAGEM - BASE OU SUB LEITO DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO.		241,40000	16.294,50
1.127	4.772,25	TXKM	RUA GUARANI - IMPLANTAÇAO PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALCAMENTO - RECOMPOSICAO PAVIMENTO - REMOVIDO PARA EXECUÇAO DE DRENAGEM -TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA.		1,11000	5.297,20
1.128	3.402,00	TXKM	RUA GUARANI - IMPLANTAÇAO PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALCAMENTO - RECOMPOSICAO PAVIMENTO - REMOVIDO PARA EXECUÇAO DE DRENAGEM - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO.		1,35000	4.592,70
1.129	54,00	M³	RUA GUARANI - IMPLANTAÇAO PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALCAMENTO - RECOMPOSICAO PAVIMENTO - REMOVIDO PARA		283,45000	15.306,30

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.130	118,80	T	EXECUÇAO DE DRENAGEM - BASE OU SUB BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO. RUA GUARANI - IMPLANTAÇAO PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALCAMENTO - RECOMPOSICAO PAVIMENTO - REMOVIDO PARA EXECUÇAO DE DRENAGEM - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.		3,97000	471,64
1.131	3.999,60	TXKM	RUA GUARANI - IMPLANTAÇAO PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALCAMENTO - RECOMPOSICAO PAVIMENTO - REMOVIDO PARA EXECUÇAO DE DRENAGEM - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA.		1,11000	4.439,56
1.132	2.851,20	TXKM	RUA GUARANI - IMPLANTAÇAO PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALCAMENTO - RECOMPOSICAO PAVIMENTO - REMOVIDO PARA EXECUÇAO DE DRENAGEM - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO.		1,35000	3.849,12
1.133	450,00	M2	RUA GUARANI - IMPLANTAÇAO PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALCAMENTO - RECOMPOSICAO PAVIMENTO - REMOVIDO PARA EXECUÇAO DE DRENAGEM - IMPRIMIÇAO EM EMULSAO ASFALTICA.		0,75000	337,50
1.134	450,00	M2	RUA GUARANI - IMPLANTAÇAO PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALCAMENTO - RECOMPOSICAO PAVIMENTO - REMOVIDO PARA EXECUÇAO DE DRENAGEM - PINTURA DE LIGAÇAO.		0,52000	234,00
1.135	22,50	M³	RUA GUARANI - IMPLANTAÇAO PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALCAMENTO - RECOMPOSICAO PAVIMENTO - REMOVIDO PARA EXECUÇAO DE DRENAGEM - EXECUÇAO DE PAVIMENTO COM APLICAÇAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE LIGANTE CARGA E TRANSPORTE.		775,16000	17.441,10
1.136	51,75	T	RUA GUARANI - IMPLANTAÇAO PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALCAMENTO - RECOMPOSICAO PAVIMENTO - REMOVIDO PARA EXECUÇAO DE DRENAGEM - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140TH E DESCARGA EM VIBROACABADORA.		10,94000	566,14
1.137	3.691,33	TXKM	RUA GUARANI - IMPLANTAÇAO PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALCAMENTO - RECOMPOSICAO PAVIMENTO - REMOVIDO PARA EXECUÇAO DE DRENAGEM - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA.		1,11000	4.097,38
1.138	314,38	M	RUA GUARANI - IMPLANTAÇAO PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALCAMENTO - RECOMPOSICAO PAVIMENTO - REMOVIDO PARA EXECUÇAO DE DRENAGEM - MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA.		68,90000	21.660,78
1.139	3.705,00	M2	RUA GUARANI -IMPLANTAÇAO PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALCAMENTO - REPERFILAGEM E CAPEMANETO - LIMPEZA VARRIÇAO E LAVAGEM DE PISTA.		3,92000	14.523,60
1.140	3.705,00	M2	RUA GUARANI - IMPLANTAÇAO PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALCAMENTO - REPERFILAGEM E CAPEMANETO - PINTURA DE LIGAÇAO.		0,52000	1.926,60
1.141	111,15	M³	RUA GUARANI - IMPLANTAÇAO PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALCAMENTO - REPERFILAGEM E CAPEMANETO - EXECUÇAO DE PAVIMENTO COM APLICAÇAO DE CONCRETO		674,23000	74.940,66

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.142	255,65	T	ASFALTICO. CAMADA DE BLINDER - EXCLUSIVE LIGANTE CARGA E TRANSPORTE. RUA GUARANI - IMPLANTAÇAO PAVIMENTO		10,94000	2.796,81
			ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALCAMENTO - REPERFILAGEM E CAPEAMENTO - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO DE 100/140 T/ H E DESCARGA EM VIBROACABADORA,			
1.143	18.235,51	TXKM	RUA GUARANI - IMPLANTAÇAO PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALCAMENTO - REPERFILAGEM E CAPEAMENTO - PINTURA DE LIGAÇAO.		1,11000	20.241,42
1.144	3.705,00	M2	RUA GUARANI - IMPLANTAÇAO PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALCAMENTO - REPERFILAGEM E CAPEAMENTO - PINTURA DE LIGAÇAO.		0,52000	1.926,60
1.145	111,15	M³	RUA GUARANI - IMPLANTAÇAO PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALCAMENTO - REPERFILAGEM E CAPEAMENTO - EXECUÇAO DE PAVIMENTO COM APLICAÇAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE LIGANTE E TRANSPORTE.		775,16000	86.159,03
1.146	255,65	T	RUA GUARANI - IMPLANTAÇAO PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALCAMENTO - REPERFILAGEM E CAPEAMENTO - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO100/140 T H E DESCARGA EM VIBROACABADORA,		10,94000	2.796,81
1.147	18.235,51	TXKM	RUA GUARANI - IMPLANTAÇAO PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALCAMENTO - REPERFILAGEM E CAPEAMENTO - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA.		1,11000	20.241,42
1.148	3,54	T	RUA GUARANI - IMPLANTAÇAO PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALCAMENTO - AQUISIÇAO E TRANSPORTE LIGANTES ASFALTICOS - ANP + TRANSP ASFALTOS - EMISSAO ASFALTICA RR 2C		5.803,85000	20.545,63
1.149	0,54	T	RUA GUARANI - IMPLANTAÇAO PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALCAMENTO - AQUISIÇAO E TRANSPORTE LIGANTES ASFALTICOS - ANP + TRANSP ASFALTOS - EMULSAO ASFALTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMIÇAO		5.088,24000	2.747,65
1.150	1,02	T	RUA GUARANI - IMPLANTAÇAO PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALCAMENTO - AQUISIÇAO E TRANSPORTE LIGANTES ASFALTICOS - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP 50/70 - BINDER		7.204,55000	7.348,64
1.151	18,44	T	RUA GUARANI - IMPLANTAÇAO PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALCAMENTO - AQUISIÇAO E TRANSPORTE LIGANTES ASFALTICOS - ANP + TRANSP ASFALTOS - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP 50/70		7.204,55000	132.851,90
1.152	30,00	M2	RUA GUARANI - SINALIZAÇAO VIARIA - PINTURA DE FAIXA COM INTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM		35,44000	1.063,20
1.153	108,00	M2	RUA GUARANI - SINALIZAÇAO VIARIA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM		55,33000	5.975,64
1.154	6,00	UN	RUA GUARANI - SINALIZAÇAO VIARIA - PINTURA DE ADVERTENCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 MM - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇAO.		342,08000	2.052,48
1.155	6,00	UN	RUA GUARANI - SINALIZAÇAO VIARIA - SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTAÇAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇAO.		603,20000	3.619,20
1.156	3.705,00	M2	RUA GUARANI - SERVIÇOS FINAIS E		1,15000	4.260,75

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.157	141,75	T	COMPLEMANTARES - LIMPEZA FINAL DA OBRA. RUA GUARANI - IMPLANTAÇAO PAVIMENTO ASFALTICO - PAVIMENTAÇAO SOBRE CALCAMENTO - RECOMPOSICAO PAVIMENTO - REMOVIDO PARA EXECUÇAO DE DRENAGEM - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M² E DESCARGA LUVERE		3,97000	562,75
Total dos Produtos					**2.624.415,89**	

Projeto/Despesa	Há Previsão
1060 | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - - Recursos de Operações de Crédito	Sim
1060 | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - - EMENDA INDIVIDUAL AFONSO MOTTA	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

CAMPOS BORGES, 9 de Novembro de 2026

CLEONICE P.DA PAIXAO TOLEDO
PREFEITA MUNICIPAL