

PROPOSTA DE PREÇOS

Órgão: Prefeitura Municipal de Campos
Borges -RS

Modalidade: Edital de Concorrência
Presencial Nº 008/2024 – Processo
Licitação Nº 112/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q), NA AVENIDA MAURICIO CARDOSO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS PRESIDENTE COSTA E SILVA E JULIO DE CASTILHOS, TOTALIZANDO UMA AREA DE 4.054,75 M², EM UMA EXTENSÃO DE 248,00 METROS DE PAVIMENTAÇÃO.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be "M. J. P." and other initials.

PROPOSTA DE PREÇOS


Órgão: Prefeitura Municipal Campos Borges -RS
Departamento de Licitações

Dados da Licitação:	
Processo de Licitação:	nº 112/2024
Modalidade:	Concorrência Presencial nº 008/2024
Recebimento das Propostas:	05/12/2024
Horário:	09:00 hs
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q), NA AVENIDA MAURICIO CARDOSO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS PRESIDENTE COSTA E SILVA E JULIO DE CASTILHOS, TOTALIZANDO UMA AREA DE 4.054,75 M ² , EM UMA EXTENSÃO DE 248,00 METROS DE PAVIMENTAÇÃO.

Dados da Empresa Licitante:	
Razão Social:	Traçado Construções e Serviços Ltda
CNPJ:	00.472.805/0001-38
Inscrição Estadual:	118.951.610.116
Endereço:	Rua Alferes Magalhães, nº 92, Sala 77, Bairro Santana - São Paulo/SP - CEP: 02034-006
Representada Pelo (a) Procurador (a):	Sra. Sandra Salete Scariot Procuração Pública nº 35.187 RG 2054852096 -SSP/RS
Representada Pelo (a) Responsável Técnico:	Sr. Daniel Pagotto Engenheiro Civil CREA/RS nº 212269

A empresa acima identificada propõe a esse Município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

Valor Global	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q), NA AVENIDA MAURICIO CARDOSO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS PRESIDENTE COSTA E SILVA E JULIO DE CASTILHOS, TOTALIZANDO UMA AREA DE 4.054,75 M ² , EM UMA EXTENSÃO DE 248,00 METROS DE PAVIMENTAÇÃO.	
Preço Global	R\$ 366.728,23	(trezentos e sessenta e seis mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos)
Sendo ao preço global,		
Materiais:	R\$ 275.046,17	(duzentos e setenta e cinco mil e quarenta e seis reais e dezessete centavos)
Equipamentos:	R\$ 80.680,21	(oitenta mil, seiscentos e oitenta reais e vinte e um centavos)
M.O.:	R\$ 11.001,85	(onze mil e um reais e oitenta e cinco centavos)



Validade da Proposta:	60 (sessenta) dias
Condições de Pagamento:	Conforme disposto no edital
Prazo de execução:	Conforme disposto no edital

Dados Bancários:	
Nome do Banco:	Caixa Economica Federal (104)
Agência:	4311
Conta e dígito:	000577500564-0

Dados para Assinatura do Contrato:	
Responsáveis pela Empresa:	Sr. Everton Andreetta , brasileiro, casado, Administrador de Empresas, residente e domiciliado na Rua Ulderico Franklin da Silva, nº 195, Bairro José Bonifácio, na Cidade de Erechim/RS, portador do CPF nº 623.044.450-04 e RG nº 9045332311 SSP/RS;
	Sr. Rodrigo Andreetta , brasileiro, casado, Empresário, residente e domiciliado na Rua Victório Pagliosa, nº 81, Casa 11, Bairro Ipiranga, na Cidade de Erechim-RS, CPF nº 681.718.620-04 e RG nº 3062563717SSP/RS.

Endereço para Envio de Correspondências (Avisos, Atas, Contratos, Aditivos, Ofícios, Ordens de Início, etc):

Rua Dr. João Caruso, nº 683 – Distrito Industrial,
Erechim/RS – CEP 99.706-452

Telefone: (54) 2107 1000
E-mail: licitacoes@tracado.com.br

Declarações:

Declaramos, que nos preços propostos estão inclusas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.


Declaramos, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos, que a empresa responsabiliza pela execução das obras e/ou serviços e pela fiel observância das especificações técnicas constantes no edital supra citado.

São Paulo/SP 05 dezembro 2024.


Traçado Construções e Serviços Ltda.

Sra. Sandra Salette Scariot
Procuração Pública nº 35.187
RG 2054852096 -SSP/RS


Traçado Construções e Serviços Ltda.

Sr. Daniel Pagotto
Engenheiro Civil
CREA/RS nº 212269



BDI: 24,03%
 Data Base: Não Desonerada
 SETEMBRO/2024
 SINAPI
 SICRO JUNHO/2024

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - C.B.U.Q.
 LOCAL: AVENIDA MAURICIO CARDOSO, PERÍMETRO URBANO, CAMPOS BORGES/RS
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES / RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Extensão (m): 248,00 Área de intervenção (m2): 4.064,75

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT / ESP.	QUANT.	CUSTO UNIT.	BDI	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1 AVENIDA MAURICIO CARDOSO - Entre as Ruas Presidente Costa e Silva e Júlio de Castilhos										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS									
1.1	Composição	Composição 05	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.		1,00	9.123,63	24,03%	R\$ 11.316,04	R\$ 11.316,04
1.2	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES		3,00	1.000,00	24,03%	R\$ 1.240,30	R\$ 3.720,90
1.3	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M		248,00	0,56	24,03%	R\$ 0,69	R\$ 171,12
1.4	Composição	Composição 08	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA	UNID.		1,00	1.455,72	24,03%	R\$ 1.805,53	R\$ 1.805,53
1.5	Composição	Composição 06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNID.		1,00	17.238,48	24,03%	R\$ 21.380,89	R\$ 21.380,89
1.6	Composição	Composição 07	PLACA DE OBRA PADRÃO CAIXA	M2		2,88	511,86	24,03%	R\$ 634,86	R\$ 1.828,40
									TOTAL DO ITEM 1	R\$ 40.222,88
2 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO										
2.1	Composição	Composição 16	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	M2		4.064,75	2,57	24,03%	R\$ 3,19	R\$ 12.934,65
2.2	Composição	Composição 02	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO	M2		4.064,75	2,95	24,03%	R\$ 3,66	R\$ 14.840,39
2.3	Composição	Composição 03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	0,035	141,92	1.303,83	24,03%	R\$ 1.617,14	R\$ 229.504,51
2.4	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3		184,49	7,39	24,03%	R\$ 9,17	R\$ 1.691,77
2.5	SINAPI	96875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM		5.534,73	2,58	24,03%	R\$ 3,20	R\$ 17.711,14
2.6	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM		12.914,38	1,01	24,03%	R\$ 1,25	R\$ 16.142,98
									TOTAL DO ITEM 2	R\$ 292.825,44
3 IMPLANTAÇÃO DE LOMBADA EM PAVIMENTO ASFÁLTICO										
3.1	Composição	Composição 16	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	M2		121,36	2,57	24,03%	R\$ 3,19	R\$ 387,14
3.2	Composição	Composição 02	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO	M2		121,36	2,80	24,03%	R\$ 3,47	R\$ 421,12
3.3	Composição	Composição 03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3		6,56	1.210,77	24,03%	R\$ 1.501,72	R\$ 9.851,28
3.4	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3		8,53	7,39	24,03%	R\$ 9,17	R\$ 78,22
3.5	SINAPI	96875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM		255,84	2,58	24,03%	R\$ 3,20	R\$ 818,69
3.6	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM		596,96	1,01	24,03%	R\$ 1,25	R\$ 746,20
									TOTAL DO ITEM 3	R\$ 12.302,65

Trçado Construções e Serviços Ltda.
 Mod
 204

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - C.B.U.Q.
 LOCAL: AVENIDA MAURÍCIO CARDOSO, PERÍMETRO URBANO, CAMPOS BORGES/RS
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES / RS

BDI: 24,03%
 Data Base: Não Desonerada
 SINAPI SETEMBRO/2024
 SICRO JUNHO/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1 AVENIDA MAURÍCIO CARDOSO - Entre as Ruas Presidente Costa e Silva e Júlio de Castilhos										
Extensão (m): 248,00										
Área de Intervenção (m²): 4.054,75										
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT / ESP.	QUANT.	CUSTO UNIT.	BDI	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL									
4.1	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF- 05/2021	M2		53,01	6,27	24,03%	R\$ 7,78	R\$ 412,42
4.2	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF- 05/2021	M2		109,67	28,31	24,03%	R\$ 35,11	R\$ 3.850,51
TOTAL DO ITEM 4 R\$ 4.262,93										
5	SERVIÇOS FINAIS									
5.1	Composição	Composição 05	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.		1,00	9.123,63	24,03%	R\$ 11.316,04	R\$ 11.316,04
5.2	Composição	Composição 04	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		4.054,75	1,15	24,03%	R\$ 1,43	R\$ 5.798,29
TOTAL DO ITEM 5 R\$ 17.114,33										
TOTAL GERAL AVENIDA MAURÍCIO CARDOSO - Entre as Ruas Presidente Costa e Silva e Júlio de Castilhos R\$ 366.728,23										

Sandra Sarette Scarot
 Sandra Sarette Scarot
 Procuradora (Procuração Pública nº 35.187)
 RG 2054852096 SSP/RS

Daniel Pagotto
 Daniel Pagotto
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Eng. Civil CREA/RS nº 212269




OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - C.B.U.Q.
 LOCAL: AVENIDA MAURÍCIO CARDOSO, PERÍMETRO URBANO, CAMPOS BORGES/RS
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES / RS

BDI: 24,03%
 Data Base: Não Desonerada
 SINAPI SETEMBRO/2024
 SICRO JUNHO/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	R\$ 40.222,88	R\$ 13.273,55	33,00%	R\$ 13.675,78	34,00%	R\$ 13.273,55	33,00%
2	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	R\$ 292.825,44	R\$ 117.130,18	40,00%	R\$ 117.130,18	40,00%	R\$ 58.565,08	20,00%
3	IMPLANTAÇÃO DE LOMBADA EM PAVIMENTO ASFÁLTICO	R\$ 12.302,65	R\$ 4.921,06	40,00%	R\$ 4.921,06	40,00%	R\$ 2.460,53	20,00%
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R\$ 4.262,93					R\$ 4.262,93	100,00%
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 17.114,33					R\$ 17.114,33	100,00%
TOTAL		R\$ 366.728,23	R\$ 135.324,79	36,90%	R\$ 271.051,81	73,91%	R\$ 366.728,23	100,00%



Sandra Scariot
 Sandra Salete Scariot
 Procuradora (Procuração Pública nº 35.187)
 RG 2054852096 SSP/RS

Daniel Pagotto

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Daniel Pagotto
 Eng. Civil CREA/RS nº 212269

COMPOSIÇÃO DE BDI

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

Itens	Siglas	% Adotado	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI	24,03%	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para o ISS da atividade Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Sandra Salet Scariot
 Sandra Salet Scariot
 Procuradora (Procuração Pública nº 35.187)
 RG 2054852096 SSP/RS



Daniel Pagotto
 Daniel Pagotto
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Eng. Civil CREA/RS nº 212269

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,51%	7,99%	10,51%	7,99%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,00%	17,70%	47,00%	17,70%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,47%	4,57%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,43%	2,61%	3,43%	2,61%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,77%	2,11%	2,77%	2,11%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	11,26%	8,56%	11,26%	8,56%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,90%	2,97%	17,30%	6,51%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,41%	0,31%
D	Total	8,28%	3,26%	17,71%	6,82%
TOTAL(A+B+C+D)		83,34%	46,32%	112,77%	69,88%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

Sandra Saete Scariot

Sandra Saete Scariot
Procuradora (Procuração Pública nº 35.187)
RG 2054852096 SSP/RS



Daniel Pagotto
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Daniel Pagotto
Eng. Civil CREA/RS nº 212269

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
SETOR DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 8/2024
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 1 of 5

Fornecedor: TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA ALFERES MAGALHÃES **Número:** 92 **Cidade:** SÃO PAULO **UF:** SP
CPF/CNPJ: 00.472.805/0001-38 **Insc. Estadual:** 118.951610116 **Fone:** (54) 2107-1000
E-mail: licitacoes@tracado.com.br **Validade da Proposta:** 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
1		1,00	M2	RECAPEAMENTO ASFALTICO - 4.054,75 METROS (AVENIDA MAURICIO CARDOSO - TRECHO PRESIDENTE COSTA E SILVA E JULIO DE CASTILHOS) Valor de Referência: 366.728,23000		366.728,23000	366.728,23		
	1	1,00	UN	SERVIÇOS PRELIMINARES - MOBILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS Valor de Referência: 11.316,04000	TRAÇADO	11.316,04000	11.316,04	24,03	69,88
	2	3,00	MES	SERVIÇOS PRELIMINARES - LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00M, ALT. 2,50M, COM 01 SANITARIO, PARA ESCRITORIO COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO) Valor de Referência: 1.240,30000	TRAÇADO	1.240,30000	3.720,90	24,03	69,88
	3	248,00	M	SERVIÇOS PRELIMINARES - EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERENCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024. Valor de Referência: 0,69000	TRAÇADO	0,69000	171,12	24,03	69,88
	4	1,00	UN	SERVIÇOS PRELIMINARES - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DE OBRA Valor de Referência: 1.805,53000	TRAÇADO	1.805,53000	1.805,53	24,03	69,88
	5	1,00	UN	SERVIÇOS PRELIMINARES - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA Valor de Referência: 21.380,89000	TRAÇADO	21.380,89000	21.380,89	24,03	69,88
	6	2,88	M2	SERVIÇOS PRELIMINARES - PLACA DE OBRA PADRAO CAIXA Valor de Referência: 634,86111	TRAÇADO	634,86000	1.828,40	24,03	69,88

Em, 05/12/24



Traçado Construções e Serviços Ltda
Sandra Salete Scariot - Procuradora
CPF: 932.392.380-04
 Assinatura e Carimbo do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
SETOR DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 8/2024
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 2 of 5

Fornecedor: TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA ALFERES MAGALHÃES **Número:** 92 **Cidade:** SÃO PAULO **UF:** SP
CPF/CNPJ: 00.472.805/0001-38 **Insc. Estadual:** 118.951610116 **Fone:** (54) 2107-1000
E-mail: licitacoes@tracado.com.br **Validade da Proposta:** 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
	7	4.054,75	M2	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO - LIMPEZA, VARRICAÇÃO E LAVAGEM DE PISTA Valor de Referência: 3,19000	TRAÇADO	3,19000	12.934,65	24,03	69,88
	8	4.054,75	M2	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO - PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C, INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSAO. Valor de Referência: 3,66000	TRAÇADO	3,66000	14.840,39	24,03	69,88
	9	141,92	M³	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. Valor de Referência: 1.617,14000	TRAÇADO	1.617,14000	229.504,51	24,03	69,88
	10	184,49	M³	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20M³/155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF_07/2020. Valor de Referência: 9,17000	TRAÇADO	9,17000	1.691,77	24,03	69,88
	11	5.534,73	M³XK	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT	TRAÇADO	3,20000	17.711,14	24,03	69,88

Em, 05/12/24

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Traçado Construções e Serviços Ltda
Sandra Salete Scariot - Procuradora
CPF: 932.392.380-04

Assinatura e Carimbo do Fornecedor

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
SETOR DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 8/2024
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 3 of 5

Fornecedor: TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA ALFERES MAGALHÃES **Número:** 92 **Cidade:** SÃO PAULO **UF:** SP
CPF/CNPJ: 00.472.805/0001-38 **Insc. Estadual:** 118.951610116 **Fone:** (54) 2107-1000
E-mail: licitacoes@tracado.com.br **Validade da Proposta:** 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
				ATE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. Valor de Referência: 3,20000					
	12	12.914,38	M³XK	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. Valor de Referência: 1,25000	TRAÇADO	1,25000	16.142,98	24,03	69,88
	13	121,36	M2	IMPLANTACAO DE LOMBADA EM PAVIMENTO ASFALTICO - LIMPEZA, VARRICAO E LAVAGEM DE PISTA. Valor de Referência: 3,19000	TRAÇADO	3,19000	387,14	24,03	69,88
	14	121,36	M2	IMPLANTACAO DE LOMBADA EM PAVIMENTO ASFALTICO - PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C INCLUSIVE TRANSPORTE DE EMULSAO Valor de Referência: 3,47000	TRAÇADO	3,47000	421,12	24,03	69,88
	15	6,56	M³	IMPLANTACAO DE LOMBADA EM PAVIMENTO ASFALTICO - EXECUCAO DE PAVIMENTO COM CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. Valor de Referência: 1.501,72000	TRAÇADO	1.501,72000	9.851,28	24,03	69,88
	16	8,53	M³	IMPLANTACAO DE LOMBADA EM PAVIMENTO ASFALTICO - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E	TRAÇADO	9,17000	78,22	24,03	69,88

Traçado Construções e Serviços Ltda
 Sandra Salete Scariot - Procuradora
 CPF: 932.392.380-04

Em, 05/12/20



Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

(Handwritten signatures and marks)

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
SETOR DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 8/2024
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA


Page 4 of 5

Fornecedor: TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA ALFERES MAGALHÃES **Número:** 92 **Cidade:** SÃO PAULO **UF:** SP
CPF/CNPJ: 00.472.805/0001-38 **Insc. Estadual:** 118.951610116 **Fone:** (54) 2107-1000
E-mail: licitacoes@tracado.com.br **Validade da Proposta:** 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
				MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 1,20M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. Valor de Referência: 9,17000					
	17	255,84	M ³ XK	IMPLANTACAO DE LOMBADA EM PAVIMENTO ASFALTICO - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. Valor de Referência: 3,20000	TRAÇADO	3,20000	818,69	24,03	69,88
	18	596,96	M ³ XK	IMPLANTACAO DE LOMBADA EM PAVIMENTO ASFALTICO - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL, PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. Valor de Referência: 1,25000	TRAÇADO	1,25000	746,20	24,03	69,88
	19	53,01	M2	SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL - PINTURA DE EIXO VARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021. Valor de Referência: 7,78000	TRAÇADO	7,78000	412,42	24,03	69,88

Em, 05/12/24



Traçado Construções e Serviços Ltda
 Sandra Salete Scariot - Procuradora
 CPF: 932.392.380-04
 Assinatura e Carimbo
 do Fornecedor



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
SETOR DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 8/2024
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 5 of 5


Fornecedor: TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA ALFERES MAGALHÃES **Número:** 92 **Cidade:** SÃO PAULO **UF:** SP
CPF/CNPJ: 00.472.805/0001-38 **Insc. Estadual:** 118.951610116 **Fone:** (54) 2107-1000
E-mail: licitacoes@tracado.com.br **Validade da Proposta:** 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%	
	20	109,67	M2	SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E: 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021. Valor de Referência: 35,11000	TRAÇADO	35,11000	3.850,51	24,03	69,88	
	21	1,00	UN	SERVIÇOS FINAIS - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Valor de Referência: 11.316,04000	TRAÇADO	11.316,04000	11.316,04	24,03	69,88	
	22	4.054,75	M2	SERVIÇOS FINAIS - LIMPEZA FINAL DE OBRA Valor de Referência: 1,43000	TRAÇADO	1,43000	5.798,29	24,03	69,88	
TOTAL								366.728,23		

Em, 05/12/24




Traçado Construções e Serviços Ltda
Sandra Saléte Scariot - Procuradora
CPF: 932.392.380-04

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor



b