

GILBERTO MOELHECKE & CIA LTDA

CNPJ 02.986.138/0001 -37

CREA 105243

**RUA GENERAL FIRMINO DE PAULA, Nº 391, SALA A, CENTRO -
(54) 3322-1154.**

CEP 98230-000- QUINZE DE NOVENBRO - RS.

TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2023


REGIME: EMPREITADA GLOBAL (Art. 10, II, a)

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL (Art. 45, §1º, I)


DECLARAÇÃO

A empresa **GILBERTO MOELHECKE & CIA LTDA.**, com sede em Quinze de Novembro, RS., na rua General Firmino de Paula, 391, sala A, Centro, CEP 98230.000, inscrita no CNPJ sob no. 02.986.138/0001-37, neste ato representada por **GILBERTO MOELHECKE**, brasileiro, separado judicialmente, nascido em 02/10/1963, comerciante, portador da Cédula de Identidade nº 6.029.710.991, expedida pela SSP/PC/RS., e inscrito no CPF de nº 413.616.600-15, residente e domiciliado em Quinze de Novembro, RS., na rua Alberto Schmidt, 289, Centro, CEP 98230.000, interessada em participar da **Tomada de Preço n.º 06/2023**, da Prefeitura Municipal de Campos Borges/ RS e **OSMAR BIRKHAN**, engenheiro civil, carteira CREA: RS037225, inscrito no CPF nº 221.217.300-87, responsável técnico pela empresa **GILBERTO MOELHECKE & CIA LTDA.**, com sede em Quinze de Novembro, RS., na rua General Firmino de Paula, 391, sala A, Centro, CEP 98230.000, inscrita no CNPJ sob no. 02.986.138/0001-37, declaramos, sob as penas da Lei, que a sua proposta de preços vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data marcada para a entrega dos envelopes desta Tomada de Preços.


Quinze de Novembro, 17 de julho de 2023



Gilberto Moelhecke
Sócio Administrador
CPF nº 413.616.600-15



Osmar Birkhan
Engenheiro Civil
CPF nº 221.217.300-87



GILBERTO MOELHECKE & CIA LTDA

CNPJ 02.986.138/0001-37

CREA 105243

RUA GENERAL FIRMINO DE PAULA, Nº 391, SALA A, CENTRO – (54) 3322-1154

CEP 98230-000 – QUINZE DE NOVEMBRO - RS

CARTA PROPOSTA

Tomada de Preços nº 006/2023

Processo: 064/2023

Data de Abertura do Processo: 18 de julho de 2023

Data de Abertura das Propostas: 18 de julho de 2023, às 9:00 horas

Tipo de julgamento: Menor Preço Global

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR DE 4.236,00 M² NA ESTRADA VICINAL DE LINHA VARAME, INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº. 939683/2022/MIDR/CAIXA, CELEBRADO ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES.

Fornecedor: Gilberto Moelhecke & Cia Ltda

Endereço: General Firmino de Paula Nº: 391 **Cidade:** Quinze de Novembro UF: RS

CNPJ: 02.986.138/0001-37 **Ins. Estadual:** 3050002400 **Fone:** 54 3322 1154

ITEM	Descrição	Valor Total
01	SERVIÇOS INICIAIS	1.664,28
02	PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR VARAME	302.346,13
03	SINALIZAÇÃO VERTICAL	5.399,71
04	ADMINISTRAÇÃO	2.550,60
TOTAL		311.960,72

VALOR TOTAL MÃO DE OBRA: R\$ 124.784,29

VALOR TOTAL DO MATERIAL: R\$ 187.176,43

VALOR TOTAL R\$ 311.960,72

Handwritten signature

Handwritten signature

GILBERTO MOELHECKE & CIA LTDA

CNPJ 02.986.138/0001-37

CREA 105243

RUA GENERAL FIRMINO DE PAULA, Nº 391, SALA A, CENTRO – (54) 3322-1154

CEP 98230-000 – QUINZE DE NOVEMBRO - RS

Local de Entrega dos Objetos: CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO

Prazos: 1) Entrega dos Objetos/Serviços: CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO

2) Forma de Pagamento: CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO

3) Validade da Proposta: 60 dias.

Campos Borges, RS, 18 de julho de 2023.




Gilberto Moelhecke

EMPRESA: Gilberto Moelhecke & Cia Ltda

CNPJ/MF SOB Nº: 02.986.138/0001-37

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3050002400



Osmar Birkhan

Responsável Técnico

Eng. Civil – CREA 37.225-D



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 6/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 1 of 2

Fornecedor: GILBERTO MOELHECKER
Endereço: GENERAL FIRMINO DE PAULA **Número:** 391 **Cidade:** QUINZE DE NOVEMBRO **UF:** RS
CPF/CNPJ: 02.986.138/0001-37 **Insc. Estadual:** **Fone:** (54) 3322-1154
E-mail: moelheckepavi@yahoo.com **Validade da Proposta:** 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
1		1,00	M2	SERVIÇOS INICIAIS Valor de Referência: 1.664,28000		1.664,28000	1.664,28		
	1	4,50	M2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO) EM CHAPA GALVANIZADA N 22, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) Valor de Referência: 369,84000		369,84000	1.664,28	27,53	85,03
2		1,00	M³	PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR VAREME Valor de Referência: 303.067,66000		302.346,13000	302.346,13		
	1	1.412,00	M	MEIO FIO PEDRA BASALTICA Valor de Referência: 19,13000		18,61900	26.290,03	27,53	85,03
	2	4.236,00	M2	COLCHAO DE BRITA 15 CM Valor de Referência: 16,52000		16,52000	69.978,72	27,53	85,03
	3	4.236,00	M2	PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR DE BASALTO Valor de Referência: 40,81000		40,81000	172.871,16	27,53	85,03
	4	4.236,00	M2	REJUNTE PO DE BRITA -3 CM Valor de Referência: 7,52000		7,52000	31.854,72	27,53	85,03
	5	106,00	M³	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 Valor de Referência: 12,75000		12,75000	1.351,50	27,53	85,03

Em, 18, 07, 2023


Asmar Birkhan
 ENGº CIVIL - CREA nº 37.225


 Assinatura e Carimbo
 do Fornecedor

Gilberto Moelhecke & Cia Ltda
 Sócio Gerente
 CNPJ: 02.986.138/0001-37

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 6/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 2 of 2


Fornecedor: GILBERTO MOELHECKER
Endereço: GENERAL FIRMINO DE PAULA **Número:** 391 **Cidade:** QUINZE DE NOVEMBRO **UF:** RS
CPF/CNPJ: 02.986.138/0001-37 **Insc. Estadual:** **Fone:** (54) 3322-1154
E-mail: moelheckepavi@yahoo.com **Validade da Proposta:** 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%	
3		1,00	M	SINALIZAÇÃO VERTICAL Valor de Referência: 5.399,71000		5.399,71000	5.399,71			
	1	0,13	M³	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 Valor de Referência: 89,27000		89,27000	11,61	27,53	85,03	
	2	0,13	M³	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017. Valor de Referência: 892,71000		892,71000	116,05	27,53	85,03	
	3	4,02	M2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA Valor de Referência: 892,71000		892,71000	3.588,69	27,53	85,03	
	4	24,00	M	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2), E: 3,00 MM, 3,48 KG/M (NBR 5580) Valor de Referência: 70,14000		70,14000	1.683,36	27,53	85,03	
4		1,00	UN	ADMINISTRAÇÃO Valor de Referência: 2.550,60000		2.550,60000	2.550,60			
	1	5,00	UN	ENGENHEIRO JUNIOR Valor de Referência: 510,12000		510,12000	2.550,60	27,53	85,03	
TOTAL								311.960,72		

Em, 18/07/2023


Osmar Birkhan
 ENGº CIVIL - CREA nº 37.225


 Assinatura e Carimbo
 do Fornecedor
Gilberto Moelhecke & Cia Ltda
 Sócio Gerente
 CNPJ: 02.986.138/0001-37

GILBERTO MOELHECKE & CIA LTDA

CNPJ 02.986.138/0001-37

CREA 105243

RUA GENERAL FIRMINO DE PAULA, Nº 391, SALA A, CENTRO – (54) 3322-1154

CEP 98230-000 – QUINZE DE NOVEMBRO - RS

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR ZONA RURAL

LOCAL: Distrito Varamé - Campos Borges

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

BDI 1: 27,53%

ÁREA PAVIMENTADA= 4.236,00 m2

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unit (R\$)	Preço Unit. com BDI(R\$)	Valor Total com BDI(R\$)
1.			PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR					311.960,72
1.1			SERVIÇOS INICIAIS					1.664,28
1.1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N.22, ADESIVADA DE *2,4X1,2* M (SEM POSTE P/ FIXAÇÃO)	M2	4,50	290,00	369,84	1.664,28
1.2			PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR VARAME					302.346,13
1.2.1	Comp.	5	MEIO FIO PEDRA BASÁLTICA	M	1.412,00	14,60	18,62	26.290,03
1.2.2	Comp.	3	COLCHÃO DE BRITA 15 CM	M2	4.236,00	12,95	16,52	69.978,72
1.2.3	Comp.	1	PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR DE BASALTO	M2	4.236,00	32,00	40,81	172.871,16
1.2.4	Comp.	2	REJUNTE PÓ DE BRITA - 3 CM	M2	4.236,00	5,90	7,52	31.854,72
1.2.5	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOM. ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAV. CARGA E TRANSPORTE AF. 11/2019	M3	106,00	10,00	12,75	1.351,50
1.3			SINALIZAÇÃO VERTICAL					5.399,71
1.3.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	0,13	70,00	89,27	11,61
1.3.2	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF. 06/2017	M3	0,13	700,00	892,71	116,05
1.3.3	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	4,02	700,00	892,71	3.588,69
1.3.4	SINAPI-I	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2), E= 3,00 MM, *3,48*KG/M (NBR 5580)	M	24,00	55,00	70,14	1.683,36
1.4			ADMINISTRAÇÃO					2.550,60
1.4.1	Comp.	4	ENGENHEIRO JUNIOR	UNID.	5,00	400,00	510,12	2.550,60

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federação, para mão de obra horista e mensalista.

Campos Borges, 18 de julho de 2023.

Gilberto Moelhecke & Cia Ltda
CNPJ 02 986 138/0001-37

Eng. Civil Osmar Birkhan
CREA 37225 D

GILBERTO MOELHECKE & CIA LTDA

CNPJ 02.986.138/0001-37

CREA 105243

RUA GENERAL FIRMINO DE PAULA, Nº 391, SALA A, CENTRO – (54) 3322-1154
CEP 98230-000 – QUINZE DE NOVEMBRO - RS

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR ZONA RURAL

LOCAL: DISTRITO VARAME- Campos Borges


PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

ÁREA PAVIMENTADA= 4.236,00 m2

BDI 1: 27,53%

Item	Descrição	Valor (R\$)	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				PARC. (%)	ACUM (%)	PARC. (%)	ACUM (%)	PARC. (%)	ACUM (%)	PARC. (%)	ACUM (%)	PARC. (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR	311.960,72	100,00										
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	1.664,28	0,53	100,00	100,00								
1.2	PAV. IRREG. VARAME	302.346,13	96,92	19,12	19,12	20,54	39,66	16,57	56,23	24,08	80,31	19,69	100,00
1.3	SINALIZAÇÃO VERTICAL	5399,71	1,73										
1.4	ADMINISTRAÇÃO	2.550,60	0,82	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
	TOTAL (%)			19,23	19,23	20,07	39,30	16,22	55,52	25,23	80,75	19,25	100,00
	TOTAL (R\$)	311.960,72	100,00	59.982,98	59.982,98	62.612,02	122.595,00	50.608,87	173.203,87	78.714,78	251.918,65	60.042,07	311.960,72

Campos Borges, 18 de julho de 2023.


Gilberto Moelhecke & Cia Ltda
CNPJ 02 986 138/0001-37


Osmar Birkhan
Eng. Civil CREA/RS 37225-D



GILBERTO MOELHECKE & CIA LTDA

CNPJ 02.986.138/0001-37

CREA 105243

RUA GENERAL FIRMINO DE PAULA, Nº 391, SALA A, CENTRO – (54) 3322-1154
CEP 98230-000 – QUINZE DE NOVEMBRO - RS

COMPOSIÇÃO DO BDI

Data: 18/07/2023

Tomada de Preços nº 006/2023


À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

A presente tabela abaixo, é a composição do BDI utilizada pela nossa empresa, na elaboração desta planilha orçamentária.

DESPESAS INDIRETAS	%
Administração Central	3,80
Seguros e Garantias	0,40
Riscos	0,60
Despesas Financeiras	1,05
Lucro	7,00
Imposto: PIS	0,65
Imposto: COFINS	3,00
Imposto: ISS	3,00
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	4,50
BDI (FÓRMULA BDI.PAD)	27,53

Ibirubá/RS, 18 de julho de 2023.


Gilberto Moelhecke
CNPJ 02 986 138/0001-37


Eng. Civil Osmar Birkhan
CREA 37225-D



GILBERTO MOELHECKE & CIA LTDA

CNPJ 02.986.138/0001-37

CREA 105243

RUA GENERAL FIRMINO DE PAULA, Nº 391, SALA A, CENTRO – (54) 3322-1154
CEP 98230-000 – QUINZE DE NOVEMBRO - RS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Total	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91	Não incide	17,91	Não incide
B2	Feriados	4,24	Não incide	4,24	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,89	8,33	10,89	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	Dias de chuvas	1,36	Não incide	1,36	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	9,54	7,30	9,54	7,30
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02	0,03	0,02
B	Total	45,81	17,05	45,81	17,05
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,46	4,18	5,46	4,18
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	3,68	2,82	3,68	2,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,53	3,47	4,53	3,47
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35	0,46	0,35
C	Total	14,26	10,92	14,26	10,92
Grupo D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,70	2,86	16,86	6,27
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35	0,48	0,37
D	Total	8,16	3,21	17,34	6,64
Total (A+B+C+D)		85,03	47,98	114,21	71,41

Campos Borges, 18 de julho de 2023.

Gilberto Moelhecke & Cia Ltda
CNPJ 02 986 138/0001-37

Osmar Birkhan
Eng. Civil - CREA 37.225-D

[Handwritten signatures and initials]