

MUNICIPIO DE CERRO GRANDE
CERRO GRANDE-RS

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025

Processo Administrativo Nº 014/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ADAILTO MARCOLAN

Data de Publicação: 07/02/2025 14:00:50

MOVIMENTOS DO PROCESSO

07/02/2025 14:00:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

12/02/2025 17:06:01 ESCLARECIMENTO REQUERIDO SULCREDI CONSTRUÇÃO LTDA (11.279.904/0001-14)

Boa tarde, solicito a planilha orçamentaria juntamente com o cronograma em excel editável. Obrigada.

13/02/2025 11:30:23 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Os arquivos editáveis, bem como maiores informações da parte de engenharia, poderão ser solicitados por meio do fone (55) 99144-4558, com o Engenheiro Civil do Município, Francis Campagnolo.

19/02/2025 10:04:02 CADASTRO DE PROPOSTA SULCREDI CONSTRUÇÃO LTDA

19/02/2025 17:51:19 REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO ZAGONEL ILUMINAÇÃO S.A (44.233.812/0001-52)

A Zagonel Iluminação S.A, pessoa jurídica com sede na rodovia BR 282, Km 576, Bairro Industrial Pinhal Leste, CEP: 89.870-000, Pinhalzinho SC, devidamente inscrita no CNPJ nº 44.233.812/0001-52, vem tempestivamente apresentar pedido de IMPUGNAÇÃO, que se segue:

24/02/2025 14:01:27 RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ante as considerações apresentadas, segue anexo resposta ao pedido de impugnação.

24/02/2025 14:40:00 CADASTRO DE PROPOSTA 2PIR ENGENHARIA LTDA

24/02/2025 14:42:03 CADASTRO DE PROPOSTA DPAR ENGENHARIA LTDA

24/02/2025 14:46:34 CADASTRO DE PROPOSTA NATAN DEVENS ME

24/02/2025 15:39:32 CADASTRO DE PROPOSTA F&F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

24/02/2025 20:48:50 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA DPAR ENGENHARIA LTDA

24/02/2025 21:23:47 CADASTRO DE PROPOSTA ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA

24/02/2025 21:25:11 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA

25/02/2025 08:31:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, vamos iniciar!

25/02/2025 09:11:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA adicionou o arquivo 182c3e977bce41ad8942307b5a24b87b.pdf aos documentos complementares.

07/03/2025 13:46:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA adicionou o arquivo 1233b0b37a1d43c4b0e7f8c24ed94bac.pdf aos documentos complementares.

07/03/2025 13:46:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA adicionou o arquivo 114d9af3ee984720a09e1f999e80e0c3.pdf aos documentos complementares.

LOTE 1 - ADJUDICADO

Implantação de sistema de iluminação em campo de futebol no Município de Cerro Grande/RS, no âmbito do Convênio FPE nº 5222/2024 - Convênio SEL Nº 41/2024.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Implantação de iluminação no campo de futebol			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 245.845,70	Valor Total: 245.845,70
Item: 2	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Ligação de luz sede esportiva			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 9.154,30	Valor Total: 9.154,30

**MUNICIPIO DE CERRO GRANDE
CERRO GRANDE-RS**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	268	14.704.172/0001-50	279.204,86	255.000,00		Sim
2 SULCREDI CONSTRUÇÃO LTDA	807	11.279.904/0001-14	279.204,86	255.440,00	0,17	Sim
3 2PIR ENGENHARIA LTDA	117	43.355.547/0001-12	276.390,96	255.450,00	0,00	Sim
4 F&F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	314	10.533.390/0001-19	279.204,86	266.000,00	4,13	Sim
5 NATAN DEVENS ME	614	35.746.118/0001-48	279.171,31	278.000,00	4,51	Sim
6 DPAR ENGENHARIA LTDA	924	44.114.018/0001-90	279.204,86	279.100,00	0,40	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

07/02/2025 14:00:49	PUBLICADO				
07/02/2025 18:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
25/02/2025 00:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
25/02/2025 08:31:59	DISPUTA				
25/02/2025 08:31:59	LANCE	2PIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 117)			276.390,96
25/02/2025 08:31:59	LANCE	DPAR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 924)			279.204,86
25/02/2025 08:31:59	LANCE	NATAN DEVENS ME (PARTICIPANTE 614)			279.171,31
25/02/2025 08:31:59	LANCE	SULCREDI CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 807)			279.204,86
25/02/2025 08:31:59	LANCE	F&F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 314)			279.204,86
25/02/2025 08:31:59	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)			279.204,86
25/02/2025 08:33:10	LANCE	F&F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 314)			276.100,00
25/02/2025 08:34:25	LANCE	2PIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 117)			275.850,00
25/02/2025 08:34:42	LANCE	SULCREDI CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 807)			276.000,00
25/02/2025 08:34:43	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)			275.840,00
25/02/2025 08:35:27	LANCE	F&F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 314)			275.500,00
25/02/2025 08:35:36	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)			275.450,00
25/02/2025 08:35:49	LANCE	F&F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 314)			275.400,00
25/02/2025 08:36:31	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)			275.350,00
25/02/2025 08:36:42	LANCE	F&F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 314)			275.300,00
25/02/2025 08:36:53	LANCE	2PIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 117)			274.850,00
25/02/2025 08:37:06	LANCE	F&F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 314)			274.800,00
25/02/2025 08:37:10	LANCE	SULCREDI CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 807)			275.330,00
25/02/2025 08:37:56	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)			274.750,00
25/02/2025 08:38:07	LANCE	F&F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 314)			274.700,00
25/02/2025 08:39:07	LANCE	2PIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 117)			274.000,00
25/02/2025 08:39:17	LANCE	F&F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 314)			273.900,00
25/02/2025 08:39:40	LANCE	SULCREDI CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 807)			273.990,00
25/02/2025 08:41:01	LANCE	DPAR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 924)			279.100,00
25/02/2025 08:41:01	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA				
25/02/2025 08:41:27	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)			273.500,00

**MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE
CERRO GRANDE-RS**

25/02/2025 08:41:41	LANCE	F&F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 314)	273.400,00
25/02/2025 08:41:47	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	273.300,00
25/02/2025 08:41:58	LANCE	F&F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 314)	273.200,00
25/02/2025 08:42:00	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	273.000,00
25/02/2025 08:42:09	LANCE	F&F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 314)	272.900,00
25/02/2025 08:42:13	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	272.800,00
25/02/2025 08:42:27	LANCE	F&F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 314)	272.700,00
25/02/2025 08:42:30	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	272.500,00
25/02/2025 08:42:51	LANCE	F&F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 314)	272.400,00
25/02/2025 08:42:56	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	272.000,00
25/02/2025 08:43:05	LANCE	F&F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 314)	271.900,00
25/02/2025 08:43:14	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	271.800,00
25/02/2025 08:43:16	LANCE	2PIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 117)	271.500,00
25/02/2025 08:43:19	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	271.400,00
25/02/2025 08:43:24	LANCE	F&F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 314)	271.300,00
25/02/2025 08:43:26	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	271.200,00
25/02/2025 08:43:36	LANCE	F&F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 314)	271.100,00
25/02/2025 08:43:38	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	271.000,00
25/02/2025 08:43:44	LANCE	2PIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 117)	269.500,00
25/02/2025 08:43:51	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	269.400,00
25/02/2025 08:43:58	LANCE	F&F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 314)	269.300,00
25/02/2025 08:44:02	LANCE	SULCREDI CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 807)	271.000,00
25/02/2025 08:44:02	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	269.200,00
25/02/2025 08:44:07	LANCE	2PIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 117)	268.500,00
25/02/2025 08:44:11	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	268.400,00
25/02/2025 08:44:18	LANCE	F&F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 314)	268.300,00
25/02/2025 08:44:22	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	268.200,00
25/02/2025 08:44:26	LANCE	SULCREDI CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 807)	268.000,00
25/02/2025 08:44:31	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	267.900,00
25/02/2025 08:44:37	LANCE	F&F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 314)	267.800,00
25/02/2025 08:44:42	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	267.700,00
25/02/2025 08:44:53	LANCE	F&F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 314)	267.600,00
25/02/2025 08:44:56	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	267.500,00
25/02/2025 08:45:03	LANCE	F&F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 314)	267.400,00
25/02/2025 08:45:07	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	267.200,00
25/02/2025 08:45:11	LANCE	NATAN DEVENS ME (PARTICIPANTE 614)	278.000,00
25/02/2025 08:45:18	LANCE	F&F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 314)	267.100,00
25/02/2025 08:45:18	LANCE	2PIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 117)	266.500,00
25/02/2025 08:45:23	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	266.200,00
25/02/2025 08:45:24	LANCE	SULCREDI CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 807)	267.000,00
25/02/2025 08:45:31	LANCE	F&F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 314)	266.100,00
25/02/2025 08:45:43	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	266.000,00
25/02/2025 08:45:46	LANCE	SULCREDI CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 807)	266.000,00
25/02/2025 08:45:56	LANCE	F&F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 314)	266.000,00

**MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE
CERRO GRANDE-RS**

25/02/2025 08:46:06	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	265.500,00
25/02/2025 08:46:14	LANCE	2PIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 117)	264.000,00
25/02/2025 08:46:20	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	263.900,00
25/02/2025 08:46:34	LANCE	SULCREDI CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 807)	265.700,00
25/02/2025 08:46:51	LANCE	SULCREDI CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 807)	263.800,00
25/02/2025 08:46:54	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	263.500,00
25/02/2025 08:47:22	LANCE	2PIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 117)	263.000,00
25/02/2025 08:47:28	LANCE	SULCREDI CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 807)	263.200,00
25/02/2025 08:47:29	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	262.800,00
25/02/2025 08:47:47	LANCE	SULCREDI CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 807)	262.600,00
25/02/2025 08:47:53	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	262.500,00
25/02/2025 08:48:08	LANCE	SULCREDI CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 807)	262.490,00
25/02/2025 08:48:13	LANCE	2PIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 117)	261.000,00
25/02/2025 08:48:19	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	260.000,00
25/02/2025 08:48:35	LANCE	SULCREDI CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 807)	259.990,00
25/02/2025 08:48:44	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	259.500,00
25/02/2025 08:49:24	LANCE	SULCREDI CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 807)	259.490,00
25/02/2025 08:49:28	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	259.300,00
25/02/2025 08:49:29	LANCE	2PIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 117)	259.000,00
25/02/2025 08:49:38	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	258.000,00
25/02/2025 08:50:29	LANCE	2PIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 117)	257.900,00
25/02/2025 08:50:35	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	257.500,00
25/02/2025 08:50:39	LANCE	SULCREDI CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 807)	257.890,00
25/02/2025 08:52:23	LANCE	2PIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 117)	257.119,00
25/02/2025 08:52:30	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	257.000,00
25/02/2025 08:53:17	LANCE	SULCREDI CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 807)	256.990,00
25/02/2025 08:53:53	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	256.000,00
25/02/2025 08:54:57	LANCE	2PIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 117)	255.450,00
25/02/2025 08:55:04	LANCE	SULCREDI CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 807)	255.990,00
25/02/2025 08:55:07	LANCE	ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)	255.000,00
25/02/2025 08:55:33	LANCE	SULCREDI CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 807)	255.440,00

25/02/2025 08:57:34 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA

25/02/2025 08:57:34 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

25/02/2025 08:57:34 HABILITAÇÃO

25/02/2025 09:12:51 MENSAGEM ENGECON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (PARTICIPANTE 268)

Bom dia, Planilha Atualizada anexada!

25/02/2025 10:50:02 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

25/02/2025 10:54:05 RECURSO MANIFESTADO 2PIR ENGENHARIA LTDA

Bom dia. Não localizei na documentação da empresa 268 as declarações conforme item 7.1.6 do edital.

25/02/2025 11:00:03 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

25/02/2025 11:33:08 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO 2PIR ENGENHARIA LTDA

Nome do arquivo: RECURSO.pdf

25/02/2025 11:33:42 RECURSO REGISTRADO 2PIR ENGENHARIA LTDA

Verificação da não apresentação do item 7.1.6 do edital.

**MUNICIPIO DE CERRO GRANDE
CERRO GRANDE-RS**

01/03/2025 00:00:27 RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES

06/03/2025 00:00:15 JULGAMENTO DE RECURSOS

07/03/2025 10:15:46 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: DESPACHO ass.pdf

07/03/2025 10:15:54 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Segue anexo

07/03/2025 14:40:56 EM ADJUDICAÇÃO

07/03/2025 14:41:20 ADJUDICADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ADAILTO MARCOLAN