

EQUIPE TÉCNICA

Anexo I – Equipe Técnica

Ana Carolina Quatrin – Proprietária da empresa Ana Carolina Quatrin LTDA

- 2019 — Bacharel em Engenharia Civil, Centro Universitário FAI de Itapiranga/SC (colação de grau em 16/03/2019, diploma registrado nº 2019.01.567).
- 2022 — Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia de Estruturas e Fundações, Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera, 360h (concluída em 12/05/2022).
- 2023 — Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia de Avaliações e Perícias, Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera, 360h (concluída em 06/02/2023).
- 2023 — Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia de Segurança do Trabalho, Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera, 600h (concluída em 29/07/2023).

Bertran Stacke

- Bacharel em Design — Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), Carazinho/RS
- Colação de grau em 17/08/2016, diploma registrado sob nº 155685

Guilherme Busatto Mello

- Arquiteto e Urbanista — Carteira CAU nº A150604-8, expedida 21/07/2025
- Colação de grau: 13/01/2019

Kelly Mallmann de Aquino

- Engenheira Ambiental e Sanitarista — UFSM, colação de grau em 13/07/2019
- Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Ambiental e Sustentabilidade — Unicesumar, concluída 12/04/2024 (360h)

Michel Busatto

- Engenheiro Florestal — CREA-RS RS193874 (registrado desde 07/01/2013)
- Graduação pela UFSM, colação de grau em 13/01/2012
- Responsável técnico pela Cerutti Topografia Ltda. desde 27/09/2019

Cerutti Topografia Ltda. (Certidão CREA-RS nº 2242182)

- CNPJ 08.770.949/0001-82, registro CREA-RS 151677
- Responsáveis técnicos: **Michel Busatto (Eng. Florestal)**, Tiago Bisognin Immich (Eng. Civil, CREA RS223511) e Guilherme Luis Marasca (Eng. Civil, CREA RS261559 — pós-graduação em MBA em Projeto, Desempenho e Construção de Estruturas, concluída 01/11/2025).

ANA CAROLINA
QUATRIN:03367
675016

Assinado de forma digital
por ANA CAROLINA
QUATRIN:03367675016
Dados: 2026.08.11 10:09:26
-03'00'

Ana Carolina Quatrin LTDA
CNPJ nº 57.659.035/0001-54

Obs.: Comprovação da documentação em anexo.

TRAJETÓRIA PROFISSIONAL

Registro Profissional

ANA CAROLINA QUATRIN

Engenheira Civil | Engenheira de Segurança do Trabalho

Registro profissional: CREA-RS nº RS237830 — Engenheira Civil e Engenheira de Segurança do Trabalho, registrada desde 03/05/2019 (RNP 2218536137).

Formação Acadêmica

- 2019 — Bacharela em Engenharia Civil, Centro Universitário FAI de Itapiranga/SC (colação de grau em 16/03/2019, diploma registrado nº 2019.01.567).
- 2022 — Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia de Estruturas e Fundações, Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera, 360h (concluída em 12/05/2022).
- 2023 — Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia de Avaliações e Perícias, Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera, 360h (concluída em 06/02/2023).
- 2023 — Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia de Segurança do Trabalho, Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera, 600h (concluída em 29/07/2023).

Atribuições Profissionais (CREA-RS)

Atribuições registradas junto ao CREA-RS conforme certidão nº 2242467, com base na seguinte legislação:

- Resolução 218/73, Art. 7º, em consonância com o Art. 7º da Lei 5.194/66 e Decreto 23.569/33, Art. 28 e Art. 29 — atribuições de Engenharia Civil.
- Resolução 359/91, Art. 4º e Resolução 437/99, Art. 4º — atribuições de Engenharia de Segurança do Trabalho.

Experiência Profissional

2013 – 2019 Desenhista Técnica – Construção Civil — *Construtora Dalla Nora, Frederico Westphalen/RS*

Período: 01/11/2013 a 31/03/2019. Atuou em projetos estruturais, arquitetônicos, de pavimentação asfáltica, hidrossanitários, elétricos e de esgotamento sanitário, planos de prevenção contra incêndio, memoriais descritivos, planilhas de áreas, desmembramento e unificação de lotes, orçamentos, cronogramas físico-financeiros, laudos, justificativas, pareceres técnicos e acompanhamento de obras em geral.

2014 – 2019 Acompanhamento Técnico de Obras Públicas — *Município de Caiçara/RS (atividade conjunta)*

Período: 07/01/2014 a 30/04/2019, sob supervisão do arquiteto e urbanista Elias Dalla Nora (CAU/RS A17555-2) e do engenheiro civil Paulo Ricardo de Azevedo Rodrigues (CREA/RS 7.680-D).

2019 – 2022 Engenheira Civil — *Madeira Klein Ltda, Caiçara/RS*

Período: 08/04/2019 a 30/04/2022, regime de 20 horas semanais. Elaboração de projetos estruturais, arquitetônicos, instalações hidrossanitárias e elétricas, dimensionamento estrutural de edificações em madeira, orçamentos, acompanhamento da entrega de material até a conclusão dos serviços (finalização da obra) e serviços afins.

2021 – 2022 Engenheira Civil — Contratos Públicos — *Município de Caiçara/RS*

- Contrato nº 82/2021 (01/07/2021): serviços de fiscalização técnica e acompanhamento da execução da obra de pavimentação asfáltica da Rua Dom Pedro I.
- Contrato temporário emergencial (09/03/2022): função de Engenheiro Civil, 20h semanais, prazo de 6 meses prorrogáveis.
- Portaria nº 87/2022 (13/05/2022): convocação para 20h semanais, devido à alta demanda de projetos de engenharia, a partir de 01/05/2022.
-

2022 – atual Engenheira Civil — *Município de Frederico Westphalen/RS*

Vínculos temporários sucessivos, regime de 20 horas semanais (08h–12h, segunda a sexta):

- 15/08/2022 a 30/06/2023 — matrícula 2771/0 (tempo de serviço: 10 meses e 20 dias).
- 20/07/2023 a 19/07/2025 — matrícula 2771/1, com termos aditivos de prorrogação em 31/12/2024 e 01/03/2025 (tempo de serviço: 2 anos e 1 dia).
- 06/08/2025 até o momento — matrícula 2771/2, com termo aditivo vigente até 06/02/2027.

2024 – atual Responsável Técnica e Titular — *Ana Carolina Quatrin Ltda, Caiçara/RS*

Empresa própria de engenharia, CNPJ 57.659.035/0001-54, registrada no CREA-RS sob nº 270816 desde 16/10/2024. Responsável técnica pela pessoa jurídica desde a sua constituição.

ANA CAROLINA
QUATRIN:0336
7675016

Assinado de forma digital
por ANA CAROLINA
QUATRIN:03367675016
Dados: 2026.08.11
10:09:45 -03'00'

Ana Carolina Quatrin LTDA
CNPJ nº 57.659.035/0001-54



eleva.engenharia_ ...

Eleva Engenharia

28 posts 1.374 seguidores 2.110 seguindo

Engenharia | Design | Plotagem de projetos Eng. Civil Ana C... mais
Avenida Brasil, n 34, Sala 01, Caiçara, Rio Grande Do Sul, Brazil 98440-000

wa.me/5555999598100



Seguido(a) por **gabriela.perassoli**, **isabklein** e outras 156 pessoas


Seguindo ▾

Enviar mensagem



Mensagens





Mensagens





[Meta](#) [Sobre](#) [Blog](#) [Carreiras](#) [Ajuda](#) [API](#) [Privacidade](#) [Termos](#) [Localizações](#) [Popular](#) [Instagram Lite](#)
[Meta AI](#) [Threads](#) [Upload de contatos e não usuários](#) [Meta Verified](#)



Português (Brasil)  © 2026 Instagram from Meta



Mensagens





UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL

RECREDENCIADA PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 906 DE 17/08/16 – D.O.U. DE 18/08/16



O Reitor da Universidade Luterana do Brasil, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de DESIGN e respectiva colação de grau no dia 17 de agosto de 2016, confere o título de

BACHAREL EM DESIGN

a

BERTRAN STACKE

brasileiro, natural do Estado do Rio Grande do Sul, portador do Documento de Identidade Nº 1087590921 - RS, nascido em 19 de setembro de 1990, outorga-lhe o presente Diploma, para que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Carazinho, RS, 28 de setembro de 2016.


PEDRO ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
PRÓ-REITOR ACADÊMICO


MARCOS FERNANDO ZIEMER
REITOR


DIPLOMADO




ULBRA

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
DIREÇÃO DE LEGISLAÇÃO E REGISTRO

Curso com renovação reconhecimento pela Portaria nº 707/2013
publicada no D.O.U. de 19/12/2013.
Diploma registrado sob nº 155685, livro nº 109, folha nº 58,
nos termos do art. 48, § 1º da lei nº 9394, de 20 de
Dezembro de 1996.

Carazinho / RS, 28 de setembro de 2016.



CARMEN LUCIA RODRIGUES
DIREÇÃO DE LEGISLAÇÃO E REGISTRO

SELO DE AUTENTICIDADE



eleva_studio_ ...

Eleva

13 posts 1.513 seguidores 241 seguindo

- Render / Imagem 3D
- Plotagem de Projetos
- Impressão 3D

98440000



Seguido(a) por niselimaaciskoski, eleva.engenharia_ e outras 40 pessoas



Seguindo ▾


Enviar mensagem

+8



Mensagens





[Meta](#) [Sobre](#) [Blog](#) [Carreiras](#) [Ajuda](#) [API](#) [Privacidade](#) [Termos](#) [Localizações](#) [Popular](#) [Instagram Lite](#)
[Meta AI](#) [Threads](#) [Upload de contatos e não usuários](#) [Meta Verified](#)



Português (Brasil)  © 2026 Instagram from Meta



Mensagens





Bertran Stacke

🕒 Designer / 3D Artist
🌐 Frederico Westphalen, Brazil

+ Seguir

✉ Mensagem

🔖 Salvar

Informações **Trabalho** Painéis semânticos Avaliações



Behance

Criado para criativos

Experimente o Behance Pro

Encontre inspiração

Seja contratado

Venda ativos criativos

Venda serviços freelance

Encontre talentos

Experimente o Recruiter Pro

Publicar um trabalho

Designers gráficos

Fotógrafos

Editores de vídeo

Web designers

Ilustradores

Behance

Sobre o Behance

Adobe Portfolio

Baixar o aplicativo

Blog

Carreiras no Behance

Centro de Ajuda

Fale conosco

Termos de busca populares

Logon

Social

📷 Instagram

🐦 Twitter

📌 Pinterest

📘 Facebook

🌐 LinkedIn



© 2026 Adobe Inc. All rights reserved.

🌐 Português *

Termos de uso

Privacidade

Comunidade

Preferências de cookies

Não vender nem compartilhar minhas informações pessoais

CONTRATO DE PARCERIA TÉCNICA PARA EXECUÇÃO CONJUNTA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E DESIGN GRÁFICO

Dados empresa: RAZÃO SOCIAL: ANA CAROLINA QUATRIN LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 57.659.035/0001-54 – CREA/RS PJ270816, neste ato representado pela Responsável Técnica Ana Carolina Quatrin, Engenheira Civil, inscrito no CREA/RS sob o nº 237830, com sede na Avenida Brasil, nº 34, Sala 01, Centro, Caiçara/RS.
Tel.: (55) 9 99598100 | E-mail: ana.quatrin@outlook.com

Dados parceiro: Bertran Stacke LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ: 56.184.256/0001-50, neste ato representado pelo profissional Bertran Stacke, design gráfico, com sede na Avenida Brasil, nº 34, Sala 01, Centro, Caiçara/RS.
Tel.: (55) 9 9712-2494 | E-mail: bertran.lp@hotmail.com

doravante denominados em conjunto PARTES ou PARCEIROS, resolvem firmar o presente Contrato de Parceria Técnica, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto estabelecer os termos da parceria técnica firmada entre as PARTES para execução conjunta de serviços profissionais de Engenharia e design gráfico, unindo esforços, conhecimentos técnicos e capacidade de trabalho para o desenvolvimento das atividades descritas na Cláusula segunda 2.1, de forma colaborativa e coordenada.

1.2. A presente parceria não implica a formação de sociedade empresária, consórcio formal, vínculo empregatício ou qualquer outra forma de associação entre as PARTES além daquela expressamente descrita neste instrumento, respondendo cada PARCEIRO individualmente pelos serviços tecnicamente atribuídos a si, sem prejuízo da responsabilidade solidária expressamente assumida na Cláusula Sexta.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA RESPONSABILIDADES TÉCNICAS

2.1. Das seguintes atribuições técnicas na execução do objeto:

BK

AC

PARCEIRO

- Desenvolvimento de modelagens tridimensionais (3D) de edificações, ambientes internos e externos, empreendimentos e elementos construtivos, a partir de projetos arquitetônicos e de engenharia fornecidos pelas PARTES;
- Elaboração de imagens renderizadas, perspectivas foto realistas, estudos volumétricos e apresentações visuais para representação e divulgação de projetos;
- Criação de maquetes eletrônicas e materiais de visualização arquitetônica, incluindo definição de materiais, texturas, iluminação, paisagismo e composição de cenas;
- Produção de animações, vídeos, passeios virtuais e apresentações digitais em 3D, quando aplicável;
- Compatibilização e preparação de modelos tridimensionais para fins de apresentação, comunicação e entendimento dos projetos técnicos;
- Desenvolvimento de materiais gráficos e visuais relacionados aos projetos de engenharia e arquitetura, incluindo pranchas de apresentação, portfólios, imagens conceituais e peças institucionais;
- Tratamento, edição e pós-produção de imagens geradas por computador;
- Apoio visual na comunicação de soluções técnicas, arquitetônicas e de engenharia junto a clientes, órgãos públicos e demais interessados;
- Demais atividades relacionadas à representação gráfica, modelagem tridimensional, visualização arquitetônica e comunicação visual compatíveis com sua formação e experiência profissional.

2.2. As PARTES poderão, de comum acordo e por escrito, ajustar a divisão de atribuições técnicas conforme a natureza e a complexidade de cada trabalho conjunto que venham a assumir durante a vigência deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA — DO PRAZO E DA VIGÊNCIA

4.1. O presente contrato vigorará pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, renovando-se automaticamente por períodos iguais e sucessivos, salvo manifestação em contrário de qualquer das PARTES, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência em curso.

4.2. A extinção deste contrato não afeta trabalhos já assumidos conjuntamente pelas PARTES e ainda em andamento, os quais deverão ser concluídos e liquidados conforme os termos aqui ajustados, salvo disposição diversa acordada entre as PARTES.

CLÁUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DAS PARTES

5.1. Constituem obrigações comuns das PARTES:

- Executar os serviços com zelo, qualidade técnica e observância às normas técnicas e legais aplicáveis à atividade profissional de cada um;
- Cumprir os prazos e cronogramas acordados para cada trabalho assumido conjuntamente;
- Manter sigilo sobre informações técnicas e comerciais obtidas em razão da parceria e dos trabalhos executados;
- Comunicar prontamente à outra PARTE qualquer fato que possa comprometer a execução dos serviços;
- Manter regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária durante toda a vigência da parceria.

CLÁUSULA SEXTA — DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA E CIVIL

6.1. Cada PARCEIRO responde individualmente, perante clientes, órgãos de fiscalização profissional e terceiros, pelos serviços tecnicamente atribuídos a si nos termos da Cláusula Segunda.

6.2. Sem prejuízo do disposto no item 6.1, as PARTES respondem solidariamente perante o(s) cliente(s) de cada trabalho assumido em conjunto pela integral e adequada execução do objeto contratado, cabendo posterior direito de regresso entre si na hipótese de dano causado por culpa exclusiva de uma das PARTES.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA CONFIDENCIALIDADE

7.1. As PARTES obrigam-se a manter sigilo sobre todos os documentos técnicos, projetos, dados e demais informações a que tiverem acesso em razão da execução deste contrato e dos trabalhos conjuntos, não podendo divulgá-los a terceiros sem prévia autorização por escrito da outra PARTE.

CLÁUSULA OITAVA — DA RESCISÃO

8.1. O presente contrato poderá ser rescindido:

- Por acordo entre as PARTES;

- Por descumprimento de qualquer cláusula contratual, mediante notificação prévia de 15 (quinze) dias para regularização;
- Por iniciativa de qualquer das PARTES, mediante aviso prévio por escrito de 30 (trinta) dias, resguardados os trabalhos já em andamento.

8.2. Em caso de rescisão, as PARTES deverão promover a imediata prestação de contas e a liquidação de valores pendentes, bem como a entrega de toda a documentação técnica produzida até a data da rescisão.

CLÁUSULA NONA — DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Este contrato não gera vínculo empregatício entre as PARTES.

9.2. Qualquer alteração ao presente instrumento somente será válida se formalizada por escrito, mediante termo aditivo assinado por ambas as PARTES.


9.3. As PARTES declaram que a presente parceria é firmada de forma livre e espontânea, com plena ciência de suas responsabilidades técnicas e profissionais individuais.

CLÁUSULA DÉCIMA — DO FORO

10.1. Fica eleito o foro da Comarca de FREDERICO WESTPHALEN/RS para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Caiçara, 08 de setembro de 2025.



Ana Carolina Quatrin LTDA - CREA/RS PJ 270816
Eng. Civil Ana Carolina Quatrin CREA/RS 237830



Bertran Stacke LTDA
CNPJ: 56.184.256/0001-50

	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
REGISTRO CAU Nº A150604-8	NOME CIVIL GUILHERME BUSATTO MELLO
NATURALIDADE FREDERICO WESTPHALEN/RS	
DATA DE NASCIMENTO 07/12/1989	
ASSINATURA	ARQUITETO(A) E URBANISTA
CARTEIRA DE IDENTIDADE COM FÉ PÚBLICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL	

	IDENTIDADE-RG 1099774381 SSP/RS	EXPEDIÇÃO 21/07/2025
	CPF 013.233.940-44	COLAÇÃO DE GRAU NÃO INFORMADO
	FILIAÇÃO WANDERLEI LEINDECKER MELLO	TIPO SANGUINEO/RH A+
	STELA MARIS BUSATTO MELLO	AUTÊNTICO
OBSERVAÇÃO DOADOR DE ORGAOS E TECIDOS	Patricia Sarquis Herden PRESIDENTE	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL		
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL - LEI 12.378, DE 31/12/2010.		



Carteira de Identidade Profissional válida em todo o território nacional - Lei Nº 12.378/2010. A validade do documento poderá ser confirmada por meio do site da identidade profissional pertencente ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Para validar leia o QR Code.

[Compartilhamento da Carteira digital feita em 22/07/2025 13:45:03]



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001132436



20260001132436

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):
totalizando 22 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: GUILHERME BUSATTO MELLO
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Data de obtenção do título: 11/01/2019
Registro Nacional: 00A1506048
Data de Registro: 22/02/2019

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 16577580	Tipo do RRT: RRT SIMPLES	Registrado em: 23/02/2026
Forma de registro: INICIAL	Participação Técnica: INDIVIDUAL	

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MAICON SELVA			
CPF/CNPJ: 00881779040			
RUA JOAO CERUTTI ESQ COM RUA JOSE GUTKOSKI		Nº 252	
Complemento:			
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN	Bairro: JARDIM PRIMAVERA	UF: RS	CEP: 98400000
Contrato:	Celebrado em 23/02/2026		
Valor do contrato: R\$ 0,00	Tipo do Contratante:		
Data de Início: 23/02/2026	Data de Fim: 23/03/2026		

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 213.26 m²; 1.1.7 - As built , 213.26 m²;

Descrição: RRT REFERENTE A UM PROJETO DE REGULARIZAÇÃO RESIDENCIAL DE UMA EDIFICAÇÃO QUE JA POSSUI UMA ÁREA AVERBADA DE 117,60M² E QUE FOI AMPLIADA COM MAIS 95.66M² TOTALIZANDO 213.26M² DE ÁREA CONSTRUÍDA EM UM LOTE COM ÁREA DE 247.00M².

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA JOAO CERUTTI ESQ COM RUA JOSE GUTKOSKI		Nº 252	
Complemento:			
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN	Bairro: JARDIM PRIMAVERA	UF: RS	CEP: 98400000
Coordenadas Geográficas:			



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001132436



20260001132436

Número do RRT: 16320638

Forma de registro: INICIAL

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Registrado em: 27/11/2025

DADOS DO CONTRATO

Contratante: SILVANA DO CARMO CERUTTI
CPF/CNPJ: 39966550020

RUA RUA TENENTE LIRA

Nº 1145

Complemento: AP 601

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Celebrado em 27/11/2025

Valor do contrato: R\$ 350,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 27/11/2025

Data de Fim: 26/02/2026

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.7 - As built , 234 m²;

Descrição: RRT REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUAIS CARACTERÍSTICAS DO LOTE URBANO Nº14-E, DA QUADRA 161, COM ÁREA DE 234,00M², NA CIDADE FREDERICO WESTPHALEN, REDEFININDO NOMENCLATURAS E CONFRONTAÇÕES QUE MUDARAM COM O PASSAR DOS ANOS.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA RUA JOSE BONIFACIO

Nº 21

Complemento: CENTRO

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 98400000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 16253107

Forma de registro: INICIAL

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Registrado em: 10/11/2025

DADOS DO CONTRATO

Contratante: IVANDRO ANTONIO DE AMARAL
CPF/CNPJ: 98061186934

RUA RUA ARTHUR MILANI

Nº 682

Complemento:

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Celebrado em 08/11/2025

Valor do contrato: R\$ 5.000,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 08/11/2025

Data de Fim: 08/05/2026

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 106.9 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 106.9 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 106.9 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 106.9 m²;

Descrição: RRT REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE UMA RESIDENCIA UNIFAMILIAR DE CONCRETO ARMADO E PAREDES DE ALVENARIA



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001132436



20260001132436

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA TRAVESSA CIPRESTE ESQUINA COM RUA VERA CRUZ Nº 0
Complemento: CASA
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN Bairro: BELA VISTA UF: RS CEP: 98400000
Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 16253095 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 10/11/2025
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: IVANDRO ANTONIO DE AMARAL
CPF/CNPJ: 98061186934
RUA RUA ARTHUR MILANI Nº 682
Complemento:
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN Bairro: CENTRO UF: RS CEP: 98400000
Contrato: Celebrado em 08/11/2025
Valor do contrato: R\$ 5.000,00 Tipo do Contratante:
Data de Início: 08/11/2025 Data de Fim: 08/05/2026

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.10.1 - Memorial descritivo , 1 un; 1.1.2 - Projeto arquitetônico , 106.9 m²; 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto , 106.9 m²;
1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 106.9 m²; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 106.9 m²;

Descrição: RRT REFERE AOS PROJETOS ENVOLVIDOS NA ELABORAÇÃO DE RESIDENCIA UNIFAMILIAR COM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E PAREDES EM ALVENARIA.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA TRAVESSA CIPRESTE ESQUINA COM RUA VERA CRUZ Nº 0
Complemento:
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN Bairro: BELA VISTA UF: RS CEP: 98400000
Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 15945627 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 21/08/2025
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: ELTON DIAS DE BORBA
CPF/CNPJ: 46979603000
RUA RUA ANGELO MILANI ESQUINA COM RUA CENTO E SETENTA E SEIS Nº 20
Complemento:
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN Bairro: APARECIDA UF: RS CEP: 98400000
Contrato: Celebrado em 21/08/2025
Valor do contrato: R\$ 1.500,00 Tipo do Contratante:

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Nº 0000001132436

20260001132436

Data de Início: 21/08/2025

Data de Fim: 23/07/2026

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 217.59 m²; 1.1.7 - As built , 27.59 m²;

Descrição: RRT REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE UMA ÁREA DE 27,59M² NA RESIDENCIA DENOMINADA "03" QUE JA POSSUI UMA ÁREA DE 58.41M² REGULARIZADOS. A SOMA TOTAL DA RESIDENCIA FICA COM 86,00M². ESTA RESIDENCIA ENCONTRA-SE EM UM CONDOMINIO COM MAIS 2 RESIDENCIAS EM UM LOTE COM ÁREA TOTAL DE 418,23M². A SOMA TOTAL CONSTRUÍDA NO LOTE SOMANDO AS 3 UNIDADES HABITACIONAIS FICA EM 217,59M².

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA RUA ANGELO MILANI ESQUINA COM RUA CENTO E SETENTA E SEIS Nº 20
Complemento:
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN Bairro: APARECIDA UF: RS CEP: 98400000
Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14848806 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 10/10/2024
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: GUILHERME MARTELLO
CPF/CNPJ: 01099938023
RUA ANTONIO BOSCARDIN Nº 28
Complemento:
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN Bairro: CENTRO UF: RS CEP: 98400000
Contrato: Celebrado em 10/10/2024
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo do Contratante:
Data de Início: 10/10/2024 Data de Fim: 10/10/2025

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 248.24 m²;

Descrição: RRT REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRA

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA DR ALCIDES CERUTTI Nº 45
Complemento:
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN Bairro: CENTRO UF: RS CEP: 98400000
Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14846566 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 10/10/2024
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: GUILHERME MARTELLO

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Nº 0000001132436

20260001132436

CPF/CNPJ: 01099938023

RUA ANTONIO BOSCARDIN

Nº 28

Complemento:

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Celebrado em 10/10/2024

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 10/10/2024

Data de Fim: 10/10/2025

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 248.24 m²; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 248.24 m²; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 248.24 m²;

Descrição: rrt referente a projeto arquitetônico residencial unifamiliar

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA DR ALCIDES CERUTI

Nº 45

Complemento:

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Bairro: BARRIL

UF: RS

CEP: 98400000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14723274

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 10/09/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: DENISIO ANDRE BERTOLETTI

CPF/CNPJ: 68986416034

RUA rua tenente lira

Nº 250

Complemento:

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Bairro: IPIRANGA

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Celebrado em 09/09/2024

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 09/09/2024

Data de Fim: 07/10/2024

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.7 - As built , 74.82 m²;

Descrição: RRT REFERENTE AO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE UMA ÁREA DE **74,82M²** EM UMA RESIDENCIA DE 135.95M² JA AVERBADA EM MATRICULA TOTALIZANDO 205.77M² DE CONSTRUÇÃO EM UM LOTE COM ÁREA DE 375.65M²**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

RUA ANDRE RUBIN ESQUINA COM RUA VERA CRUZ

Nº 128

Complemento:

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Bairro: BELA VISTA

UF: RS

CEP: 98400000

Coordenadas Geográficas:

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Nº 0000001132436

20260001132436

Número do RRT: 14664486

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 23/08/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATOContratante: D. DUARTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CPF/CNPJ: 20475789000144

RUA rua miguel couto

Nº 503

Complemento: SALA 03

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Celebrado em 23/08/2024

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 23/08/2024

Data de Fim: 23/08/2025

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 745.86 m²;

Descrição: Execução de ppci

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA JOAO MUNIZ REIS

Nº LOTE 3 QUADRA 171

Complemento:

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Bairro: APARECIDA

UF: RS

CEP: 98400000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14459556

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 01/07/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATOContratante: ALDA ALVES MACIEL
CPF/CNPJ: 68564589087

RUA RUANI ESQUINA COM RUA PEDRO LISOWISKI

Nº 319

Complemento:

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Bairro: SANTO ANTONIO

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Celebrado em 01/07/2024

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 01/07/2024

Data de Fim: 01/07/2025

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 39 m²; 1.1.7 - As built , 330.78 m²;

Descrição: RRT REFERENTE A OBRA DE REGULARIZAÇÃO RESIDENCIAL DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE COM ÁREA TOTAL DE 39.00M² CONSTRUÍDAS EM UM TERRENO COM ÁREA DE 330.78M²

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA RUANI ESQUINA COM RUA PEDRO LISOWISKI

Nº 319

Complemento:

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Nº 0000001132436

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Bairro: SANTO ANTONIO

UF: RS

CEP: 98400000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14197865

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 19/08/2024

Forma de registro: RETIFICADOR à 14197865

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATOContratante: D. DUARTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CPF/CNPJ: 20475789000144

RUA rua miguel couto

Nº 503

Complemento: SALA 03

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Celebrado em 17/04/2024

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 17/04/2024

Data de Fim: 17/04/2025

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 745.86 m²;

Descrição: referente a projeto de PPCI

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA DO JOAO MUNIZ REIS

Nº LOTE 03 QUADRA 171

Complemento:

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 98400000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 14159972

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 09/04/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATOContratante: MESTIERE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ: 08898701000100

RUA RUA ARTHUR MILANI

Nº 854

Complemento:

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Celebrado em 08/04/2024

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 08/04/2024

Data de Fim: 08/07/2025

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 1018.75 m²; 1.1.7 - As built , 3711 m²;

Descrição: ATIVIDADES RELACIONADAS A EDIFICAÇÃO DE UM PAVIMENTO DE SALA COMERCIAL(922,06M²) E DE



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001132436



20260001132436

COBERTURA (96,69M²) SOBRE EDIFÍCIO JÁ EXECUTADO PARCIALMENTE.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA RUA ARTHUR MILANI Nº 854
Complemento:
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN Bairro: CENTRO UF: RS CEP: 98400000
Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 13419690 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 22/08/2023
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: CLEBER FERNANDES
CPF/CNPJ: 01505406048
RUA RUA PINHEIRINHO Nº 224
Complemento:
Cidade: Frederico Westphalen Bairro: FATIMA UF: RS CEP: 98400000
Contrato: Celebrado em 22/08/2023
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo do Contratante:
Data de Início: 22/08/2023 Data de Fim: 29/08/2023

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 225.55 m²; 1.1.7 - As built , 225.55 m²;

Descrição: RRT REFERENTE A REGULARIZAÇÃO RESIDENCIAL DE UMA EDIFICAÇÃO QUE JA POSSUI UMA AREA REGULARIZADA DE 68,61M² E SOFREU UM ACRECIMO NA CONSTRUÇÃO DE 225,55M² , TOTALIZANDO UMA AREA EDIFICADA DE 294,16M².

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA RUA PINHEIRINHO Nº 224
Complemento:
Cidade: Frederico Westphalen Bairro: FATIMA UF: RS CEP: 98400000
Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 12923490 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 28/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: julian milani alessi
CPF/CNPJ: 01419487019
RUA rua arthur milani Nº 167
Complemento: TERREO
Cidade: Frederico Westphalen Bairro: IPIRANGA UF: RS CEP: 98400000
Contrato: Celebrado em 23/03/2023

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**
Nº 0000001132436

20260001132436

Valor do contrato: R\$ 0,00

Data de Início: 23/03/2023

Tipo do Contratante:

Data de Fim: 23/03/2024

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

5.3 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA , 280.71 m²;

Descrição: RENOVAÇÃO DE APPCI

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA rua arthur milani

Nº 167

Complemento: TERREO

Cidade: Frederico Westphalen

Bairro: IPIRANGA

UF: RS

CEP: 98400000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 12797069

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 08/02/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: JULMIR ALESSI

CPF/CNPJ: 24749370053

RUA Rua Artur Milani Esquina com Olavo Bilac

Nº 167

Complemento:

Cidade: Frederico Westphalen

Bairro: IPIRANGA

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Celebrado em 08/02/2023

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 08/02/2023

Data de Fim: 21/02/2023

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 86.78 m²;

Descrição: RRT referente a construção de edificação utilizando containers com banheiros em alvenaria

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA Rua Artur Milani Esquina com Olavo Bilac

Nº 167

Complemento:

Cidade: Frederico Westphalen

Bairro: IPIRANGA

UF: RS

CEP: 98400000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 12741540

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 20/01/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: JULMIR ALESSI

CPF/CNPJ: 24749370053

RUA Rua Artur Milani Esquina com Olavo Bilac

Nº 167



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001132436



20260001132436

Complemento:

Cidade: Frederico Westphalen

Bairro: IPIRANGA

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Celebrado em 20/01/2023

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 20/01/2023

Data de Fim: 31/01/2023

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 86.78 m²; 1.1.7 - As built , 86.78 m²; 1.7.1 - Memorial descritivo , 0.01 un;

Descrição: Regularização comercial com utilização de Containers.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA Rua Artur Milani Esquina com Olavo Bilac

Nº 167

Complemento:

Cidade: Frederico Westphalen

Bairro: IPIRANGA

UF: RS

CEP: 98400000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 12507253

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 26/10/2022

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: DOUGLAS TROMBETTA
CPF/CNPJ: 01979634041

RUA RUA VICENTE DUTRA 441

Nº 441

Complemento: CASA

Cidade: Frederico Westphalen

Bairro: FÁTIMA

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Celebrado em 25/10/2022

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 25/10/2022

Data de Fim: 25/08/2023

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 658 m²; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 658 m²; 1.5.2 - Projeto de instalações prediais de águas pluviais , 658 m²; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 658 m²;

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES (ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO)

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA RUA VICENTE DUTRA 441

Nº 441

Complemento: CASA

Cidade: Frederico Westphalen

Bairro: FÁTIMA

UF: RS

CEP: 98400000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 12110599

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 27/06/2022

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001132436



20260001132436

DADOS DO CONTRATO

Contratante: JOCELITO JOÃO BUSATTO
CPF/CNPJ: 42228573000

RUA rua jose bonifacio
Complemento: CASA

Nº 383

Cidade: Frederico Westphalen

Bairro: APARECIDA

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Celebrado em 27/06/2022

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 27/06/2022

Data de Fim: 27/06/2022

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 248.7 m²; 1.1.2 - Projeto arquitetônico , 208.4 m²; 1.1.7 - As built , 208.4 m²;

Descrição: regularização residencial

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

R RUA JOSE BONIFACIO

Nº 383

Complemento: CASA

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Bairro: APARECIDA

UF: RS

CEP: 98400000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 11775942

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 25/04/2022

Forma de registro: RETIFICADOR à 11775942

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: VALDAIR ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 27475887020

RUA RUA CAMPOS SALES
Complemento: CASA

Nº 224

Cidade: Frederico Westphalen

Bairro: BARRIL

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Celebrado em 18/03/2022

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 18/03/2022

Data de Fim: 31/03/2022

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 148.26 m²; 1.1.2 - Projeto arquitetônico , 106.35 m²; 1.1.7 - As built , 148.26 m²; 1.7.1 - Memorial descritivo , 0.01 un;

Descrição: REGULARIZAÇÃO UNIFAMILIAR E ATUAIS CARACTERÍSTICAS DO LOTE

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

R RUA MONSENHOR VITOR BATISTELA

Nº 28

Complemento:

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Bairro: BARRIL

UF: RS

CEP: 98400000

Coordenadas Geográficas:



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001132436



Número do RRT: 11719572

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 03/03/2022

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: BRIZOLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CPF/CNPJ: 34033535000180

RUA AVENIDA SAO PAULO

Nº 647

Complemento:

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Bairro: ITAPAGE

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Celebrado em 03/03/2022

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 03/03/2022

Data de Fim: 03/12/2022

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 196.12 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 196.12 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 196.12 m²;

Descrição: execução de projeto

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA AVENIDA SAO PAULO

Nº 647

Complemento:

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Bairro: ITAPAGE

UF: RS

CEP: 98400000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 11716790

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 03/03/2022

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: BRIZOLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CPF/CNPJ: 34033535000180

RUA AVENIDA SAO PAULO

Nº 647

Complemento:

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Bairro: ITAPAGE

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Celebrado em 03/03/2022

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 03/03/2022

Data de Fim: 03/12/2022

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 196.12 m²; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 196.12 m²; 1.5.2 - Projeto de instalações prediais de águas pluviais , 196.12 m²; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 196.12 m²;

Descrição: PROJETO E EXECUÇÃO DE DUAS CASAS EM CONDOMÍNIO

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA AVENIDA SAO PAULO

Nº 647



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001132436



Complemento:

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Bairro: ITAPAGE

UF: RS

CEP: 98400000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 11319130

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 25/10/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DADOS DO CONTRATO

Contratante: SUPERMERCADO BARRIL LTDA
CPF/CNPJ: 01788487000181

RUA RUA CENTO E SETENTA E DOIS

Nº 102

Complemento: CASA

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Bairro: APARECIDA

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato: 1,00

Celebrado em 22/10/2021

Valor do contrato: R\$ 0,01

Tipo do Contratante:

Data de Início: 22/10/2021

Data de Fim: 31/10/2021

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1 un;

Descrição: FIXAÇÃO E ARMAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTRUTURA DE ALVENARIA. ANCORAGEM DE AMARRAÇÃO SECUNDARIA EM BAIXA TENSÃO.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA RUA CENTO E SETENTA E DOIS

Nº 102

Complemento: CASA

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Bairro: APARECIDA

UF: RS

CEP: 98400000

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.
- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades descritas no(s) RRT(s) que constitui(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1132436/2026

Expedida em 15/07/2026 12:07:00, FREDERICO WESTPHALEN/RS, CAU/RS



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000001132436



Chave de Impressão: 1C3ZY3Z31B98Z57D0219

CONTRATO DE PARCERIA TÉCNICA PARA EXECUÇÃO CONJUNTA DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

Dados empresa: RAZÃO SOCIAL: ANA CAROLINA QUATRIN LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 57.659.035/0001-54 – CREA/RS PJ270816, neste ato representado pela Responsável Técnica Ana Carolina Quatrin, Engenheira Civil, inscrito no CREA/RS sob o nº 237830, com sede na Avenida Brasil, nº 34, Sala 01, Centro, Caiçara/RS.

Tel.: (55) 9 99598100 | E-mail: ana.quatrin@outlook.com

Dados do Parceiro: Guilherme Busatto Mello, autônomo, Arquiteto e Urbanista, inscrito no CPF: :013.233.940-44 com registro profissional CAU/RS sob o nº A150604-8, com sede na Rua Vicente Dutra, bairro Fátima, 441, Frederico Westphalen/RS.

Tel.: (55) 55 9 9665-9232 | E-mail: guibusattomello@hotmail.com

doravante denominados em conjunto PARTES ou PARCEIROS, resolvem firmar o presente Contrato de Parceria Técnica, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto estabelecer os termos da parceria técnica firmada entre as PARTES para execução conjunta de serviços profissionais de Engenharia e Arquitetura, unindo esforços, conhecimentos técnicos e capacidade de trabalho para o desenvolvimento das atividades descritas no Cláusula segunda 2.1, de forma colaborativa e coordenada.


1.2. A presente parceria não implica a formação de sociedade empresária, consórcio formal, vínculo empregatício ou qualquer outra forma de associação entre as PARTES além daquela expressamente descrita neste instrumento, respondendo cada PARCEIRO individualmente pelos serviços tecnicamente atribuídos a si, sem prejuízo da responsabilidade solidária expressamente assumida na Cláusula Sexta.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA RESPONSABILIDADES TÉCNICAS

2.1. Das seguintes atribuições técnicas na execução do objeto:

PARCEIRO

- Elaboração de estudos preliminares, anteprojetos, projetos arquitetônicos e projetos executivos de edificações;
- Elaboração de projetos de arquitetura de interiores, paisagismo, urbanismo e desenho urbano;
- Compatibilização e coordenação de projetos arquitetônicos com projetos complementares;
- Elaboração de memoriais descritivos, especificações técnicas, detalhamentos construtivos e demais documentos técnicos de arquitetura;
- Levantamentos arquitetônicos, cadastrais e de edificações existentes;
- Estudos de viabilidade técnica, legal e urbanística;



PARCEIRO

- Projetos de acessibilidade, observadas as normas técnicas e a legislação vigente;
- Aprovação e regularização de projetos junto aos órgãos públicos competentes;
- Planejamento, coordenação, acompanhamento, gerenciamento e fiscalização da execução de obras e serviços de arquitetura;
- Consultoria, assessoria técnica, perícias, avaliações, laudos e pareceres técnicos no âmbito das atribuições profissionais do Arquiteto e Urbanista;
- Demais atividades técnicas compatíveis com as atribuições profissionais previstas na Lei nº 12.378/2010 e nas Resoluções do CAU/BR.

2.2. Cada PARCEIRO permanece responsável, individual e tecnicamente, pela emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente aos serviços de sua atribuição, nos termos da legislação profissional aplicável.

2.3. As PARTES poderão, de comum acordo e por escrito, ajustar a divisão de atribuições técnicas conforme a natureza e a complexidade de cada trabalho conjunto que venham a assumir durante a vigência deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA — DO PRAZO E DA VIGÊNCIA

4.1. O presente contrato vigorará pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, renovando-se automaticamente por períodos iguais e sucessivos, salvo manifestação em contrário de qualquer das PARTES, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência em curso.

4.2. A extinção deste contrato não afeta trabalhos já assumidos conjuntamente pelas PARTES e ainda em andamento, os quais deverão ser concluídos e liquidados conforme os termos aqui ajustados, salvo disposição diversa acordada entre as PARTES.

CLÁUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DAS PARTES

5.1. Constituem obrigações comuns das PARTES:

- Executar os serviços com zelo, qualidade técnica e observância às normas técnicas e legais aplicáveis à atividade profissional de cada um;
- Cumprir os prazos e cronogramas acordados para cada trabalho assumido conjuntamente;
- Manter sigilo sobre informações técnicas e comerciais obtidas em razão da parceria e dos trabalhos executados;
- Comunicar prontamente à outra PARTE qualquer fato que possa comprometer a execução dos serviços;
- Manter regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária durante toda a vigência da parceria.

CLÁUSULA SEXTA — DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA E CIVIL

6.1. Cada PARCEIRO responde individualmente, perante clientes, órgãos de fiscalização profissional e terceiros, pelos serviços tecnicamente atribuídos a si nos termos da Cláusula Segunda.

6.2. Sem prejuízo do disposto no item 6.1, as PARTES respondem solidariamente perante o(s) cliente(s) de cada trabalho assumido em conjunto pela integral e adequada execução do objeto

contratado, cabendo posterior direito de regresso entre si na hipótese de dano causado por culpa exclusiva de uma das PARTES.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA CONFIDENCIALIDADE

7.1. As PARTES obrigam-se a manter sigilo sobre todos os documentos técnicos, projetos, dados e demais informações a que tiverem acesso em razão da execução deste contrato e dos trabalhos conjuntos, não podendo divulgá-los a terceiros sem prévia autorização por escrito da outra PARTE.

CLÁUSULA OITAVA — DA RESCISÃO

8.1. O presente contrato poderá ser rescindido:

- Por acordo entre as PARTES;
- Por descumprimento de qualquer cláusula contratual, mediante notificação prévia de 15 (quinze) dias para regularização;
- Por iniciativa de qualquer das PARTES, mediante aviso prévio por escrito de 30 (trinta) dias, resguardados os trabalhos já em andamento.

8.2. Em caso de rescisão, as PARTES deverão promover a imediata prestação de contas e a liquidação de valores pendentes, bem como a entrega de toda a documentação técnica produzida até a data da rescisão.

CLÁUSULA NONA — DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Este contrato não gera vínculo empregatício entre as PARTES.

9.2. Qualquer alteração ao presente instrumento somente será válida se formalizada por escrito, mediante termo aditivo assinado por ambas as PARTES.

9.3. As PARTES declaram que a presente parceria é firmada de forma livre e espontânea, com plena ciência de suas responsabilidades técnicas e profissionais individuais.

CLÁUSULA DÉCIMA — DO FORO

10.1. Fica eleito o foro da Comarca de FREDERICO WESTPHALEN/RS para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Caiçara, 09 de junho de 2025.



Ana Carolina Quatrin LTDA - CREA/RS PJ270816

Eng. Civil Ana Carolina Quatrin CREA/RS Pessoa Física 237830



Guilherme Busatto Mello

Arquiteto e Urbanista - CAU/RS nº A150604-8



arq_guilherme_mello ...

Guilherme Mello Arquitetura

25 posts 1.953 seguidores 1.752 seguindo



Arquitetura Residencial / Comercial



Maquetes eletrônicas

Quer realizar a obra dos teus sonhos? Vem comigo!... mais



Seguido(a) por [patricia_bechtel](#), [isabklein](#) e outras 117 pessoas

Seguindo ▾


Enviar mensagem

+8



Mensagens





Mensagens





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
(Criada pela Lei n. 3.834-C, de 14 de dezembro de 1960)




O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (RS), no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA (Reconhecido pela Portaria n. 735/2013/MEC, publicada no DOU, de 30/12/2013 e Portaria n. 921/2018/MEC publicada no DOU, de 28/12/2018), em 13 de julho de 2019 e colação de grau em 24 de agosto de 2019, confere o grau de ENGENHEIRA AMBIENTAL E SANITARISTA a


KELLY MALLMANN DE AQUINO

nacionalidade brasileira, natural de Santo Cristo (RS), nascida a 23 de julho de 1992, portadora da Cédula de Identidade n. 2105336453/RS, e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Santa Maria (RS), 02 de setembro de 2019


Francisco Antonio dos Santos Lovato,
Diretor/DERCA.



Kelly Mallmann de Aquino
Diplomada.


Paulo Afonso Burmann,
Reitor.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Maria
Dep. de Registro e Controle Acadêmico

DIPLOMA registrado sob n. 34949, Fls.50, do
Livro n. 0000042, de acordo com o parágrafo 1º,
do artigo 48, da Lei 9.394, de 20 de dezembro de
1996.

Processo n. 23081.050791/2019-80
Em 02 de setembro de 2019.


Izabel Cristina Casarotto Merchi,
Coordenadora de Registros Gerais.



Universidade Cesumar - Unicesumar
Estado do Paraná



A Reitora da Universidade Cesumar - Unicesumar,
no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão em 12 de abril de 2024 do
curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Ambiental e Sustentabilidade,
confere o título de especialista a

Kelly Mallmann de Aquino,

brasileira, natural do Estado do Rio Grande do Sul
nascida em 23 de julho de 1992, RG 2105336453/SSP-RS

e outorga-lhe o presente certificado, a fim de que possa gozar de todos os direitos e
prerrogativas legais.

Maringá, 11 de março de 2025

Solange Munhoz Arroyo Lopes
Reitora

Kelly Mallmann de Aquino
Pós-Graduada

<http://www.unicesumar.edu.br/documentos> Código de Validação: 42avlidfNGnKCARbk0uz

Mantenedora: CESUMAR
CNPJ: 79.265.617/0001-99
Credenciada pela Portaria MEC nº 367 de 27/03/2020, publicada no D.O.U nº 62, Seção 1, Pág. 51 de 31/03/2020

Av Guedner, 1610, Jardim Aclimação
Maringá (PR) - CEP: 87050-900
(44) 3027-6360

HISTÓRICO ESCOLAR

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

Aluno: Kelly Mallmann de Aquino
Data de nascimento: 23 de julho de 1992

Nacionalidade: Brasileira
Nível: Especialização
Período do Curso: 05/08/2023 a 12/04/2024

RG: 2105336453/SSP-RS
Natural de Santo Cristo/RS

DISCIPLINAS	SITUAÇÃO	CH	FR%	NOTA	CORPO DOCENTE	TITULAÇÃO
A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO EDUCACIONAL	Aprovado	40	100	7.0	LIANA GOMES NETTO	MESTRE
ECOLOGIA URBANA	Aprovado	40	100	7.8	ALMA ISBEL ARIZA RAMÍREZ	DOCTOR(A)
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL	Aprovado	40	100	9.4	LUIZ HENRIQUE BISCAIA RIBEIRO DA SILVA	MESTRE
A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA E A INTERDISCIPLINARIDADE	Aprovado	40	100	9.4	VIVIANE RODRIGUES DE LIMA	MESTRE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA PRÁTICA	Aprovado	40	100	7.8	RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA	MESTRE
GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Aprovado	40	100	9.0	REBECCA MANESCO PAIXÃO	MESTRE
PROJETOS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL	Aprovado	40	100	10.0	FERNANDO VERONEZZI	MESTRE
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Aprovado	40	100	10.0	LEANDRO DOMINGOS LUZ	MESTRE
POLÍTICAS AMBIENTAIS	Aprovado	40	100	10.0	CLAUDINEIA ALMEIDA DA SILVA	DOCTOR(A)
Carga Horária Total do Curso		360 Horas				

Disciplinas eletivas cursadas:

Certificado registrado sob nº 1010722, Livro 7


Critério de avaliação: O aluno será considerado aprovado nas disciplinas em que obtiver nota igual ou superior a 6,00 (Seis).

Declaramos que o curso cumpriu todas as disposições da Resolução CNE/CES nº 01 de 06 de abril de 2018, tendo validade nacional

Maringá, 11 de março de 2025.

Assinado digitalmente por: Solange Munhoz Arroyo Lopes
Data: 11/03/2025 15:41:21 BRT
Identificador: 417ea50bda404ca3344768468cf6951e756f086934efb69579e375527e5e2abe
Local: Maringá-PR

Assinado digitalmente por: Érica Rodrigues Carlotto Pereira
Data: 11/03/2025 15:41:29 BRT
Identificador: b54e7b60b39db5a0a825c8593098d1c69bef71e82e77dfbba6689fce2e1d85c
Local: Maringá-PR



Érica Rodrigues Carlotto Pereira

Diretora de Serviços Acadêmicos



CONTRATO DE PARCERIA TÉCNICA PARA EXECUÇÃO CONJUNTA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Dados empresa: RAZÃO SOCIAL: ANA CAROLINA QUATRIN LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 57.659.035/0001-54 – CREA/RS PJ270816, neste ato representado pela Responsável Técnica Ana Carolina Quatrin, Engenheira Civil, inscrito no CREA/RS sob o nº 237830, com sede na Avenida Brasil, nº 34, Sala 01, Centro, Caiçara/RS.

Tel.: (55) 9 99598100 | E-mail: ana.quatrin@outlook.com

Dados parceiro: Kelly Mallmann de Aquino, profissão Engenheira Ambiental e Sanitarista, autônoma, inscrita no CPF: 027.934.080-00 com registro profissional CREA/RS sob o nº 245383, com sede na Rua 15 de Novembro, nº 1168, Apto 01, Itapagé, Frederico Westphalen/RS.

Tel.: (55) 9 9676-3114 | E-mail: kellyaquinoeas@gmail.com

doravante denominados em conjunto PARTES ou PARCEIROS, resolvem firmar o presente Contrato de Parceria Técnica, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto estabelecer os termos da parceria técnica firmada entre as PARTES para execução conjunta de serviços profissionais de Engenharia, unindo esforços, conhecimentos técnicos e capacidade de trabalho para o desenvolvimento das atividades descritas na Cláusula segunda 2.1, de forma colaborativa e coordenada.

1.2. A presente parceria não implica a formação de sociedade empresária, consórcio formal, vínculo empregatício ou qualquer outra forma de associação entre as PARTES além daquela expressamente descrita neste instrumento, respondendo cada PARCEIRO individualmente pelos serviços tecnicamente atribuídos a si, sem prejuízo da responsabilidade solidária expressamente assumida na Cláusula Sexta.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA RESPONSABILIDADES TÉCNICAS

2.1. Das seguintes atribuições técnicas na execução do objeto:

PARCEIRO

Elaboração de estudos, diagnósticos, laudos, pareceres técnicos, projetos e memoriais na área de Engenharia Ambiental e Sanitária; licenciamento ambiental; elaboração de planos, programas e relatórios ambientais; projetos de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, drenagem urbana e manejo de águas pluviais, gerenciamento de resíduos sólidos e demais projetos de saneamento; coordenação técnica, acompanhamento, fiscalização, consultoria e assessoria técnica na execução de obras e serviços de engenharia ambiental e sanitária.

2.2. Cada PARCEIRO permanece responsável, individual e tecnicamente, pela emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente aos serviços de sua atribuição, nos termos da legislação profissional aplicável.

2.3. As PARTES poderão, de comum acordo e por escrito, ajustar a divisão de atribuições técnicas conforme a natureza e a complexidade de cada trabalho conjunto que venham a assumir durante a vigência deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA — DO PRAZO E DA VIGÊNCIA

4.1. O presente contrato vigorará pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, renovando-se automaticamente por períodos iguais e sucessivos, salvo manifestação em contrário de qualquer das PARTES, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência em curso.

4.2. A extinção deste contrato não afeta trabalhos já assumidos conjuntamente pelas PARTES e ainda em andamento, os quais deverão ser concluídos e liquidados conforme os termos aqui ajustados, salvo disposição diversa acordada entre as PARTES.

CLÁUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DAS PARTES

5.1. Constituem obrigações comuns das PARTES:

- Executar os serviços com zelo, qualidade técnica e observância às normas técnicas e legais aplicáveis à atividade profissional de cada um;
- Cumprir os prazos e cronogramas acordados para cada trabalho assumido conjuntamente;
- Manter sigilo sobre informações técnicas e comerciais obtidas em razão da parceria e dos trabalhos executados;
- Comunicar prontamente à outra PARTE qualquer fato que possa comprometer a execução dos serviços;
- Manter regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária durante toda a vigência da parceria.

CLÁUSULA SEXTA — DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA E CIVIL

6.1. Cada PARCEIRO responde individualmente, perante clientes, órgãos de fiscalização profissional e terceiros, pelos serviços tecnicamente atribuídos a si nos termos da Cláusula Segunda.

6.2. Sem prejuízo do disposto no item 6.1, as PARTES respondem solidariamente perante o(s) cliente(s) de cada trabalho assumido em conjunto pela integral e adequada execução do objeto contratado, cabendo posterior direito de regresso entre si na hipótese de dano causado por culpa exclusiva de uma das PARTES.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA CONFIDENCIALIDADE

7.1. As PARTES obrigam-se a manter sigilo sobre todos os documentos técnicos, projetos, dados e demais informações a que tiverem acesso em razão da execução deste contrato e dos trabalhos conjuntos, não podendo divulgá-los a terceiros sem prévia autorização por escrito da outra PARTE.

CLÁUSULA OITAVA — DA RESCISÃO

8.1. O presente contrato poderá ser rescindido:

- Por acordo entre as PARTES;
- Por descumprimento de qualquer cláusula contratual, mediante notificação prévia de 15 (quinze) dias para regularização;
- Por iniciativa de qualquer das PARTES, mediante aviso prévio por escrito de 30 (trinta) dias, resguardados os trabalhos já em andamento.

8.2. Em caso de rescisão, as PARTES deverão promover a imediata prestação de contas e a liquidação de valores pendentes, bem como a entrega de toda a documentação técnica produzida até a data da rescisão.

CLÁUSULA NONA — DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Este contrato não gera vínculo empregatício entre as PARTES.

9.2. Qualquer alteração ao presente instrumento somente será válida se formalizada por escrito, mediante termo aditivo assinado por ambas as PARTES.

9.3. As PARTES declaram que a presente parceria é firmada de forma livre e espontânea, com plena ciência de suas responsabilidades técnicas e profissionais individuais.


CLÁUSULA DÉCIMA — DO FORO

10.1. Fica eleito o foro da Comarca de FREDERICO WESTPHALEN/RS para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Caiçara, 30 de janeiro de 2025.


Ana Carolina Quatrin LTDA - CREA/RS PJ 270816
Eng. Civil Ana Carolina Quatrin CREA/RS 237830


Kelly Mallmann de Aquino
Engenheira Ambiental e Sanitarista CREA/RS245383
CPF: 027.934.080-00



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **2242177**

Validade: **31/03/2027**

Nome do Profissional: **MICHEL BUSATTO**

Título: **ENGENHEIRO FLORESTAL**

Carteira Crea: **RS193874**

RNP: **2211558151**

CPF: **830.240.770-49**

Registrado desde: **07/01/2013**

Atribuições Profissionais (legislação):

DECISÃO NORMATIVA 116/2021 DO CONFEA - ATRIBUIÇÕES PARA EXECUTAR AS
ATIVIDADES DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS
RESOLUÇÃO 218/73 ART. 10

Curso de Graduação:

ENGENHARIA FLORESTAL - Colou grau em: **13/01/2012**
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

- 1) VALDECIR MICHELON & CIA LTDA desde **21/02/2017**
- 2) CERUTTI TOPOGRAFIA LTDA desde **27/09/2019**

Certificamos que o profissional MICHEL BUSATTO.....

está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em **6/8/2026** e reimpressa em **6/8/2026**

Fim da certidão nº **2242177**



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão nº: **2242182**

Validade: **31/03/2027**

Razão Social: **CERUTTI TOPOGRAFIA LTDA**

CNPJ: 08.770.949/0001-82

Nº de registro no Crea-RS: 151677

Registrada desde: 19/11/2007

Registrada para:

NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL PARA: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, FERROVIAS E DE OBRA DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS (OBRAS CIVIS) E CALÇADAS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ENGENHARIA CIVIL; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA CIVIL; OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS.

NA ÁREA DA ENGENHARIA FLORESTAL PARA: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA; ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA E A PRODUÇÃO RURAL (NO ÂMBITO DA ENGENHARIA FLORESTAL); OBRAS DE TERRAPLANAGEM (RESTRITO A ÁREA RURAL); SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ENGENHARIA FLORESTAL; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA FLORESTAL; CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS (NO ÂMBITO DA ENGENHARIA FLORESTAL); OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

Observações:

NADA CONSTA.

Restrições:

NÃO HABILITADA NA ÁREA DA ENGENHARIA CARTOGRÁFICA PARA A ATIVIDADE DE SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA.

NÃO HABILITADA NA ÁREA DA AGRONOMIA PARA E AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE AGRONOMIA.

NÃO HABILITADA NA ÁREA DA ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

Endereço(s): 1) AV LUIZ MILANI, 824
CENTRO
Frederico Westphalen-RS
98400-000

Capital Social: R\$ 210.000,00

Responsáveis Técnicos:

1) **MICHEL BUSATTO**

Título: Engenheiro Florestal

Carteira Crea: RS193874 Registrado desde 07/01/2013

Responsável Técnico pela empresa desde 27/09/2019

Atribuições Profissionais (legislação):

Resolução 218/73 Art. 10

Decisão Normativa 116/2021 do Confea - Atribuições para executar as atividades de georreferenciamento de imóveis rurais

2) **TIAGO BISOGNIN IMMICH**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS223511 Registrado desde 13/04/2017

Responsável Técnico pela empresa desde 18/08/2022

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

3) **GUILHERME LUIS MARASCA**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS261559 Registrado desde 02/05/2023

Responsável Técnico pela empresa desde 06/07/2026

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de pós-graduação:

Pós-Graduação lato sensu em MBA em Projeto, Desempenho e Construção de Estruturas
Concluído em: 01/11/2025

Certificamos que CERUTTI TOPOGRAFIA LTDA.....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que a pessoa jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis técnicos constantes desta certidão, não possuem débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certidão não autoriza a pessoa jurídica a executar serviços técnicos sem a participação efetiva de seus responsáveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10º da Resolução nº 1.121/2019 do Confea. A presente certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 6/8/2026 e impressa em 6/8/2026

Fim da certidão nº 2242182

CGH

VOLTA GRANDE


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **CERUTTI TOPOGRAFIA LTDA** inscrita no **CNPJ: 08.770.949/0001-82** situada na Avenida Luiz Milani, nº 824, centro, Frederico Westphalen – RS, foi contratada por **Braven Geradora de energia elétrica LTDA** inscrita no **CNPJ nº 42.812.587/0001-83** situada na rua 21 de abril nº 316, centro, Frederico Westphalen – RS, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. **Contrato nº:** Proposta de orçamento Janeiro 2022;
2. **Objeto do contrato:** Elaboração de Levantamento Batimétrico, levantamento planialtimétrico e Georreferenciamento na área de influência da CGH Volta Grande, Localizado no Rincão de Lourdes, Redentora RS
3. **Endereço da obra/serviço técnico:** Linha Rincão de Lourdes, Redentora - RS
4. **Contratado:** CERUTTI TOPOGRAFIA LTDA , CNPJ: 08.770.949/0001-82
5. **Contratante:** Braven Geradora de energia elétrica LTDA, CNPJ nº 42.812.587/0001-83 6.
6. **Proprietário:** Braven Geradora de energia elétrica LTDA, CNPJ nº 42.812.587/0001-83
7. **ART nº:** 11991149
8. **Responsável Técnico:** Engenheiro Florestal Michel Busatto, CREA/RS193874, RNP: 2211558151
9. **Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:** 1) Levantamento batimétrico em rios e canais em 6 seções; 2) Levantamento Planialtimétrico em 336.690,10m² e 3) Georreferenciamento 336.690,10m²
10. **Período de participação nos serviços:** 03/01/2022 até 26/05/2023.
11. **Trabalho concluído.**

Por ser verdade, firmamos o presente.

Frederico Westphalen /RS, 26 de Maio de 2023



Rafael Vendruscolo
Administrador

Braven Geradora de Energia Elétrica LTDA.

Braven Geradora de Energia Elétrica LTDA – CNPJ 42.812.587/0001-83
Rua 21 de abril, nº 316, centro, Frederico Westphalen – RS (55) 99633-6162



Selo de segurança nº 221419

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.



Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **MICHEL BUSATTO** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **MICHEL BUSATTO**

Registro: **RS193874**

RNP: 2211558151

Título Profissional: ENGENHEIRO FLORESTAL

1 / 1 -----

Número de ART: **11991149** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 01/07/2022 Baixada em: 26/05/2023

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CERUTTI TOPOGRAFIA LTDA

Contratante: BRAVEN GERADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA

CPF/CNPJ: 42812587000183

Rua: Rua 21 DE ABRIL

Nº: 316

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Frederico Westphalen

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 7.890,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: LINHA RINCÃO DE LOURDES

Nº: 0

Complemento: SÍTIO BIRON

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: REDENTORA

UF: RS

CEP: 98550000

Data de Início: 03/01/2022 Conclusão efetiva: 26/05/2023

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: CADASTRAL

Código:

MPOG:

Proprietário: BRAVEN GERADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA

CPF/CNPJ: 42812587000183

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - LEVANTAMENTO

BATIMETRIA EM RIOS E CANAIS

6,00

Un

1 - LEVANTAMENTO

TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

336.690,10

m²

2 - LEVANTAMENTO

GEORREFERENCIAMENTO

336.690,10

m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2023140495 , está registrado com as CAT's número(s) :

2028535

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 221419 a 221419 o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2028535

27 de Julho de 2023 Hora: 11:30:7

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br

Página. 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2028535

ATIVIDADE CONCLUÍDA



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul

CONTRATO DE PARCERIA TÉCNICA PARA EXECUÇÃO CONJUNTA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Dados empresa: RAZÃO SOCIAL: ANA CAROLINA QUATRIN LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 57.659.035/0001-54 – CREA/RS PJ270816, neste ato representado pela Responsável Técnica Ana Carolina Quatrin, Engenheira Civil, inscrito no CREA/RS sob o nº 237830, com sede na Avenida Brasil, nº 34, Sala 01, Centro, Caiçara/RS.

Tel.: (55) 9 99598100 | E-mail: ana.quatrin@outlook.com

Dados do Parceiro: RAZÃO SOCIAL: CERUTTI TOPOGRAFIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.770.949/0001-82, neste ato representado por seu Responsável Técnico, Michel Busatto, Engenheiro Florestal, inscrito no CREA/RS sob o nº 193874, com sede na Avenida Luiz Milani, nº 824, Bairro Centro, Frederico Westphalen/RS.

Tel.: (55) 9972-6140

doravante denominados em conjunto PARTES ou PARCEIROS, resolvem firmar o presente Contrato de Parceria Técnica, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto estabelecer os termos da parceria técnica firmada entre as PARTES para execução conjunta de serviços profissionais de Engenharia, unindo esforços, conhecimentos técnicos e capacidade de trabalho para o desenvolvimento das atividades descritas no Cláusula segunda 2.1, de forma colaborativa e coordenada.

1.2. A presente parceria não implica a formação de sociedade empresária, consórcio formal, vínculo empregatício ou qualquer outra forma de associação entre as PARTES além daquela expressamente descrita neste instrumento, respondendo cada PARCEIRO individualmente pelos serviços tecnicamente atribuídos a si, sem prejuízo da responsabilidade solidária expressamente assumida na Cláusula Sexta.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA RESPONSABILIDADES TÉCNICAS

2.1. Das seguintes atribuições técnicas na execução do objeto:

PARCEIRO

- Levantamentos topográficos planialtimétricos, planialtimétricos cadastrais e georreferenciados;
- Locação e acompanhamento topográfico de obras de engenharia;
- Georreferenciamento e regularização de imóveis rurais e urbanos, quando aplicável;
- Levantamentos cadastrais, demarcações, divisões, desmembramentos, remembramentos e retificações de áreas;
- Elaboração de plantas, memoriais descritivos, perfis, mapas e demais documentos técnicos decorrentes dos levantamentos;

PARCEIRO

- Processamento, análise e tratamento de dados topográficos e geoespaciais;
- Estudos, levantamentos, laudos, pareceres e projetos relacionados à Engenharia Florestal, dentro das atribuições legais do responsável técnico;
- Inventários florestais, caracterização da vegetação, supressão vegetal, recuperação de áreas degradadas e demais estudos ambientais correlatos;
- Apoio técnico em processos de licenciamento ambiental que envolvam aspectos florestais, uso e ocupação do solo e recursos naturais;
- Consultoria, assessoria, coordenação técnica, acompanhamento e fiscalização dos serviços relacionados às áreas de topografia e engenharia florestal.

2.2. Cada PARCEIRO permanece responsável, individual e tecnicamente, pela emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente aos serviços de sua atribuição, nos termos da legislação profissional aplicável.

2.3. As PARTES poderão, de comum acordo e por escrito, ajustar a divisão de atribuições técnicas conforme a natureza e a complexidade de cada trabalho conjunto que venham a assumir durante a vigência deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA — DO PRAZO E DA VIGÊNCIA

4.1. O presente contrato vigorará pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, renovando-se automaticamente por períodos iguais e sucessivos, salvo manifestação em contrário de qualquer das PARTES, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência em curso.

4.2. A extinção deste contrato não afeta trabalhos já assumidos conjuntamente pelas PARTES e ainda em andamento, os quais deverão ser concluídos e liquidados conforme os termos aqui ajustados, salvo disposição diversa acordada entre as PARTES.

CLÁUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DAS PARTES

5.1. Constituem obrigações comuns das PARTES:

- Executar os serviços com zelo, qualidade técnica e observância às normas técnicas e legais aplicáveis à atividade profissional de cada um;
- Cumprir os prazos e cronogramas acordados para cada trabalho assumido conjuntamente;
- Manter sigilo sobre informações técnicas e comerciais obtidas em razão da parceria e dos trabalhos executados;
- Comunicar prontamente à outra PARTE qualquer fato que possa comprometer a execução dos serviços;
- Manter regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária durante toda a vigência da parceria.

CLÁUSULA SEXTA — DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA E CIVIL

6.1. Cada PARCEIRO responde individualmente, perante clientes, órgãos de fiscalização profissional e terceiros, pelos serviços tecnicamente atribuídos a si nos termos da Cláusula Segunda.

6.2. Sem prejuízo do disposto no item 6.1, as PARTES respondem solidariamente perante o(s) cliente(s) de cada trabalho assumido em conjunto pela integral e adequada execução do objeto

contratado, cabendo posterior direito de regresso entre si na hipótese de dano causado por culpa exclusiva de uma das PARTES.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA CONFIDENCIALIDADE

7.1. As PARTES obrigam-se a manter sigilo sobre todos os documentos técnicos, projetos, dados e demais informações a que tiverem acesso em razão da execução deste contrato e dos trabalhos conjuntos, não podendo divulgá-los a terceiros sem prévia autorização por escrito da outra PARTE.

CLÁUSULA OITAVA — DA RESCISÃO

8.1. O presente contrato poderá ser rescindido:

- Por acordo entre as PARTES;
- Por descumprimento de qualquer cláusula contratual, mediante notificação prévia de 15 (quinze) dias para regularização;
- Por iniciativa de qualquer das PARTES, mediante aviso prévio por escrito de 30 (trinta) dias, resguardados os trabalhos já em andamento.

8.2. Em caso de rescisão, as PARTES deverão promover a imediata prestação de contas e a liquidação de valores pendentes, bem como a entrega de toda a documentação técnica produzida até a data da rescisão.

CLÁUSULA NONA — DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Este contrato não gera vínculo empregatício entre as PARTES.

9.2. Qualquer alteração ao presente instrumento somente será válida se formalizada por escrito, mediante termo aditivo assinado por ambas as PARTES.


9.3. As PARTES declaram que a presente parceria é firmada de forma livre e espontânea, com plena ciência de suas responsabilidades técnicas e profissionais individuais.

CLÁUSULA DÉCIMA — DO FORO


10.1. Fica eleito o foro da Comarca de FREDERICO WESTPHALEN/RS para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Caiçara, 30 de março de 2026.



Ana Carolina Quatrin LTDA - CREA/RS PJ270816
Eng. Civil Ana Carolina Quatrin CREA/RS Pessoa Física 237830



Cerutti Topografia LTDA
Engenheiro Florestal Michel Busatto CREA/RS 193874

CURSOS



CERTIFICADO

Certificamos que

ANA CAROLINA QUATRIN

participou do **Curso On-line sobre Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos: Fui designado fiscal, e agora?**, realizado nos dias 09 e 10 de Abril de 2026, totalizando 08 horas.

Porto Alegre, 10 de Abril de 2026.

Armando Moutinho Perin

Diretor Técnico
DPM Educação

Mariel da Silva Haubert

Diretora Geral
Fundação Educacional Machado de Assis



A DPM Educação tem seus cursos de capacitação técnica reconhecidos pela FEMA - Fundação Educacional Machado de Assis. Instituição de Ensino Superior devidamente credenciada junto ao MEC pela Portaria nº 734/2016.

Conteúdo Programático

1. FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

- 1.1 O objetivo da fiscalização
- 1.2 A obrigatoriedade de designação formal
- 1.3 Características/requisitos para ser fiscal
- 1.4 Fiscalização técnica x administrativa
- 1.5 Modelo de gestão de contrato

4.5 Hipóteses de extinção do contrato

2. ATUAÇÃO DO FISCAL

- 2.1 Anotações da execução do objeto em registro próprio
- 2.2 Notificação ao contratado
- 2.3 Ciência aos superiores para providências
- 2.4 Auxílio pela assessoria jurídica e controle interno
- 2.5 Controle das obrigações do contratado

3. EXECUÇÃO DOS CONTRATOS

- 3.1 Prestação de garantia: uma segurança para a execução
- 3.2 Subcontratação total do objeto: ilegalidade
- 3.3 Aditamento contratual (prazos, acréscimos e supressões)
- 3.4 Recebimento provisório/definitivo
- 3.5 Exigência do cumprimento das condições de habilitação
- 3.6 Exigência do cumprimento das obrigações trabalhistas
- 3.7 Aviso público de obra paralisada
- 3.8 Necessidade de preposto da contratada em obras e serviços
- 3.9 Responsabilidade objetiva da contratada nas obras

4. POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS

- 4.1 Responsabilidade da Administração (culpa in vigilando/in eligendo)
- 4.2 Responsabilidade do fiscal
- 4.3 Descumprimento de cláusula contratual

Instrutor(es): Andréa Strohmeier Ribeiro

A DPM EDUCAÇÃO E A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS - FEMA,
CREDENCIADA PELA PORTARIA DO MEC Nº 833/2001, INFORMAM QUE O PRESENTE
CERTIFICADO FOI REGISTRADO PELO CÓDIGO Nº 167407.

Porto Alegre, 10 de Abril de 2026.



DULCELENA LENZ
DIRETORA ADMINISTRATIVA
DPM EDUCAÇÃO

Carga Horária: 08 horas.
Frequência Efetiva: 100,00%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ESCOLA DE GESTÃO E CONTROLE FRANCISCO JURUENA

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO



Certificamos que
ANA CAROLINA QUATRIN

Concluiu o curso a distância autoinstrucional
**Curso Fiscalização Técnica de Obras e
Serviços de Engenharia**

Data: 9/07/26

Carga-horária: 4 horas





CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Conceitos sobre Gestão e Fiscalização de Contratos;
 2. [Atribuições dos fiscais](#);
 3. Responsabilidade subjetiva do fiscal, e Jurisprudência;
-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ESCOLA DE GESTÃO E CONTROLE FRANCISCO JURUENA

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO



Certificamos que
ANA CAROLINA QUATRIN

Concluiu o curso a distância autoinstrucional
Curso LicitaCon Obras

Data: 9/07/26

Carga-horária: 14 horas





CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O curso apresenta as regras gerais e demonstrar em vídeos as funcionalidades do módulo de Obras do Sistema de Licitações e Contratos - LicitaCon.

1. Apresentação e acesso ao sistema;
2. Cadastro de Obra;
3. Execução de Obra;
4. Alertas;
5. Fiscais, Gestores e Operadores.





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ESCOLA DE GESTÃO E CONTROLE FRANCISCO JURUENA

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO



Certificamos que
ANA CAROLINA QUATRIN

Concluiu o curso a distância autoinstrucional
**Curso Pavimentação Asfáltica - Projeto,
Contratação e Fiscalização**

Data: 9/07/26

Carga-horária: 3 horas





CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo 1 – as etapas de projeto

Módulo 2 – orçamento do projeto

Módulo 3 – contratação da pavimentação

Módulo 4 – etapa de fiscalização no processo de pavimentação

Módulo 5 – medição e liquidação da despesa

Módulo 6 – entrega da obra e responsabilidades da contratada durante o período de garantia

CURSO AUTOINSTRUCIONAL.





A Escola Nacional de Administração Pública - Enap certifica que

Ana Carolina Quatrin

*concluiu o curso **Gerenciamento de Projetos na Prática (Turma MAI/2024)**,
com carga-horária de 40 horas, início em 08/05/2024, término em 10/05/2024 e
nota final 100.*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B Lemos', is positioned above the name and title.

Betânia Lemos
Presidenta

Histórico

Nome:

Ana Carolina Quatrin

Curso:

Gerenciamento de Projetos na Prática

Disponibilidade:

08/05/2024 a 07/06/2024

Carga Horária:

40 horas

Nota Final:

100

Conteúdo

Módulo 1: Conceitos básicos sobre projetos e gerenciamento de projetos;

Módulo 2: Práticas dos processos de iniciação e de planejamento (parte 1);


Módulo 3: Práticas do processo de planejamento (parte 2);

Módulo 4: Práticas dos processos de planejamento (parte 3) e de execução;

Módulo 5: Práticas dos processos de planejamento (parte 4), de execução e de monitoramento e controle (parte 1);

Módulo 6: Práticas dos processos de monitoramento e controle (parte 2) e de encerramento;

Módulo 7: Metodologias contemporâneas e avaliação de maturidade.



Certificado registrado na Escola Virtual.Gov - EV.G sob o código: **BGVW12909146EA5N**

Este certificado foi gerado em 10/05/2024.

O presente certificado pode ter a sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou, caso desejar, informando o código acima na opção Validação de Documentos no endereço <https://www.escolavirtual.gov.br>.

A data de emissão pode ser anterior à data final do curso nos casos em que o participante alcançou os requisitos mínimos para aprovação antecipadamente.



Escola Nacional de
Administração Pública





A Escola Nacional de Administração Pública - Enap certifica que

Ana Carolina Quatrin

*concluiu o curso **Gestão de projetos (Turma MAI/2024)**, com carga-horária de 10 horas, início em 08/05/2024, término em 10/05/2024 e nota final 71.4.*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B Lemos', is positioned above the printed name.

Betânia Lemos
Presidenta

Histórico

Nome:

Ana Carolina Quattrin

Curso:

Gestão de projetos

Disponibilidade:

08/05/2024 a 18/05/2024

Carga Horária:

10 horas

Nota Final:

71.4

Conteúdo


Módulo 1: Introdução.

Módulo 2: Começando a entender.

Módulo 3: Conhecendo os conceitos básicos.

Módulo 4: Influência da estrutura organizacional.

Módulo 5: Realizando um projeto.



Certificado registrado na Escola Virtual.Gov - EV.G sob o código: **Upgx12910521BQYk**

Este certificado foi gerado em 10/05/2024.

O presente certificado pode ter a sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou, caso desejar, informando o código acima na opção Validação de Documentos no endereço <https://www.escolavirtual.gov.br>.

A data de emissão pode ser anterior à data final do curso nos casos em que o participante alcançou os requisitos mínimos para aprovação antecipadamente.



Escola Nacional de
Administração Pública





A Escola Nacional de Administração Pública - Enap certifica que

Ana Carolina Quatrin

*concluiu o curso **Introdução à Gestão de Projetos (Turma MAI/2024)**, com carga-horária de 20 horas, início em 08/05/2024, término em 10/05/2024 e nota final 93.1.*

A stylized, handwritten signature in black ink, likely belonging to Betânia Lemos.

Betânia Lemos
Presidenta

Histórico

Nome:

Ana Carolina Quatrin

Curso:

Introdução à Gestão de Projetos

Disponibilidade:

08/05/2024 a 28/05/2024

Carga Horária:

20 horas

Nota Final:

93.1

Conteúdo


1 Contextualização

- 1.1 História do gerenciamento de projetos
- 1.2 Fontes de conhecimento sobre gerenciamento de projetos
- 1.3 Projeto e Operação
- 1.4 Gerenciamento de projetos
- 1.5 Programa e Portfólio

2 Conceitos básicos

- 2.1 Partes interessadas
- 2.2 Competências necessárias ao líder/gerente de projetos
- 2.3 Estilos de gerência
- 2.4 Estrutura organizacional
- 2.5 Escritório de gerenciamento de projetos
- 2.6 Áreas de conhecimento e grupos de processos
- 2.7 Ciclo de vida de um projeto
- 2.8 Fases do projeto
- 2.9 Metodologias e ferramentas

3 Grupos de processos e gerenciamento de projetos



Certificado registrado na Escola Virtual.Gov - EV.G sob o código: **hjAM12909566yNbo**

Este certificado foi gerado em 10/05/2024.

O presente certificado pode ter a sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou, caso desejar, informando o código acima na opção Validação de Documentos no endereço <https://www.escolavirtual.gov.br>.

A data de emissão pode ser anterior à data final do curso nos casos em que o participante alcançou os requisitos mínimos para aprovação antecipadamente.



Escola Nacional de
Administração Pública





A Escola Nacional de Administração Pública - Enap certifica que

Ana Carolina Quatrin

*concluiu o curso **Liderança e Gestão De Equipes (Turma MAI/2024)**, com carga-horária de 30 horas, início em 10/05/2024, término em 13/05/2024 e nota final 100.*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'BL' or similar, is positioned above the name of the president.

Betânia Lemos
Presidenta

Histórico

Nome:

Ana Carolina Quatrin

Curso:

Liderança e Gestão De Equipes

Disponibilidade:

10/05/2024 a 09/06/2024

Carga Horária:

30 horas

Nota Final:


100

Conteúdo

Módulo 1 - Essência da liderança

Módulo 2 - Técnicas e abordagens para trabalho em equipe

Módulo 3 - Clima organizacional como propulsor de equipes



Certificado registrado na Escola Virtual.Gov - EV.G sob o código: **ACrr12936137eB0b**

Este certificado foi gerado em 13/05/2024.

O presente certificado pode ter a sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou, caso desejar, informando o código acima na opção Validação de Documentos no endereço <https://www.escolavirtual.gov.br>.

A data de emissão pode ser anterior à data final do curso nos casos em que o participante alcançou os requisitos mínimos para aprovação antecipadamente.



Escola Nacional de
Administração Pública



DIPLOMA



O Reitor do Centro Universitário FAI de Itapiranga, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do curso de Engenharia Civil na data de 16 de março de 2019, confere o título de BACHARELA em ENGENHARIA CIVIL a

ANA CAROLINA QUATRIN

de nacionalidade brasileira, natural do Estado do Rio Grande do Sul, carteira de identidade com registro geral número 6112484421 RS, nascida em 04 de junho de 1993, outorgando-lhe o presente DIPLOMA para que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Itapiranga, 16 de março de 2019.


JACKSON ILHA
Coordenador do Curso de
Engenharia Civil


DIPLOMADA


LEANDRO SORGATO
Reitor

**CENTRO UNIVERSITÁRIO FAI
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL**

Portaria de Renovação de Reconhecimento nº 915 de 27/12/2018. Publicada no Diário Oficial da União nº 249, de 28/12/2018.


**CENTRO UNIVERSITÁRIO FAI
APOSTILA**

A diplomada concluiu o curso na Faculdade de Itapiranga, transformada em Centro Universitário FAI através da Portaria nº 892 de 25/07/2017, publicada no Diário Oficial da União de 26/07/2017.

**CENTRO UNIVERSITÁRIO FAI
Itapiranga – SC**

Diploma registrado sob nº 0567, livro 002, folha nº 15, processo 2019.01.567, de acordo com o disposto no § 4º do art. 2º do Decreto 5.786, de 24 de maio de 2006.

Itapiranga, 16 de março de 2019.


LEANDRO SORGATO
Reitor





CursosVirtuais.net

Conhecimento ao alcance de todos

Certificado

nº 5920994631972021850

Certificamos que **Ana Carolina Quatrin**, CPF **033.676.750-16**, matrícula nº **463197/592099**, concluiu com **100% de frequência** o curso com carga horária de **20 horas**:

Construção de Casas e Edifícios

O curso foi realizado de **28/05/2021 até 31/05/2021** com base legal na Constituição/88 Artigo 206º Inciso II e Artigo 209º, Lei nº 9.394/96, Decreto nº 5.154/2004 e Norma CNE nº 04/99 - MEC (Ministério da Educação) Artigo 7º § 3º. O aluno obteve **aproveitamento de 100%** na avaliação de conhecimento aplicada no final do curso.

Ibiúna/SP, 31 de maio de 2021

Escola associada



ABED

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA



Documento válido em todo território nacional.

Otávio Medeiros Dias

Professor

CursosVirtuais.net

CNPJ 08.179.401/0001-62

Grade curricular:

Estudos Preliminares. Estudo Com o Cliente. Exame Local do Terreno. Limpeza do Terreno. Levantamento Topográfico de Lotes Urbanos. Nivelamento. Trabalhos Preliminares. Terraplenagem. Instalação da Obra. Locação da Obra. Traçado. Traçado de Ângulos Retos e Paralelas. Traçado de Curvas. Locação de Estacas. Locação da Fôrma de Fundação. Fundações. Sondagem. Escolha de Fundações. Fundação Direta ou Rasa. Fundação Indireta ou Profunda. Impermeabilização. Drenos. Alvenaria. Elementos de Alvenaria. Elevação Das Paredes. Paredes de Tijolos Maciços. Paredes Com Blocos de Concreto. Paredes Com Tijolos Furados e Baianos. Vãos em Paredes de Alvenaria. Muros. Argamassa - Preparo e Aplicação. Forros. Forro de Madeira. Lajes Pré-fabricadas. Generalidades Sobre a Laje Pré-fabricada "comum". Generalidades Sobre Laje Trelíça. Montagem e Execução de Lajes Pré-fabricadas. Cobertura. Estrutura de Madeira. Telhado Pontalado. Cobertura. Condutores. Dimensionamento Das Calhas. Formas Dos Telhados. Regra Geral Para Desenho Das Linhas Dos Telhados. Esquadrias. Esquadrias de Madeira. Portas. Janelas. Esquadrias de Metal. Representação Gráfica. Dimensões Comerciais. Revestimento. Argamassas. Gesso. Azulejos. Pastilhas. Revestimento de Pisos. Preparo do Piso. Piso Cimentado. Pisos de Madeira. Pisos Cerâmicos. Porcelanato. Carpete. Granilite. Pedras Decorativas. Pedras Brutas. Pisos Vinílicos. Pisos de Borracha. Pisos Laminados. Piso de Concreto. Manifestações, Aspectos, Causas Prováveis e Reparos em Revestimento. Análise Das Causas. Causas Decorrentes da Qualidade Dos Materiais Utilizados. Causas Decorrentes do Traço da Argamassa. Causa Decorrente do Modo de Aplicação do Revestimento. Causas Externas ao Revestimento. Reparos. Tintas e Vidros. Sua Qualidade. Preparação da Superfície. Esquema de Pintura. Cuidado na Aplicação Das Tintas. Condições Ambientais Durante a Aplicação. Material de Trabalho. Rendimentos. Vidro. Vidro Temperado. Detalhes de Obras Com Concreto Armado. Materiais Empregados em Concreto Armado. Sistemas de Fôrmas e Escoramentos Convencionais. Recomendações Quanto ao Manuseio e Colocação Das Barras de Aço. Como se Prepara em Bom Concreto. Aplicação do Concreto em Estruturas. Cura. Desforma. Consertos de Falhas. Escadas. Condições Gerais, Normas e Terminologia. Cálculos e Desenhos Práticos de Escadas. Escadas Com Seções em Curva. Escadas de Segurança. Como Executar as Escadas na Obra. Anexos. Ferramentas. EPI - Equipamentos de Proteção Individual. Pregos na Escala. Tabelas Para Obras em Concreto Armado. Tabelas de Pesos Específicos de Materiais Usuais. Tabelas Para Caibros e Terças.

08.179.401/0001-62

CURSOSVIRTUAIS.NET
OTAVIO MEDEIROS DIAS EPP

Rua dos Caiçaras, S/N - QD 6 LT 10
Vale das Araucárias - CEP 18150-000
IBIUNA - SP



Registro nº 5920994631972021850 Livro 10-E Folha 59

Curso (modalidade EAD) com fundamento legal na Constituição Federal/88 Artigo 206º Inciso II e Artigo 209º, Lei nº 9.394/96, Decreto nº 5.154/2004 e Norma CNE nº 04/99 - MEC (Ministério da Educação) Artigo 7º § 3º.

Consulte a validade do certificado pelo endereço <https://certificado.cursosvirtuais.net/> digitando o número de registro.



CursosVirtuais.net

Conhecimento ao alcance de todos

Certificado

nº 5921034632012021852

Certificamos que **Ana Carolina Quatrin**, CPF **033.676.750-16**, matrícula nº **463201/592103**, concluiu com **100% de frequência** o curso com carga horária de **20 horas**:

Estruturas de Concreto Armado

O curso foi realizado de **19/05/2021 até 31/05/2021** com base legal na Constituição/88 Artigo 206º Inciso II e Artigo 209º, Lei nº 9.394/96, Decreto nº 5.154/2004 e Norma CNE nº 04/99 - MEC (Ministério da Educação) Artigo 7º § 3º. O aluno obteve **aproveitamento de 60%** na avaliação de conhecimento aplicada no final do curso.

Ibiúna/SP, 31 de maio de 2021

Escola associada



ABED

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA



Documento válido em todo território nacional.

Otávio Medeiros Dias

Professor

CursosVirtuais.net

CNPJ 08.179.401/0001-62

O Sistema de Fôrmas. Fôrmas Para Concreto. Funções do Sistema de Fôrmas. Cargas Atuantes nas Fôrmas. Nomenclatura Básica. Pilares. Vigas. Lajes. Sistema Completo. Materiais Empregados Na Fôrma. Molde. Cimbramento. Escoramento e Vigamento. Travamento. Mãos-francescas. Acessórios. Os Sistemas de Fôrmas Para Concreto Disponíveis: Classificação e Descrição. Caracterização Dos Sistemas. Fôrmas Para Elementos Verticais. Fôrmas Para Elementos Horizontais. O Mercado de Sistemas de Fôrmas. O Processo de Produção Das Armaduras. Definições de Nomenclatura. Matéria-prima. Especificações e Características. Massa Linear. Propriedades Mecânicas. Dobramento. Adesência. Aferição da Qualidade do Aço. O Emprego de Armaduras de Aço. Disposições Construtivas Gerais Das Armaduras. Afastamento Mínimo Das Barras. Ancoragem Das Armaduras. Ancoragem Por Meio de Dispositivos Mecânicos. Emendas Das Barras Das Armaduras. Cobrimento Das Armaduras. Disposições Construtivas Específicas Quanto Aos Principais Elementos Estruturais Das Edificações. Armadura Dos Pilares. Considerações Gerais Sobre o Elemento Estrutural. Arranjos Longitudinais Das Armaduras. Dos Pilares. Arranjos Transversais Das Armaduras Dos Pilares. Armadura Das Vigas. Considerações Gerais Sobre o Elemento Estrutural. Arranjos Longitudinais Das Armaduras. Arranjos Transversais Das Armaduras. Armaduras Das Lajes. Considerações Gerais Sobre o Elemento Estrutural. Critérios de Arranjo Geral. Arranjos Longitudinais Das Armaduras. Arranjos Transversais Das Armaduras. Concretagem. Concreto e as Suas Formas de Produção. A Execução da Concretagem. Recebimento. Transporte. Aplicação. Lançamento. Espalhamento. Adensamento. Acabamento Superficial. Cura. Controle do Processo de Concretagem. A Produção da Estructura Com Concreto Armado. Produção Das Fôrmas e Escoramento. Conceituação. Propriedades ou Requisitos de Desempenho (para Atender as Funções Das Fôrmas). O Custo da Fôrma no Conjunto do Edifício. Elementos Constituintes de um Sistema de Fôrmas. Principais Materiais Utilizados Para a Produção de Fôrmas. Estudo do Sistema Convencional de Fôrmas de Madeira. Características da Fôrma de Laje. Características da Fôrma de Viga. Características da Fôrma do Pilar. Estudo de Sistemas de Fôrmas Racionalizadas. Objetivos da Racionalização do Sistema de Fôrmas. Recomendações de Projeto do Edifício Para Aumentar a Racionalização. Ações de Racionalização do Sistema de Fôrmas. Parâmetros Para Escolha ou Projeto do Sistema de Fôrmas. Considerações Sobre a Execução Das Fôrmas. A Montagem da Armadura. A Compra do Aço. A Organização do Aço no Canteiro. Corte da Armadura. Preparo da Armadura. Montagem da Armadura. Aspectos Sobre a Produção da Estructura de Concreto Armado. Recebimento do Sistema de Fôrmas. Montagem Das Fôrmas Dos Pilares. Controle de Recebimento da Montagem Dos Pilares. Montagem de Fôrmas de Vigas e Lajes. Controle de Recebimento da Fôrma de Vigas e Lajes. Procedimentos Para a Concretagem Dos Pilares. Verificação da Concretagem do Pilar. Colocação Das Armaduras Nas Fôrmas de Vigas e Lajes. Verificações Para Liberação da Armadura de Vigas e Lajes. Procedimentos Para a Concretagem Das Vigas Lajes. Procedimentos Recomendados Para Lançamento do Concreto. Procedimentos Para Desforma. Conceituação Geral. Concreto. Concreto Armado. Durabilidade do Concreto. Durabilidade do Concreto Armado. Sentido Econômico do Concreto Armado. fissuração do Concreto Armado. Vantagens e Desvantagens do Concreto Armado. Constituição do Concreto. Elementos Constituintes do Concreto. Cimento. Cimentos Portland. Cimentos Portland Modificados. Agregados. Propriedades Gerais. Agregados Miúdo. Agregado Graúdo. Água. Aditivos. Propriedades do Concreto. Propriedades do Concreto Fresco. Preparação do Concreto. Consistência do Concreto Fresco. Transporte e Colocação do Concreto. Propriedades do Concreto Normal Endurecido. Cura do Concreto. Resistência à Compressão Simples do Concreto. Dosagem do Concreto Normal. Finalidade da Dosagem. Resistência da Dosagem. Processos de Dosagem. Concreto de Granulometria Contínua. Dosagem de concretos Com Granulometria Contínua. Cálculo do Traço em Peso. Cálculo do Traço em Volume. Dosagem de concretos Com Agregados de Granulometria Descontínua. Concepção Estrutural. Generalidades. Identificação Dos Elementos Estruturais. Elementos Lineares. Elementos Bidimensionais. Elementos Tridimensionais. Sistemas Estruturais compostos de elementos. Descrição da Estructura de um edifício. Generalidades. Disposição Dos Elementos Estruturais. Arranjo Estrutural. Sistemas Estruturais Usuais. Subistemas Horizontais. Subistemas Verticais. Idealização Das Ações. O Modelo Mecânico. Custo da Estructura. Ações a Considerar Nos Projetos de Edifícios. Generalidades. Ações Permanentes. Ações Permanentes Diretas. Ações Permanentes Indiretas. Ações Variáveis. Ações Variáveis Normais. Ações Variáveis Especiais. Ações Excepcionais. Valores Das Ações Permanentes. Ação Permanente de Componentes Utilizados em Edifícios. Peso Próprio de Alvenaria Revestida de um Tijolo Furado. Peso Próprio de Vários Materiais Usualmente Empregados. Exemplo de consideração de ações permanentes em lajes. peso próprio de paredes não definidas no projeto. cálculo dos esforços solicitantes de lajes com ação de paredes definidas no projeto. ações variáveis normais. consideração das ações variáveis normais nos pilares. exemplo de consideração de ações variáveis em lajes. ação do vento. cálculo das forças devidas ao vento em edifícios. procedimento de cálculo. cálculo dos esforços solicitantes. efeitos dinâmicos. exemplo de cálculo das forças por causa do vento. velocidade característica do vento. aceleração básica do vento. fator topográfico. fator S_Z. fator estatístico S₃ Velocidades Característica do Vento. Pressão Dinâmica. Determinação Dos Coeficientes de Arrasto (C_A). Direção do Vento Perpendicular à Fachada de Menor Área. Direção do Vento Perpendicular à Fachada de Maior Área. Determinação Das Forças Relativas ao Vento. Direção do Vento Perpendicular à Fachada de menor Área. Direção do Vento Perpendicular à Fachada de maior Área. Outras Ações. Variação da Temperatura. Ações Dinâmicas. Ações Excepcionais. Retração. Flúencia. Escolha da Forma da Estructura. Aspectos Gerais. Anteprojeto da Forma da Estructura de um Edifício. Dimensões Mínimas Dos Elementos Estruturais. Lajes. Vigas e Vigas-parede. Pilares e Pilares-parede. Paredes Estruturais. Fundações. Dimensões Económicas Para Pré-dimensionamento de Elementos Estruturais. Escolha Das Posições Dos Elementos Estruturais. Pré-dimensionamento da Estructura Dos Pavimentos. Análise Estrutural. Considerações Iniciais. Estabilidade Global de Edifícios. Parâmetro de Instabilidade α. Coeficiente YZ. Análise de Estructuras de Nós Móveis. Consideração da Alvenaria. Esforços Solicitantes Por Causa de Imperfeições Globais. Ações Horizontais. Considerações Iniciais. Modelos Para Determinação Dos Esforços Solicitantes. Modelos de Pórticos Planos. Modelo Tridimensional. Métodos Simplificados. Valores Das Ações a Serem Considerados Nos Projetos. Valores Representativos Das Ações. Valores de Cálculo. Coeficientes de ponderação Das Ações no Estado Limite Último. Combinações Das Ações. Combinações a considerar. Combinações Últimas. Combinações de Serviço. Lajes Maciças. Exemplos de Diagramas Esquemas Estatísticos Para Lajes Maciças. Laje Isolada, Apoiada em Vigas no Seu contorno. Duas Lajes contíguas. Lajes em Balança. Vãos Efetivos Das Lajes. Altura útil e espessura. Cálculo Dos Esforços Solicitantes. reações de Apoio. Cálculo Mediante Tabelas. Cálculo Dos Momentos Fletores. Equação Diferencial da superfície Elástica. Momentos Fletores e Compatibilização. Cálculo Mediante Tabelas. Cálculo Dos Momentos Fletores finais. Esforços Solicitantes em Lajes Com Ação Linearmente Distribuída - Paredes Sobre Lajes. Lajes Armadas em duas direções. Lajes armadas em uma direção. Parede na direção perpendicular a Armadura Principal. Parede paralela a Armadura Principal. Dimensionamento Das Lajes Maciças. verificação Das Tensões Tangenciais. Lajes Sem Armadura Para força Cortante. verificação Das tensões Normais - Cálculo Das Armaduras. Cálculo Das Armaduras Longitudinais de tração. distribuição Das Armaduras de flexão. Armaduras Junto à Face Inferior da Laje (positivas), Armadura Junto à Face Superior da Laje (- Negativas). Momentos Volvntes. verificação Dos Estados Limites de Serviço. Estado Limite de Deformação excessiva. Estado Limite de Formação de Fissura. Estado Limite de Deformação. Estado Limite de fissuração. Exemplo de Projeto de Pavimento de Edificio. Escolha Da forma Estrutural. Cálculo Das Distâncias Entre as Faces Das Vigas. Dimensionamento Das Lajes. Vinculação, vãos Teóricos, Espessuras Das Lajes. Desenho da Forma Estrutural. Ações Nas Lajes. Ações Permanentes Diretas. Ação Relativa ao Enchimento na Laje L01. Ações Permanentes Indirectas. Ações Variáveis Normais. Ações Actuantes na Laje L03. Cálculo Dos Esforços Solicitantes. Cálculo e Detalhamento Das Armaduras. verificação Das Tensões Tangenciais. verificação Dos Estados Limites de Serviço. Momento de fissuração. verificação Dos Estados Limites de Deformação excessiva. verificação Das Aberturas Das Fissuras. A mecânica Dos Solos. A área de fundações. NBR 6122. Capítulo 6. Tipos de Fundação. Fundações Superficiais (ou Rasa ou Direta). Sapata. Bloco. Radier. Sapata Associada. sapata Corrida. fundações Profunda. Estaca. Tubulão. Caixão. Termos. Investigações Geotécnicas, Geológicas e Observações Locais. reconhecimento geológico. reconhecimento geotécnico. cargas e segurança Nas fundações. estados limites últimos análise de ruptura. estados limites de utilização - análise de deformação, fundações superficiais. pressão admissível. metodologia para determinação da pressão admissível. pressão admissível em solos compressiveis. solos expansivos. solos colapsaveis. dimensionamento de fundações superficiais. dimensionamento geométrico. dimensionamento estrutural. disposições construtivas. fundações profundas. carga admissivel do ponto de vista geotécnico. métodos para avaliação da capacidade de carga do solo. métodos estáticos. provas de carga. métodos dinámicos. carga admissivel obtida do recalque pelo lateral. tração e esforços horizontais. efeito de grupo. fundações rasas ou diretas. blocos de fundação. sapatas de fundação. fundações profundas. estacas. tubulões. interação Solo - Fundação. Caso Geral. Casos Particulares. Método Para investigação do subsolo Para fundações. Subsídios mínimos a serem fornecidos Pelo Programa de Investigação do subsolo. informações Que se buscam em um programa de prospeccão geofísica. ensaios de campo. sondagens semidiretos. processos diretos. poços. trincheiras. sondagens a trado. sondagens de simples reconhecimento. sondagens rotativas. sondagens mistas. prospecção geofísica. resistividade elétrica. sísmica de refração. métodos semi-diretos. penetrômetros. ensaio pressiométrico. programação da investigação do subsolo. Número mínimo de Sondagens. Profundidade Das Sondagens. Capacidade de Carga de Fundação Direta. Fórmulas de Capacidade de Carga. Fórmula Geral de Terzaghi. Ruptura Geral (areias Compactas e Argilas Duras). Ruptura Local (areias fofas e argilas Moles). Ruptura Intermediária (areias Medianamente compactas e argilas moles) Método de Meyerhof. Estimativa do coeficiente de redução dos fatores de Capacidade de Carga Para Esforços inclinados. Influência do nível D'Água. Método da NBR 6122. Correção Para Solo Arenoso (Classe de 4 a 9). Correção Para Solo Argiloso (Classe de 10 a 15). Para Qualquer Solo. Prova de Carga em Fundação Direta ou Rasa. Recalques de fundações Diretas. Recalques de estruturas. Efeito de Recalques em Estruturas. Recalques Admissíveis Das Estruturas. Prescrições Para os tipos de Estrutura e Recalques. Solos Arenosos. Solos Argilosos. Cálculo Dos Recalques. Recalques Por Adensamento - Solos Argilosos. Recalque Elástico. influência Das dimensões Das fundações. Nos Resultados Das fórmulas de Calcular de Recalques. Recalques elásticos. Recalques Por Adensamento. Nos Resultados Das fórmulas de Cálculo de Capacidade de Carga. Fórmula Geral de Terzaghi. Fórmula de Skemption. Nos resultados Das Provas de Capacidade de Carga. Solos Arenosos. Dimensionamento de fundações Por Sapatatas. Sapatatas Isoladas. Sapatatas Associadas. Sapatatas de Divisa. fundações profundas. tubulhões. tubulhões a Céu aberto. Sem Revestimênto. Com Revestimento. tubulhões a Ar comprimido ou Pneumáticos. Capacidade de Carga Dos tubulhões. Solos Arenosos. Solos Argilosos. Considerações finais. Ensai de Campo - SPT e CPT. Solos Coesivos - Resistência de Base. Solos Não Coesivos - Resistência de Base. Dimensionamento de tubulhões. Tubulão isolado. Superposição de Bases. Uma falsa Ellipse . Duas falsas Ellipses. Pilares de Divisa. Cálculo do volume de concreto. Tubulão Com base Circular. Tubulão Com Base em "falsa Ellipse". Estacas de Fundação. Classificação Das Estacas. Estacas de Sustentação. Forma de Trabalho de sustentação. Implantação. Moldadas "in-loco". Estacas Brocas - Trado Manual (acima do NA). Estaca Escavada mecanicamente (s/lama Bentonítica). Estaca Raiz. Estaca Strauss. Estaca Apiloada. Estaca Hélice Continúa. Estaca Hélice Segmentada. Estaca Ómega. Estacas Frankl. Estacas Simplex. Estacas Prensaçadas (Mega). Estacas Mistas. Capacidade de Carga de Estacas Isoladas. Fórmulas Estáticas. Fórmulas Teóricas. Fórmulas Dinâmicas. Provas de Carga. Fórmulas Semi-Empíricas. Método de Aoki & Velloso. Método de Décourt & Quaresma. Dimensionamento. Estacas Isoladas e Grupos de Estacas. Fórmula Das Filas e Colunas. fórmula de converse-labarre. método de Feld. deverão ser conhecidas no mínimo. critérios de decisão. etapas Para estudo de uma fundação.



Curso (modalidade EAD) com fundamento legal na Constituição Federal/88 Artigo 206º Inciso II e Artigo 209º, Lei nº 9.394/96, Decreto nº 5.154/2004 e Norma CNE nº 04/99 - MEC (Ministério da Educação) Artigo 7º § 3º.

Consulte a validade do certificado pelo endereço <https://certificado.cursosvirtuais.net/> digitando o número de registro.



CursosVirtuais.net

Conhecimento ao alcance de todos

Certificado

nº 5921054632032021667

Certificamos que **Ana Carolina Quatrin**, CPF **033.676.750-16**, matrícula nº **463203/592105**, concluiu com **100% de frequência** o curso com carga horária de **20 horas**:

Hidráulica Predial

O curso foi realizado de **28/05/2021 até 31/05/2021** com base legal na Constituição/88 Artigo 206º Inciso II e Artigo 209º, Lei nº 9.394/96, Decreto nº 5.154/2004 e Norma CNE nº 04/99 - MEC (Ministério da Educação) Artigo 7º § 3º. O aluno obteve **aproveitamento de 100%** na avaliação de conhecimento aplicada no final do curso.

Ibiúna/SP, 31 de maio de 2021

Escola associada



ABED

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA



Documento válido em todo território nacional.

Otávio Medeiros Dias

Professor

CursosVirtuais.net

CNPJ 08.179.401/0001-62

Grade curricular:

Sistemas Prediais. Sistema do Edifício. Subsistema do Edifício. Características Dos Sistemas Prediais do Edifício. Características Funcionais do Sistema. Desempenho Dos Sistemas Prediais. Sistemas Prediais e o Edifício. Sistemas Prediais PCC 465. Sistema Predial de Água Fria. Sistema Predial de Água Quente. Sistema Predial de Esgotos Sanitários. Sistema Predial de Águas Pluviais. Sistema Predial de Hidrantes. Sistemas Prediais - Compatibilização. Sistemas Prediais. Conceituação Básica. Sistema Predial de Água Fria. Elementos do Sistema. Dimensionamento Dos Componentes do Sistema Predial de Água Fria. Dimensionamento do Sistema de Abastecimento de Água. Ramal Predial e Medição. Alimentador Predial. Dimensionamento do Sistema de Reservação. Dimensionamento do Sistema de Recalque. Dimensionamento do Conjunto Motor-bomba. Sistema de Distribuição. Materiais e Componentes do Sistema Predial de Água Fria. Os Sistemas Sanitários Prediais. Classificação Dos Sistemas Prediais de Água Quente. Sistema Individual. Geração/Reservação. Distribuição. Sistema Central Privado. Sistema Central Coletivo. Sistema Com Aquecimento. Solar. Generalidades. Sistema Convencional Assistido Por Coletores Solares. Redução de Pressão. Medição Individualizada de Água Quente. Sistema Individual. Sistema Central Privado. Sistema Central Coletivo. Recirculação da Água Quente. Escolha do Sistema a Ser Utilizado. Projeto do Sistema Predial de Água Quente. Dimensionamento do Sistema Predial de Água Quente. Geração/Reservação. Distribuição. Vazão. Velocidade. Pressão. Pré-dimensionamento. Perda de Carga. Verificação Das Pressões Mínimas Necessárias. Recirculação da Água Quente. Isolamento Urmico. Materiais e Componentes do Sistema Predial de Água Quente. Geradores De Água Quente. Tubos E Conexões. Cobre. Cloreto de Polivinila Pós-Clorado (CPVC). Comentários. Válvulas. Isolantes. Aparelhos Sanitários. Anexo 1 - Projetos de Sistemas Prediais de Água Quente - Simbologia e Elementos Básicos. Anexo 2 - Planilhas Para o Dimensionamento do Sistema Predial de Água Quente. Risco de Ocorrência de Incêndio Por Classes de Edifícios e Pessoas Vitimadas no Ano de 1983 - IBGE. Árvores de Decisões de Segurança Contra Incêndio (NFPA). Componentes do Ramo "vitar a Deflagração do Incêndio" da Árvore de Decisões da NFPA. Componentes do Ramo "debelar o Incêndio" da Árvore de Decisões da NFPA. Avaliação de Risco de Incêndio e as Decisões de Projetos. Enfoques da Segurança Contra o Incêndio. Aspectos a Serem Considerados no Projeto do Edifício Visando a Segurança Contra Incêndio. Quadrilátero do Fogo. Oxigênio. Reação em Cadeia. Curva Tempo-temperatura do Incêndio. Sistemas de Combate a Incêndio. Segurança Contra Incêndios - Chuveiros Automáticos. Esquemas Básicos Dos Sistemas de Chuveiros Automáticos. Numero de Chuveiros em Operação. Grau de Temperatura Dos Chuveiros Automáticos. Dispositivos do Sistema. Configurações da Tabulação - Ramais Laterais Com Alimentação Lateral. Configurações da Tabulação - Ramais Laterais Com Alimentação Central. Configurações da Tabulação - Ramais Centrais Com Alimentação Lateral. Configurações da Tabulação - Ramais Centrais Com Alimentação Central. Classificações Dos Riscos Das Ocupações. Classificação Dos Sistemas. Sistema de Tubulação Seca. Tópicos Especiais. Projetos de Sistemas de Chuveiros Automáticos. Requisitos Para o Abastecimento de Chuveiros Automáticos. Tanque de Pressão. Bomba. Capacidade Efetiva Dos Reservatórios. Dimensionamentos Das Tubulações do Sistema de Chuveiros Automáticos. Dispositivos Acessórios. Requisitos de Desempenho. Sistema Predial de Esgotos Sanitários. Classificação Dos Sistemas. Escolha do Sistema a Ser Utilizado. Sifão. Sistema Que Afetam os Fechos Hídricos Dos Sifões. Componentes do Sistema Predial de Esgotos Sanitários. Dimensionamento Dos Componentes do Sistema. Normalização. Dimensionamentos. Instalações. Ação Dos Ventos. Intensidade Pluviométrica (1). Período de Retorno (T). Valores Das Precipitações Para São Paulo. Vazão de Projeto (Q). Dimensionamento de Coletores Verticais. Dimensionamento de Calhas. Razão Vazão x Diâmetro do Condutor Vertical. Dimensionamento de Tubos Verticais - Área Projetada Horizontalmente. Capacidade de Condutores Horizontais de Seção Circular. Dimensionamento de Condutores Horizontais. Materiais e Componentes. Exemplo. Requisitos de Desempenho. Abastecimento. Consumo. Elementos do Sistema. Considerações Das Normas. Considerações Gerais. Dimensionamento Das Tubulações. Consumo Dos Equipamentos. 17 Passos. Considerações Gerais. Dimensionamento. Dimensionamento Das Tubulações. 10 Passos de Calculo.

08.179.401/0001-62

CURSOSVIRTUAIS.NET
OTAVIO MEDEIROS DIAS EPP

Rua dos Caiçaras, S/N - QD 6 LT 10
Vale das Araucárias - CEP 18150-000
IBIUNA - SP



Registro nº 5921054632032021667 Livro 10-E Folha 59

Curso (modalidade EAD) com fundamento legal na Constituição Federal/88 Artigo 206º Inciso II e Artigo 209º, Lei nº 9.394/96, Decreto nº 5.154/2004 e Norma CNE nº 04/99 - MEC (Ministério da Educação) Artigo 7º § 3º.

Consulte a validade do certificado pelo endereço <https://certificado.cursosvirtuais.net/> digitando o número de registro.



CursosVirtuais.net

Conhecimento ao alcance de todos

Certificado

nº 5921014631992021027

Certificamos que **Ana Carolina Quatrin**, CPF **033.676.750-16**, matrícula nº **463199/592101**, concluiu com **100% de frequência** o curso com carga horária de **20 horas**:

Instalações Elétricas Prediais

O curso foi realizado de **29/05/2021 até 31/05/2021** com base legal na Constituição/88 Artigo 206º Inciso II e Artigo 209º, Lei nº 9.394/96, Decreto nº 5.154/2004 e Norma CNE nº 04/99 - MEC (Ministério da Educação) Artigo 7º § 3º. O aluno obteve **aproveitamento de 80%** na avaliação de conhecimento aplicada no final do curso.

Ibiúna/SP, 31 de maio de 2021

Escola associada



ABED

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA



Documento válido em todo território nacional.

Bruno Correia Teixeira

Professor e Responsável Técnico

Engenheiro Eletricista

CREA 5063055173 SP

Otávio Medeiros Dias

Professor Geral

CursosVirtuais.net

CNPJ 08.179.401/0001-62

Grade curricular:

Vídeo Aula Sobre Como Conhecer os Terminais Elétricos. Vídeo Aula Sobre Como Prensar/crimpar Terminais Elétricos. Vídeo Aula Sobre Como Montar um Quadro de Distribuição. Vídeo Aula Sobre Ferramentas Básicas Para Instalações Elétricas. Esquema Básico do Sistema Elétrico. Geração. Transmissão. Distribuição. Subestação. Desenhos Elétricos. Materiais Utilizados em Instalações Elétricas Prediais. Luminárias. Lâmpadas e Acessórios. Dispositivos de Comando Dos Circuitos. Tomadas Elétricas. Condutores Elétricos. Eletrodutos. Fusíveis. Disjuntores. Dispositivo Residual (DR). Dispositivo de Proteção Contra Surto (DPS). Quadros de Distribuição. Acessórios Gerais. Projeto Predial - Elétrica. Esquemas Fundamentais de Ligação. Cálculo da Quantidade Mínima de Iluminação e Tomadas. Carga de Iluminação. Pontos de Tomada de Uso Geral (TUG). Pontos de Tomada de Uso Específico (TUE). Divisão Das Cargas em Circuitos. Quadro de Previsão de Cargas. Fator de Demanda. Fator de Diversidade. Dimensionamento Dos Condutores. Dimensionamento de Barramento de Cobre. Dimensionamento Dos Eletrodutos. Quadro de Medidores. Esquema Vertical ou Prumada Elétrica. Projeto Predial - Telefonia. Critérios Para Previsão de Pontos Telefônicos e Caixas de Saída. Caixas de Distribuição Geral, de Distribuição e de Passagem. Caixa de Entrada Subterrânea. Tubulações de Telefonia. Aterramento. Prumada Telefônica. Projeto Predial - Aterramento. Projeto Predial - SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas). Simbologia de Acordo Com a NBR 5444. A Produção de Energia Elétrica. Usina Hidroelétrica. Usina Termoeletrica. Usina Nuclear. Usina Alternativa. A Transmissão de Eletricidade. Distribuição de Energia Elétrica. Tensão Elétrica. Corrente. Resistência. Potência. Lei de Ohm. Circuito em Série. Circuito em Paralelo. Circuito em Y. Circuito em DELTA. Condutores Elétricos - Dimensionamento e Instalação. Seções Mínimas Dos Condutores. Dimensionamento Dos Condutores. Escolha do Condutor Segundo o Critério do Aquecimento. Número de Condutores Isolados no Interior de um Eletroduto. Os Condutores São Iguais. Os Condutores São Desiguais. Cálculo Dos Condutores Pelo Critério da Queda de Tensão. Instalações Alimentadas a Partir da Rede de Alta Tensão. Instalações Alimentadas Diretamente em Rede de Baixa Tensão. Aterramento. Definições. Modalidades de Aterramento. Seção Dos Condutores de Proteção. Aterramento do Neutro. O Choque Elétrico. Cores Dos Condutores. Sistemas de Aterramento e Proteção. Aterramento. Interruptor de Corrente de Fuga. Proteção de Circuitos Elétricos. Fusíveis. Disjuntores. Relé de Sobrecorrente. Circuitos Elétricos Prediais. Diagrama Multifilar. Diagrama Unifilar. Quadro de Distribuição e Proteção. Fator de Demanda. Tomadas de Corrente. Iluminação Elétrica. Lâmpadas. Dispositivo de Controle de Circuitos Elétricos. Interruptores. Controles de Iluminação. Contatores. Motores Elétricos. Para-raios. Formação Dos Raios. Trabalho de Instalação Elétrica. Tensão Elétrica. Corrente Elétrica. Resistências Elétricas. Potência Ativa. Corrente Alternada. Energia Trifásica. Aspectos Gerais Sobre Recursos Energéticos. Captação. Distribuição. Sistemas Públicos de Abastecimento. Linhas de Transmissão. Subestação Abaixadora. Subestação de Distribuição. Redes de Distribuição. Fios Dos Postes. Terminais. Reconhecimento de Material Elétrico. Materiais e Componentes. Ramal de Ligação. Ramal de Entrada. Unidade Consumidora. Entrada de Serviço de Energia Elétrica. Potência Instalada. Aterramento. Alimentador Predial. Quadro de Luz. Os Circuitos. Interruptor. Condutores Elétricos. Dispositivos de Segurança. Chave Fusível. Disjuntores. Simbologia Gráfica de Projeto de Instalações Elétricas. Desenho e Representação. Diagramas. Diagrama Unifilar. Diagrama Multifilar. Diagrama Funcional. Diagrama de Ligação. Comparativo. Principais Diagramas de Ligação. Partes Componentes de um Projeto de Instalações Elétricas. Normas Técnicas a Serem Consultadas. Etapas da Elaboração do Projeto. Avaliação Das Necessidades/anseios do Cliente. Estudo Preliminar. Projeto Executivo. Fluxograma Geral de Desenvolvimento do Projeto. Dimensionamento. Dimensionamento da Potência de Iluminação. Dimensionamento da Potência de Tomadas. Dimensionamento de Tomadas de Uso Geral (TUGs). Dimensionamento de Tomadas de Uso Específico (TUEs). Tabela Dos Principais Equipamentos e Potências Relativas. Divisão Dos Circuitos. Condutores e Eletrodutos e Seu Dimensionamento. Isolação. Seção Mínima Dos Condutores. Cálculo da Corrente de Projeto. Fator de Agrupamento. Cálculo da Corrente Corrigida. Capacidade de Condução de Corrente Dos Condutores. Dimensionamento de Eletrodutos. Dispositivo de Proteção. Dimensionamento do Dispositivo de Proteção. Quadro Geral de Força e Luz. Dispositivo Diferencial Residual (DR). Disjuntores. Principais Características Técnicas. Fusíveis de Efeito Rápido. Fusíveis de Efeito Retardado. Fusíveis NH. Fusíveis DIAZED. Características Dos Fusíveis NH e DIAZED. Revisão de Eletricidade. Medindo a Tensão e a Corrente Elétrica. Potência Elétrica. Fator de Potência. O Que Causa Baixo Fator de Potência?. Técnicas Para Correção do Baixo Fator de Potência Bloco 01?. Fator de Potência em Circuitos Residenciais e Prediais. Energia Elétrica. Unidades de Medidas. Sistema Elétrico. Sistema Trifásico. Gerador de Energia Elétrica Sistema Trifásico. Conexões/Ligações no Sistema Trifásico. Configuração Estrela. Comportamento da Tensão. Comportamento da Corrente. Configuração Triângulo. Comportamento da Tensão. Comportamento da Corrente. Circuitos Elétricos. Proteção. Circuito Série e Circuito Paralelo. NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão - Símbolos e Convenções. Esquemas Fundamentais de Ligações. Esquema Multifilar. Esquema Unifilar. Elementos Dos Circuitos Residenciais e Prediais. Fiação Dos Circuitos. Condutores de Circuitos Terminais. Condutores de Circuitos de Distribuição. Condutores de Circuitos do Ramal de Serviço. Cores da Isolação Dos Condutores. Simbologia Dos Condutores. Simbologia Elétrica Aplicada a Esquemas Elétricos em Circuitos Prediais. Esquemas Elétricos Para Circuitos Terminais em Instalações Prediais. Interruptor Simples. Interruptor Com Duas Seções. Interruptor Paralelo (three Way). Interruptor Intermediário (four Way). Interruptor Simples Com Tomada TUG. Tomada Uso Geral (TUG). Tomada de Uso Especial (TUE). Bomba de Água Com Chave Bóia. Minuteria Eletrônica. Sistema de Controle de Lâmpadas Usando Relé de Impulso. Quadro de Distribuição de Circuitos - QDC. Esquema Unifilar. Dimensionamento de Disjuntor. Dispositivo Diferencial Residual - DR. Disjuntores Diferenciais Residuais - DDR. Interruptores Diferenciais Residuais - IDR. Proteção Contra Sobretensões Transitórias. Esquemas Elétricos Para Circuitos Principais ou Ramal de Serviço. Valores de Fornecimento Tensão Padrão. Limite de Fornecimento. Padrão de Entrada. Condutores. Cabo Flexível. Cabo Nú. Isolação. Cores da Isolação Dos Condutores. Dimensionamento Dos Condutores. Características e Condições de Temperatura Dos Condutores. Condutores de Neutro e de Proteção. Dimensionamento Dos Eletrodutos. Aterramento. Esquema de Aterramento. Proteção Contra Descargas Atmosféricas. Emendas e Derivações. Isolação de Emendas e Derivações. Choque Elétrico. Fatores de Influência. Efeitos Fisiológicos. Fator Decisivo no Choque Elétrico (a Correntes). Consequências do Choque. Equipamentos Elétricos e Medidas de Proteção. Interruptores de Corrente. Fusíveis. Transformadores. Capacitores. Condutores (fixos / Móveis). Situações Perigosas. Contato Direto Bipolar. Contato Unipolar. Contato Indireto. Espécies de Acidentes. Acidentes Pela Corrente Elétrica. Acidentes Pela Eletricidade Estática. Acidentes Pela Eletricidade Atmosférica. Acidentes Pelos Elétrons. Fatores Determinantes da Natureza do Acidente Elétrico. Os Acidentes Com Eletricidade e Como Evitá-los. Riscos Básicos. Proteção Contra Contato Direto. Proteção Contra Contato Indireto. Cuidados Durante o Trabalho. Regra "EDE". Tópicos a Respeito do Fornecimento de Energia Elétrica. Classificação Dos Condutores. Sistemas e Limites de Fornecimento e Tensões Nominais. Falhas / Defeitos Elétricos / Proteções. Sobrecorrentes: Valores de Corrente Acima da Corrente Nominal. Sobrecarga. Diferença Entre Falta e Defeito Elétrico. Proteções. Proteção Contra Choques Elétricos. Esquemas de Aterramentos. Simbologia. Comparação Entre os Sistemas de Aterramento. Dispositivo de Proteção Diferencial - Residual. Corrente Diferencial Residual. Dispositivos DR (Siemens). Aplicação de DR'S Segundo a NBR 5410. Use o Fio Terra - é a Sua Garantia. Métodos de Fazer a Ligação Das Ferramentas a Terra. Cuidado Com as Tomadas. Outros Sistemas de Fazer Ligação a Terra. Lugares Perigosos Para Usar Ferramentas Elétricas. Ligações a Terra Das Ferramentas de Baixa Voltagem. Prontuário de Instalações Elétricas. Instrução de Segurança (serviços Elétricos). Prevenção de Combustão e Incêndio. Inspeções em Instalações Elétricas.

08.179.401/0001-62

CURSOSVIRTUAIS.NET
OTAVIO MEDEIROS DIAS EPP

Rua dos Caiçaras, S/N - QD 6 LT 10
Vale das Araucárias - CEP 18150-000
IBIUNA - SP



Registro nº 5921014631992021027 Livro 10-E Folha 59

Curso (modalidade EAD) com fundamento legal na Constituição Federal/88 Artigo 206º Inciso II e Artigo 209º, Lei nº 9.394/96, Decreto nº 5.154/2004 e Norma CNE nº 04/99 - MEC (Ministério da Educação) Artigo 7º § 3º.

Consulte a validade do certificado pelo endereço <https://certificado.cursosvirtuais.net/> digitando o número de registro.



CursosVirtuais.net

Conhecimento ao alcance de todos

Certificado

nº 5921094632072021512

Certificamos que **Ana Carolina Quatrin**, CPF **033.676.750-16**, matrícula nº **463207/592109**, concluiu com **100% de frequência** o curso com carga horária de **20 horas**:

Topografia, GPS e Cartografia

O curso foi realizado de **24/05/2021 até 31/05/2021** com base legal na Constituição/88 Artigo 206º Inciso II e Artigo 209º, Lei nº 9.394/96, Decreto nº 5.154/2004 e Norma CNE nº 04/99 - MEC (Ministério da Educação) Artigo 7º § 3º. O aluno obteve **aproveitamento de 100%** na avaliação de conhecimento aplicada no final do curso.

Ibiúna/SP, 31 de maio de 2021

Escola associada



ABED

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA



Documento válido em todo território nacional.

Otávio Medeiros Dias

Professor

CursosVirtuais.net

CNPJ 08.179.401/0001-62

Grade curricular:

Fundamentos da Topografia - 1 hora

Topografia geral - 4 horas

Principais Escalas e suas Aplicações - 1 hora

Cálculo de áreas - 2 horas

Nivelamento - 2 horas

Levantamento Topográfico - 2 horas

Estação Total - 2 horas

Cartografia e GPS - 4 horas

Cálculo de Volumes em Topografia - 1 hora

Topografia de cavernas - 1 hora

08.179.401/0001-62

CURSOSVIRTUAIS.NET
OTAVIO MEDEIROS DIAS EPP

Rua dos Caiçaras, S/N - QD 6 LT 10
Vale das Araucárias - CEP 18150-000
IBIUNA - SP



Registro nº 5921094632072021512 Livro 10-E Folha 59

Curso (modalidade EAD) com fundamento legal na Constituição Federal/88 Artigo 206º Inciso II e Artigo 209º, Lei nº 9.394/96, Decreto nº 5.154/2004 e Norma CNE nº 04/99 - MEC (Ministério da Educação) Artigo 7º § 3º.

Consulte a validade do certificado pelo endereço <https://certificado.cursosvirtuais.net/> digitando o número de registro.

PÓS GRADUAÇÃO



Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera

Recredenciada pela Portaria Ministerial nº 959 de 14 de Setembro de 2018 - Publicada no D.O.U. nº 179 de 17 de Setembro de 2018.

Recredenciada pela Portaria Ministerial nº 654 de 22/03/2019 D.O.U. nº 57 de 25/03/2019.



Certificado

O(a) Reitor(a) da Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Ana Carolina Quatrin

Brasileiro(a), natural de Caiçara-RS nascido(a) em 04/06/1993, portador do RG: 6112484421 SSP-RS CPF: 03367675016 concluiu o curso de Engenharia de Estruturas e Fundações - área de conhecimento: Engenharia, produção e construção, de Pós-Graduação Lato Sensu, com duração de 360 horas, de acordo com a Resolução Nº 1 de 06 de abril de 2018 do CNE/CES - D.O.U. de 06 de abril de 2018.

Londrina-PR, 12 de maio de 2022

Isadora Ferreira Costa Faria

Diretora Processos Regulatórios

Histórico escolar: Ana Carolina Quatrin
Período de realização: 16/07/2021 a 12/05/2022, Carga horária: 360 horas.

2453086

Disciplinas	Corpo Docente	Titulação	Carga Horária			Frequência	Conceito	Resultado
			Prática	Teórica	Total			
Introdução à análise estrutural	Renan de Lima Branco	Doutor(a)	0	40	40	100	10.0	Aprovado
Dinâmica, ações e segurança das estruturas	Thiago Drozdowski Priosta	Especialista	0	40	40	100	10.0	Aprovado
Tecnologias das estruturas	Guilherme da Silva Araujo	Mestre(a)	0	40	40	100	10.0	Aprovado
Análise dos sistemas construtivos	Bianca Lopes de Oliveira	Mestre(a)	0	40	40	100	10.0	Aprovado
Fundamentos do projeto estrutural	Thiago Drozdowski Priosta	Especialista	0	40	40	100	10.0	Aprovado
Caracterização, propriedades geotécnicas e exploração do solo	Flavia Gonçalves Pissinati Pelaquim	Mestre(a)	0	40	40	100	10.0	Aprovado
Análises de fundações rasas	Barbara Nardi Melo	Mestre(a)	0	40	40	100	10.0	Aprovado
Análises de fundações profundas	Bianca Lopes de Oliveira	Mestre(a)	0	40	40	100	10.0	Aprovado
O método dos elementos finitos e o uso de softwares na engenharia civil	Bruno Henrique Oliveira Mulina	Doutor(a)	0	40	40	100	10.0	Aprovado

Certificado registrado sob o nº 79411 Livro 1, nos termos da Resolução Nº 1 de 06 de abril de 2018 do CNE/CES - D.O.U. de 06 de abril de 2018, e de acordo com as Normas Internas da Instituição sobre a matéria. Londrina-PR, 12 de maio de 2022.

Assinado digitalmente por:
Isadora Ferreira Costa Faria
Rosinalva Alves Goncalves
Data: 12/05/2022 10:15:58 (Horário de Brasília)

Verifique a autenticidade deste certificado através do QR Code ou acesse <https://kroton.platosedu.io/docs/validar>
código:298.298.2ab52fa6edee894e0d7239ac7a2b52236dce859a07128cb9c9f546a5ecca208b





Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera

Recredenciada pela Portaria Ministerial nº 959 de 14 de Setembro de 2018 - Publicada no D.O.U. nº 179 de 17 de Setembro de 2018.

Recredenciada pela Portaria Ministerial nº 654 de 22/03/2019 D.O.U. nº 57 de 25/03/2019.



Certificado

O(a) Reitor(a) da Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Ana Carolina Quatrin

Brasileiro(a), natural de Caiçara-RS nascido(a) em 04/06/1993, portador do RG: 6112484421 SSP-RS CPF: 03367675016 concluiu o curso de Engenharia de avaliações e perícias - área de conhecimento: Engenharia, Produção e Construção, de Pós-Graduação Lato Sensu, com duração de 360 horas, de acordo com a Resolução Nº 1 de 06 de abril de 2018 do CNE/CES - D.O.U. de 06 de abril de 2018.

Londrina-PR, 06 de fevereiro de 2023

Isadora Ferreira Costa Faria

Diretora Processos Regulatórios

Histórico escolar: Ana Carolina Quatrin
Período de realização: 08/08/2022 a 06/02/2023, Carga horária: 360 horas.

2712428

Disciplinas	Corpo Docente	Titulação	Carga Horária			Frequência	Conceito	Resultado
			Prática	Teórica	Total			
Avaliação pelo método de inferência estatística	Marcelo Tavares De Lima	Mestre(a)	0	40	40	100	10.0	Aprovado
Avaliação de imóveis urbanos e rurais e de recursos naturais e ambientais	Rosangela Bomtempo De Siqueira	Especialista	0	40	40	100	10.0	Aprovado
Avaliação de máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral	Rosangela Bomtempo De Siqueira	Especialista	0	40	40	100	10.0	Aprovado
Avaliação de bens de patrimônios históricos, artísticos e empreendimentos	Julia Farah Ribeiro	Mestre(a)	0	40	40	100	10.0	Aprovado
Legislação e normas de desempenho das edificações	Carla Maria Montanari Gonçalves	Mestre(a)	0	40	40	100	10.0	Aprovado
Inspeção predial	Arthur Ribeiro Torrecilhas	Mestre(a)	0	40	40	100	10.0	Aprovado
Estudo, causas e recuperações das manifestações patológicas nas edificações	Hudson Goto	Mestre(a)	0	40	40	100	10.0	Aprovado
Técnicas de diagnóstico de manifestações Patológicas	Diego Antônio Custódio	Mestre(a)	0	40	40	100	10.0	Aprovado
Elaboração de laudo técnico e perícias judiciais	Ludmila Lopes Lima	Especialista	0	40	40	100	10.0	Aprovado

Certificado registrado sob o nº 123429 Livro 1, nos termos da Resolução Nº 1 de 06 de abril de 2018 do CNE/CES - D.O.U. de 06 de abril de 2018, e de acordo com as Normas Internas da Instituição sobre a matéria. Londrina-PR, 06 de fevereiro de 2023.

Assinado digitalmente por:
Isadora Ferreira Costa Faria
Rosinalva Alves Goncalves
Data: 06/02/2023 18:22:22 (Horário de Brasília)

Verifique a autenticidade deste certificado através do QR Code ou acesse <https://kroton.platosedu.io/docs/validar>
código:298.298.d01da0b063056ca28355b3774af84bbb7c962f81f2ac4cb7605fa1f3c9b2521b





Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera

Recredenciada pela Portaria Ministerial nº 959 de 14 de Setembro de 2018 - Publicada no D.O.U. nº 179 de 17 de Setembro de 2018.

Recredenciada pela Portaria Ministerial nº 654 de 22/03/2019 D.O.U. nº 57 de 25/03/2019.



Certificado

O(a) Reitor(a) da Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera, no uso de suas atribuições legais, certifica que

Ana Carolina Quatrin

Brasileiro(a), natural de Caiçara-RS nascido(a) em 04/06/1993, portador do RG: 6112484421 CREA-RS CPF: 03367675016 concluiu o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho - área de conhecimento: Engenharia, Produção e Construção, de Pós-Graduação Lato Sensu, com duração de 600 horas, de acordo com a Resolução Nº 1 de 06 de abril de 2018 do CNE/CES - D.O.U. de 06 de abril de 2018.

Londrina-PR, 31 de julho de 2023

Isadora Ferreira Costa Faria

Diretora Processos Regulatórios

Histórico escolar: Ana Carolina Quatrin
Período de realização: 30/07/2022 a 29/07/2023, Carga horária: 600 horas.

2703952

Disciplinas	Corpo Docente	Titulação	Carga Horária			Frequência	Conceito	Resultado
			Prática	Teórica	Total			
Introdução à Engenharia de Segurança do Trabalho	Arthur Ribeiro Torrecilhas	Mestre(a)	0	20	20	100	10.0	Aprovado
Administração aplicada à engenharia de segurança	Arthur Ribeiro Torrecilhas	Mestre(a)	0	30	30	100	10.0	Aprovado
Legislação e normas técnicas	Juliana Alberton Frias	Mestre(a)	0	20	20	100	10.0	Aprovado
Ergonomia	Renan Primo	Mestre(a)	7	23	30	100	10.0	Aprovado
Gerência de riscos	Arthur Ribeiro Torrecilhas	Mestre(a)	7	53	60	100	10.0	Aprovado
Higiene do trabalho I	Flavio Augusto Carraro	Mestre(a)	7	63	70	100	10.0	Aprovado
Higiene do trabalho II	Renan Primo	Mestre(a)	7	63	70	100	10.0	Aprovado
O ambiente e as doenças do trabalho	Maiza Claudia Vilela Hipólito	Mestre(a)	0	50	50	100	10.0	Aprovado
Prevenção e controle de riscos em máquinas, equipamentos e instalações I	Joubert Rodrigues dos Santos Júnior	Mestre(a)	7	33	40	100	9.0	Aprovado
Prevenção e controle de riscos em máquinas, equipamentos e instalações II	Joubert Rodrigues dos Santos Júnior	Mestre(a)	7	33	40	100	10.0	Aprovado
Proteção contra incêndio e explosões	Júlio Assis de Freitas	Especialista	7	53	60	100	10.0	Aprovado
Proteção do meio ambiente	Caroline Hatada Lima Bomfim	Mestre(a)	0	45	45	100	10.0	Aprovado
Psicologia na Engenharia de Segurança, comunicação e treinamento	Ingrid Barbosa Betty	Especialista	0	15	15	100	10.0	Aprovado
Laudos e perícias em engenharia	Júlio Assis de Freitas	Especialista	7	23	30	100	10.0	Aprovado
Segurança na construção civil	Camila Correa	Mestre(a)	4	16	20	100	10.0	Aprovado

Certificado registrado sob o nº 168733 Livro 1, nos termos da Resolução Nº 1 de 06 de abril de 2018 do CNE/CES - D.O.U. de 06 de abril de 2018, e de acordo com as Normas Internas da Instituição sobre a matéria. Londrina-PR, 31 de julho de 2023.

Assinado digitalmente por:
Isadora Ferreira Costa Faria
Angela Cristina Granado Willamowius
Data: 31/07/2023 11:26:18 (Horário de Brasília)

Verifique a autenticidade deste certificado através do QR Code ou acesse <https://kroton.platosedu.io/docs/validar>
código:298.298.67b081291bd99b320706cd5efb743bba4458e0d7d
e7b81f1b08cd10bdb02fbee



CONTRATOS PM CAIÇARA/RS



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Caiçara

CONTRATO 82/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2021 HOMOLOGAÇÃO 29.06.2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 48/2021

O **MUNICÍPIO DE CAIÇARA**, inscrito no CNPJ sob nº 87.612.925/0001-71, Poder Executivo, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Daniel Coelho dos Santos, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 989.948.160-20, residente e domiciliado nesta cidade de Caiçara, denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado a Engenheira Civil, **ANA CAROLINA QUATRIN**, inscrita(a) no CPF sob nº 033.676.750-16, portador(a) do registro profissional junto ao CREA/RS sob nº 237830, residente e domiciliado (a) na Av. Brasil, nº 34, Centro, cidade de Caiçara, RS, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente contrato nos seguintes termos e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES LEGAIS: O presente Contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado descrito abaixo, mediante processo licitatório na modalidade Dispensa de Licitação, tipo “Menor Preço Unitário”, sob o nº 18/2021, nos termos da Lei Federal nº 8.666-93, e pelas Cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato a Contratação de Profissional Habilitado (Engenheiro(a) Civil) para prestação de serviços de fiscalização e acompanhamento da execução da obra de pavimentação asfáltica da Rua Dom Pedro I.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PRAZO DE EXECUÇÃO: - O Contrato terá vigência pelo período de execução da Obra de Pavimentação Asfáltica da Rua Dom Pedro I.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTES: O valor a ser pago pelos serviços é de **RS 1.950,00** (Hum mil novecentos e cinquenta e reais). Os pagamentos pelo contratante, somente serão efetuados à contratada, desde que observadas as exigências legais, de acordo com o contrato e ao que foi exigido no processo licitatório em até 30 (trinta) dias após a apresentação prévia da nota fiscal/recibo, sendo:

- I - 1º Pagamento – 30% após o recebimento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);
- II - 2º Pagamento – 30% quando a medição da obra atingir o percentual de 50%;
- III - 3º Pagamento – 40% quando a obra estiver 100% concluída, com emissão da medição final e termos de recebimento.

Parágrafo Único: O preço será fixo, sem qualquer tipo de reajuste.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A CONTRATADA obriga-se a:

I. Realizar serviços de fiscalização técnica da obra de pavimentação asfáltica na Rua Dom Pedro I, pautando-se nas normativas vigentes e nas orientações aplicáveis à Administração Pública.

II. Fiscalizar os serviços de execução de Pavimentação Asfáltica na Rua Dom Pedro I, garantindo a correta compatibilidade entre o projeto licitado e o executado.

III. Apresentar à **CONTRATANTE** à(s) Anotação (ões) de Responsabilidade Técnica referente à fiscalização da referida obra e Laudo Técnico de Conformidade em Acessibilidade, no

Rua Cuba, 64 – Centro – Fone/Fax: (55) 3738-1212 / 3738-1222
E-mail: pmcaicara@gmail.com – CEP: 98.440-000 – Caiçara - RS

 Aca



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Caiçara

prazo de 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Serviço.

IV. Assumir a responsabilidade técnica pela fiscalização da obra, atestando a qualidade e quantidade dos serviços apresentados nas medições de forma a embasar o pagamento da fatura da empresa responsável pela execução da obra.

V. Controlar a qualidade dos serviços e materiais empregados, podendo rejeitá-los por má qualidade ou técnica deficiente, devendo, na ocorrência dessas hipóteses, comunicar imediatamente ao gestor do contrato, emitindo parecer sobre eventual necessidade de testes de resistência e/ou qualidade dos materiais empregados na obra.

VI. Comunicar a **CONTRATANTE** e registrar no Diário de Obras as solicitações de paralisação e/ou desfazimento de qualquer serviço não executado em conformidade com o projeto, normas técnicas ou disposições aplicáveis.

VII. Notificar a empresa responsável pela execução da pavimentação asfáltica na Rua Dom Pedro I, sobre a necessidade de corrigir, refazer ou reconstruir as etapas dos trabalhos executados com erros ou imperfeições.

VIII. Cumprir e fazer cumprir as disposições contidas na legislação aplicável aos serviços, bem como verificar se a empresa responsável pela construção observa as normas estabelecidas na execução dos serviços e se os procedimentos empregados na obra são eficazes para obtenção da qualidade final desejada.

IX. Efetuar a emissão das medições dos serviços executados pela empresa responsável pela execução da Pavimentação Asfáltica da Rua Dom Pedro I, sempre que solicitado pela **CONTRATANTE**, em conformidade com os modelos de documentos exigidos pela Caixa Econômica Federal, acompanhado por relatório fotográfico, de forma a embasar o pagamento das etapas da obra.

A documentação da medição deverá conter, no mínimo:

- a) Planilha de Levantamento de Eventos (modelo Caixa);
- b) Resumo de Acompanhamento (modelo Caixa);
- c) Relatório Resumo do empreendimento (modelo Caixa);
- d) Declaração expressa de aprovação da medição realizada com a assinatura de todos os profissionais responsáveis técnicos pela fiscalização dos serviços medidos;
- e) Relatório fotográfico;
- f) Outros documentos exigidos pelo Gestor do Contrato de acordo com as necessidades apresentadas durante a prestação dos serviços.

X. Acompanhar e controlar a execução do cronograma físico-financeiro da obra, informando a **CONTRATANTE** quando houver constatação ou previsão de atraso ou antecipação da conclusão da obra ou etapas do serviço;

XI. Receber da empresa responsável pela construção as diversas etapas da obra de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro;

XII. Emitir pareceres sobre eventuais prorrogações de prazo, interrupções de serviços, termos aditivos e outros, quando solicitados e nos prazos definidos pela **CONTRATANTE**;

XIII. Emitir laudos e pareceres técnicos sobre a obra;

XIV. Comunicar a **CONTRATANTE** sempre que a empresa responsável pela construção deixar de cumprir as obrigações contratuais, indicando a falha verificada na execução do contrato e recomendando um prazo, para a resolução do problema;

XV. Proceder as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA, bem como suas baixas ao término da obra, na forma prevista na legislação vigente.

XVI. Acompanhar e fiscalizar o recebimento provisório e definitivo, de forma que as obrigações



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Caiçara

da construtora da obra definidas em contrato sejam integralmente cumpridas, devendo recusar o recebimento enquanto houver pendências.

XVII. Conhecer das cláusulas do contrato, dos projetos executivos, do cronograma físico-financeiro e demais documentos pertinentes a obra de pavimentação asfáltica da Rua Dom Pedro I.

XVIII. Arcar com todas as despesas de deslocamento para o cumprimento do contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: A CONTRATANTE obriga-se a:

- I. Receber provisoriamente os serviços;
- II. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Termo de Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
- III. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA;
- IV. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES: Pelo inadimplemento das obrigações, a CONTRATADA, conforme a infração estará sujeita às seguintes penalidades:

- I. Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
- II. Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 03(três) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
- III. Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
- IV. Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 03 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
- V. Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
- VI. O não cumprimento injustificado das obrigações contratuais, por parte da CONTRATADA, sujeitá-la-á, também, às penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO: São motivos para a rescisão do presente Contrato os elencados no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, que obedecerá às disposições dos artigos 79 e 80, da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros serão atendidos pelas seguintes dotações orçamentárias:

Projeto/Atividade	Descrição	Elemento despesa
2.068 - 472	Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbanismo	3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física



ACA



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Caiçara

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: A Secretaria de Obras Habitação e Urbanismo é responsável pela fiscalização e o acompanhamento do contrato no que compete à entrega do objeto, podendo solicitar o rompimento do contrato caso as especificações não sejam atendidas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DISPOSIÇÕES FINAIS: As partes contratantes se declaram ainda cientes e conforme com todas as disposições e regras contidas na Lei nº 8.666/93 com suas alterações, bem como todas aquelas contidas na Dispensa de Licitação nº 18/2021, ainda que não estejam expressamente transcritas nesse documento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: Para dirimir quaisquer questões decorrente da execução do presente instrumento contratual e que não possam ser dirimidas pela intermediação administrativa fica eleito o Foro da Comarca de Frederico Westphalen – RS, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que lido e achado conforme vai devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Caiçara – RS, 01 de julho de 2021.



DANIEL COELHO DOS SANTOS
Prefeito Municipal


ANA CAROLINA QUATRIN
Contratado (a)

Testemunhas:

1. _____

2. _____



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Caiçara

CONTRATO TEMPORÁRIO EMERGENCIAL **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PSS-004/2022**

Que ora fazem entre o **MUNICÍPIO DE CAIÇARA**, **CONTRATANTE**, representado neste ato por seu Prefeito Municipal **DANIEL COELHO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, portador do CPF nº 989.948.160-20, cédula de identidade nº 2078992076, residente e domiciliado na Rua João Trevisan, nesta cidade, e de outro lado como **CONTRATADA** a Senhorita **ANA CAROLINA QUATRIN**, brasileira, portadora do CPF nº 033.676.750-16, cédula de identidade nº 6112484421, residente e domiciliada na Av. Brasil, nº 34, Centro, município de Caiçara/RS, cujo contrato dar-se-á nos seguintes termos:

1º - O Município contrata emergencialmente, a pessoa acima qualificada, para desempenhar as funções de Engenheiro Civil, no Município de Caiçara, com carga horária de 20 horas semanais, de acordo com a Lei Municipal nº 2.000/2022, de 21 de fevereiro de 2022.

2º - A remuneração será de acordo com o Plano de Carreira dos Servidores Municipais, Lei nº 846/06, Lei Municipal nº 1250/11 e alterações posteriores e a Lei nº 1.404/2013, sendo que o presente contrato estará sujeito a Contribuição ao Regime Geral de Previdência (INSS), termos da Legislação Vigente.

3º - O prazo de duração será pelo período de 06 (seis) meses, a contar da data da contratação, podendo ser prorrogado por igual período, a contar de 09 de março de 2022, nos termos permitidos pela Lei Municipal nº 2.000/2022.

4º - Em virtude do Caráter Emergencial, uma vez sanada a emergência, fica o Município autorizado a rescindir o presente contrato, sem prévia notificação e sem indenização de qualquer espécie.

5º - Fica eleito o Foro da Comarca de Frederico Westphalen/RS, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem juntos e contratado quanto aos termos do presente contrato, assinam o mesmo em duas vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas que a tudo foram presentes.

Caiçara, aos 09 de março de 2022.

Ana Carolina Quatrin
ANA CAROLINA QUATRIN
Contratada


DANIEL COELHO DOS SANTOS
Prefeito Municipal



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Caiçara

PORTARIA Nº 87/2022

DANIEL COELHO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Caiçara, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

1º - **CONVOCAR** 20 (vinte) horas semanais a Servidora Municipal **ANA CAROLINA QUATRIN**, ocupante do cargo de Engenheiro Civil, devido à alta demanda de projetos de engenharia, a contar de 01 de maio de 2022.

Gabinete do Prefeito de Caiçara, RS, 13 de maio de 2022.

Registre-se e Publique-se.


DANIEL COELHO DOS SANTOS,
Prefeito Municipal.



Tipo: CARGO OU FUNÇÃO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO
Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS237830 Profissional: ANA CAROLINA QUATRIN E-mail: ana.quatrin@outlook.com
RNP: 2218536137 Título: Engenheira Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:

Contratante

Nome: MUNICÍPIO DE CAIÇARA E-mail:
Endereço: RUA CUBA 64 Telefone: 55 3738 1212 CPF/CNPJ: 87612925000171
Cidade: CAIÇARA Bairro: CENTRO CEP: 98440000 UF: RS

Identificação da Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DE CAIÇARA
Endereço da Obra/Serviço: Rua CUBA 64 PREFEITURA CPF/CNPJ: 87612925000171
Cidade: CAIÇARA Bairro: CENTRO CEP: 98440000 UF: RS
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Vlr Contrato(RS): Honorários(RS): 2.147,67
Data Início: 09/03/2022 Prev.Fim: / / Ent.Clas: ASERMAU

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Cargo ou Função	Responsável Técnico da PJ dentro das atribuições	1,00	UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 03/10/2022

 Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima  ANA CAROLINA QUATRIN Profissional	De acordo  MUNICÍPIO DE CAIÇARA Contratante
---	--	---

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

CONTRATOS

PM FW/RS



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO

Contrato administrativo de serviço temporário em caráter emergencial, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN** e o(a) Sr(a). **ANA CAROLINA QUATRIN**, com base no permissivo constitucional art. 37, IX da CF/88 e, nos termos do Edital nº. 082/2021 e da Lei Municipal nº 4.858/2021 de 18 de maio de 2021 e da Lei Municipal 4.974/2022 de 18 de abril de 2022.

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**, representado por seu Prefeito, a seguir denominado **CONTRATANTE** e o(a) Sr(a). **ANA CAROLINA QUATRIN**, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) nesta cidade, CPF nº 033.676.750-16 e RG nº 6112484421, doravante identificado simplesmente por **CONTRATADO(A)**, têm certo, justo e acordado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O(A) **CONTRATADO(A)** trabalhará para o **CONTRATANTE** na função de **ENGENHEIRO CIVIL** - conforme autorização contida na Lei Municipal nº 4.858/2021 e da Lei Municipal nº 4.974/2022 .

CLÁUSULA SEGUNDA -- Pelo serviço acima mencionado e prestado, o(a) **CONTRATADO(A)** perceberá a quantia de R\$ 5.072,76 (Cinco mil setenta e dois reais reais e setenta e seis centavos) por mês, pagos em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA – A jornada de trabalho do(a) **CONTRATADO(A)** será de 20 (vinte) horas semanais, prestadas das 08h às 12h de segunda a sexta-feira.

CLÁUSULA QUARTA – O presente contrato vigorará a partir desta data, pelo prazo de até 30 de junho de 2023.

CLÁUSULA QUINTA – Qualquer das partes que desejar rescindir o presente contrato antes do seu término, previsto na cláusula anterior, deverá avisar a outra com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA SEXTA – O presente contrato será sumariamente rescindido pelo **CONTRATANTE**, sem que o(a) **CONTRATADO(A)** caiba qualquer reparação pecuniária, exceto os dias trabalhados até então, se o(a) **CONTRATADO(A)** incidir em qualquer das faltas arroladas no Regime Jurídico Único (Lei complementar nº 001/90) como puníveis com a pena de demissão.

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CLÁUSULA SÉTIMA – O(A) CONTRATADO(A) poderá rescindir o presente contrato, com direito à indenização no valor equivalente à metade da remuneração a que teria direito até o término normal estipulado, quando:

- a) Não cumprir o CONTRATANTE as obrigações do contrato;
- b) Praticar o CONTRATANTE, ou seus prepostos, contra ele, ato lesivo à integridade física, à honra e boa fama.

CLÁUSULA OITAVA – É lícito ao CONTRATANTE aplicar as penalidades de advertência e suspensão ao(à) CONTRATADO(A), nos casos e termos previstos na Lei Municipal que disciplina o Regime Jurídico único dos Servidores Municipais.

CLÁUSULA NONA - As situações e casos não expressamente tratados neste contrato regem-se pelo disposto na Lei Complementar 001/90.

CLÁUSULA DÉCIMA – A despesa decorrente deste contrato correrá à conta da rubrica própria.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o Foro da Comarca de Frederico Westphalen para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente contrato.

Estando, assim, justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em 02 vias de igual forma e teor, que após lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Frederico Westphalen (RS), 15 de agosto de 2022.

Ana Carolina Quattrin
ANA CAROLINA QUATRIN
CONTRATADO(A)

Jose Alberto Panosso
JOSE ALBERTO PANOSSO
PREFEITO MUNICIPAL

TESTEMUNHAS:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Frederico Westphalen - RS
DEPARTAMENTO DE PESSOAL

GRADE DE TEMPO DE SERVIÇO

Nome: **ANA CAROLINA QUATRIN**

Matrícula: **2771/0**

Cargo: **35 - ENGENHEIRO CIVIL**

Padrão/Nível:

Data de Admissão: **15/08/2022**

Data de Rescisão: **30/06/2023**

Data de Base Final para Cálculo:

Certificamos, para os fins que se fizerem necessários, que o funcionário acima identificado conta com o tempo de serviço municipal discriminado a seguir:

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DIAS
2022	0	0	0	0	0	0	0	17	30	31	30	31	139
2023	31	28	31	30	31	30	0	0	0	0	0	0	181
Total em dias: 320													

Convenções:

O número de dias representados na coluna dos meses corresponde à quantidade de dias efetivamente trabalhados pelo funcionário, considerados para apuração do tempo de serviço.

Tempo de Serviço Total: **0 Ano(s), 10 Mês(s) e 20 Dia(s)**

A aceitação deste documento está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: **sim.digifred.net.br/frederico/**

Publicada dia 14/07/2026 às 16:33 horas.

Código de Verificação: **XEY0-SMAE**.



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO

Contrato administrativo de serviço temporário em caráter emergencial, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN** e o(a) Sr(a). **ANA CAROLINA QUATRIN**, com base no permissivo constitucional art. 37, IX da CF/88 e, nos termos do Edital de Homologação nº. 120/2023 de 14 de julho de 2023 e da Lei Municipal nº 5.120/2023 de 16 de junho de 2023.

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**, representado por seu Prefeito, **JOSE ALBERTO PANOSSO** a seguir denominado **CONTRATANTE** e o(a) Sr(a). **ANA CAROLINA QUATRIN**, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) nesta cidade, CPF nº 033.676.750-16 e RG nº 6112484421, doravante identificado simplesmente por **CONTRATADO(A)**, têm certo, justo e acordado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O(A) **CONTRATADO(A)** trabalhará para o **CONTRATANTE** na função de **ENGENHEIRO CIVIL** - conforme autorização contida na Lei Municipal nº 5.120/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – Pelo serviço acima mencionado e prestado, o(a) **CONTRATADO(A)** perceberá a quantia de R\$ 5.427,87 (Cinco mil quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos) por mês, pagos em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA – A jornada de trabalho do(a) **CONTRATADO(A)** será de 20 (vinte) horas semanais, prestadas das 08h às 12h de segunda a sexta-feira.

CLÁUSULA QUARTA – O presente contrato vigorará a partir desta data, pelo prazo de até 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUINTA – Qualquer das partes que desejar rescindir o presente contrato antes do seu término, previsto na cláusula anterior, deverá avisar a outra com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA SEXTA – O presente contrato será sumariamente rescindido pelo **CONTRATANTE**, sem que o(a) **CONTRATADO(A)** caiba qualquer reparação pecuniária, exceto os dias trabalhados até então, se o(a) **CONTRATADO(A)** incidir em qualquer das faltas arroladas no Regime Jurídico Único (Lei complementar nº 001/90) como puníveis com a pena de demissão.

47

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CLÁUSULA SÉTIMA – O(A) CONTRATADO(A) poderá rescindir o presente contrato, com direito à indenização no valor equivalente à metade da remuneração a que teria direito até o término normal estipulado, quando:

- a) Não cumprir o CONTRATANTE as obrigações do contrato;
- b) Praticar o CONTRATANTE, ou seus prepostos, contra ele, ato lesivo à integridade física, à honra e boa fama.

CLÁUSULA OITAVA – É lícito ao CONTRATANTE aplicar as penalidades de advertência e suspensão ao(à) CONTRATADO(A), nos casos e termos previstos na Lei Municipal que disciplina o Regime Jurídico único dos Servidores Municipais.

CLÁUSULA NONA - As situações e casos não expressamente tratados neste contrato regem-se pelo disposto na Lei Complementar 001/90.

CLÁUSULA DÉCIMA – A despesa decorrente deste contrato correrá à conta da rubrica própria.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o Foro da Comarca de Frederico Westphalen para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente contrato.

Estando, assim, justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em 02 vias de igual forma e teor, que após lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Frederico Westphalen (RS), 20 de julho de 2023.

Ana Carolina Quatrín
ANA CAROLINA QUATRIN
CONTRATADO(A)

Jose Alberto Panosso
JOSE ALBERTO PANOSSO
PREFEITO MUNICIPAL

TESTEMUNHAS:

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO
TEMPORÁRIO**

Que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr. **JOSE ALBERTO PANOSSO**, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta Cidade de Frederico Westphalen, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado o Sr. **ANA CAROLINA QUATRIN**, brasileiro, **ENGENHEIRO CIVIL**, portador do CPF nº 033.676.750-16 doravante chamado **CONTRATADO**, levando-se em consideração, para tanto, a Lei Municipal nº 5.259/2024 de 12 de abril de 2024 a qual prevê a possibilidade de prorrogação pelo prazo, tem certo, justo e acordado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O prazo estipulado na Cláusula Quarta, fica prorrogado, sendo que o termo final do contrato será a data de 31 de dezembro de 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais Cláusulas e condições estipuladas continuam em pleno vigor.

Estando assim acertado, lavrou-se o presente contrato em duas vias de igual forma e teor, que após lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Frederico Westphalen, 18 de julho de 2024.

Ana Carolina Quatrín
ANA CAROLINA QUATRIN
CONTRATADO

JOSE ALBERTO PANOSSO
PREFEITO MUNICIPAL

TESTEMUNHAS:



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO
TEMPORÁRIO**

Que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr. **JOSE ALBERTO PANOSSO**, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta Cidade de Frederico Westphalen, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado o Sr. **ANA CAROLINA QUATRIN**, brasileira, **ENGENHEIRO CIVIL**, portador do CPF nº 033.676.750-16 doravante chamado **CONTRATADO**, levando-se em consideração, para tanto, a Lei Municipal nº 5.315/2024 de 14 de novembro de 2024 a qual prevê a possibilidade de prorrogação pelo prazo, tem certo, justo e acordado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O prazo estipulado na Cláusula Quarta, fica prorrogado, sendo que o termo final do contrato será a data de 28 de fevereiro de 2025.

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais Cláusulas e condições estipuladas continuam em pleno vigor.

Estando assim acertado, lavrou-se o presente contrato em duas vias de igual forma e teor, que após lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Frederico Westphalen, 31 de dezembro de 2024.

Ana C. Quatrin
ANA CAROLINA QUATRIN
CONTRATADO

Jose A. Panosso
JOSE ALBERTO PANOSSO
PREFEITO MUNICIPAL

TESTEMUNHAS:



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN-RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO
TEMPORÁRIO**

Que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr. ORLANDO GIRARDI, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta Cidade de Frederico Westphalen, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado o(a) Sr(a). ANA CAROLINA QUATRIN brasileiro(a), ENGENHEIRO CIVIL, portador(a) do CPF nº 033.676.750-16 doravante chamado(a) **CONTRATADO(A)**, levando-se em consideração, para tanto, a Lei Municipal nº 5.371 de 24 de fevereiro de 2025 a qual prevê a possibilidade de prorrogação pelo prazo de até 12 (doze) meses, podendo ser limitado até o provimento por Concurso Público, tem certo, justo e acordado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O prazo estipulado na Cláusula Quarta, fica prorrogado, sendo que o termo final do contrato será a data de 19 de julho de 2025.

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais Cláusulas e condições estipuladas continuam em pleno vigor.

Estando assim acertado, lavrou-se o presente contrato em duas vias de igual forma e teor, que após lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Frederico Westphalen, 01 de março de 2025.

Ana C. Quatrín
ANA CAROLINA QUATRIN
CONTRATADO

Orlando Girardi
ORLANDO GIRARDI
PREFEITO MUNICIPAL

TESTEMUNHAS:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Frederico Westphalen - RS
DEPARTAMENTO DE PESSOAL

GRADE DE TEMPO DE SERVIÇO

Nome: **ANA CAROLINA QUATRIN**

Matrícula: **2771/1**

Cargo: **35 - ENGENHEIRO CIVIL**

Padrão/Nível:

Data de Admissão: **20/07/2023**

Data de Rescisão: **19/07/2025**

Data de Base Final para Cálculo:

Certificamos, para os fins que se fizerem necessários, que o funcionário acima identificado conta com o tempo de serviço municipal discriminado a seguir:

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DIAS
2023	0	0	0	0	0	0	12	31	30	31	30	31	165
2024	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366
2025	31	28	31	30	31	30	19	0	0	0	0	0	200
Total em dias: 731													

Convenções:

O número de dias representados na coluna dos meses corresponde à quantidade de dias efetivamente trabalhados pelo funcionário, considerados para apuração do tempo de serviço.

Tempo de Serviço Total: **2 Ano(s), 0 Mês(s) e 1 Dia(s)**

A aceitação deste documento está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: **sim.digifred.net.br/frederico/**

Publicada dia 14/07/2026 às 16:34 horas.

Código de Verificação: **9RMP-75RE**.



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN-RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO

Contrato administrativo de serviço temporário em caráter emergencial, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN** e o(a) Sr(a) **ANA CAROLINA QUATRIN** no permissivo constitucional art. 37, IX da CF/88 e, nos termos do Edital de Homologação nº 217/2025 de 31 de julho de 2025 (PSS 202/2025) e da Lei Municipal nº 5.412/2025 de 04 de julho de 2025.

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**, representado por seu Prefeito, Sr. **ORLANDO GIRARDI** a seguir denominado **CONTRATANTE** e o(a) Sr(a). **ANA CAROLINA QUATRIN** brasileiro(a), residente e domiciliado(a) nesta cidade, CPF Nº 033.676.750-16 e RG 6112484421, doravante identificado simplesmente por **CONTRATADO(A)**, têm certo, justo e acordado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O(A) **CONTRATADO(A)** trabalhará para o **CONTRATANTE** na função de **ENGENHEIRO CIVIL** conforme autorização contida na Lei Municipal nº 5.412/2025 de 04 de julho de 2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – Pelo serviço acima mencionado e prestado, o (a) **CONTRATADO(A)** perceberá a quantia de R\$ 6.229,65 (Seis mil duzentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos) por mês.

CLÁUSULA TERCEIRA – A jornada de trabalho do(a) **CONTRATADO(A)** será de 20 (vinte) horas semanais.

CLÁUSULA QUARTA – O presente contrato vigorará a partir desta data, pelo prazo de 06 meses, podendo ser prorrogado por igual período, ou limitado até o provimento por Concurso Público.

CLÁUSULA QUINTA – Qualquer das partes que desejar rescindir o presente contrato antes do seu término, previsto na cláusula anterior, deverá avisar a outra com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA SEXTA – O presente contrato será sumariamente rescindido pelo **CONTRATANTE**, sem que o(a) **CONTRATADO(A)** caiba qualquer reparação pecuniária, exceto os dias trabalhados até então, se o(a) **CONTRATADO(A)** incidir em qualquer das faltas arroladas no Regime Jurídico Único (Lei complementar nº 001/90) como puníveis com a pena de demissão.

CLÁUSULA SÉTIMA – O (A) **CONTRATADO (A)** poderá rescindir o presente contrato, com direito à indenização no valor equivalente à metade da remuneração a que teria direito até o término normal estipulado, quando:

ACO



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN-RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

- a) Não cumprir o CONTRATANTE as obrigações do contrato;
- b) Praticar o CONTRATANTE, ou seus prepostos, contra ele, ato lesivo à integridade física, à honra e boa fama.

CLÁUSULA OITAVA – É lícito ao CONTRATANTE aplicar as penalidades de advertência e suspensão ao(à) CONTRATADO(A) , nos casos e termos previstos na Lei Municipal que disciplina o Regime Jurídico único dos Servidores Municipais.

CLÁUSULA NONA - As situações e casos não expressamente tratados neste contrato regem-se pelo disposto na Lei Complementar 001/90.

CLÁUSULA DÉCIMA – A despesa decorrente deste contrato correrá à conta da rubrica própria.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o Foro da Comarca de Frederico Westphalen para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente contrato.

Estando, assim, justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em 02 vias de igual forma e teor, que após lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Frederico Westphalen (RS), 06 de agosto de 2025.

Ana C. Quatrín
ANA CAROLINA QUATRIN
CONTRATADO(A)

Orlando Girardi
ORLANDO GIRARDI
PREFEITO MUNICIPAL

TESTEMUNHAS:



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO
TEMPORÁRIO

Que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr. ORLANDO GIRARDI, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta Cidade de Frederico Westphalen, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado o(a) Sr(a). ANA CAROLINA QUATRIN brasileiro(a), **ENGENHEIRO CIVIL**, portador(a) do CPF nº 033.676.750-16 doravante chamado(a) **CONTRATADO(A)**, levando-se em consideração, para tanto, a Lei Municipal nº 5.412 de 04 de julho de 2025 a qual prevê a possibilidade de prorrogação pelo prazo de até 06 (seis) meses, podendo ser limitado até o provimento por Concurso Público, tem certo, justo e acordado o que sêgue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O prazo estipulado na Cláusula Quarta, fica prorrogado, sendo que o termo final do contrato será a data de 06 de agosto de 2026.

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais Cláusulas e condições estipuladas continuam em pleno vigor.

Estando assim acertado, lavrou-se o presente contrato em duas vias de igual forma e teor, que após lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Frederico Westphalen, 06 de fevereiro de 2026.

Ana Carolina Quatrín
ANA CAROLINA QUATRIN
CONTRATADO

Orlando Girardi
ORLANDO GIRARDI
PREFEITO MUNICIPAL

TESTEMUNHAS:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Frederico Westphalen - RS
DEPARTAMENTO DE PESSOAL

GRADE DE TEMPO DE SERVIÇO

Nome: **ANA CAROLINA QUATRIN**

Matrícula: **2771/2**

Cargo: **35 - ENGENHEIRO CIVIL**

Padrão/Nível:

Data de Admissão: **06/08/2025**

Data de Rescisão:

Data de Base Final para Cálculo:

Certificamos, para os fins que se fizerem necessários, que o funcionário acima identificado conta com o tempo de serviço municipal discriminado a seguir:

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DIAS
2025	0	0	0	0	0	0	0	26	30	31	30	31	148
2026	31	28	31	30	31	30	31	1	0	0	0	0	213
Total em dias: 361													

Convenções:

O número de dias representados na coluna dos meses corresponde à quantidade de dias efetivamente trabalhados pelo funcionário, considerados para apuração do tempo de serviço.

Tempo de Serviço Total: **0 Ano(s), 12 Mês(s) e 1 Dia(s)**

A aceitação deste documento está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: **sim.digifred.net.br/frederico/**

Publicada dia 09/08/2026 às 16:29 horas.

Código de Verificação: **OUXX-G642**.

CAT'S



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Atestamos que *Ana Carolina Quatrin* é nossa funcionária, com ART de Cargo ou Função nº da ART 12091426, tendo executado os seguintes serviços, com as seguintes características:

- 1) Contratante: Município de Frederico Westphalen e CNPJ: 87.612.917/0001-25
- 2) Profissional: Engenheira Civil, Ana Carolina Quatrin, nº do registro no Crea 237830, e nº do Registro Nacional de Profissionais – RN: 2218536137
- 3) Período do Contrato: Data de início do contrato 15/08/2022 e está em andamento até 20/07/2025.
- 4) Serviços executados sob a sua responsabilidade técnica:
 - 4.1) ART: 12360933 / 12347497 / 13673266 / 13668890 / 13198956
 - 4.2) Endereço do serviço técnico:

ART: 12360933 - ESTRADA LINHA ALTO ALEGRE, EMEF DUQUE DE CAXIAS, Frederico Westphalen/RS

ART: 12347497 - RUA CINCO, EMEI MÃE DE DEUS, Frederico Westphalen/RS

ART: 13673266 - Rua Vicente Dutra, Fátima, Frederico Westphalen/RS

ART: 13668890 - Rua OITO, SEIS, DOIS, TRES, QUATRO E CINCO - NUCLEO, SÃO FRANCISCO DE PAULA, FREDERICO WESTPHALEN/RS.

ART: 13198956 - AV. INDUSTRIAL E LINHA 21 DE ABRIL CIDADE E INTERIOR
 - 4.3) Período:

ART: 12360933 - Data de início 19/12/2022 e Conclusão: 31/05/2023

ART: 12347497 - Data de início: 03/01/2023 e Conclusão: 03/04/2023

ART: 13673266 - Data de início: 19/12/2024 e Conclusão: 12/05/2025.

ART: 13668890 - Data de início: 19/12/2024 e Conclusão: 12/05/2025.

ART: 13198956 - Data de início: 03/09/2024 e Conclusão: 13/12/2024
 - 4.4) Descrição dos serviços executados sob a sua responsabilidade técnica:

ART: 12360933	
FISCALIZAÇÃO - CONTINUAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA	1,00 UN
FISCALIZAÇÃO - ADEQUAÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO E BANHEIROS	1,00 UN
ART: 12347497	
FISCALIZAÇÃO PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio	1,00 UN
AJUSTES NO PLANO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO FISCALIZAÇÃO	1,00 UN
ART: 13673266	
Projeto ALTERAÇÃO DE PROJETO GEOMÉTRICO E PAVIMENTAÇÃO	2.926,80 M²
Projeto Pistas de Rolamento - Sinalização	1,00 UN
Projeto Pista de Rolamentos - Sarjetas	380,15 M
Projeto Drenagem	70,00 M
Projeto BOCA DE LOBO	3,00 UN
Projeto PASSEIOS E ACESSIBILIDADE	1,00 UN
Projeto CONserto REDE DE ESGOTO	1,00 UN
Orçamento MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA	1,00 UN
Fiscalização PAVIMENTAÇÃO	2.926,80 M²
Fiscalização Pistas de Rolamento – Sinalização	1,00 UN

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 – Centro – Frederico Westphalen/RS – 98400-000

www.fredericowestphalen-rs.com.br

Renato Pizzinato Ferraz
Engenheiro Civil
CREA/RS - 087041



Selo de segurança nº 240442

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

no CREA-RS





MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Fiscalização Pista de Rolamentos - Sarjetas	380,15 M
Fiscalização Drenagem	70,00 M
Fiscalização BOCA DE LOBO	3,00 UN
Fiscalização PASSEIOS E ACESSIBILIDADE	1,00 UN
Fiscalização CONserto REDE DE ESGOTO	1,00 UN

ART: 13668890

Viabilidade Técnica Acessibilidade	1,00 UN
Fiscalização Pistas de Rolamento - Pavimentação	7.771,40 M²
Fiscalização Pistas de Rolamento - Sinalização	7.771,40 M²
Fiscalização OBRA EM QUESTÃO	1,00 UN
Fiscalização FISCALIZAÇÃO FINAL DA OBRA	1,00 UN

ART: 13198956

Projeto PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS	3,00 UN
Orçamento PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS	1,00 UN
Memorial PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS	1,00 UN
Projeto Estruturas - Concreto Armado	1,00 UN
Projeto PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS METÁLICAS	3,00 UN

Frederico Westphalen, 18 de junho de 2025

RENATO PIZZINATO FERRARI
ENGENHEIRO CIVIL MUNICIPAL
CPF:697.086.140-68

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 – Centro – Frederico Westphalen/RS – 98400-000
www.fredericowestphalen-rs.com.br



Selo de segurança nº 240443

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS



Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **ANA CAROLINA QUATRIN** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **ANA CAROLINA QUATRIN**

Registro: **RS237830**

RNP: 2218536137

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

1 / 1 -----

Número de ART: 12091426	Tipo de ART: Cargo ou Função	Registrada em: 05/09/2022	Baixada em: / /
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS		CPF/CNPJ: 87612917000125	
Rua: Rua JOSÉ CAÑELLAS		Nº: 258	
Complemento: PREFEITURA	Bairro: CENTRO		
Cidade: Frederico Westphalen	UF: RS	CEP: 98400000	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 0,00			
Ação Institucional:	Tipo de Contratante:		
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: RUA JOSÉ CAÑELLAS		Nº: 258	
Complemento: PREFEITURA	Bairro: CENTRO		
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN	UF: RS	CEP: 98400000	
Data de Início: 15/08/2022	Conclusão efetiva: / /	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES		Código:	MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS		CPF/CNPJ: 87612917000125	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - CARGO OU FUNÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PJ DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES	1,00	Un
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			

Observações

A ART nº 12091426 ainda em andamento pois trata-se de Cargo e Função;
As demais ARTs tratam de obras/serviços concluídos vinculadas à ART de Cargo e Função.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2025080777, está registrado com as CAT's número(s):
2162111 2162112

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 240442 a 240443 o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2162111

8 de Julho de 2025 Hora: 11:49:6

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Página. 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2162111

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **ANA CAROLINA QUATRIN** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **ANA CAROLINA QUATRIN**

Registro: **RS237830**

RNP: 2218536137

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

1 / 5 -----

Número de ART: **12360933** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 11/01/2023 Baixada em: 31/05/2023

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA LINHA ALTO ALEGRE

Nº: 0

Complemento: EMEF DUQUE DE CAXIAS

Bairro: SÃO CRISTÓVÃO

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

UF: RS

CEP: 98400000

Data de Início: 19/12/2022 Conclusão efetiva: 31/05/2023

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - FISCALIZAÇÃO

CONTINUAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA

1,00

Un

1 - FISCALIZAÇÃO

ADEQUAÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO E BANHEIROS

1,00

Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 5 -----

Número de ART: **12347497** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 04/01/2023 Baixada em: 03/04/2023

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Endereço da obra/Serviço: RUA CINCO

Nº: 0

Complemento: - EMEI MÃE DE DEUS

Bairro: SÃO FRANCISCO DE PAULA

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

UF: RS

CEP: 98400000

Data de Início: 03/01/2023 Conclusão efetiva: 03/04/2023

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - FISCALIZAÇÃO

PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

1,00

Un

1 - FISCALIZAÇÃO

AJUSTES NO PLANO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

1,00

Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 5 -----

Número de ART: **13198956** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 13/12/2024 Baixada em: 13/12/2024

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Endereço da obra/Serviço: AV. INDUSTRIAL E LINHA 21 DE ABRIL

Nº: 0

Complemento: CIDADE E INTERIOR

Bairro: INDUSTRIAL E INTERIOR

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

UF: RS

CEP: 98400000

Data de Início: 03/09/2024 Conclusão efetiva: 13/12/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO

PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS

3,00

Un

1 - ORÇAMENTO

PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS

1,00

Un

2 - MEMORIAL

PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS

1,00

Un

3 - PROJETO

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

1,00

Un

4 - PROJETO

PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS METÁLICAS

3,00

Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



4 / 5 -----

Número de ART: **13668890** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 14/03/2025 Baixada em: 12/05/2025
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Endereço da obra/Serviço: RUA OITO, SEIS, DOIS, TRES, QUATRO E CINCO Nº: 0
Complemento: NUCLEO Bairro: SÃO FRANCISCO DE PAULA
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN UF: RS CEP: 98400000

Data de Início: 19/12/2024 Conclusão efetiva: 12/05/2025 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - VIABILIDADE TÉCNICA	ACESSIBILIDADE	1,00	Un
1 - FISCALIZAÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	7.771,40	m²
2 - FISCALIZAÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	7.771,40	m²
3 - FISCALIZAÇÃO	OBRA EM QUESTÃO	1,00	Un
4 - FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO FINAL DA OBRA	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

5 / 5 -----

Número de ART: **13673266** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 14/03/2025 Baixada em: 12/05/2025
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Endereço da obra/Serviço: VICENTE DUTRA Nº: 0
Complemento: Bairro: FÁTIMA
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN UF: RS CEP: 98400000

Data de Início: 19/12/2024 Conclusão efetiva: 12/05/2025 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ALTERAÇÃO DE PROJETO GEOMÉTRICO E PAVIMENTAÇÃO	2.926,80	m²
1 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	1,00	Un
2 - PROJETO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	380,15	m
3 - PROJETO	DRENAGEM	70,00	m
4 - PROJETO	BOCA DE LOBO	3,00	Un
5 - PROJETO	PASSEIOS E ACESSIBILIDADE	1,00	Un
6 - PROJETO	CONCERTO REDE DE ESGOTO	1,00	Un
7 - ORÇAMENTO	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA	1,00	Un
8 - FISCALIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	2.926,80	m²
9 - FISCALIZAÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	1,00	Un
10 - FISCALIZAÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	380,15	m
11 - FISCALIZAÇÃO	DRENAGEM	70,00	m
12 - FISCALIZAÇÃO	BOCA DE LOBO	3,00	Un
13 - FISCALIZAÇÃO	PASSEIOS E ACESSIBILIDADE	1,00	Un
14 - FISCALIZAÇÃO	CONCERTO REDE DE ESGOTO	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

A ART nº 12091426 ainda em andamento pois trata-se de Cargo e Função;
As demais ARTs tratam de obras/serviços concluídos vinculadas à ART de Cargo e Função.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2025080777 , está registrado com as CAT's número(s) :
2162111 2162112

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 240442 a 240443 o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Página. 3

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2162112

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Certidão de Acervo Técnico nº 2162112

8 de Julho de 2025 Hora: 11 : 49 : 8

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS


PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Atestamos que *Ana Carolina Quatrin* é nossa funcionária, com ART de Cargo ou Função nº da ART 12091426, tendo executado os seguintes serviços, com as seguintes características:

- 1) Contratante: Município de Frederico Westphalen e CNPJ: 87.612.917/0001-25
- 2) Profissional: Engenheira Civil, Ana Carolina Quatrin, nº do registro no Crea 237830, e nº do Registro Nacional de Profissionais – RN: 2218536137
- 3) Período do Contrato: Data de início do contrato 15/08/2022 e está em andamento até 20/07/2025.
- 4) Serviços executados sob a sua responsabilidade técnica:
 - 4.1) ART: 13721724
 - 4.2) Endereço do serviço técnico:
ART: 13721724 – Rua AMETISTA, Bairro São José, Frederico Westphalen/RS

Período:
ART: 13721724 - Data de início 23/12/2024 e Conclusão: 30/04/2025
 - 4.3) Descrição dos serviços executados sob a sua responsabilidade técnica:
ART: 13721724
Fiscalização PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASÁLTICAS 283,20 M²

Frederico Westphalen, 07 de julho de 2025


FABIO JULIANO VANZIN
ENGENHEIRO CIVIL MUNICIPAL
CREA/RS 124689
CPF: 954.635.260-87

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 – Centro – Frederico Westphalen/RS – 98400-000

www.fredericowestphalen-rs.com.br



Selo de segurança nº 240711

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado no Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS



Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **ANA CAROLINA QUATRIN** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **ANA CAROLINA QUATRIN**

Registro: **RS237830**

RNP: 2218536137

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

1 / 1 -----

Número de ART: 12091426	Tipo de ART: Cargo ou Função	Registrada em: 05/09/2022	Baixada em: / /
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS	CPF/CNPJ: 87612917000125		
Rua: Rua JOSÉ CAÑELLAS	Nº: 258		
Complemento: PREFEITURA	Bairro: CENTRO		
Cidade: Frederico Westphalen	UF: RS	CEP: 98400000	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 0,00	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: RUA JOSÉ CAÑELLAS	Nº: 258		
Complemento: PREFEITURA	Bairro: CENTRO		
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN	UF: RS	CEP: 98400000	
Data de Início: 15/08/2022	Conclusão efetiva: / /	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES		Código:	MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS	CPF/CNPJ: 87612917000125		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - CARGO OU FUNÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PJ DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES	1,00	Un
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2025077731, está registrado com as CAT's número(s):

2164460 2164461

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 240711 a 240711 o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2164460

18 de Julho de 2025 Hora: 10:21:3

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **ANA CAROLINA QUATRIN** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **ANA CAROLINA QUATRIN**

Registro: **RS237830**

RNP: 2218536137

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

1 / 1 -----

Número de ART: 13721724	Tipo de ART: Obra ou Serviço	Registrada em: 07/04/2025	Baixada em: 30/04/2025
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Endereço da obra/Serviço: RUA AMETISTA			Nº: 0
Complemento:	Bairro: SÃO JOSÉ		
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN	UF: RS	CEP: 98400000	
Data de Início: 23/12/2024	Conclusão efetiva: 30/04/2025	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: PÚBLICO		Código:	MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		CPF/CNPJ: 87612917000125	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - FISCALIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASÁLTICAS	283,20	m²
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2025077731, está registrado com as CAT's número(s):

2164460 2164461

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 240711 a 240711 o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **2164461**

18 de Julho de 2025 Hora: 10:21:9

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **ANA CAROLINA QUATRIN** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **ANA CAROLINA QUATRIN**

Registro: **RS237830**

RNP: 2218536137

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

1 / 84 -----

Número de ART: **12488233** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 30/03/2023 Baixada em: 30/03/2023

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: NOELI LISETE STACKE

CPF/CNPJ: 50305026020

Rua: Rua GERMÂNIA

Nº: 58

Complemento: APTO 302

Bairro: CENTRO

Cidade: Canoas

UF: RS

CEP: 92310070

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA GENERAL OSÓRIO

Nº: 195

Complemento: APTO

Bairro: CENTRO

Cidade: RODEIO BONITO

UF: RS

CEP: 98360000

Data de Início: 12/08/2019 Previsão de Término: 30/03/2023

Finalidade: RESIDENCIAL

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: NOELI LISETE STACKE

CPF/CNPJ: 50305026020

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO E EXECUÇÃO

REFORMA

142,15

m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 84 -----

Número de ART: **12486810** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 30/03/2023 Baixada em: 30/03/2023

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: IGREJA EVANGÉLICA - DEUS DE MISSÃO

CPF/CNPJ: 36356049000129

Rua: Rua MARINO CAMARGO

Nº: 0

Complemento: IGREJA

Bairro: BOCA DA PICADA

Cidade: Seberí

UF: RS

CEP: 98380000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MARINO CAMARGO

Nº: 0

Complemento: IGREJA

Bairro: BOCA DA PICADA

Cidade: SEBERI

UF: RS

CEP: 98380000

Data de Início: 03/02/2020 Previsão de Término: 30/03/2023

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: IGREJA EVANGÉLICA - DEUS DE MISSÃO

CPF/CNPJ: 36356049000129

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO

PROJETO ARQUITETÔNICO

122,35

m²

1 - PROJETO

INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES

122,35

m²

2 - PROJETO

INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)

122,35

m²

3 - MEMORIAL

PROJETO

1,00

Un

4 - ORÇAMENTO

PROJETO E EXECUÇÃO

1,00

Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



3 / 84 -----

Número de ART: **10644981** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 19/02/2020 Baixada em: 31/05/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: OTÁVIO STACKE CPF/CNPJ: 05450624034
Rua: Rua JURACI WOLF STACKE Nº: 847
Complemento: CASA Bairro: CENTRO
Cidade: Rodeio Bonito UF: RS CEP: 98360000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 700,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA DO COMÉRCIO Nº: 841
Complemento: P/ RUA G. OSÓRIO Nº195 Bairro: CENTRO
Cidade: RODEIO BONITO UF: RS CEP: 98360000
Data de Início: 10/02/2020 Previsão de Término: 10/02/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL/RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: OTÁVIO STACKE CPF/CNPJ: 05450624034
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
0 - ELABORAÇÃO PLANILHA DE ÁREAS 1,00 Un
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

4 / 84 -----

Número de ART: **10743942** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/05/2020 Baixada em: 31/05/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: OTÁVIO STACKE CPF/CNPJ: 05450624034
Rua: Rua JURACI WOLF STACKE Nº: 847
Complemento: CASA Bairro: CENTRO
Cidade: Rodeio Bonito UF: RS CEP: 98360000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 650,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA DO COMÉRCIO Nº: 0
Complemento: PARTE LOTE RURAL Nº 117-A Bairro: CENTRO
Cidade: RODEIO BONITO UF: RS CEP: 98360000
Data de Início: 11/05/2020 Previsão de Término: 17/05/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: OTÁVIO STACKE CPF/CNPJ: 05450624034
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
0 - PROJETO PARCELAMENTO DO SOLO - DESMEMBRAMENTO 726,65 m²
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

5 / 84 -----

Número de ART: **10832626** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 20/07/2020 Baixada em: 31/05/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: ERONI CELSO STACKE CPF/CNPJ: 45273774004
Rua: Rua ASSIS BRASIL Nº: 312
Complemento: CASA Bairro: CENTRO
Cidade: Rodeio Bonito UF: RS CEP: 98360000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA DO COMÉRCIO
Complemento: SALA COMERCIAL 1
Cidade: RODEIO BONITO

Nº: 845

Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 98360000

Data de Início: 14/07/2020 Previsão de Término: 14/07/2021
Finalidade: COMERCIAL
Proprietário: ERONI CELSO STACKE

Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:
CPF/CNPJ: 45273774004

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	91,97	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

6 / 84 -----

Número de ART: **10867381** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 06/08/2020 Baixada em: 31/05/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: SÔNIA ROZANE KLEIN CPF/CNPJ: 89139550087

Rua: Avenida BRASIL Nº: 34

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Caiçara UF: RS CEP: 98440000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BRASIL

Nº: 34

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAIÇARA UF: RS CEP: 98440000

Data de Início: 06/08/2020 Previsão de Término: 06/08/2021

Finalidade: COMERCIAL/RESIDENCIAL

Proprietário: SÔNIA ROZANE KLEIN CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	17,15	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	17,15	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIAS	17,15	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	17,15	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	REFORMA	23,00	m²
5 - PROJETO E EXECUÇÃO	REMODELAÇÃO DA FACHADA	1,00	Un
6 - PROJETO	PLANILHA DE ÁREAS	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

7 / 84 -----

Número de ART: **11047508** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 01/12/2020 Baixada em: 31/05/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CATARINA NAZARIO CPF/CNPJ: 49406370000

Rua: INDETERMINADO LINHA DAL CANTON Nº: 0

Complemento: INTERIOR Bairro: INTERIOR

Cidade: Frederico Westphalen UF: RS CEP: 98440000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 600,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: LINHA DAL CANTON

Nº: 0

Complemento: INTERIOR Bairro: INTERIOR

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN UF: RS CEP: 98440000

Data de Início: 01/12/2020 Previsão de Término: 01/12/2021

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Proprietário: CATARINA NAZARIO CPF/CNPJ: 49406370000

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - LAUDO TÉCNICO	BENS IMÓVEIS	1,00	Un



Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

8 / 84 -----

Número de ART: **12486569** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 30/03/2023 Baixada em: 30/03/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: SÔNIA ROZANE KLEIN CPF/CNPJ: 89139550087
Rua: Avenida BRASIL Nº: 34
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Caiçara UF: RS CEP: 98440000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 1,00
Ação Institucional: Tipo de Contratante:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BRASIL Nº: 34
Complemento: CASA
Cidade: CAIÇARA Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 98440000
Data de Início: 08/12/2020 Previsão de Término: 30/03/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: SÔNIA ROZANE KLEIN CPF/CNPJ: 89139550087

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	REFORMA	23,10	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	PROJETO DE INTERIORES	23,10	m²
2 - MEMORIAL	REFORMA	1,00	Un
3 - ORÇAMENTO	REFORMA	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

9 / 84 -----

Número de ART: **11360596** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 07/07/2021 Baixada em: 13/07/2022
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: MUNICÍPIO DE CAIÇARA CPF/CNPJ: 87612925000171
Rua: Rua CUBA Nº: 64
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Caiçara UF: RS CEP: 98440000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 1,00
Ação Institucional: Tipo de Contratante:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DOM PEDRO I Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CAIÇARA UF: RS CEP: 98440000
Data de Início: 05/07/2021 Previsão de Término: 05/07/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE CAIÇARA CPF/CNPJ: 87612925000171

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - FISCALIZAÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	2.264,00	m²
1 - FISCALIZAÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	508,00	m
2 - FISCALIZAÇÃO	PASSEIO (CALÇADA)	686,00	m²
3 - FISCALIZAÇÃO	ACESSIBILIDADE	3.113,00	m²
4 - FISCALIZAÇÃO	DRENAGEM	156,00	m
5 - FISCALIZAÇÃO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	2,00	Un
6 - FISCALIZAÇÃO	BOCA DE LOBO	6,00	Un
7 - LAUDO TÉCNICO	ACESSIBILIDADE	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



10 / 84 -----

Número de ART: **12486744** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 30/03/2023 Baixada em: 30/03/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: SÔNIA ROZANE KLEIN CPF/CNPJ: 89139550087
Rua: Avenida BRASIL Nº: 34
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Caiçara UF: RS CEP: 98440000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$1,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BRASIL Nº: 34
Complemento: QUIOSQUE E PISCINA
Cidade: CAIÇARA
Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 98440000
Data de Início: 02/08/2021 Previsão de Término: 30/03/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: SÔNIA ROZANE KLEIN CPF/CNPJ: 89139550087

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	51,10	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	PROJETO ARQUITETÔNICO	51,10	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	51,10	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	51,10	m²
4 - MEMORIAL	PROJETO E EXECUÇÃO	1,00	Un
5 - ORÇAMENTO	PROJETO E EXECUÇÃO	1,00	Un
6 - PROJETO	PISCINAS	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

11 / 84 -----

Número de ART: **12405599** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 08/02/2023 Baixada em: 31/03/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS Nº: 258
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Frederico Westphalen UF: RS CEP: 98400000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CINCO - EMEI MÃE DE DEUS Nº: 0
Complemento: - PRÉ ESCOLA
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN
Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 98400000
Data de Início: 03/01/2022 Previsão de Término: 31/03/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MANUTENÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	916,23	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

12 / 84 -----

Número de ART: **12486767** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 30/03/2023 Baixada em: 30/03/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: MARTA KLEIN CPF/CNPJ: 02616196085
Rua: Rodovia RS 150, KM 10 Nº: 168
Complemento: CASA
Cidade: Caiçara UF: RS CEP: 98440000



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$1,00	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: RODOVIA RS 150, KM 10	Bairro: FIGUEIRA	Nº: 168	
Complemento: CASA	UF: RS	CEP: 98440000	
Cidade: CAIÇARA			
Data de Início: 14/03/2022	Previsão de Término: 30/03/2023		
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES	Coordenadas Geográficas:		
Proprietário: MARTA KLEIN	Código:	MPOG:	
	CPF/CNPJ: 02616196085		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	REMODELAÇÃO DE FACHADA	1,00	Un
1 - MEMORIAL	REMODELAÇÃO DE FACHADA	1,00	Un
2 - ORÇAMENTO	REMODELAÇÃO DE FACHADA	1,00	Un
3 - LEVANTAMENTO	LEVANTAMENTO DAS MEDIDAS DA FACHADA	1,00	Un
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	REFORMA	1,00	Un
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
13 / 84 -----			
Número de ART: 12488194	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 30/03/2023	Baixada em: 30/03/2023	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Contratante: MUNICÍPIO DE CAIÇARA	CPF/CNPJ: 87612925000171		
Rua: Rua CUBA		Nº: 64	
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Caiçara	UF: RS	CEP: 98440000	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$1,00	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: RUA ALBERTO JOSÉ DALMOLIN	Bairro: CENTRO	Nº: 95	
Complemento: POSTO DE SAÚDE	UF: RS	CEP: 98440000	
Cidade: CAIÇARA			
Data de Início: 06/06/2022	Previsão de Término: 30/03/2023		
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES	Coordenadas Geográficas:		
Proprietário: MUNICÍPIO DE CAIÇARA	Código:	MPOG:	
	CPF/CNPJ: 87612925000171		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	SISTEMAS DE SANEAMENTO - ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL	1,00	Un
1 - PROJETO	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1,00	Un
2 - FISCALIZAÇÃO	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1,00	Un
3 - FISCALIZAÇÃO	FOSSA SÉPTICA+FILTRO ANAERÓBIO + CAIXA CLORADORA	1,00	Un
4 - FISCALIZAÇÃO	TUBULAÇÃO DE PVC PARA LIGAÇÃO NA REDE PLUVIAL EXISTENTE	1,00	Un
5 - ORÇAMENTO	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1,00	Un
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
14 / 84 -----			
Número de ART: 11949874	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 07/06/2022	Baixada em: 13/07/2022	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Contratante: MUNICÍPIO DE CAIÇARA	CPF/CNPJ: 87612925000171		
Rua: Rua CUBA		Nº: 64	
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Caiçara	UF: RS	CEP: 98440000	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$1,00	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
Observação:			



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Endereço da obra/Serviço: RUA DOM PEDRO I
Complemento: EXTENSÃO DE 465 METROS
Cidade: CAIÇARA

Nº: 0

Bairro: -
UF: RS CEP: 98440000

Data de Início: 08/06/2022 Previsão de Término: 30/06/2023
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES
Proprietário: MUNICÍPIO DE CAIÇARA

Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:
CPF/CNPJ: 87612925000171

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	3.720,00	m²
1 - PROJETO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	930,00	m
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	2,00	Un
3 - PROJETO	DRENAGEM	120,00	m
4 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	3.720,00	m²
5 - LAUDO TÉCNICO	TRÁFEGO	1,00	Ind.
6 - ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	1,00	Un
7 - FISCALIZAÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	3.720,00	m²
8 - FISCALIZAÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	930,00	m
9 - FISCALIZAÇÃO	DRENAGEM	120,00	m
10 - FISCALIZAÇÃO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	2,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

15 / 84 -----

Número de ART: **12010318** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 15/07/2022 Baixada em: 05/08/2022
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUNICÍPIO DE CAIÇARA CPF/CNPJ: 87612925000171
Rua: Rua CUBA Nº: 64
Complemento:
Cidade: Caiçara Bairro: CENTRO UF: RS CEP: 98440000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$1,00
Ação Institucional: Tipo de Contratante:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA GUIDO TREVISAN
Complemento: POSTO DE SAÚDE
Cidade: CAIÇARA

Nº: 10

Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 98440000

Data de Início: 12/07/2022 Previsão de Término: 26/09/2022
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES
Proprietário: MUNICÍPIO DE CAIÇARA

Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:
CPF/CNPJ: 87612925000171

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	1,00	Un
1 - VISTORIA	ENTRADA DE ENERGIA - NOVO PADRÃO	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

16 / 84 -----

Número de ART: **12208579** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 04/11/2022 Baixada em: 02/05/2024
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS Nº: 258
Complemento:
Cidade: Frederico Westphalen Bairro: CENTRO UF: RS CEP: 98400000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$1,00
Ação Institucional: Tipo de Contratante:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO
Complemento:
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Nº: 0

Bairro: CENTRO/ITAPAGÉ
UF: RS CEP: 98400000



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Data de Início: 26/10/2022 Previsão de Término: 10/04/2023
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Coordenadas Geográficas:
Código:

MPOG:
CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	11,00	Un
1 - ORÇAMENTO	ACESSIBILIDADE	1,00	Un
2 - MEMORIAL	ACESSIBILIDADE	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

17 / 84 -----

Número de ART: **12360933** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 11/01/2023 Baixada em: 31/05/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS
Complemento:
Cidade: Frederico Westphalen

CPF/CNPJ: 87612917000125
Nº: 258

Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 98400000

Contrato: Celebrado em:
Valor do Contrato: R\$ 0,00
Ação Institucional:

Vinculado à ART:
Tipo de Contratante:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA LINHA ALTO ALEGRE
Complemento: EMEF DUQUE DE CAXIAS
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Nº: 0
Bairro: SÃO CRISTÓVÃO
UF: RS CEP: 98400000

Data de Início: 19/12/2022 Previsão de Término: 06/03/2023
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Coordenadas Geográficas:
Código:

MPOG:
CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - FISCALIZAÇÃO	CONTINUAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA	1,00	Un
1 - FISCALIZAÇÃO	ADEQUAÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO E BANHEIROS	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

18 / 84 -----

Número de ART: **12347497** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 04/01/2023 Baixada em: 03/04/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS
Complemento:
Cidade: Frederico Westphalen

CPF/CNPJ: 87612917000125
Nº: 258

Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 98400000

Contrato: Celebrado em:
Valor do Contrato: R\$ 0,00
Ação Institucional:

Vinculado à ART:
Tipo de Contratante:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CINCO
Complemento: - EMEI MÃE DE DEUS
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Nº: 0
Bairro: SÃO FRANCISCO DE PAULA
UF: RS CEP: 98400000

Data de Início: 03/01/2023 Previsão de Término: 02/03/2023
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Coordenadas Geográficas:
Código:

MPOG:
CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - FISCALIZAÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1,00	Un
1 - FISCALIZAÇÃO	AJUSTES NO PLANO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

19 / 84 -----

Número de ART: **12400712** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 06/02/2023 Baixada em: 07/12/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Rua: Rua JOSÉ CANELLAS

Complemento:

Cidade: Frederico Westphalen

Contrato:

Valor do Contrato: R\$ 0,00

Ação Institucional:

Celebrado em:

Bairro: CENTRO

UF: RS

CPF/CNPJ: 87612917000125

Nº:

258

CEP: 98400000

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CABO ROCHA

Complemento: - PROJETO ACESSIBILIDADE

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Nº: 0

Bairro: SANTO ANTÔNIO

UF: RS

CEP: 98400000

Data de Início: 02/02/2023 Previsão de Término: 15/06/2023

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO

ACESSIBILIDADE

1,00

Un

1 - ORÇAMENTO

ACESSIBILIDADE

1,00

Un

2 - MEMORIAL

ACESSIBILIDADE

1,00

Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

20 / 84 -----

Número de ART: 12381479

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 24/01/2023

Baixada em: 30/01/2023

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ENÉDERSON ROSSETTO

CPF/CNPJ: 22620722802

Rua: Rua VEREADOR JORGE

Nº:

0

Complemento:

Bairro: APARECIDA

UF: RS

CEP: 98465000

Contrato:

Valor do Contrato: R\$ 1,00

Ação Institucional:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: BR 386 KM 30 PARQUE DE EXPOSIÇÃO

Complemento: FESTBIER - EVENTO TEMPOR.

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Nº: 0

Bairro: BARRILENSE

UF: RS

CEP: 98400000

Data de Início: 03/02/2023 Previsão de Término: 05/02/2023

Finalidade: PÚBLICO

Proprietário: ENÉDERSON ROSSETTO

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 22620722802

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO E EXECUÇÃO

PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

1.609,21

m²

1 - PROJETO E EXECUÇÃO

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO EVENTO

18.015,00

m²

2 - LAUDO TÉCNICO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS

1,00

Un

3 - LAUDO TÉCNICO

SEGURANÇA DAS ESTRUTURAS PROVISÓRIAS

1,00

Un

4 - LAUDO TÉCNICO

CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO

1,00

Un

5 - PROJETO E EXECUÇÃO

PLANO DE EMERGÊNCIA

1,00

Un

6 - PROJETO E EXECUÇÃO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1,00

Un

7 - PROJETO E EXECUÇÃO

EXTINTORES

1,00

Un

8 - PROJETO E EXECUÇÃO

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1,00

Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

21 / 84 -----

Número de ART: 12406270

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 08/02/2023

Baixada em: 05/05/2023

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CPF/CNPJ: 87612917000125

Rua: Rua JOSÉ CANELLAS

Nº:

258

Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 98400000

Cidade: Frederico Westphalen



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$0,00		Tipo de Contratante:	
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: ESTRADA LINHA ALTO ALEGRE		Nº: 0	
Complemento: EMEF DUQUE DE CAXIAS	Bairro: SÃO CRISTÓVÃO		
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN	UF: RS	CEP: 98400000	
Data de Início: 07/02/2023	Previsão de Término: 07/04/2023	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES		Código:	MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		CPF/CNPJ: 87612917000125	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ALTERAÇÕES DO TELHADO DE ACESSO ENTRE EDIFICAÇÕES	1,00	Un
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
22 / 84 -----			
Número de ART: 12426176	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 18/02/2023	Baixada em: 26/02/2023	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	CPF/CNPJ: 87612917000125		
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS		Nº:	258
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Frederico Westphalen	UF: RS	CEP: 98400000	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$0,00		Tipo de Contratante:	
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: RUA DO COMÉRCIO		Nº: 0	
Complemento: LARGO VITALINO CERUTTI	Bairro: CENTRO		
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN	UF: RS	CEP: 98400000	
Data de Início: 26/02/2023	Previsão de Término: 26/02/2023	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: PÚBLICO		Código:	MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		CPF/CNPJ: 87612917000125	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1,00	Un
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	1,00	Un
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	EXTINTORES	1,00	Un
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	1,00	Un
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	PLANO DE EMERGÊNCIA	1,00	Un
5 - PROJETO E EXECUÇÃO	ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO EVENTO	990,00	m²
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
23 / 84 -----			
Número de ART: 12478937	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 23/03/2023	Baixada em: 25/03/2023	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	CPF/CNPJ: 87612917000125		
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS		Nº:	258
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Frederico Westphalen	UF: RS	CEP: 98400000	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$0,00		Tipo de Contratante:	
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: RUA MAURICIO CARDOSO		Nº: 0	
Complemento: ANTIGA RUA DOS ARCOS	Bairro: CENTRO		
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN	UF: RS	CEP: 98400000	
Data de Início: 25/03/2023	Previsão de Término: 25/03/2023	Coordenadas Geográficas:	



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Finalidade: ARTÍSTICO	Código:	MPOG:	
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	CPF/CNPJ: 87612917000125		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1,00	Un
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	1,00	Un
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	1,00	Un
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	EXTINTORES	1,00	Un
4 - LAUDO TÉCNICO	PLANO DE EMERGÊNCIA	1,00	Un
5 - PROJETO E EXECUÇÃO	ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO EVENTO	995,40	m²
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
24 / 84 -----			
Número de ART: 12524774	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/04/2023	Baixada em: 30/06/2023	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	CPF/CNPJ: 87612917000125		
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS		Nº:	258
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Frederico Westphalen	UF: RS	CEP: 98400000	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 0,00		Tipo de Contratante:	
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: LINHA GETÚLIO VARGAS		Nº:	0
Complemento: EMEF RUI BARBOSA	Bairro: INTERIOR		
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN	UF: RS	CEP: 98400000	
Data de Início: 19/04/2023	Previsão de Término: 29/06/2023	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES	Código:	MPOG:	
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	CPF/CNPJ: 87612917000125		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MANUTENÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	740,00	m²
1 - FISCALIZAÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	740,00	m²
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
25 / 84 -----			
Número de ART: 12524801	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/04/2023	Baixada em: 30/06/2023	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	CPF/CNPJ: 87612917000125		
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS		Nº:	258
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Frederico Westphalen	UF: RS	CEP: 98400000	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 0,00		Tipo de Contratante:	
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: LINHA SÃO JOSÉ		Nº:	0
Complemento: EMEF MARECHAL FLORIANO	Bairro: INTERIOR		
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN	UF: RS	CEP: 98400000	
Data de Início: 19/04/2023	Previsão de Término: 29/06/2023	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES	Código:	MPOG:	
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	CPF/CNPJ: 87612917000125		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MANUTENÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	662,75	m²
1 - FISCALIZAÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	662,75	m²
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			



26 / 84 -----

Número de ART: **12524832** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/04/2023 Baixada em: 30/06/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CPF/CNPJ: 87612917000125

Rua: Rua JOSÉ CANELLAS

Nº: 258

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Frederico Westphalen

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 0,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA 28 DE FEVEREIRO

Nº: 365

Complemento: EMEF MARIA FALCON

Bairro: SÃO JOSÉ

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

UF: RS

CEP: 98400000

Data de Início: 19/04/2023 Previsão de Término: 29/06/2023

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - MANUTENÇÃO

PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

392,13

m²

1 - FISCALIZAÇÃO

PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

392,13

m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

27 / 84 -----

Número de ART: **12524907** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/04/2023 Baixada em: 30/06/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CPF/CNPJ: 87612917000125

Rua: Rua JOSÉ CANELLAS

Nº: 258

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Frederico Westphalen

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 0,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: LINHA PEDRAS BRANCAS

Nº: 0

Complemento: EMEF JOAQUIM NABUCO

Bairro: INTERIOR

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

UF: RS

CEP: 98400000

Data de Início: 19/04/2023 Previsão de Término: 29/06/2023

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - MANUTENÇÃO

PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

542,00

m²

1 - FISCALIZAÇÃO

PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

542,00

m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

28 / 84 -----

Número de ART: **12524949** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/04/2023 Baixada em: 30/06/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CPF/CNPJ: 87612917000125

Rua: Rua JOSÉ CANELLAS

Nº: 258

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Frederico Westphalen

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 0,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Endereço da obra/Serviço: RUA CAPITÃO RAIMUNDO
Complemento: EMEF GIUSTO DAMO
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Nº: 279

Bairro: SANTO ANTÔNIO
UF: RS CEP: 98400000

Data de Início: 19/04/2023 Previsão de Término: 29/06/2023
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:
CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - FISCALIZAÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	319,81	m²
1 - MANUTENÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	319,81	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

29 / 84 -----

Número de ART: **12525001** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/04/2023 Baixada em: 30/06/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125

Rua: Rua JOSÉ CANELLAS Nº: 258

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Frederico Westphalen UF: RS CEP: 98400000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 0,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA 129 - BR 86, KM7
Complemento: EMEF DUQUE DE CAXIAS
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Nº: 0

Bairro: SÃO CRISTÓVÃO
UF: RS CEP: 98400000

Data de Início: 19/04/2023 Previsão de Término: 29/06/2023
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:
CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MANUTENÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	600,00	m²
1 - FISCALIZAÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	600,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

30 / 84 -----

Número de ART: **12525024** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/04/2023 Baixada em: 30/06/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125

Rua: Rua JOSÉ CANELLAS Nº: 258

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Frederico Westphalen UF: RS CEP: 98400000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 0,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: LINHA VINTE E UM DE ABRIL
Complemento: EMEF VINTE E UM DE ABRIL
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Nº: 0

Bairro: INTERIOR
UF: RS CEP: 98400000

Data de Início: 19/04/2023 Previsão de Término: 29/06/2023
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:
CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MANUTENÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	257,82	m²
1 - FISCALIZAÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	257,82	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



31 / 84 -----

Número de ART: **12525056** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/04/2023 Baixada em: 30/06/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS Nº: 258
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Frederico Westphalen UF: RS CEP: 98400000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA VENCESLAU BRÁS Nº: 111
Complemento: EMEI JOÃO PAULO II
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN Bairro: SANTO INÁCIO
UF: RS CEP: 98400000

Data de Início: 19/04/2023 Previsão de Término: 29/06/2023

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MANUTENÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	490,00	m²
1 - FISCALIZAÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	490,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

32 / 84 -----

Número de ART: **12525069** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/04/2023 Baixada em: 30/06/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS Nº: 258
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Frederico Westphalen UF: RS CEP: 98400000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ALCIDES CERUTTI Nº: 666
Complemento: EMEI JOHN ONGMAN
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN Bairro: SANTO ANTONIO
UF: RS CEP: 98400000

Data de Início: 19/04/2023 Previsão de Término: 29/06/2023

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MANUTENÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	258,00	m²
1 - FISCALIZAÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	258,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

33 / 84 -----

Número de ART: **12525102** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/04/2023 Baixada em: 30/06/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS Nº: 258
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Frederico Westphalen UF: RS CEP: 98400000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Endereço da obra/Serviço: RUA SANTO ANTÔNIO
Complemento: EMEI NOSSA SRA. APARECIDA
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Nº: 45

Bairro: APARECIDA
UF: RS CEP: 98400000

Data de Início: 19/04/2023 Previsão de Término: 29/06/2023
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:
CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MANUTENÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	300,21	m²
1 - FISCALIZAÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	300,21	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

34 / 84 -----

Número de ART: **12525287** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/04/2023 Baixada em: 30/06/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125

Rua: Rua JOSÉ CANELLAS Nº: 258

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Frederico Westphalen UF: RS CEP: 98400000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$0,00
Ação Institucional: Tipo de Contratante:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA LUIS MILANI
Complemento: EMEI SANTA LUZIA
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Nº: 1949

Bairro: FÁTIMA
UF: RS CEP: 98400000

Data de Início: 19/04/2023 Previsão de Término: 29/06/2023
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:
CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MANUTENÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	324,48	m²
1 - FISCALIZAÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	324,48	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

35 / 84 -----

Número de ART: **12525404** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/04/2023 Baixada em: 30/06/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125

Rua: Rua JOSÉ CANELLAS Nº: 258

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Frederico Westphalen UF: RS CEP: 98400000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$0,00
Ação Institucional: Tipo de Contratante:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA JOÃO COPATTI
Complemento: EMEI SÓFIA PICH
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Nº: 45

Bairro: JARDIM PRIMAVERA
UF: RS CEP: 98400000

Data de Início: 19/04/2023 Previsão de Término: 29/06/2023
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:
CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MANUTENÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	677,00	m²
1 - FISCALIZAÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	677,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



36 / 84 -----

Número de ART: **12525429** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/04/2023 Baixada em: 30/06/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS Nº: 258
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Frederico Westphalen UF: RS CEP: 98400000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: TRAVESSA MAXIMILIANO STEFANELLO Nº: 68
Complemento: EMEI VÔ GLADYS
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN Bairro: APARECIDA
UF: RS CEP: 98400000
Data de Início: 19/04/2023 Previsão de Término: 29/06/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MANUTENÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	560,00	m²
1 - FISCALIZAÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	560,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

37 / 84 -----

Número de ART: **12576406** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 23/05/2023 Baixada em: 30/06/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS Nº: 258
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Frederico Westphalen UF: RS CEP: 98400000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MAURICIO CARDOSO Nº: 616
Complemento: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 98400000
Data de Início: 19/05/2023 Previsão de Término: 11/07/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	366,35	m²
1 - PROJETO	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	366,35	m²
2 - PROJETO	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	366,35	m²
3 - PROJETO	EXTINTORES	366,35	m²
4 - FISCALIZAÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	366,35	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

38 / 84 -----

Número de ART: **12587873** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 31/05/2023 Baixada em: 30/06/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS Nº: 258
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Frederico Westphalen UF: RS CEP: 98400000



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 0,00		Tipo de Contratante:	
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: LINHA GETÚLIO VARGAS		Nº: 0	
Complemento: EMEF RUI BARBOSA	Bairro: INTERIOR		
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN	UF: RS	CEP: 98400000	
Data de Início: 26/05/2023	Previsão de Término: 29/06/2023	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: ESCOLAR		Código:	MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		CPF/CNPJ: 87612917000125	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	740,00	m²
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
39 / 84 -----			
Número de ART: 12588034	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 31/05/2023	Baixada em: 30/06/2023	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	CPF/CNPJ: 87612917000125		
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS		Nº:	258
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Frederico Westphalen	UF: RS	CEP: 98400000	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 0,00		Tipo de Contratante:	
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: LINHA SÃO JOSÉ		Nº: 0	
Complemento: EMEF MARECHAL FLORIANO	Bairro: INTERIOR		
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN	UF: RS	CEP: 98400000	
Data de Início: 26/05/2023	Previsão de Término: 29/06/2023	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: ESCOLAR		Código:	MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		CPF/CNPJ: 87612917000125	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	662,75	m²
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
40 / 84 -----			
Número de ART: 12588067	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 31/05/2023	Baixada em: 30/06/2023	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	CPF/CNPJ: 87612917000125		
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS		Nº:	258
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Frederico Westphalen	UF: RS	CEP: 98400000	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 0,00		Tipo de Contratante:	
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: LINHA PEDRAS BRANCAS		Nº: 0	
Complemento: EMEF JOAQUIM NABUCO	Bairro: INTERIOR		
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN	UF: RS	CEP: 98400000	
Data de Início: 26/05/2023	Previsão de Término: 29/06/2023	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: ESCOLAR		Código:	MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		CPF/CNPJ: 87612917000125	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	542,00	m²
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			



41 / 84 -----

Número de ART: **12588126** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 31/05/2023 Baixada em: 30/06/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS Nº: 258
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Frederico Westphalen UF: RS CEP: 98400000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: LINHA VINTE E UM DE ABRIL Nº: 0
Complemento: EMEF VINTE E UM DE ABRIL Bairro: INTERIOR
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN UF: RS CEP: 98400000
Data de Início: 26/05/2023 Previsão de Término: 29/06/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 257,82 m²
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

42 / 84 -----

Número de ART: **12588187** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 31/05/2023 Baixada em: 30/06/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS Nº: 258
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Frederico Westphalen UF: RS CEP: 98400000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ALCIDES CERUTTI Nº: 666
Complemento: EMEI JOHN ONGMAN Bairro: SANTO ANTÔNIO
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN UF: RS CEP: 98400000
Data de Início: 26/05/2023 Previsão de Término: 29/06/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 258,00 m²
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

43 / 84 -----

Número de ART: **12588214** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 31/05/2023 Baixada em: 30/06/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS Nº: 258
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Frederico Westphalen UF: RS CEP: 98400000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Endereço da obra/Serviço: RUA SANTO ANTÔNIO		Nº: 45	
Complemento: EMEI NOSSA SRA. APARECIDA		Bairro: APARECIDA	
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN		UF: RS	CEP: 98400000
Data de Início: 26/05/2023 Previsão de Término: 29/06/2023		Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: ESCOLAR		Código:	MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		CPF/CNPJ: 87612917000125	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	300, 21	m²
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
44 / 84 -----			
Número de ART: 12588239	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 31/05/2023	Baixada em: 30/06/2023	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		CPF/CNPJ: 87612917000125	
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS		Nº: 258	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: Frederico Westphalen		UF: RS	CEP: 98400000
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 0, 00		Tipo de Contratante:	
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA LUIS MILANI		Nº: 1949	
Complemento: EMEI SANTA LUZIA		Bairro: FÁTIMA	
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN		UF: RS	CEP: 98400000
Data de Início: 26/05/2023 Previsão de Término: 29/06/2023		Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: ESCOLAR		Código:	MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		CPF/CNPJ: 87612917000125	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	324, 48	m²
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
45 / 84 -----			
Número de ART: 12588256	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 31/05/2023	Baixada em: 30/06/2023	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		CPF/CNPJ: 87612917000125	
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS		Nº: 258	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: Frederico Westphalen		UF: RS	CEP: 98400000
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 0, 00		Tipo de Contratante:	
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: RUA JOÃO COPATTI		Nº: 45	
Complemento: EMEI SÓFIA PICH		Bairro: JARDIM PRIMAVERA	
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN		UF: RS	CEP: 98400000
Data de Início: 26/05/2023 Previsão de Término: 30/06/2023		Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: ESCOLAR		Código:	MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		CPF/CNPJ: 87612917000125	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	677, 00	m²
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
46 / 84 -----			
Número de ART: 12588302	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 31/05/2023	Baixada em: 30/06/2023	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS
Complemento:
Cidade: Frederico Westphalen

CPF/CNPJ: 87612917000125

Nº: 258

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:
Valor do Contrato: R\$ 0,00
Ação Institucional:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CAPITÃO RAIMUNDO
Complemento: EMEF GIUSTO DAMO
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Nº: 279

Bairro: SANTO ANTÔNIO

UF: RS

CEP: 98400000

Data de Início: 26/05/2023 Previsão de Término: 29/06/2023

Finalidade: ESCOLAR

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO E EXECUÇÃO

PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

319,81

m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

47 / 84 -----

Número de ART: **12605377**

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 06/06/2023

Baixada em: 30/06/2023

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS
Complemento:
Cidade: Frederico Westphalen

CPF/CNPJ: 87612917000125

Nº: 258

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:
Valor do Contrato: R\$ 0,00
Ação Institucional:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 386
Complemento: EMEF DUQUE DE CAXIAS
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Nº: 0

Bairro: SÃO CRISTÓVÃO

UF: RS

CEP: 98400000

Data de Início: 26/05/2023 Previsão de Término: 29/06/2023

Finalidade: ESCOLAR

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO E EXECUÇÃO

PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

600,00

m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

48 / 84 -----

Número de ART: **12605418**

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 06/06/2023

Baixada em: 30/06/2023

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS
Complemento:
Cidade: Frederico Westphalen

CPF/CNPJ: 87612917000125

Nº: 258

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:
Valor do Contrato: R\$ 0,00
Ação Institucional:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA VENCESLAU BRÁS
Complemento: EMEI JOÃO PAULO II
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Nº: 111

Bairro: SANTO INÁCIO

UF: RS

CEP: 98400000

Data de Início: 26/05/2023 Previsão de Término: 29/06/2023

Coordenadas Geográficas:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Finalidade: ESCOLAR	Código:	MPOG:	
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	CPF/CNPJ: 87612917000125		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	490,00	m ²
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
49 / 84 -----			
Número de ART: 12613480	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/06/2023	Baixada em: 30/06/2023	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	CPF/CNPJ: 87612917000125		
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS	Nº: 258		
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Frederico Westphalen	UF: RS	CEP: 98400000	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$0,00	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: RUA MAXIMINO STEFANELLO	Nº: 0		
Complemento: EMEI VÓ GLADYS	Bairro: APARECIDA		
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN	UF: RS	CEP: 98400000	
Data de Início: 26/05/2023	Previsão de Término: 29/06/2023	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: ESCOLAR	Código:	MPOG:	
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	CPF/CNPJ: 87612917000125		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	560,00	m ²
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
50 / 84 -----			
Número de ART: 12712800	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 08/08/2023	Baixada em: 15/07/2026	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Contratante: GRACIANO MICHELOTTI DALL ONGARO	CPF/CNPJ: 00483154008		
Rua: Rua PARAGUAI	Nº: 21		
Complemento: APT0 302	Bairro: CENTRO		
Cidade: Caiçara	UF: RS	CEP: 98440000	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$1,00	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BRASIL, ESQUINA COM A FAIXA DE DOMÍNIO RS	Nº: 15		
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: CAIÇARA	UF: RS	CEP: 98440000	
Data de Início: 03/07/2023	Previsão de Término: 27/11/2023	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: COMERCIAL/RESIDENCIAL	Código:	MPOG:	
Proprietário: GRACIANO MICHELOTTI DALL ONGARO	CPF/CNPJ: 00483154008		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ELABORAÇÃO	PLANILHA DE ÁREAS	1,00	Un
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
51 / 84 -----			
Número de ART: 12650445	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 03/07/2023	Baixada em: 15/07/2026	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Contratante: GRACIANO MICHELOTTI DALL ONGARO	CPF/CNPJ: 00483154008		
Rua: Rua PARAGUAI	Nº: 21		
Complemento: APT0 302	Bairro: CENTRO		
Cidade: Caiçara	UF: RS	CEP: 98440000	



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$1.000,00	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BRASIL, ESQUINA COM A FAIXA DE DOMÍNIO RS	Nº: 15		
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: CAIÇARA	UF: RS	CEP: 98440000	
Data de Início: 03/07/2023	Previsão de Término: 25/09/2023	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: COMERCIAL/RESIDENCIAL	Código:	MPOG:	
Proprietário: GRACIANO MICHELOTTI DALL ONGARO	CPF/CNPJ: 00483154008		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - REGULARIZAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	245,50	m²
1 - REGULARIZAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	245,50	m²
2 - REGULARIZAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	245,50	m²
3 - REGULARIZAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	245,50	m²
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
52 / 84 -----			
Número de ART: 12696271	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 02/08/2023	Baixada em: 15/07/2026	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	CPF/CNPJ: 87612917000125		
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS	Nº: 258		
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Frederico Westphalen	UF: RS	CEP: 98400000	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$0,00	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	Nº: 0		
Complemento:	Bairro: CENTRO/ITAPAGÉ		
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN	UF: RS	CEP: 98400000	
Data de Início: 31/07/2023	Previsão de Término: 29/12/2023	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES	Código:	MPOG:	
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	CPF/CNPJ: 87612917000125		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - FISCALIZAÇÃO	ACESSIBILIDADE	11,00	Un
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
53 / 84 -----			
Número de ART: 12696296	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 02/08/2023	Baixada em: 07/12/2023	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	CPF/CNPJ: 87612917000125		
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS	Nº: 258		
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Frederico Westphalen	UF: RS	CEP: 98400000	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$0,00	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: RUA CABO ROCHA	Nº: 0		
Complemento:	Bairro: SANTO ANTÔNIO		
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN	UF: RS	CEP: 98400000	
Data de Início: 31/07/2023	Previsão de Término: 29/12/2023	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES	Código:	MPOG:	
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	CPF/CNPJ: 87612917000125		



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - FISCALIZAÇÃO	ACESSIBILIDADE	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

54 / 84 -----

Número de ART: **12703090** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 04/08/2023 Baixada em: 08/08/2026
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CPF/CNPJ: 87612917000125

Rua: Rua JOSÉ CANELLAS

Nº: 258

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Frederico Westphalen

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$0,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA VENCESLAU BRAZ, ESQUINA COM A RUA PIRATINI

Nº: 15

Complemento: E.E.E.F. Santo Inácio

Bairro: SANTO INÁCIO

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

UF: RS

CEP: 98400000

Data de Início: 02/08/2023 Previsão de Término: 05/08/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	41,60	m
1 - PROJETO	CERCAMENTO	41,60	m
2 - PROJETO	CENTRAL DE GÁS	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

55 / 84 -----

Número de ART: **12731094** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 18/08/2023 Baixada em: 30/10/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CPF/CNPJ: 87612917000125

Rua: Rua JOSÉ CANELLAS

Nº: 258

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Frederico Westphalen

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$0,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA GUARARAPES

Nº: 64

Complemento:

Bairro: FÁTIMA

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

UF: RS

CEP: 98400000

Data de Início: 07/08/2023 Previsão de Término: 20/11/2023

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: HOSPITALAR

Código:

MPOG:

Proprietário: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

CPF/CNPJ: 92404789000164

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - LAUDO TÉCNICO	SEGURANÇA ESTRUTURAL EM INCÊNDIO	1,00	Un
1 - LAUDO TÉCNICO	CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO	1,00	Un
2 - PLANO	PLANO DE EMERGÊNCIA	1,00	Un
3 - MANUTENÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.124,95	m²
4 - FISCALIZAÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.124,95	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

56 / 84 -----

Número de ART: **12845953** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/10/2023 Baixada em: 29/12/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: LUIS EDUARDO MODESTTI CANELLAS

CPF/CNPJ: 93925557091

Rua: INDETERMINADO RS 150

Nº: 640

Complemento:

Bairro: SÃO CAETANO

Cidade: Frederico Westphalen

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MAURICIO CARDOSO ESQ. R. 15 DE NOVEMBRO

Nº: 780

Complemento: MOINHO BOWLING LTDA

Bairro: CENTRO

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

UF: RS

CEP: 98400000

Data de Início: 11/09/2023 Previsão de Término: 18/12/2023

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Código:

MPOG:

Proprietário: LUIS EDUARDO MODESTTI CANELLAS

CPF/CNPJ: 93925557091

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO

PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

1,00

Un

1 - PROJETO

PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

746,20

m²

2 - PROJETO

EXTINTORES

746,20

m²

3 - PROJETO

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

746,20

m²

4 - PROJETO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

746,20

m²

5 - PROJETO

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

746,20

m²

6 - PLANO

PLANO DE EMERGÊNCIA

1,00

Un

7 - LAUDO TÉCNICO

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

1,00

Un

8 - LAUDO TÉCNICO

SEGURANÇA ESTRUTURAL EM INCÊNDIO

1,00

Un

9 - LAUDO TÉCNICO

ISOLAMENTO DE RISCOS

1,00

Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

57 / 84 -----

Número de ART: 12897336

Tipo de ART: Obra ou Serviço

Registrada em: 24/11/2023

Baixada em: 29/12/2023

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: LUIS EDUARDO MODESTTI CANELLAS

CPF/CNPJ: 93925557091

Rua: INDETERMINADO RS 150

Nº: 640

Complemento:

Bairro: SÃO CAETANO

Cidade: Frederico Westphalen

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MAURICIO CARDOSO ESQ. R. 15 DE NOVEMBRO

Nº: 780

Complemento: MOINHO BOWLING LTDA

Bairro: CENTRO

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

UF: RS

CEP: 98400000

Data de Início: 11/09/2023 Previsão de Término: 15/01/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Código:

MPOG:

Proprietário: LUIS EDUARDO MODESTTI CANELLAS

CPF/CNPJ: 93925557091

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - LAUDO TÉCNICO

INVIABILIDADE TÉCNICA HIDRANTES E MANGOTINHOS

1,00

Un

1 - LAUDO TÉCNICO

INVIABILIDADE TÉCNICA SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS

1,00

Un

2 - PLANO

PLANO DE EMERGÊNCIA

1,00

Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

58 / 84 -----

Número de ART: 12915900

Tipo de ART: Obra ou Serviço

Registrada em: 05/12/2023

Baixada em: 29/12/2023

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: LUIS EDUARDO MODESTTI CANELLAS

CPF/CNPJ: 93925557091

Rua: INDETERMINADO RS 150

Nº: 640

Complemento:

Bairro: SÃO CAETANO

Cidade: Frederico Westphalen

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MAURICIO CARDOSO ESQ. R. 15 DE NOVEMBRO

Nº: 780

Complemento: MOINHO BOWLING LTDA

Bairro: CENTRO

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

UF: RS

CEP: 98400000

Data de Início: 11/09/2023 Previsão de Término: 15/01/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Código:

MPOG:

Proprietário: LUIS EDUARDO MODESTTI CANELLAS

CPF/CNPJ: 93925557091

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1,00	Un
1 - LEVANTAMENTO	ÁREA CONSTRUÍDA EDIFICAÇÃO	783,80	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	PPCI - ÁREA A SER PROTEGIDA	749,55	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	749,55	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	749,55	m²
5 - PROJETO E EXECUÇÃO	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	749,55	m²
6 - PROJETO E EXECUÇÃO	SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	749,55	m²
7 - PROJETO	CONTROLE DE FUMAÇA	749,55	m²
8 - PROJETO E EXECUÇÃO	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	749,55	m²
9 - LAUDO TÉCNICO	CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO	1,00	Un
10 - LAUDO TÉCNICO	SEGURANÇA ESTRUTURAL EM INCÊNDIO	1,00	Un
11 - LAUDO TÉCNICO	ISOLAMENTO DE RISCOS	1,00	Un
12 - LAUDO TÉCNICO	INVIABILIDADE TÉCNICA SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	1,00	Un
13 - LAUDO TÉCNICO	INV.TEC. AFAST. MIN. DE 10M. ENTRE SAÍDAS - PAREDES DIVERSAS	1,00	Un
14 - PLANO	PLANO DE EMERGÊNCIA	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

59 / 84 -----

Número de ART: 12917255

Tipo de ART: Obra ou Serviço

Registrada em: 05/12/2023

Baixada em: 29/12/2023

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: LUIS EDUARDO MODESTTI CANELLAS

CPF/CNPJ: 93925557091

Rua: INDETERMINADO RS 150

Nº: 640

Complemento:

Bairro: SÃO CAETANO

Cidade: Frederico Westphalen

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MAURICIO CARDOSO ESQ. R. 15 DE NOVEMBRO

Nº: 780

Complemento: MOINHO BOWLING LTDA

Bairro: CENTRO

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

UF: RS

CEP: 98400000

Data de Início: 11/09/2023 Previsão de Término: 15/01/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Código:

MPOG:

Proprietário: LUIS EDUARDO MODESTTI CANELLAS

CPF/CNPJ: 93925557091

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	EXTINTORES	749,55	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

60 / 84 -----

Número de ART: 12793821

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/09/2023

Baixada em: 30/04/2024

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: LUIS EDUARDO MODESTTI CANELLAS

Rua: INDETERMINADO RS 150

Complemento:

Cidade: Frederico Westphalen

Contrato:

Valor do Contrato: R\$ 350,00

Ação Institucional:

Celebrado em:

Bairro: SÃO CAETANO

UF: RS

CEP: 98400000

CPF/CNPJ: 93925557091

Nº: 640

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LUIS MAZZONETTO

Complemento: CHÁCARA URB. Nº 5F, Q 293

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Bairro: JARDIM PRIMAVERA

UF: RS

CEP: 98400000

Nº: 0

Data de Início: 25/09/2023 Previsão de Término: 18/12/2023

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Proprietário: LUIS EDUARDO MODESTTI CANELLAS

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 93925557091

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - LAUDO TÉCNICO

AVALIAÇÃO DE IMÓVEL

1,00

Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

61 / 84 -----

Número de ART: **12637106**

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 28/06/2023

Baixada em: 08/08/2026

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Rua: Rua JOSÉ CANELLAS

Complemento:

Cidade: Frederico Westphalen

CPF/CNPJ: 87612917000125

Nº: 258

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Valor do Contrato: R\$ 0,00

Ação Institucional:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: MARGENS DA RODOVIA RS 472

Complemento:

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Bairro: DISTRITO OSVALDO CRUZ

UF: RS

CEP: 98400000

Nº: 0

Data de Início: 09/10/2023 Previsão de Término: 31/10/2024

Finalidade: ESPORTIVO

Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO

EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO

928,68

m²

1 - PROJETO

INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIAS

1,00

Un

2 - PROJETO

INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)

1,00

Un

3 - PROJETO

DRENAGEM

1,00

Un

4 - PROJETO

ACESSIBILIDADE

1,00

Un

5 - PROJETO

FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

1,00

Un

6 - ORÇAMENTO

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO

928,68

Un

7 - LAUDO TÉCNICO

ACESSIBILIDADE

1,00

Un

8 - PROJETO

REFORMA

928,68

m²

9 - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO

RECONHECIMENTO DO SOLO

1,00

Un

10 - PROJETO

ESTRUTURAS - METÁLICAS

1,00

Un

11 - PROJETO

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

1,00

Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

62 / 84 -----

Número de ART: **12961102**

Tipo de ART: Obra ou Serviço

Registrada em: 05/01/2024

Baixada em: 30/04/2024

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: ZULMIR STRAPAÇÃO

Rua: Rua ANGELO PERLIN

Complemento: CASA

Cidade: Caiçara

CPF/CNPJ: 52584410915

Nº: 89

Bairro: FIGUEIRA

UF: RS

CEP: 98440000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 500,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ANTONIO TREVISAN, ESQUINA RUA ANGELO PERLIN

Nº: 0

Complemento: CASA

Bairro: FIGUEIRA

Cidade: CAIÇARA

UF: RS

CEP: 98440000

Data de Início: 04/01/2024 Previsão de Término: 25/03/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: RESIDENCIAL

Código:

MPOG:

Proprietário: ZULMIR STRAPAÇÃO

CPF/CNPJ: 52584410915

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - LEVANTAMENTO

EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO

59,00

m²

1 - REGULARIZAÇÃO

EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO

59,00

m²

2 - REGULARIZAÇÃO

INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES

59,00

m²

3 - REGULARIZAÇÃO

INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)

59,00

m²

4 - REGULARIZAÇÃO

FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

59,00

m²

5 - ELABORAÇÃO

PLANILHA DE ÁREAS

1,00

Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

63 / 84 -----

Número de ART: 13544181

Tipo de ART: Obra ou Serviço

Registrada em: 20/12/2024

Baixada em: 08/08/2026

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CPF/CNPJ: 87612917000125

Rua: Rua JOSÉ CANELLAS

Nº: 258

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Frederico Westphalen

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 0,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PARANAGUA

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

UF: RS

CEP: 98400000

Data de Início: 10/01/2024 Previsão de Término: 28/02/2025

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - ORÇAMENTO

ORÇAMENTO GLOBAL DA OBRA

1,00

Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

64 / 84 -----

Número de ART: 13402575

Tipo de ART: Obra ou Serviço

Registrada em: 27/09/2024

Baixada em: 08/08/2026

Forma de Registro:

Participação técnica: Co-Responsável

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS

CPF/CNPJ: 87612917000125

Rua: Rua JOSÉ CAÑELLAS

Nº: 258

Complemento: PREFEITURA

Bairro: CENTRO

Cidade: Frederico Westphalen

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Endereço da obra/Serviço: RUA PARANAGUA

Complemento:

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 98400000

Nº: 0

Data de Início: 10/01/2024 Previsão de Término: 31/12/2024

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS

CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO

PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO

2.100,00

m²

1 - PROJETO

DRENAGEM

91,95

m

2 - PROJETO

ACESSIBILIDADE

2.100,00

m²

3 - ORÇAMENTO

ORÇAMENTO DE RECAPEAMENTO RUA PARANAGUA

1,00

Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

65 / 84

Número de ART: 12974672

Tipo de ART: Obra ou Serviço

Registrada em: 15/01/2024

Baixada em: 30/04/2024

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ADIR FREO JUNIOR

CPF/CNPJ: 06001464138

Rua: Rua B

Nº:

4

Complemento:

Bairro: INDUSTRIAL

Cidade: Primavera do Leste

UF: MT

CEP: 78850000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$1.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA PANAMA, ESQ. R. GENÉSIO AUGUSTO TREVISAN

Nº: 0

Complemento: CASA

Bairro: CENTRO

Cidade: CAIÇARA

UF: RS

CEP: 98440000

Data de Início: 15/01/2024 Previsão de Término: 30/04/2025

Finalidade: RESIDENCIAL

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: ADIR FREO JUNIOR

CPF/CNPJ: 06001464138

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - LEVANTAMENTO

EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO

83,30

m²

1 - REGULARIZAÇÃO

EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO

83,30

m²

2 - REGULARIZAÇÃO

INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES

83,30

m²

3 - REGULARIZAÇÃO

INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)

83,30

m²

4 - REGULARIZAÇÃO

FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

83,30

m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

66 / 84

Número de ART: 13030922

Tipo de ART: Obra ou Serviço

Registrada em: 20/02/2024

Baixada em: 15/07/2026

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CPF/CNPJ: 87612917000125

Rua: Rua JOSÉ CANELLAS

Nº:

258

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Frederico Westphalen

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$0,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA VICENTE DUTRA

Nº: 0

Complemento:

Bairro: FÁTIMA

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

UF: RS

CEP: 98400000

Data de Início: 19/02/2024 Previsão de Término: 15/07/2024

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

0 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	1.625,40	m ²
1 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	1.625,40	m ²
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	1,00	Un
3 - PROJETO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	1,00	Un
4 - PROJETO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	1,00	Un
5 - PROJETO	DRENAGEM	1,00	Un
6 - PROJETO	PASSEIOS	1,00	Un
7 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	1,00	Un
8 - ORÇAMENTO	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

67 / 84 -----

Número de ART: **13167765** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 07/05/2024 Baixada em: 15/07/2026

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MAIARA BRUGNERA HASSESSIAN

CPF/CNPJ: 03197039084

Rua: Estrada LINHA 21 DE ABRIL

Nº: 0

Complemento: INTERIOR

Bairro: INTERIOR

Cidade: Frederico Westphalen

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$1.200,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA LINHA 21 DE ABRIL

Nº: 0

Complemento: INTERIOR

Bairro: INTERIOR

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

UF: RS

CEP: 98400000

Data de Início: 07/05/2024 Previsão de Término: 09/12/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Código:

MPOG:

Proprietário: MAIARA BRUGNERA HASSESSIAN

CPF/CNPJ: 03197039084

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO

INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES

231,06

m²

1 - PROJETO

INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)

231,06

m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

68 / 84 -----

Número de ART: **13171883** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 15/05/2024 Baixada em: 15/07/2026

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CPF/CNPJ: 87612917000125

Rua: Rua JOSÉ CANELLAS

Nº: 258

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Frederico Westphalen

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$0,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: TRAVESSA ESQUINA RUA AIMORÉ

Nº: 0

Complemento:

Bairro: FÁTIMA

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

UF: RS

CEP: 98400000

Data de Início: 10/05/2024 Previsão de Término: 02/12/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR

227,00

m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



69 / 84 -----

Número de ART: **13255511** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 12/07/2024 Baixada em: 15/07/2026
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS Nº: 258
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Frederico Westphalen UF: RS CEP: 98400000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: MARGENS DA RODOVIA RS 472 Nº: 0
Complemento: Bairro: DISTRITO OSVALDO CRUZ
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN UF: RS CEP: 98400000
Data de Início: 05/07/2024 Previsão de Término: 31/12/2024 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - FISCALIZAÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	928,68	m²
1 - FISCALIZAÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIAS	1,00	Un
2 - FISCALIZAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	1,00	Un
3 - FISCALIZAÇÃO	DRENAGEM	1,00	Un
4 - FISCALIZAÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	1,00	Un
5 - FISCALIZAÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1,00	Un
6 - FISCALIZAÇÃO	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO	928,68	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

70 / 84 -----

Número de ART: **13285888** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 26/07/2024 Baixada em: 15/07/2026
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS Nº: 258
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Frederico Westphalen UF: RS CEP: 98400000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: MARGENS DA RODOVIA RS 472 Nº: 0
Complemento: Bairro: DISTRITO OSVALDO CRUZ
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN UF: RS CEP: 98400000
Data de Início: 05/07/2024 Previsão de Término: 05/07/2025 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - FISCALIZAÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	928,68	m²
1 - FISCALIZAÇÃO	ALARME DE INCÊNDIO	928,68	m²
2 - FISCALIZAÇÃO	EXTINTORES	928,68	m²
3 - FISCALIZAÇÃO	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	928,68	m²
4 - FISCALIZAÇÃO	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	928,68	m²
5 - FISCALIZAÇÃO	BARRA ANTIPÂNICO	1,00	Un
6 - FISCALIZAÇÃO	CENTRAL DE GÁS	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



71 / 84 -----

Número de ART: **13339139** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 23/08/2024 Baixada em: 15/07/2026
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS Nº: 258
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Frederico Westphalen UF: RS CEP: 98400000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: TRAVESSA ESQUINA RUA AIMORÉ Nº: 0
Complemento: Bairro: FÁTIMA
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN UF: RS CEP: 98400000
Data de Início: 22/08/2024 Previsão de Término: 31/12/2024 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
0 - FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR 227,00 m²
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

72 / 84 -----

Número de ART: **13351197** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 30/08/2024 Baixada em: 15/07/2026
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS Nº: 258
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Frederico Westphalen UF: RS CEP: 98400000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AV. INDUSTRIAL E LINHA 21 DE ABRIL Nº: 0
Complemento: CIDADE E INTERIOR Bairro: INDUSTRIAL, SÃO F. DE PAULA E INT.
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN UF: RS CEP: 98400000
Data de Início: 29/08/2024 Previsão de Término: 31/12/2024 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
0 - FISCALIZAÇÃO PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS 3,00 Un
1 - FISCALIZAÇÃO ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO 1,00 Un
2 - FISCALIZAÇÃO PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA 3,00 Un
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

73 / 84 -----

Número de ART: **13387893** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 18/09/2024 Baixada em: 08/08/2026
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS Nº: 258
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Frederico Westphalen UF: RS CEP: 98400000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Endereço da obra/Serviço: RS 150 KM 1,7		Nº: 0	
Complemento: LOTEAMENTO MAISA FACCHI		Bairro: FÁTIMA	
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN		UF: RS	CEP: 98400000
Data de Início: 30/08/2024 Previsão de Término: 01/10/2024		Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: LOTEAMENTO		Código:	MPOG:
Proprietário: MAISA FACCHI		CPF/CNPJ: 02104688078	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - VISTORIA	LOTEAMENTO URBANO	1,00	Un
1 - ELABORAÇÃO	PARECER DE VISTORIA	1,00	Un
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
74 / 84 -----			
Número de ART: 13198956	Tipo de ART: Obra ou Serviço	Registrada em: 13/12/2024	Baixada em: 13/12/2024
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		CPF/CNPJ: 87612917000125	
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS		Nº: 258	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: Frederico Westphalen		UF: RS	CEP: 98400000
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$0,00		Tipo de Contratante:	
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: AV. INDUSTRIAL E LINHA 21 DE ABRIL		Nº: 0	
Complemento: CIDADE E INTERIOR		Bairro: INDUSTRIAL E INTERIOR	
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN		UF: RS	CEP: 98400000
Data de Início: 03/09/2024 Previsão de Término: 03/12/2024		Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: PÚBLICO		Código:	MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		CPF/CNPJ: 87612917000125	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS	3,00	Un
1 - ORÇAMENTO	PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS	1,00	Un
2 - MEMORIAL	PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS	1,00	Un
3 - PROJETO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1,00	Un
4 - PROJETO	PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS METÁLICAS	3,00	Un
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
75 / 84 -----			
Número de ART: 13508924	Tipo de ART: Obra ou Serviço	Registrada em: 27/11/2024	Baixada em: 15/07/2026
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		CPF/CNPJ: 87612917000125	
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS		Nº: 258	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: Frederico Westphalen		UF: RS	CEP: 98400000
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$0,00		Tipo de Contratante:	
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: RUA TRAVESSA TRINTA E CINCO		Nº: 0	
Complemento:		Bairro: BARRIL	
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN		UF: RS	CEP: 98400000
Data de Início: 30/09/2024 Previsão de Término: 31/12/2024		Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: PÚBLICO		Código:	MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		CPF/CNPJ: 87612917000125	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - FISCALIZAÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	177,00	m²



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

76 / 84 -----

Número de ART: **13508953** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 27/11/2024 Baixada em: 15/07/2026
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS Nº: 258
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Frederico Westphalen UF: RS CEP: 98400000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 0, 00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CAMPOS SALES Nº: 0
Complemento: Bairro: BARRIL
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN UF: RS CEP: 98400000
Data de Início: 30/09/2024 Previsão de Término: 31/12/2024 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
0 - FISCALIZAÇÃO PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO 700,00 m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

77 / 84 -----

Número de ART: **13508986** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 27/11/2024 Baixada em: 15/07/2026
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS Nº: 258
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Frederico Westphalen UF: RS CEP: 98400000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 0, 00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CURIÓ Nº: 0
Complemento: Bairro: BARRIL
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN UF: RS CEP: 98400000
Data de Início: 30/09/2024 Previsão de Término: 31/12/2024 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
0 - FISCALIZAÇÃO PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO 570,52 m²
1 - FISCALIZAÇÃO BOCA DE LOBO 1,00 Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

78 / 84 -----

Número de ART: **13496275** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 18/11/2024 Baixada em: 18/05/2025
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: ANA CAROLINA QUATRIN LTDA
Contratante: ANA CAROLINA QUATRIN LTDA - ELEVA ENGENHARIA CPF/CNPJ: 57659035000154
Rua: Avenida BRASIL Nº: 34
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Caiçara UF: RS CEP: 98440000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Endereço da obra/Serviço: RUA DOM PEDRO I, 358,63METROS DA ESTRADA GERAL		Nº: 0	
Complemento: Lote 04 da Quadra 77		Bairro: CENTRO	
Cidade: CAIÇARA	UF: RS	CEP: 98440000	
Data de Início: 18/11/2024 Previsão de Término: 18/06/2025		Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: RESIDENCIAL		Código:	MPOG:
Proprietário: CATIUSCA FERNANDA NUNES DA SILVA		CPF/CNPJ: 03498707051	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	78,25	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ARQUITETÔNICO	78,25	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	78,25	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIAS	78,25	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	67,10	m²
5 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	11,15	m²
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
Lote registrado sob a matrícula 34.324, com propriedade dividida em partes iguais entre Catiusca Fernanda Nunes da Silva e Wancleia Scheila Nunes Marongon.			
Catiusca Fernanda Nunes da Silva - CPF: 034.987.070-51			
Wancleia Scheila Nunes Marongon - CPF: 016.919.210-50			
79 / 84 -----			
Número de ART: 13503746	Tipo de ART: Obra ou Serviço	Registrada em: 22/11/2024	Baixada em: 15/07/2026
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		CPF/CNPJ: 87612917000125	
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS		Nº:	258
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Frederico Westphalen	UF: RS	CEP: 98400000	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$1,00		Tipo de Contratante:	
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: RUA DO COMÉRCIO - PRAÇA DA MATRIZ		Nº: 0	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN	UF: RS	CEP: 98400000	
Data de Início: 24/11/2024 Previsão de Término: 08/01/2025		Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: PÚBLICO		Código:	MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		CPF/CNPJ: 87612917000125	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	PPCI - EVENTO TEMPORÁRIO - ÁREA DE IMPLANTAÇÃO	6.417,97	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	PPCI - EVENTO TEMPORÁRIO - ÁREA CONSTRUÍDA	465,27	m²
2 - PLANO	PLANO DE EMERGÊNCIA	1,00	Un
3 - LAUDO TÉCNICO	LAUDO TÉCNICO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS	1,00	Un
4 - LAUDO TÉCNICO	LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DAS ESTRUTURAS PROVISÓRIAS	1,00	Un
5 - LAUDO TÉCNICO	LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO	1,00	Un
6 - LAUDO TÉCNICO	LAUDO TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO DE PÚBLICO	1,00	Un
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
80 / 84 -----			
Número de ART: 13668890	Tipo de ART: Obra ou Serviço	Registrada em: 14/03/2025	Baixada em: 12/05/2025
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		CPF/CNPJ: 87612917000125	
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS		Nº:	258
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Frederico Westphalen	UF: RS	CEP: 98400000	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$0,00		Tipo de Contratante:	
Ação Institucional:			



Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA OITO, SEIS, DOIS, TRES, QUATRO E CINCO Nº: 0
Complemento: NUCLEO Bairro: SÃO FRANCISCO DE PAULA
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN UF: RS CEP: 98400000

Data de Início: 19/12/2024 Previsão de Término: 20/05/2025 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - VIABILIDADE TÉCNICA	ACESSIBILIDADE	1,00	Un
1 - FISCALIZAÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	7.771,40	m²
2 - FISCALIZAÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	7.771,40	m²
3 - FISCALIZAÇÃO	OBRA EM QUESTÃO	1,00	Un
4 - FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO FINAL DA OBRA	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

81 / 84 -----

Número de ART: **13673266** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 14/03/2025 Baixada em: 12/05/2025
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS Nº: 258
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Frederico Westphalen UF: RS CEP: 98400000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: VICENTE DUTRA Nº: 0
Complemento: Bairro: FÁTIMA
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN UF: RS CEP: 98400000

Data de Início: 19/12/2024 Previsão de Término: 31/03/2025 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ALTERAÇÃO DE PROJETO GEOMÉTRICO E PAVIMENTAÇÃO	2.926,80	m²
1 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	1,00	Un
2 - PROJETO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	380,15	m
3 - PROJETO	DRENAGEM	70,00	m
4 - PROJETO	BOCA DE LOBO	3,00	Un
5 - PROJETO	PASSEIOS E ACESSIBILIDADE	1,00	Un
6 - PROJETO	CONCERTO REDE DE ESGOTO	1,00	Un
7 - ORÇAMENTO	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA	1,00	Un
8 - FISCALIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	2.926,80	m²
9 - FISCALIZAÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	1,00	Un
10 - FISCALIZAÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	380,15	m
11 - FISCALIZAÇÃO	DRENAGEM	70,00	m
12 - FISCALIZAÇÃO	BOCA DE LOBO	3,00	Un
13 - FISCALIZAÇÃO	PASSEIOS E ACESSIBILIDADE	1,00	Un
14 - FISCALIZAÇÃO	CONCERTO REDE DE ESGOTO	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

82 / 84 -----

Número de ART: **13721724** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 07/04/2025 Baixada em: 30/04/2025
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		CPF/CNPJ: 87612917000125	
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS		Nº: 258	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: Frederico Westphalen		UF: RS CEP: 98400000	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 0,00		Tipo de Contratante:	
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: RUA AMETISTA		Nº: 0	
Complemento:		Bairro: SÃO JOSÉ	
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN		UF: RS CEP: 98400000	
Data de Início: 23/12/2024 Previsão de Término: 30/05/2025		Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: PÚBLICO		Código: MPOG:	
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		CPF/CNPJ: 87612917000125	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - FISCALIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASÁLTICAS	283,20	m²
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
83 / 84 -----			
Número de ART: 14008959	Tipo de ART: Obra ou Serviço	Registrada em: 18/09/2025	Baixada em: 15/07/2026
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		CPF/CNPJ: 87612917000125	
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS		Nº: 258	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: Frederico Westphalen		UF: RS CEP: 98400000	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 0,00		Tipo de Contratante:	
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: RS 150		Nº: 0	
Complemento: Cemitério Municipal		Bairro:	
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN		UF: RS CEP: 98400000	
Data de Início: 17/09/2025 Previsão de Término: 01/12/2025		Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: PÚBLICO		Código: MPOG:	
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		CPF/CNPJ: 87612917000125	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	1,00	Un
1 - PROJETO	REFORMA	101,65	m²
2 - PROJETO	REFORMA TELHADO - ESTRUTURA E TELHAMENTO	90,00	m²
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
84 / 84 -----			
Número de ART: 14105120	Tipo de ART: Obra ou Serviço	Registrada em: 11/11/2025	Baixada em: 15/07/2026
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		CPF/CNPJ: 87612917000125	
Rua: Rua JOSÉ CANELLAS		Nº: 258	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: Frederico Westphalen		UF: RS CEP: 98400000	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 0,00		Tipo de Contratante:	
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: RODOVIA RS 150 CEMITÉRIO MUNICIPAL		Nº: 0	
Complemento:		Bairro:	
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN		UF: RS CEP: 98400000	
Data de Início: 10/11/2025 Previsão de Término: 11/02/2026		Coordenadas Geográficas:	



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Página. 37

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

2242459

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Finalidade: PÚBLICO	Código:	MPOG:	
Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		CPF/CNPJ: 87612917000125	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - FISCALIZAÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	1,00	Un
1 - FISCALIZAÇÃO	REFORMA	101,65	m²
2 - FISCALIZAÇÃO	REFORMA TELHADO - ESTRUTURA E TELHAMENTO	90,00	m²
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
Informações Complementares			

Certidão de Acervo Técnico nº 2242459

8 de Agosto de 2026 Hora: 12 : 44 : 52

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul

DECLARAÇÃO EMPRESAS



Madeiraira

KLEIN

DECLARAÇÃO DE TRABALHO

Declaramos para os devidos fins que a Srta. ANA CAROLINA QUATRIN, portadora da Carteira de Identidade nº 6112484421, inscrita no CPF sob o nº 033.676.750-16, Engenheira Civil, CREA/RS 237830, trabalhou nesta empresa, MADEIREIRA KLEIN LTDA, inscrita no CNPJ: 93.907.988/0001-58, endereço comercial na Rodovia RS 150, 168, bairro: figueira, exerceu o cargo de ENGENHEIRA CIVIL, no regime de 20 horas semanais, realizando as atividades pertinentes a área da engenharia civil, tais como: elaboração de projetos (estruturais, arquitetônicos, instalações hidrossanitários, instalações elétricas) dimensionamento estrutural de edificações de madeiras, orçamentos, acompanhamento da entrega do material até a conclusão dos serviços relacionados (finalização da obra) e serviços afins e correlatos, no período de 08 de abril de 2019 a 30 de abril de 2022.

Sem mais, colocando-me a inteira disposição, assinando a presente afirmação,

Caiçara, 26 de junho de 2023.

MADEIREIRA KLEIN LTDA
CNPJ nº 93.907.988/0001-58



(55) 3738 - 1150
(55) 3738 - 1445



kleinmadeireira@gmail.com



RS 150, KM 10 - nº 168
Bairro Figueira - Caiçara - RS

DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Declaramos para os devidos fins que a **Srta ANA CAROLINA QUATRIN**, portadora da Carteira de Identidade nº 6112484421, inscrita no CPF sob o nº 033.676.750-16, carteira de trabalho PIS/PASEP nº 204.72923.87-5, trabalhou nesta empresa, **CONSTRUTORA DALLA NORA**, inscrita no CNPJ: 94.304.631/0001-48, endereço comercial na Rua do Comércio, nº 941, centro – Frederico Westphalen, exercendo de forma eficiente e com competência o cargo de desenhista técnica – construção civil (conforme função na carteira de trabalho), realizando as atividades pertinentes a área da engenharia civil, tais como: acompanhamento de projetos estruturais, projeto arquitetônico, projeto de pavimentação asfáltica, projeto hidro sanitário, projeto elétrico, projeto de esgotamento sanitário, plano de prevenção contra incêndio, memorial descritivo, planilha de áreas, desmembramento e unificação de lotes, orçamento, cronograma-físico financeiro, laudos, justificativas, termos, respostas, boletim de medição, pareceres técnicos, acompanhamento de obras em geral e serviços afins e correlatos, **no período de 01 de novembro de 2013 a 31 de março de 2019.**

Sem mais, colocando-me a inteira disposição, assinando a presente afirmação,

Frederico Westphalen, 02 de junho de 2021

Elias Dalla Nora – CAU/RS A17555-2
Diretor e proprietário da empresa
Construtora Dalla Nora
CNPJ nº 94.304.631/0001-48

DADOS PESSOAIS DO TRABALHADOR

GRUPO SANGÜÍNEO FATOR RH	DIABETE ☐ SIM ☐ NÃO	HEMOFILIA ☐ SIM ☐ NÃO
ALERGIAS ☐ SIM ☐ NÃO		
DOADOR DE ÓRGÃOS (Dec. nº 879, de 12 de julho de 1993) ☐ SIM ☐ NÃO		

CARTEIRAS ANTERIORES

NÚMERO	SÉRIE	UF	DATA DE EMISSÃO
/	/	/	/
DATA DA ANOTAÇÃO		ASSINATURA E CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO EMISSOR	
NÚMERO	SÉRIE	UF	DATA DE EMISSÃO
/	/	/	/
DATA DA ANOTAÇÃO		ASSINATURA E CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO EMISSOR	
NÚMERO	SÉRIE	UF	DATA DE EMISSÃO
/	/	/	/
DATA DA ANOTAÇÃO		ASSINATURA E CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO EMISSOR	
NÚMERO	SÉRIE	UF	DATA DE EMISSÃO
/	/	/	/
DATA DA ANOTAÇÃO		ASSINATURA E CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO EMISSOR	

06

CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR: Construtora Dalb Nora
LDA
 CGC/CPF/CEI: 94.304.631/0001-48
 ENDEREÇO: Rua do Comercio, 941
Centro
 MUNICÍPIO: Fredrico Westphalen RS
 ESP. DO ESTABELECIMENTO:
 CARGO: Desenhista Técnico (construção
Civil
 CBO Nº: 3181-15

DATA DE ADMISSÃO: 01 DE novembro DE 2013
 REGISTRO Nº: _____ FLS. / FICHA: _____
 REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA: 6.480,00 (Seis mil e quatrocentos e oitenta reais) por mês
 1ª _____ 2ª _____
 DATA DE SAÍDA: 31 DE março DE 2019
 1ª _____ 2ª _____
 COM. DISPENSA CD Nº: _____
 FGTS Nº DA CONTA: _____

07

ANOTAÇÕES DE FÉRIAS

DE... 01/08/2012 A... 18/08/2012

PERÍODO... 2016/2017 x

DE... férias / pg recusado

PERÍODO... 2017/2018 x

DE... / / A... / /

PERÍODO... / /

DE... / / A... / /

PERÍODO... / /

DE... / / A... / /

PERÍODO... / /

DE... / / A... / /

PERÍODO... / /

ANOTAÇÕES GERAIS

(Anotações autorizadas por lei).

Contrato experiência
Em 01/11/2013 foi firmado
o Contrato de experiência
pelo prazo de 30 dias, ou
seja, até 30/11/2013.
Red West 01 de novembro 2013.



Estado do Rio Grande do Sul

Município De Caiçara

DECLARAÇÃO DE TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Declaramos, para os devidos fins, eu, **Sr. DANIEL COELHO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Caiçara/RS**, CPF: 989.948.160-20, e o Servidor Público Arquiteto e Urbanista, **Sr. ELIAS DALLA NORA CAU/RS A17555-2**, que **Ana Carolina Quatrin**, portadora da Carteira de Identidade nº 6112484421, CPF nº 033.676.750-16, exerceu atividade conjunta nas obras para o **Município de Caiçara/RS**, com a função de acompanhar projetos, execução, orçamentos, cronogramas físico-financeiro, boletins de medição, aprovação de projetos, termos, respostas, justificativas e demais documentos pertinentes da área **no período de 07/01/2014 a 30/04/2019**. Segue abaixo algumas obras acompanhadas:

- Projeto de PPCI – CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÔ DANILO.
- Quadras Esportivas para o município de Caiçara (projetos em geral, memorial descritivo, orçamento e boletim de medição).
- Projeto e Orçamento de PPCI Ginásio de Esportes 1º Grau – Caiçara.
- Análise de projetos para aprovação no município.
- Escola Linha Lazzari – 4 salas – (atualização de projetos, memorial descritivo, boletim de medição, justificativas, notificação e pareceres técnicos).
- Remodelação Praça Central – (projetos arquitetônicos, instalações elétricas e hidrossanitárias, memorial descritivo, boletim de medição).

“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”.

Rua Cuba, 64 – Centro – Fone/Fax: (55) 3738-1212 / 3738-1222



Estado do Rio Grande do Sul

Município De Caiçara

- Centro de Eventos no Parque Municipal de Caiçara - (projeto estrutural, projeto arquitetônico, instalações elétricas e hidrossanitárias, memorial descritivo, orçamento, cronograma físico-financeiro, boletim de medição).
- Cercamento dos campos de futebol no município (projeto arquitetônico, memorial descritivo, orçamento, cronograma físico-financeiro, boletim de medição).
- Escritório Parque de máquinas (acompanhamento de projetos estruturais, arquitetônicos, instalações hidrossanitárias, elétricas, memorial descritivo, orçamentos, cronograma físico-financeiro, boletins de medição).
- Estudo projeto trevo de acesso ao município (projeto, memorial descritivo e laudo técnico).
- Ampliação 2 Salas de aula para o CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÔ DANILO (acompanhamento de projetos estruturais, arquitetônicos, instalações hidrossanitárias, elétricas, memorial descritivo, orçamentos, cronograma físico-financeiro).
- Projeto do Hospital São Roque para encaminhamento na vigilância sanitária (projeto arquitetônico nas normas da RDC 50/2002).
- Piscina Térmica para o Município (acompanhamento de projetos estruturais, arquitetônicos, instalações hidrossanitárias, elétricas, memorial descritivo, orçamentos, cronograma físico-financeiro, boletins de medição).
- Reforma Creche Municipal – (Levantamento, vistoria do local, medições, projeto arquitetônico, projeto elétrico, memorial descritivo, orçamento, cronograma físico-financeiro).
- Reforma Hospital São Roque (Levantamento, vistoria do local, medições, projeto arquitetônico, memorial descritivo, orçamento, cronograma físico-financeiro).

“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”.

Rua Cuba, 64 – Centro – Fone/Fax: (55) 3738-1212 / 3738-1222



Estado do Rio Grande do Sul

Município De Caiçara

- Casa Mortuária no Bairro Figueira (projeto estrutural, projetos arquitetônicos, instalações elétricas e hidrossanitárias, memorial descritivo, orçamento, cronograma físico-financeiro).
- Revitalização da Praça Otacílio Osório Pivetta – ((acompanhamento de terraplanagem, projetos estruturais, arquitetônicos, elétricos, hidrossanitários, memoriais descritivos, orçamentos, boletins de medições, laudos, justificativas, pareceres técnicos (projeto escritório corsan, deck, calçamento e revitalização do local))).

Caiçara, 02 de junho de 2021



DANIEL COELHO DOS SANTOS
Prefeito Municipal



Elias Dalla Nora – CAU/RS A17555-2
Responsável Técnico
Prefeitura Municipal de Caiçara/RS

“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”.

Rua Cuba, 64 – Centro – Fone/Fax: (55) 3738-1212 / 3738-1222



Estado do Rio Grande do Sul

Município De Caiçara

DECLARAÇÃO DE TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Declaramos, para os devidos fins, eu, **Sr. DANIEL COELHO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Caiçara/RS**, CPF: 989.948.160-20, o Servidor Público Arquiteto e Urbanista, **Sr. ELIAS DALLA NORA CAU/RS A17555-2** e o profissional terceirizado Engenheiro Civil **Sr. PAULO RICARDO DE AZEVEDO RODRIGUES CREA/RS 7.680-D**, que **Ana Carolina Quatrin**, portadora da Carteira de Identidade nº 6112484421, CPF nº 033.676.750-16, exerceu a atividade conjunta nas obras para o **MUNICÍPIO DE CAIÇARA/RS**, com a função de acompanhar o Engenheiro Civil Paulo Ricardo de Azevedo Rodrigues, nos projetos em geral, execução, orçamentos, cronogramas físico-financeiro, boletins de medição, aprovação de projetos, termos, respostas, justificativas e demais documentos pertinentes da área, **no período de 07/01/2014 a 30/04/2019**. Segue abaixo algumas obras acompanhadas:

- Pavimentação Asfáltica Avenida Brasil (projeto, memorial descritivo, orçamento, cronograma físico-financeiro, boletim de medição, justificativas, pareceres e notificações).
- Pavimentação Asfáltica Rua Dom Pedro I (projeto, memorial descritivo, orçamento, cronograma físico-financeiro, boletim de medição).
- Pavimentação Asfáltica Rua Estados Unidos (projeto, memorial descritivo, orçamento, cronograma físico-financeiro, boletim de medição).
- Pavimentação Asfáltica Rua Constante Cervo (projeto, memorial descritivo, orçamento, cronograma físico-financeiro, boletim de medição).
- Pavimentação Asfáltica Alberto José Dalmolin (projeto, memorial descritivo, orçamento, cronograma físico-financeiro, boletim de medição).

"Doe órgãos, doe sangue, salve vidas".

Rua Cuba 64 – Centro – Fone/Fax: (55) 3738-1212 / 3738-1222



Estado do Rio Grande do Sul

Município De Caiçara

- Rede de água Linha Pedreira e Linha Gruta (projeto rede, memorial descritivo, orçamentos, cronograma físico-financeiro, boletins de medição).
- Rede de água Linha Santa Lucia/Linha Lazzari (orçamento).
- Projeto de Pavimentação RUA GRACIOSA STEFANELLO, RUA ACACILDO JOÃO STEFANELLO E RUA SANTO BISOGNIN – (projeto, memorial descritivo, orçamento, cronograma físico-financeiro, boletim de medição, justificativas, pareceres e notificações).
- Projeto de Pavimentação RUA JOSÉ FABRIS E RUA DO EXPEDICIONÁRIO, Acesso ao Parque Municipal Guilherme Perlin – (projeto, orçamento, memorial descritivo, boletim de medição, justificativas, pareceres técnicos e notificações).
- Projeto de Ampliação de Rede de esgoto para a Avenida Brasil – (projeto, memorial descritivo orçamento, cronograma físico-financeiro, planilha de cálculo para a rede).

Sem mais, colocando-me a inteira disposição, assinando a presente afirmação

Caiçara, 02 de junho de 2021


DANIEL COELHO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

"Doe órgãos, doe sangue, salve vidas". 

Rua Cuba 64 – Centro – Fone/Fax: (55) 3738-1212 / 3738-1222



Estado do Rio Grande do Sul
Município De Caiçara


Elias Dalla Nora – CAU/RS A17555-2
Responsável Técnico


Paulo Ricardo de Azevedo Rodrigues
Engenheiro Civil CREA/RS 7.680-D

“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”.

Rua Cuba 64 – Centro – Fone/Fax: (55) 3738-1212 / 3738-1222

TRANSFEREGOV



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN

CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema

14/07/2026 15:11 - v.3.10.17-b29664911

Cadastro

Execução

Acomp. e Fiscalização

TCE

Programas

Inf. Gerenciais

Prestação de Contas

Verificação de Regularidade

Propostas

Cadastros

Administração

Projeto Básico / Termo de Referência

51000 - MINISTERIO DO ESPORTE

Instrumento 912110



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

87.612.917/0001-25 - MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Versão: 13

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFF

LAE

SPA

Quadro Resumo

Número da
Proposta:
24024/2021Código do Instrumento:
912110Modalidade:
Contrato de Repasse

Programa:

5100020210032 - Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer - Contrato de Repasse

Objeto:

Ampliação e modernização de ginásio esportivo no Município de Frederico Westphalen/RS

Proponente:

MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

UF:

RS

Valor Global:

R\$ 394.000,00

Repasse:

R\$ 382.000,00

Contrapartida:

R\$ 12.000,00

Percentual Mínimo

Contrapartida:

0,1%

Mandatária:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Apelido do Empreendimento: *

Ginásio Oswaldo Cruz

Situação dos Documentos Orçamentários:

SPA Concluída Automaticamente pelo Sistema



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN

CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema

14/07/2026 15:11 - v.3.10.17-b29664911

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

Projeto Básico / Termo de Referência

51000 - MINISTERIO DO ESPORTE

Instrumento 912110



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

87.612.917/0001-25 - MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Versão: 13

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFF

LAE

SPA

Quadro Resumo

Responsável Técnico

CPF	Nome	Atividade	CREA/CAU	Ações
033.676.750-16	ANA CAROLINA QUATRIN	Engenharia	CREA/RS 237830	
017.819.310-03	Sergio Antonio Grassi	Engenharia	Rs215251	

Anotação de Responsabilidade Técnica / Registro de Responsabilidade Técnica

ART/RRT	Data Emissão	Tipo	Responsável Técnico	Arquivo	Ações
12181641	11/10/2022	Projeto / Orçamento	Sergio Antonio Grassi	ART assinada.pdf	
12330538	22/12/2022	Execução / Projeto	Sergio Antonio Grassi	ART PPCI.pdf	
12637106	28/06/2023	Projeto / Orçamento	ANA CAROLINA QUATRIN	ART ASS.pdf	



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN

CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema

14/07/2026 15:11 - v.3.10.17-b29664911

▶ Cadastramento	▶ Programas	▶ Propostas
▶ Execução	▶ Inf. Gerenciais	▶ Cadastros
▶ Acomp. e Fiscalização	▶ Prestação de Contas	▶ Administração
▶ TCE	▶ Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

51000 - MINISTERIO DO ESPORTE

▶ Instrumento 912110



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

87.612.917/0001-25 - MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Versão: 13

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF
LAE	SPA	Quadro Resumo			

Descrição	Tipo	Data de Envio	Enviado por	Perfil	Nome do arquivo	Ações
Parecer de área de intervenção	Documento Quadro Resumo	19/09/2022	MIGUEL DA SILVA QUEVEDO	Mandatária	PM Frederico Westphalen - 1077390-35 - Parecer de Area.pdf	
FVP	Documento Quadro Resumo	19/09/2022	ANDRE HELLWIG MEYER	Mandatária	1077390_FVP.pdf	
Ofício 4263/2022	Documento Quadro Resumo	30/11/2022	ANDRE HELLWIG MEYER	Mandatária	OF_4263_2022_14 Frederico Westphalen.pdf	

Histórico de Comunicações

Data/Hora	Evento	Responsável	Considerações	Situação
19/09/2023 17:04:45	Conclusão automática da SPA pelo Sistema	420.600.280-00 MIGUEL DA SILVA QUEVEDO		SPA Concluída Automaticamente pelo Sistema
19/09/2023 17:04:43	Aceite realizado pela Mandatária/Concedente	420.600.280-00 MIGUEL DA SILVA QUEVEDO		Aceito / Fase de Análise
19/09/2023 16:30:07	Emitido Laudo de Análise do Empreendimento	934.274.760-49 ANDRE HELLWIG MEYER	Consideramos viável conforme normativo.	Em Análise
19/09/2023 16:09:02	Análise iniciada pela Mandatária/Concedente	934.274.760-49 ANDRE HELLWIG MEYER		Em Análise
19/09/2023 15:53:11	Enviado para Análise da Mandatária/Concedente	033.676.750-16 ANA CAROLINA QUATRIN		Enviada para Análise
19/09/2023 14:46:33	Em Complementação pelo Proponente	033.676.750-16 ANA CAROLINA QUATRIN		Em Complementação



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN
CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema 
14/07/26

 Cadastro	 Programas	 Propostas	 Execução
 Inf. Gerenciais	 Cadastros	 Acomp. e Fiscalização	 Prestação de Contas
 Administração	 TCE	 Verificação de Regularidade	

 / Acompanhamento de Obras / Listar CTEF / Lote

MEDIÇÃO
Dados Gerais
Acompanhamento de Obras

▼ Contrato de Repasse 912110/2021

Resumo Físico-Financeiro

Valor Total 
R\$ 549.055,88

Valor Realizado 
R\$ 549.055,88

Percentual de Execução 

100%

Lotes / Instrumentos Contratuais

				Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária		Ações
Submeta		Valor Total R\$	Realizado	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
CTEF 248/2023	Medição 7									 483 dias
1.1 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL RECREATIVO E DE LAZER	Situação: Apta a Iniciar		Período	64.549,23	11,76	64.549,23	11,76	433.983,61	79,04	 
	Regime de Execução: Empreitada por Preço Global	549.055,88	Acumulado	549.055,88	100,00	549.055,88	100,00	433.983,61	79,04	
Total		549.055,88	Acumulado	549.055,88	100,00	549.055,88	100,00	433.983,61	79,04	

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10    **1**  



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN
CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema
14/07/26

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

/ Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Listar Responsável Técnico

MEDIÇÃO

49.600.085/0001-38 - VAI NA FE CONSTRUCOES LTDA

Dados Gerais

Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

Contrato de Repasse 912110/2021

Número

912110/2021

Conveniente

MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

UF

RS

Objeto

Ampliação e modernização de ginásio esportivo no Município de Frederico Westphalen/RS

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 248/2023

Objeto

contratação de empresa, em regime de empreitada por preço global, para ampliação e modernização de ginásio esportivo no município de Frederico Westphalen, conforme contrato de Repasse nº 912110/2021/MCIDADANIA/CAIXA, projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos

Valor Total

R\$ 549.055,88

Valor referente ao Contrato de Repasse

R\$ 549.055,88

Acompanhado por Eventos

Sim

Data da Assinatura

11/12/2023

Data Fim de Vigência

11/06/2025

Responsável Técnico ART / RRT Documentação Complementar Paralisação de Obra

Responsável Técnico

Incluir

CPF	Nome	Atividade	Tipo	CREA / CAU	Data Inclusão	Ações
033.676.750-16	Ana Carolina Quatrin	Engenharia	Fiscalização	237830/RS	16/08/2024	
018.861.200-99	Cristhian Zancan Bonafe	Arquitetura	Execução	A2244314	16/08/2024	

Responsável Técnico com ART ativa

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10 1

Voltar



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN
CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema 
14/07/26

-  Cadastro
-  Programas
-  Propostas
-  Execução
-  Inf. Gerenciais
-  Cadastros
-  Acomp. e Fiscalização
-  Prestação de Contas
-  Administração
-  TCE
-  Verificação de Regularidade

 / Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Listar Anotação de Responsabilidade Técnica

MEDIÇÃO

49.600.085/0001-38 - VAI NA FE CONSTRUCOES LTDA

Dados Gerais

Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

▼ Contrato de Repasse 912110/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 248/2023

Responsável Técnico

ART / RRT

Documentação Complementar

Paralisação de Obra

Anotação / Registro de Responsabilidade Técnica

Incluir

Tipo	ART / RRT	Data de Emissão	Responsável Técnico	Submetas	Data de Inativação	Arquivo	Ações
Fiscalização	13285888	26/07/2024	Ana Carolina Quatrin	1.1 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL RECREATIVO E DE LAZER		 ART 02.pdf	  
Execução	14491630	25/07/2024	Cristhian Zancan Bonafe	1.1 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL RECREATIVO E DE LAZER		 RRT DE EXECUÇÃO.pdf	  
Fiscalização	13255511	12/07/2024	Ana Carolina Quatrin	1.1 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL RECREATIVO E DE LAZER		 ART 01.pdf	  

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10    **1**  

Voltar



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN
CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema 
14/07/26

-  Cadastro
-  Programas
-  Propostas
-  Execução
-  Inf. Gerenciais
-  Cadastros
-  Acomp. e Fiscalização
-  Prestação de Contas
-  Administração
-  TCE
-  Verificação de Regularidade

 / Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Listar Documentação Complementar

MEDIÇÃO

49.600.085/0001-38 - VAI NA FE CONSTRUCOES LTDA

Dados Gerais

Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

▼ Contrato de Repasse 912110/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 248/2023

Responsável Técnico

ART / RRT

Documentação Complementar

Paralisação de Obra

Documentação Complementar

Incluir

Tipo de Documento	Tipo Manifesto Ambiental	Órgão Emissor	Data de Emissão	Válido Até	Submetas	Arquivo	Ações
Declaração		SEPLAN	18/06/2025		1.1 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL RECREATIVO E DE LAZER	 DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE DESCONTO-1.pdf	  
 Declaração		Seplan	19/08/2024		1.1 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL RECREATIVO E DE LAZER	 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE.pdf	  
 Declaração		SEPLAN	05/07/2024		1.1 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL RECREATIVO E DE LAZER	 DECLARAÇÃO - 912110_2021.pdf	  
 Manifesto Ambiental	Dispensa	SeMMA	14/08/2024		1.1 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL RECREATIVO E DE LAZER	 MANIFESTO AMBIENTAL.pdf	  
 Ordem de Serviço		SEPLAN	05/07/2024			 OI - CONV. 912110_2021.pdf	  
Outros			08/10/2025			 RRE - FINAL-1.pdf	  
Outros			08/10/2025			 OFICIO II.pdf	  
Outros			08/10/2025			 OFICIO I.pdf	  
Outros			19/09/2025			 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.pdf	  
Outros			11/09/2025			 DECLARAÇÃO DE QUE O ORÇAMENTO REPROGRAMADO ATENDE AS	  

Voltar

Tipo de Documento	Tipo Manifesto Ambiental	Órgão Emissor	Data de Emissão	Válido Até	Submetas	Arquivo	Ações
Outros			11/09/2025			 LAUDO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE.pdf	  
Outros			06/08/2025			 COMPROVANTE DE PAGAMENTO TAXA EXTRA.pdf	  
Outros			06/08/2025			 Termo Provisório Osvaldo Cruz.pdf	  
Outros			01/08/2025			 V TERMO ADITIVO.PDF	  
Outros			27/06/2025			 PLE-1.pdf	  
Outros			26/06/2025			 RRE-2.pdf	  
Outros			26/06/2025			 LAUDO DE ACESSIBILIDADE ASS-1.pdf	  
Outros			26/06/2025			 QCI.pdf	  
Outros			26/06/2025			 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf	  
Outros			26/06/2025			 DECLARAÇÃO DE ORÇAMENTO REPROGRAMADO.pdf	  



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN
CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema 
14/07/26

 Cadastramento	 Programas	 Propostas	 Execução
 Inf. Gerenciais	 Cadastros	 Acomp. e Fiscalização	 Prestação de Contas
 Administração	 TCE	 Verificação de Regularidade	

 / [Acompanhamento de Obras](#) / [Listar CTEF](#) / [Lote](#)

MEDIÇÃO

Dados Gerais

Acompanhamento de Obras

Contrato de Repasse 914141/2021

Número

[914141/2021](#) 

Conveniente

MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

UF

RS

Objeto

Construção de ginásio esportivo no Município de Frederico Westphalen/RS

Resumo Físico-Financeiro

Valor Total 

R\$ 648.584,18

Valor Realizado 

R\$ 648.584,18

Percentual de Execução 

100%

Lotes / Instrumentos Contratuais

			Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária		Ações
Submeta	Valor Total R\$	Realizado	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
CTEF 101/2023 Medição 10									 238 dias
1.1 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NA LINHA VILINHA	Situação:	Período	8.317,80	1,28	8.317,80	1,28	648.584,18	100,00	 
	Regime de Execução:	Acumulado	648.584,18	100,00	648.584,18	100,00	648.584,18	100,00	
	Empreitada por Preço Global								
Total	648.584,18	Acumulado	648.584,18	100,00	648.584,18	100,00	648.584,18	100,00	

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10    **1**  



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN
CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema
14/07/26

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

/ Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Listar Responsável Técnico

MEDIÇÃO

49.701.596/0001-46 - CD CONSTRUCOES LTDA

Dados Gerais

Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

Contrato de Repasse 914141/2021

Número	Conveniente	UF
914141/2021	MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	RS
Objeto	Construção de ginásio esportivo no Município de Frederico Westphalen/RS	

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 101/2023

Objeto		
contratação de empresa em regime de preço global para construção de ginásio esportivo no município de Frederico Westphalen, conforme contrato de Repasse nº 914141/2021/MCIDADANIA/CAIXA, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos		
Valor Total	Valor referente ao Contrato de Repasse	Acompanhado por Eventos
R\$ 648.584,18	R\$ 648.584,18	Sim
Data da Assinatura	Data Fim de Vigência	
02/06/2023	02/12/2024	

Responsável Técnico ART / RRT Documentação Complementar Paralisação de Obra

Responsável Técnico

Incluir

CPF	Nome	Atividade	Tipo	CREA / CAU	Data Inclusão	Ações
033.676.750-16	Ana Carolina Quatrin	Engenharia	Fiscalização	237830/RS	23/04/2025	
020.390.030-88	Joao Manoel Balestrin	Engenharia	Fiscalização	1439358/SC	04/04/2024	
836.204.780-15	Ruan Ribeiro	Engenharia	Execução	RS229854/RS	04/04/2024	

Responsável Técnico com ART ativa

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10

Voltar



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN
CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema 
14/07/26

 Cadastro	 Programas	 Propostas	 Execução
 Inf. Gerenciais	 Cadastros	 Acomp. e Fiscalização	 Prestação de Contas
 Administração	 TCE	 Verificação de Regularidade	

 / Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Listar Anotação de Responsabilidade Técnica

MEDIÇÃO

49.701.596/0001-46 - CD CONSTRUCOES LTDA

Dados Gerais

Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

Contrato de Repasse 914141/2021

Número

914141/2021 

Conveniente

MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

UF

RS

Objeto

Construção de ginásio esportivo no Município de Frederico Westphalen/RS

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 101/2023

Objeto

contratação de empresa em regime de preço global para construção de ginásio esportivo no município de Frederico Westphalen, conforme contrato de Repasse nº 914141/2021/MCIDADANIA/CAIXA, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos

Valor Total

R\$ 648.584,18

Valor referente ao Contrato de Repasse

R\$ 648.584,18

Acompanhado por Eventos

Sim

Data da Assinatura

02/06/2023

Data Fim de Vigência

02/12/2024

Responsável Técnico **ART / RRT** Documentação Complementar Paralisação de Obra

Anotação / Registro de Responsabilidade Técnica

Incluir

Tipo	ART / RRT	Data de Emissão	Responsável Técnico	Submetas	Data de Inativação	Arquivo	Ações
Fiscalização	13680677	14/03/2025	Ana Carolina Quatrin	1.1 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NA LINHA VILINHA		 ART VILINHA.pdf	  
Execução	13028709	20/02/2024	Ruan Ribeiro	1.1 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NA LINHA VILINHA		 ART GINÁSIO DA VILINHA.pdf	  
Fiscalização	11651579	22/12/2021	Joao Manoel Balestrin	1.1 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NA LINHA VILINHA		 ART.pdf	  

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10    **1**  

Voltar



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN
CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema
14/07/26

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

/ Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Listar Documentação Complementar

MEDIÇÃO

49.701.596/0001-46 - CD CONSTRUCOES LTDA

Dados Gerais

Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

Contrato de Repasse 914141/2021

Número	Conveniente	UF
914141/2021	MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	RS
Objeto	Construção de ginásio esportivo no Município de Frederico Westphalen/RS	

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 101/2023

Objeto		
contratação de empresa em regime de preço global para construção de ginásio esportivo no município de Frederico Westphalen, conforme contrato de Repasse nº 914141/2021/MCIDADANIA/CAIXA, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos		
Valor Total	Valor referente ao Contrato de Repasse	Acompanhado por Eventos
R\$ 648.584,18	R\$ 648.584,18	Sim
Data da Assinatura	Data Fim de Vigência	
02/06/2023	02/12/2024	

Responsável Técnico ART / RRT Documentação Complementar Paralisação de Obra

Documentação Complementar

Incluir

Tipo de Documento	Tipo Manifesto Ambiental	Órgão Emissor	Data de Emissão	Válido Até	Submetas	Arquivo	Ações
Declaração		SEPLAN	06/05/2024		1.1 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NA LINHA VILINHA	DECLARAÇÃO DE ACESSIBILIDADE.pdf	
Manifesto Ambiental	Dispensa	SEMMA	25/04/2025	25/04/2026	1.1 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NA LINHA VILINHA	CERTIDÃO.pdf	
Manifesto Ambiental	Dispensa	SEMMA	04/04/2024	04/04/2025	1.1 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NA LINHA VILINHA	CERTIDAO LINHA VILINHA.pdf	
Ordem de Serviço		SEPLAN	22/01/2024			ORDEM DE INICIO ESCANEADA.pdf	

Voltar

Tipo de Documento	Tipo Manifesto Ambiental	Órgão Emissor	Data de Emissão	Válido Até	Submetas	Arquivo	Ações
Outros		SEPLAN				RRE - MEDIÇÃO 06 GINASIO VILINHA.pdf	
Outros						RRE - MEDIÇÃO 05 GINASIO VILINHA.pdf	
Outros						Ginásio Vilinha.pdf	
Outros						RRE.pdf	
Outros						RRE - MEDIÇÃO 03 GINASIO VILINHA.pdf	
Outros			17/12/2025			ATA DE POSSE PREFEITA EM EXERCICIO MARIZETE.pdf	
Outros			17/12/2025			ART LAUDO TÉCNICO DE ACESSIBILIDADE.pdf	
Outros			12/12/2025			DECLARAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE METODO CONSTRUTIVO VERGA.pdf	
Outros			12/12/2025			LAUDO DE CONFORMIDADE DE ACESSIBILIDADE.pdf	
Outros			09/12/2025			TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRAS DEFINITIVO.pdf	
Outros			28/11/2025			RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - PLACA DE OBRA - MEDIÇÃO 10.pdf	
Outros			28/11/2025			OFÍCIOS 10º MEDIÇÃO.pdf	
Outros			28/11/2025			RRE - MEDIÇÃO 10 GINASIO VILINHA.pdf	
Outros			16/09/2025			RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - PLACA DE OBRA - MEDIÇÃO 9.pdf	
Outros			27/08/2025			RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - PLACA DE OBRA - MEDIÇÃO 9.pdf	

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 20 **1**



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN

CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema

14/07/26

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

/ Acompanhamento de Obras / Listar CTEF / Lote

MEDIÇÃO

Dados Gerais

Acompanhamento de Obras

Contrato de Repasse 924818/2021

Número	Conveniente	UF
924818/2021	MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	RS
Objeto	PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO	

Resumo Físico-Financeiro

Valor Total	Valor Realizado	Percentual de Execução
R\$ 497.439,01	R\$ 497.439,01	100%

Lotes / Instrumentos Contratuais

			Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária			
Submeta		Valor Total R\$	Realizado	R\$	%	R\$	%	R\$	%	Ações
CTEF 80/2023	Medição 3									 596 dias
1.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA DOIS	Situação:		Período	1.994,81	3,64	1.994,81	3,64	54.763,01	100,00	 
	Regime de Execução:	54.763,01	Acumulado	54.763,01	100,00	54.763,01	100,00	54.763,01	100,00	
CTEF 81/2023	Medição 3									 596 dias
Total		497.439,01	Acumulado	497.439,01	100,00	497.439,01	100,00	497.439,01	100,00	

				Empresa		Conveniente		Concedente / Mandatária			
Submeta		Valor Total R\$	Realizado	R\$	%	R\$	%	R\$	%	Ações	
2.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA TRÊS	Situação: Apta a Iniciar		Período	1.994,81	4,14	1.994,81	4,14	48.227,82	100,00		
	Regime de Execução: Empreitada por Preço Global	48.227,82	Acumulado	48.227,82	100,00	48.227,82	100,00	48.227,82	100,00		
CTEF 82/2023	Medição 2	 596 dias									
3.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA QUATRO	Situação: Apta a Iniciar		Período	4.564,39	6,17	4.564,39	6,17	73.987,91	100,00		
	Regime de Execução: Empreitada por Preço Global	73.987,91	Acumulado	73.987,91	100,00	73.987,91	100,00	73.987,91	100,00		
CTEF 83/2023	Medição 2	 596 dias									
4.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA CINCO	Situação: Apta a Iniciar		Período	1.994,81	5,83	1.994,81	5,83	34.213,74	100,00		
	Regime de Execução: Empreitada por Preço Global	34.213,74	Acumulado	34.213,74	100,00	34.213,74	100,00	34.213,74	100,00		
CTEF 84/2023	Medição 2	 596 dias									
5.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA SEIS	Situação: Apta a Iniciar		Período	8.055,80	4,80	8.055,80	4,80	167.779,48	100,00		
	Regime de Execução: Empreitada por Preço Global	167.779,48	Acumulado	167.779,48	100,00	167.779,48	100,00	167.779,48	100,00		
CTEF 85/2023	Medição 3	 596 dias									
6.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA OITO	Situação: Apta a Iniciar		Período	4.790,70	4,04	4.790,70	4,04	118.467,05	100,00		
	Regime de Execução: Empreitada por Preço Global	118.467,05	Acumulado	118.467,05	100,00	118.467,05	100,00	118.467,05	100,00		
Total		497.439,01	Acumulado	497.439,01	100,00	497.439,01	100,00	497.439,01	100,00		



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN
CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema 
14/07/26

 Cadastramento	 Programas	 Propostas	 Execução
 Inf. Gerenciais	 Cadastros	 Acomp. e Fiscalização	 Prestação de Contas
 Administração	 TCE	 Verificação de Regularidade	

 / [Acompanhamento de Obras](#) / [Contrato de Execução e/ou Fornecimento](#) / [Listar Responsável Técnico](#)

MEDIÇÃO 09.042.444/0001-64 - TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA

Dados Gerais

Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

▼ Contrato de Repasse 924818/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 80/2023

[Responsável Técnico](#) [ART / RRT](#) [Documentação Complementar](#) [Paralisação de Obra](#)

Responsável Técnico

Incluir

CPF	Nome	Atividade	Tipo	CREA / CAU	Data Inclusão	Ações
033.676.750-16	● Ana Carolina Quatrin	Engenharia	Fiscalização	237830/RS	23/04/2025	  
211.368.900-68	● Jose Inacio Manfio	Engenharia	Execução	RS048501/RS	04/04/2024	  
020.390.030-88	● Joao Manoel Balestrin	Engenharia	Fiscalização	1439358/SC	04/04/2024	  

● Responsável Técnico com ART ativa

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10    **1**  

Voltar



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN
CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema
14/07/26

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

/ Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Listar Anotação de Responsabilidade Técnica

MEDIÇÃO 09.042.444/0001-64 - TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA

Dados Gerais

Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

Contrato de Repasse 924818/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 80/2023

Responsável Técnico ART / RRT Documentação Complementar Paralisação de Obra

Anotação / Registro de Responsabilidade Técnica

Incluir

Tipo	ART / RRT	Data de Emissão	Responsável Técnico	Submetas	Data de Inativação	Arquivo	Ações
Fiscalização	13668890	14/03/2025	Ana Carolina Quatrin	1.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA DOIS		ART DE FISCALIZAÇÃO.pdf	
Execução	13108245	04/04/2024	Jose Inacio Manfio	1.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA DOIS		ART EXECUÇÃO.pdf	
Fiscalização	11810209	25/03/2022	Joao Manoel Balestrin	1.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA DOIS		ART - FISCALIZAÇÃO.pdf	

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN
CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema
14/07/26

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

/ Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Listar Documentação Complementar

MEDIÇÃO 09.042.444/0001-64 - TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA
Dados Gerais
Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

Contrato de Repasse 924818/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 80/2023

Responsável Técnico ART / RRT Documentação Complementar Paralisação de Obra

Documentação Complementar

Incluir

Tipo de Documento	Tipo Manifesto Ambiental	Órgão Emissor	Data de Emissão	Válido Até	Submetas	Arquivo	Ações
Declaração		MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS	12/05/2025		1.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA DOIS	DECLARAÇÃO DE ENCERRAMENTO POR FRUIÇÃO.pdf	
Declaração		SEPLAN	23/04/2024		1.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA DOIS	Declaração de acessibilidade.pdf	
Manifesto Ambiental	Dispensa	SEMMA	04/04/2024	04/04/2025	1.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA DOIS	CERTIDAO RUAS DO MUNICIPIO.pdf	
Ordem de Serviço		SEPLAN	25/03/2024			TERMO DE INICIO - RUA DOIS.pdf	
Outros						RRE - MEDIÇÃO 05.pdf	
Outros						RRE - MEDIÇÃO 03.pdf	
Outros						RRE - MEDIÇÃO 01.pdf	
Outros						OFICIO - MEDIÇÃO 01.pdf	
Outros						OFICIOO - MEDIÇÃO 01.pdf	
Outros			15/05/2025			Justificativa de encerramento por	

Voltar

Tipo de Documento	Tipo Manifesto Ambiental	Órgão Emissor	Data de Emissão	Válido Até	Submetas	Arquivo	Ações
Outros			12/05/2025			 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO RUA 2.pdf	  
Outros			25/04/2025			 TERMO DE RECEBIMENTO LAUDOS Contrato 80-2023 - RUA DOIS.pdf	  
Outros			12/03/2025			 SOLICITAÇÃO VISTORIA.pdf	  
Outros			12/03/2025			 ADEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS.pdf	  
Outros			31/10/2024			 CND.pdf	  
Outros			18/10/2024			 TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO RUA DOIS 18-10-2024.pdf	  
Outros			01/04/2024			 LAUDO ASFALTO - RUA DOIS - RUA TRÊS - RUA QUATRO TRECHO 2 E 3 E RUA CINCO.pdf	  
 Outros		RECEITA FEDERAL	25/03/2024			 CNO - RUAS BAIRRO SÃO FRANCISCO.pdf	  

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 20      



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN
CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema 
14/07/26

 Cadastramento	 Programas	 Propostas	 Execução
 Inf. Gerenciais	 Cadastros	 Acomp. e Fiscalização	 Prestação de Contas
 Administração	 TCE	 Verificação de Regularidade	

 / [Acompanhamento de Obras](#) / [Contrato de Execução e/ou Fornecimento](#) / [Listar Responsável Técnico](#)

MEDIÇÃO 09.042.444/0001-64 - TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA

Dados Gerais

Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

▼ Contrato de Repasse 924818/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 81/2023

[Responsável Técnico](#) [ART / RRT](#) [Documentação Complementar](#) [Paralisação de Obra](#)

Responsável Técnico

Incluir

CPF	Nome	Atividade	Tipo	CREA / CAU	Data Inclusão	Ações
033.676.750-16	● Ana Carolina Quatrin	Engenharia	Fiscalização	237830/RS	25/04/2025	  
211.368.900-68	● Jose Inacio Manfio	Engenharia	Execução	RS048501/RS	04/04/2024	  
020.390.030-88	● Joao Manoel Balestrin	Engenharia	Fiscalização	1439358/SC	04/04/2024	  

● Responsável Técnico com ART ativa

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10    **1**  



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN
CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema
14/07/26

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

/ Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Listar Anotação de Responsabilidade Técnica

MEDIÇÃO 09.042.444/0001-64 - TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA
Dados Gerais
Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

Contrato de Repasse 924818/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 81/2023

Responsável Técnico ART / RRT Documentação Complementar Paralisação de Obra

Anotação / Registro de Responsabilidade Técnica

Incluir

Tipo	ART / RRT	Data de Emissão	Responsável Técnico	Submetas	Data de Inativação	Arquivo	Ações
Fiscalização	13668890	14/03/2025	Ana Carolina Quatrin	2.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA TRÊS		ART DE FISCALIZAÇÃO.pdf	
Execução	13108245	04/04/2024	Jose Inacio Manfio	2.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA TRÊS		ART EXECUÇÃO.pdf	
Fiscalização	11810209	25/03/2022	Joao Manoel Balestrin	2.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA TRÊS		ART - FISCALIZAÇÃO.pdf	

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato TXT, CSV, XLS, PDF ou XML

Itens por pág. 10 1 2 3



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN
CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema
14/07/26

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

/ Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Listar Documentação Complementar

MEDIÇÃO 09.042.444/0001-64 - TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA
Dados Gerais
Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

Contrato de Repasse 924818/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 81/2023

Responsável Técnico ART / RRT Documentação Complementar Paralisação de Obra

Documentação Complementar

Incluir

Tipo de Documento	Tipo Manifesto Ambiental	Órgão Emissor	Data de Emissão	Válido Até	Submetas	Arquivo	Ações
Declaração		SEPLAN	23/04/2024		2.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA TRÊS	Declaração de acessibilidade.pdf	
Manifesto Ambiental	Dispensa	SEMMA	04/04/2024	04/04/2025	2.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA TRÊS	CERTIDAO RUAS DO MUNICIPIO.pdf	
Ordem de Serviço		SEPLAN	25/03/2024			TERMO DE INICIO - RUA TRES.pdf	
Outros						RRE - MEDIÇÃO 01.pdf	
Outros						RRE - MEDIÇÃO 05.pdf	
Outros						RRE - MEDIÇÃO 03.pdf	
Outros						OFICIO - MEDIÇÃO 01.pdf	
Outros						OFICIOO - MEDIÇÃO 01.pdf	
Outros			12/05/2025			TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO RUA 3.pdf	
Outros			25/04/2025			TERMO DE RECEBIMENTO LAUDOS Contrato 81-2023 - RUA TRÊS.pdf	

Voltar

Tipo de Documento	Tipo Manifesto Ambiental	Órgão Emissor	Data de Emissão	Válido Até	Submetas	Arquivo	Ações
Outros			18/10/2024			 TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO RUA TRÊS 18-10-2024.pdf	  
Outros			01/04/2024			 LAUDO ASFALTO - RUA DOIS - RUA TRÊS - RUA QUATRO TRECHO 2 E 3 E RUA CINCO.pdf	  
 Outros		RECEITA FEDERAL	25/03/2024			 CNO - RUAS BAIRRO SÃO FRANCISCO.pdf	  

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 20    **1**  

Voltar



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN
CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema 
14/07/26

 Cadastramento	 Programas	 Propostas	 Execução
 Inf. Gerenciais	 Cadastros	 Acomp. e Fiscalização	 Prestação de Contas
 Administração	 TCE	 Verificação de Regularidade	

 / [Acompanhamento de Obras](#) / [Contrato de Execução e/ou Fornecimento](#) / [Listar Responsável Técnico](#)

MEDIÇÃO 09.042.444/0001-64 - TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA

Dados Gerais

Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

▼ Contrato de Repasse 924818/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 82/2023

[Responsável Técnico](#)

[ART / RRT](#)

[Documentação Complementar](#)

[Paralisação de Obra](#)

Responsável Técnico

Incluir

CPF	Nome	Atividade	Tipo	CREA / CAU	Data Inclusão	Ações
033.676.750-16	● Ana Carolina Quatrin	Engenharia	Fiscalização	237830/RS	25/04/2025	  
211.368.900-68	● Jose Inacio Manfio	Engenharia	Execução	RS048501/RS	04/04/2024	  
020.390.030-88	● Joao Manoel Balestrin	Engenharia	Fiscalização	1439358/SC	04/04/2024	  

● Responsável Técnico com ART ativa

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10    1  

Voltar



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN
CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema
14/07/26

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

/ Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Listar Anotação de Responsabilidade Técnica

MEDIÇÃO 09.042.444/0001-64 - TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA

Dados Gerais

Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

Contrato de Repasse 924818/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 82/2023

Responsável Técnico ART / RRT Documentação Complementar Paralisação de Obra

Anotação / Registro de Responsabilidade Técnica

Incluir

Tipo	ART / RRT	Data de Emissão	Responsável Técnico	Submetas	Data de Inativação	Arquivo	Ações
Fiscalização	13668890	14/03/2025	Ana Carolina Quatrin	3.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA QUATRO		ART DE FISCALIZAÇÃO.pdf	
Execução	13108245	04/04/2024	Jose Inacio Manfio	3.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA QUATRO		ART EXECUÇÃO.pdf	
Fiscalização	11810209	25/03/2022	Joao Manoel Balestrin	3.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA QUATRO		ART - FISCALIZAÇÃO.pdf	

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN
CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema
14/07/26

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

/ Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Listar Documentação Complementar

MEDIÇÃO 09.042.444/0001-64 - TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA
Dados Gerais
Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

Contrato de Repasse 924818/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 82/2023

Responsável Técnico ART / RRT Documentação Complementar Paralisação de Obra

Documentação Complementar

Incluir

Tipo de Documento	Tipo Manifesto Ambiental	Órgão Emissor	Data de Emissão	Válido Até	Submetas	Arquivo	Ações
Manifesto Ambiental	Dispensa	SEMMA	04/04/2024	04/04/2025	3.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA QUATRO	CERTIDAO RUAS DO MUNICIPIO.pdf	
Ordem de Serviço		SEPLAN	25/03/2024			TERMO DE INICIO - RUA QUATRO.pdf	
Outros						RRE - MEDIÇÃO 05.pdf	
Outros						RRE - MEDIÇÃO 04.pdf	
Outros			12/05/2025			TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO RUA 4.pdf	
Outros			24/04/2025			TERMO RECEBIMENTO PROVISÓRIO RUA 4 - 24 DE ABRIL DE 2025.pdf	
Outros			18/10/2024			TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO RUA QUATRO 18-10-2024.pdf	
Outros			24/09/2024			LAUDO ASFALTO - RUA SEIS - TRECHO 1 E TRECHO 2 E RUA QUATRO - TRECHO 01.pdf	
Outros			01/04/2024			LAUDO ASFALTO - RUA DOIS - RUA TRÊS - RUA QUATRO TRECHO 2 E 3 E RUA CINCO.pdf	

Voltar

Tipo de Documento	Tipo Manifesto Ambiental	Órgão Emissor	Data de Emissão	Válido Até	Submetas	Arquivo	Ações
Outros		RECEITA FEDERAL	25/03/2024			CNO - RUAS BAIRRO SÃO FRANCISCO.pdf	

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10 1



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN
CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema
14/07/26

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

/ Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Listar Responsável Técnico

MEDIÇÃO 09.042.444/0001-64 - TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA

Dados Gerais

Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

Contrato de Repasse 924818/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 83/2023

Responsável Técnico ART / RRT Documentação Complementar Paralisação de Obra

Responsável Técnico

Incluir

CPF	Nome	Atividade	Tipo	CREA / CAU	Data Inclusão	Ações
033.676.750-16	Ana Carolina Quatrin	Engenharia	Fiscalização	237830/RS	25/04/2025	
211.368.900-68	Jose Inacio Manfio	Engenharia	Execução	RS048501/RS	04/04/2024	
020.390.030-88	Joao Manoel Balestrin	Engenharia	Fiscalização	1439358/SC	04/04/2024	

Responsável Técnico com ART ativa

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10 « ≤ 1 ≥ »



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN
CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema
14/07/26

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

/ Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Listar Anotação de Responsabilidade Técnica

MEDIÇÃO 09.042.444/0001-64 - TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA

Dados Gerais

Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

Contrato de Repasse 924818/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 83/2023

Responsável Técnico ART / RRT Documentação Complementar Paralisação de Obra

Anotação / Registro de Responsabilidade Técnica

Incluir

Tipo	ART / RRT	Data de Emissão	Responsável Técnico	Submetas	Data de Inativação	Arquivo	Ações
Fiscalização	13668890	14/03/2025	Ana Carolina Quatrin	4.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA CINCO		ART DE FISCALIZAÇÃO.pdf	
Execução	13108245	04/04/2024	Jose Inacio Manfio	4.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA CINCO		ART EXECUÇÃO.pdf	
Fiscalização	11810209	25/03/2022	Joao Manoel Balestrin	4.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA CINCO		ART - FISCALIZAÇÃO.pdf	

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10 1



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN
CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema
14/07/26

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

/ Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Listar Documentação Complementar

MEDIÇÃO 09.042.444/0001-64 - TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA
Dados Gerais
Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

Contrato de Repasse 924818/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 83/2023

Responsável Técnico ART / RRT Documentação Complementar Paralisação de Obra

Documentação Complementar

Incluir

Tipo de Documento	Tipo Manifesto Ambiental	Órgão Emissor	Data de Emissão	Válido Até	Submetas	Arquivo	Ações
Declaração		SEPLAN	23/04/2024		4.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA CINCO	Declaraçao de acessibilidade.pdf	
Manifesto Ambiental	Dispensa	SEMMA	04/04/2024	04/04/2025	4.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA CINCO	CERTIDAO RUAS DO MUNICIPIO.pdf	
Ordem de Serviço		SEPLAN	25/03/2024			TERMO DE INICIO - RUA CINCO.pdf	
Outros						OFICIO - MEDIÇÃO 01.pdf	
Outros						RRE - MEDIÇÃO 05.pdf	
Outros						OFICIOO - MEDIÇÃO 01.pdf	
Outros						RRE - MEDIÇAO 01.pdf	
Outros			12/05/2025			TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO RUA 5.pdf	
Outros			25/04/2025			TERMO DE RECEBIMENTO LAUDOS Contrato 83-2023 - RUA CINCO.pdf	

Voltar

Tipo de Documento	Tipo Manifesto Ambiental	Órgão Emissor	Data de Emissão	Válido Até	Submetas	Arquivo	Ações
Outros			18/10/2024			 TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO RUA CINCO 18-10-2024.pdf	  

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10  « ‹ 1 2 › »



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN
CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema
14/07/26

▶ Cadastramento	▶ Programas	▶ Propostas	▶ Execução
▶ Inf. Gerenciais	▶ Cadastros	▶ Acomp. e Fiscalização	▶ Prestação de Contas
▶ Administração	▶ TCE	▶ Verificação de Regularidade	

/ Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Listar Responsável Técnico

MEDIÇÃO 09.042.444/0001-64 - TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA

Dados Gerais

Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

▼ Contrato de Repasse 924818/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 84/2023

Responsável Técnico

ART / RRT

Documentação Complementar

Paralisação de Obra

Responsável Técnico

Incluir

CPF	Nome	Atividade	Tipo	CREA / CAU	Data Inclusão	Ações
033.676.750-16	● Ana Carolina Quatrin	Engenharia	Fiscalização	237830/RS	25/04/2025	
211.368.900-68	● Jose Inacio Manfio	Engenharia	Execução	RS048501/RS	04/04/2024	
020.390.030-88	● Joao Manoel Balestrin	Engenharia	Fiscalização	1439358/SC	04/04/2024	

● Responsável Técnico com ART ativa

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10 ⏪ ⏩ 1 ⏪ ⏩



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN
CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema
14/07/26

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

/ Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Listar Anotação de Responsabilidade Técnica

MEDIÇÃO 09.042.444/0001-64 - TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA
Dados Gerais
Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

Contrato de Repasse 924818/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 84/2023

Responsável Técnico ART / RRT Documentação Complementar Paralisação de Obra

Anotação / Registro de Responsabilidade Técnica

Incluir

Tipo	ART / RRT	Data de Emissão	Responsável Técnico	Submetas	Data de Inativação	Arquivo	Ações
Fiscalização	13668890	14/03/2025	Ana Carolina Quatrin	5.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA SEIS		ART DE FISCALIZAÇÃO.pdf	
Execução	13108245	04/04/2024	Jose Inacio Manfio	5.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA SEIS		ART EXECUÇÃO.pdf	
Fiscalização	11810209	25/03/2022	Joao Manoel Balestrin	5.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA SEIS		ART - FISCALIZAÇÃO.pdf	

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10 1



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN

CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema

14/07/26

▶ Cadastro	▶ Programas	▶ Propostas	▶ Execução
▶ Inf. Gerenciais	▶ Cadastros	▶ Acomp. e Fiscalização	▶ Prestação de Contas
▶ Administração	▶ TCE	▶ Verificação de Regularidade	

[/ Acompanhamento de Obras](#) / [Contrato de Execução e/ou Fornecimento](#) / [Listar Documentação Complementar](#)

MEDIÇÃO

09.042.444/0001-64 - TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA

Dados Gerais

Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

▼ Contrato de Repasse 924818/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 84/2023

[Responsável Técnico](#)[ART / RRT](#)[Documentação Complementar](#)[Paralisação de Obra](#)[Voltar](#)

Tipo de Documento	Tipo Manifesto Ambiental	Órgão Emissor	Data de Emissão	Válido Até	Submetas	Arquivo	Ações
Manifesto Ambiental	Dispensa	SEMMA	04/04/2024	04/04/2025	5.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA SEIS	CERTIDAO RUAS DO MUNICIPIO.pdf	
Ordem de Serviço		SEPLAN	25/03/2024			TERMO DE INICIO - RUA CINCO.pdf	
Ordem de Serviço		SEPLAN	25/03/2024			TERMO DE INICIO - RUA SEIS.pdf	
Outros						RRE - MEDIÇÃO 04.pdf	
Outros						RRE - MEDIÇÃO 05.pdf	
Outros			12/05/2025			TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO RUA 6.pdf	
Outros			24/04/2025			TERMO RECEBIMENTO PROVISÓRIO RUA 6 - 24 DE ABRIL DE 2025.pdf	
Outros			18/10/2024			TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO RUA SEIS 18-10-2024.pdf	
Outros			24/09/2024			LAUDO ASFALTO - RUA SEIS - TRECHO 1 E TRECHO 2 E RUA QUATRO - TRECHO 01.pdf	
Outros		RECEITA FEDERAL	25/03/2024			CNO - RUAS BAIRRO SÃO FRANCISCO.pdf	

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN
CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema 
14/07/26

 Cadastramento	 Programas	 Propostas	 Execução
 Inf. Gerenciais	 Cadastros	 Acomp. e Fiscalização	 Prestação de Contas
 Administração	 TCE	 Verificação de Regularidade	

 / [Acompanhamento de Obras](#) / [Contrato de Execução e/ou Fornecimento](#) / [Listar Responsável Técnico](#)

MEDIÇÃO 09.042.444/0001-64 - TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA

Dados Gerais

Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

▼ Contrato de Repasse 924818/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 85/2023

[Responsável Técnico](#) [ART / RRT](#) [Documentação Complementar](#) [Paralisação de Obra](#)

Responsável Técnico

Incluir

CPF	Nome	Atividade	Tipo	CREA / CAU	Data Inclusão	Ações
033.676.750-16	● Ana Carolina Quatrin	Engenharia	Fiscalização	237830/RS	25/04/2025	  
211.368.900-68	● Jose Inacio Manfio	Engenharia	Execução	RS048501/RS	04/04/2024	  
020.390.030-88	● Joao Manoel Balestrin	Engenharia	Fiscalização	1439358/SC	04/04/2024	  

● Responsável Técnico com ART ativa

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10    1  



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN
CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema
14/07/26

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

/ Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Listar Anotação de Responsabilidade Técnica

MEDIÇÃO 09.042.444/0001-64 - TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA

Dados Gerais

Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

Contrato de Repasse 924818/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 85/2023

Responsável Técnico ART / RRT Documentação Complementar Paralisação de Obra

Anotação / Registro de Responsabilidade Técnica

Incluir

Tipo	ART / RRT	Data de Emissão	Responsável Técnico	Submetas	Data de Inativação	Arquivo	Ações
Fiscalização	13668890	14/03/2025	Ana Carolina Quatrin	6.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA OITO		ART DE FISCALIZAÇÃO.pdf	
Execução	13108245	04/04/2024	Jose Inacio Manfio	6.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA OITO		ART EXECUÇÃO.pdf	
Fiscalização	11810209	25/03/2022	Joao Manoel Balestrin	6.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA OITO		ART - FISCALIZAÇÃO.pdf	

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10 1



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN
CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema
14/07/26

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

/ Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Listar Documentação Complementar

MEDIÇÃO 09.042.444/0001-64 - TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA
Dados Gerais
Configuração de Contratos de Execução e/ou Fornecimento

Contrato de Repasse 924818/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 85/2023

Responsável Técnico ART / RRT Documentação Complementar Paralisação de Obra

Documentação Complementar

Incluir

Tipo de Documento	Tipo Manifesto Ambiental	Órgão Emissor	Data de Emissão	Válido Até	Submetas	Arquivo	Ações
Declaração		SEPLAN	23/04/2024		6.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA OITO	Declaração de acessibilidade.pdf	
Manifesto Ambiental	Dispensa	SEMMA	04/04/2024	04/04/2025	6.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO) - RUA OITO	CERTIDAO RUAS DO MUNICIPIO.pdf	
Ordem de Serviço		SEPLAN	25/03/2024			TERMO DE INICIO - RUA OITO.pdf	
Outros						RRE - MEDIÇÃO 03.pdf	
Outros						RRE - MEDIÇÃO 05.pdf	
Outros			12/05/2025			TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO RUA 8.pdf	
Outros			24/04/2025			TERMO RECEBIMENTO PROVISÓRIO RUA 8 - 24 DE ABRIL DE 2025.pdf	
Outros			18/10/2024			TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO RUA OITO 18-10-2024.pdf	
Outros		SEPLAN	15/05/2024			RRE - MEDIÇÃO 02 PAVIMENTAÇÃO NUCLEO.pdf	

Voltar

Tipo de Documento	Tipo Manifesto Ambiental	Órgão Emissor	Data de Emissão	Válido Até	Submetas	Arquivo	Ações
Outros			01/04/2024			 LAUDO ASFALTO - RUA OITO - RUA DOIS - RUA TRÊS - RUA QUATRO TRECHO 2 E 3 E RUA CINCO.pdf	  

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10

«

≤

1

≥

»



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN

CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema

14/07/2026 15:25 - v.3.10.17-b29664911

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

Projeto Básico / Termo de Referência

54000 - MINISTERIO DO TURISMO

Instrumento 940654



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

87.612.917/0001-25 - MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Versão: 8

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFF

LAE

SPA

Quadro Resumo

Número da
Proposta:
10823/2023Código do Instrumento:
940654Modalidade:
Contrato de Repasse

Programa:

5400020230002 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TUR?STICA - CONTRATO DE REPASSE - EMENDA INDIVIDUAL - RP6

Objeto:

Reforma e construção de infraestrutura no Centro de eventos da Linha do Alto Alegre, no município de Frederico Westphalen/RS.

Proponente:

MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

UF:

RS

Valor Global:

R\$ 240.000,00

Repasse:

R\$ 238.856,00

Contrapartida:

R\$ 1.144,00

Percentual Mínimo

Contrapartida:

0,1%

Mandatária:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Apelido do Empreendimento: *

Reforma e construção para espaço comunitário

Situação dos Documentos Orçamentários:

SPA Concluída Automaticamente pelo Sistema



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN

CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema

14/07/2026 15:25 - v.3.10.17-b29664911

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

Projeto Básico / Termo de Referência

54000 - MINISTERIO DO TURISMO

Instrumento 940654



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

87.612.917/0001-25 - MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Versão: 8

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFF

LAE

SPA

Quadro Resumo

Responsável Técnico

CPF	Nome	Atividade	CREA/CAU	Ações
033.676.750-16	Ana Carolina Quatrin	Engenharia	CREA/RS 237830	

Anotação de Responsabilidade Técnica / Registro de Responsabilidade Técnica

ART/RRT	Data Emissão	Tipo	Responsável Técnico	Arquivo	Ações
13015553	09/02/2024	Projeto / Orçamento	Ana Carolina Quatrin	ART.pdf	



Usuário: ANA CAROLINA QUATRIN
CPF: 033.676.750-16

Sair do Sistema 
14/07/2026 15:25 - v.3.10.17-b29664911

 Cadastro	 Programas	 Propostas
 Execução	 Inf. Gerenciais	 Cadastros
 Acomp. e Fiscalização	 Prestação de Contas	 Administração
 TCE	 Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

54000 - MINISTERIO DO TURISMO

Instrumento 940654



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

87.612.917/0001-25 - MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Voltar

Versão: 8 

Dados Básicos		Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF
LAE	SPA	Quadro Resumo				

Descrição 	Tipo 	Data de Envio 	Enviado por 	Perfil 	Nome do arquivo 	Ações
parecer de área	Documento Quadro Resumo	29/01/202	KEITI RUBIA PANUSSATTI AFONSO	Mandatári	Frederico West 940654 parecer de área.pdf	 

Histórico de Comunicações

Data/Hora	Evento	Responsável	Considerações	Situação
29/01/2025 14:24:10	Conclusão automática da SPA pelo Sistema	371.897.270-00 CARLOS ALBERTO PIZARRO		SPA Concluída Automaticamente pelo Sistema
29/01/2025 14:24:05	Aceite realizado pela Mandatária/Concedente	371.897.270-00 CARLOS ALBERTO PIZARRO	Emitido o LAT/SPA com base na emissão do Laudo de Análise de Engenharia e do Parecer da Área de Intervenção. Justificativas para apontamentos da PO - ferramenta SAO foram aceitas pelo Eng/ Arq da CAIXA conforme parecer técnico anexado no REUNI	Aceito / Fase de Análise
29/01/2025 14:24:05	Gerado relatório de inconsistências do Sistema de Análise de Orçamento (SAO) 	371.897.270-00 CARLOS ALBERTO PIZARRO	Em relação aos apontamentos realizados pelo Sistema do transferegov, esclareço que as unidades mencionadas no orçamento estão devidamente corretas e refletem a realidade aos itens do orçamento em questão.	Aceito / Fase de Análise
29/01/2025 13:24:33	Emitido Laudo de Análise do Empreendimento	934.274.760-49 ANDRE HELLWIG MEYER	Consideramos viável conforme normativo.	Em Análise
28/01/2025 18:20:21	Análise iniciada pela Mandatária/Concedente	934.274.760-49 ANDRE HELLWIG MEYER		Em Análise
28/01/2025 17:09:57	Enviado para Análise da Mandatária/Concedente	033.676.750-16 ANA CAROLINA QUATRIN		Enviada para Análise
28/01/2025 17:09:57	Gerado relatório de inconsistências do Sistema de Análise de Orçamento (SAO) 	033.676.750-16 ANA CAROLINA QUATRIN	Em relação aos apontamentos realizados pelo Sistema do transferegov, esclareço que as unidades mencionadas no orçamento estão devidamente corretas e refletem a realidade aos itens do orçamento em questão.	Enviada para Análise