

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA

Obra: Pavimentação da Rua Alfredo Lutz e Rua Gustavo Ernlio Hoppem
 Data: 12/11/2025
 Data referência SINAPI: 09/2025

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	PREÇO	BDI	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.1.1.	SINAPI	104737	PAVIMENTAÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	357,00	R\$ 22,49	28,17%	R\$ 28,83	R\$ 10.292,3
1.1.1.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	3570,00	R\$ 80,02	28,17%	R\$ 102,56	R\$ 366.145,0
1.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF	M3XKM	5712,00	R\$ 2,65	28,17%	R\$ 3,40	R\$ 19.400,8
2.1.	SINAPI		DRENAGEM						R\$ 47.763,0
2.1.	SINAPI	94273	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	748,00	R\$ 49,82	28,17%	R\$ 63,85	R\$ 47.763,0
3.1.	SINAPI		SINALIZAÇÃO						R\$ 4.843,9
3.1.1.	SINAPI	102501	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	96,00	R\$ 26,77	28,17%	R\$ 34,31	R\$ 4.843,9
3.1.2.	SINAPI	103699	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022	M2	1,44	R\$ 570,00	28,17%	R\$ 730,57	R\$ 3.293,8
3.1.3	SINAPI	94983	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,80	R\$ 485,75	28,17%	R\$ 622,59	R\$ 1.052,0
4.1	SINAPI		OBRAS COMPLEMENTARES						R\$ 498,0
4.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R\$ 458,73	28,17%	R\$ 587,95	R\$ 2.645,7
								TOTAL	R\$ 451.090,9

Mariana Knoff Vargas
 Mariana Knoff Vargas
 Engenheira Civil CREA RS 254.896

Guilherme Boehm
 Guilherme Boehm
 Prefeito Municipal

Ernestina, 25 de novembro de 2025.