



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

| COMPOSIÇÃO DO BDI   |   |   |       |               |          |
|---|---|---|-------|---------------|----------|
| OBRA:   |   | Obras Complementares Sede Brigada Militar |       |               | DATA     |
|   |   |   |       |               | set/2021 |
|   | Data de preço: abril/2021 com desoneração |   | SIGLA | VALOR ADOTADO | AUX.     |
|   | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL                     |   | AC    | 3,90%         |          |
|   | GARANTIAS e SEGUROS                       |   | S+G   | 0,80%         |          |
|   | RISCOS                                    |   | R     | 1,00%         |          |
|   | DESPESAS FINANCEIRAS                      |   | DF    | 1,10%         |          |
|   |   | TAXA SELIC                                |       |               |          |
|   |   | DIAS ÚTEIS                                |       |               |          |
|   | LUCRO                                     |   | L     | 7,00%         |          |
|   | IMPOSTOS                                  |   | I     | 6,65%         |          |
|   |   | ISS                                       |       |               | 3,00%    |
|   |   | PIS                                       |       |               | 0,65%    |
|   |   | COFINS                                    |       |               | 3,00%    |
|   |   |   |       |               |          |
|   |   |   | BDI   | 22,49%        |          |
| $BDI = \left[ \frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$ |   |   |       |               |          |

Cibeles Serafini  
Engenheira Civil - CREA/RS 183.912  
Setor de Engenharia  
Prefeitura Municipal de Ernestina-RS