

RIO GRANDE DO SUL
PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 4/2020
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 1 of 1

Fornecedor: L E D CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA ELIAS ZARDO
CPF/CNPJ: 08.804.943/0001-89
E-mail: ledconstrutoraerechim@gmail.com

Número: 15 Cidade: ERECHIM
Insc. Estadual: 039.0142433
Validade da Proposta: 60 DIAS

UF: RS
Fone: (54) 3522-4190

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
1		1,00	M2	PAVIMENTAÇÃO Valor de Referência: 368.910,83000		461.112,33000	461.112,33		
	1	1.227,00	M	Meio fio ou guia de concreto, pré-moldado, comprimento 1m, dimensões 30 X 15/ 12cm (h X L1/L2) Valor de Referência: 27,69430		34,61000	42.466,47	20,41	45,74
	2	5.750,63	M2	Execução de via em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 X 11 cm, espessura 8cm. Valor de Referência: 58,24230		72,80000	418.645,86	20,41	45,74
TOTAL							461.112,33		


Affonso Variani Rodrigues
Eng.º Civil - CREA/RS 207992
CPF: 012.101.340-55

Em, 13/05/2020

L & D CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 08.804.943/0001-89
Rua Elias Zardo, nº 15
B. Zimmer - Erechim/RS


Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

E-mail: ledconstrutoraerechim@gmail.com

A empresa L&D Construtora Ltda CNPJ 08.804.943/0001-89 com sede na Rua Elias Zardo N° 15- Zimmer na cidade de Erechim/RS através de seu representante por credenciamento Ronaldo dos Santos da Rocha CPF 028.532.280-02 vem apresentar sua proposta de preços a Tomada de Preço nº 004/2020.

Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estão inclusos todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, BDI (impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas e outros) sendo proposto o percentual de 20,41%.

Declaramos que se responsabilizamos pela execução das obras e/ou serviços pela fiel observância das especificações técnicas.

[illegible]

A empresa declara que tem plenas condições de assumir todas as obras e serviços previstos, objetos do presente edital.

Engenheiro Civil
CREA/RS 207.992

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Obra: Pavimentação em Blocos de Concreto									
Cliente: Município de Ernestina									
Proponente: L & D Construtora Ltda									
					Bdi Adotado:		20,41%		
Item	Código	Fonte	Descrição dos Serviços	Uni	Quant.	Preço sem Bdi (R\$)	Preço com Bdi (R\$)	Valor (R\$)	
1.0			Pavimentação						
1.1	4059	SINAPI	meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, comprimento 1m, dimensões 30x15/12cm (h X L1 /L2)	m	1.227,00	28,75	34,61	42.466,47	
1.2	92405	SINAPI	execução de via em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22x11cm, espessura 8cm	m²	5.750,63	60,46	72,80	418.645,86	
Custo Total com Bdi Incluso									461.112,33

ERECHIM 13 DE MAIO 2020


L & D CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 08.804.943/0001-89


AFFONSO V. RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL CREA/RS 207.992

Jan

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
Obra: Pavimentação em Blocos de Concreto							
Cliente: Município de Ernestina							
Proponente: L & D Construtora Ltda				Bdi Adotado:		20,41%	
Item	Descrição dos Serviços	Valor (R\$)	% Item	1	2	3	4
1.0	Pavimentação	461.112,33	100,00%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%
				138.333,70	92.222,47	92.222,47	138.333,70
Valores Totais		461.112,33	100,00%	138.333,70	92.222,47	92.222,47	138.333,70

ERECHIM 13 DE MAIO 2020


L & D CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. 08.804.943/0001-89


AFFONSO V. RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL CREA/RS 207.992

den

den

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)**

L & D Construtora Ltda



Obra: Pavimentação de Vias Blocos de Concreto

1.0	CUSTOS INDIRETOS		
1.1	Administração Central e Local		5,70%
1.2	Seguros + Garantia		3,10%
1.3	Riscos		0,80%
1.5	Despesas Financeiras		1,00%
			0,80%
2.0	TRIBUTOS		
2.1	Pis		6,65%
2.2	Cofins		0,65%
2.3	ISS		3,00%
2.4	Contribuição Previdenciária		3,00%
			0,00%
3.0	LUCRO		
3.1	Lucro		6,30%
			6,30%
4.0	TAXA TOTAL DE BDI		20,41%

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

AC → Administração Central

S → Seguro

R → Riscos

G → Garantia

DF → Despesas Financeiras

L → Taxa de Lucro/Remuneração

I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS, Regime Desonerado)

Erechim 13 de Maio de 2020.


L & D Construtora Ltda
Cnpj. 08.804.943/000189


Affonso V. Rodrigues
Eng. Civil CREA/RS 207.992

697

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A					
A1	INSS				
A2	SESI	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A	TOTAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO				
B2	FERIADOS	17,93%	Não Incide	17,93%	Não Incide
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	4,24%	Não Incide	4,24%	Não Incide
B4	13º SALÁRIO	0,89%	0,69%	0,89%	0,69%
B5	LICENÇA MATERNIDADE	10,77%	8,33%	10,77%	8,33%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B7	DIAS DE CHUVAS	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	1,53%	Não Incide	1,53%	Não Incide
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	7,40%	5,72%	7,40%	5,72%
B	TOTAL	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
		43,69%	15,48%	43,69%	15,48%
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO				
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	4,28%	3,32%	4,28%	3,32%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,29%	4,09%	5,29%	4,09%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	3,63%	2,81%	3,63%	2,81%
C	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE AVISO	0,36%	0,28%	0,36%	0,28%
		13,66%	10,58%	13,66%	10,58%
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B				
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO	7,34%	2,60%	16,08%	5,70%
	REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,36%	0,28%	0,38%	0,30%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,70%	2,88%	16,46%	6,00%
	TOTAL (A+X+C+D)	81,85%	45,74%	110,61%	68,86%

Erechim 13 de Maio de 2020


L & D Construtora Ltda
Cnpj. 08.804.943/0001-89


Affonso V. Rodrigues
Eng. Civil CREA/RS-207.992

19