

# TERRAPLENAGEM & PAVIMENTAÇÃO



## ALVES

CNPJ - 01.860.478.0001-54

DADOS BANCÁRIOS/ CAIXA FEDERAL/ CONTA: 740-4  
AGENCIA: 0457 E-MAIL: paviconstrualves@hotmail.com  
FONE: (54)99977-8000 /99948-6509 C/ FABIANO

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALVES LTDA. Empresa de direito privado, estabelecida na Rua Gotardo Betto nº 197 Bairro Champagnat Getúlio Vargas Rs inscrita no CNPJ 01.860.478/0001-54 inscrição estadual n. °054/0041360.

### APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Contratação de empresa, para obra- de Pavimentação em paralelepípedo regular e meio fio em concreto pré moldado na rua Olivério Gützel área de 3.910,22 m², com recursos próprios, conforme memorial descritivo e projeto de engenharia em anexo.

TOTAL GERAL	R\$	283.954,99
MATERIAL -	R\$	227.163,99
MÃO DE OBRA-	R\$	56.791,00

A obra será executada inteiramente de acordo com o Projeto Executivo disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Ernestina-RS.

#### DECLARAÇÕES:

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar a obra conforme todas as exigências do Projeto Executivo disponibilizado e memorial.
2. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo conforme estipulado no edital.
3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos.
4. Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.
5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.
6. Declaramos que a obra está garantida pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos da legislação vigente.

7. Declaramos que prazo de início dos trabalhos, será de 05 ( cinco ) dias consecutivos, contados a partir da ordem de início.

Getúlio Vargas , 08 de Junho de 2020



---

Fabiano Dos Santos Alves (procurador)  
CPF: 821.315.540-87  
RG:3076424757



---

Responsável Técnico – João Jaime Detoni  
CREA-RS 12028  
CPF 246.186.400-49



RIO GRANDE DO SUL  
PREF. MUN. DE ERNESTINA  
CNPJ: 92.406.180/0001-24  
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 6/2020  
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 1 of 1

Fornecedor: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALVES LTDA									
Endereço: RUA GOTARDO BETTO			Número: 197		Cidade: GETULIO VARGAS			UF: RS	
CPF/CNPJ: 01.860.478/0001-54			Insc. Estadual: 054.0041360			Fone: (54)99948-6509			
E-mail: PAVICONSTRUALVES@HOTMAIL.COM			Validade da Proposta: 60 DIAS						
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:									
Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
1		1,00	M2	PAVIMENTAÇÃO Valor de Referência: 337.329,50000		283.954,99000	283.954,99		
	1	868,28	M	Meio fio ou guia de concreto, pré-moldado, comprimento 1m, dimensões 30 X 15/ 12 cm (h X L1 / L2). Valor de Referência: 27,69000		27,69000	24.042,67	20,41	50,01
	2	3.910,22	M2	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 Valor de Referência: 80,12000		66,47000	259.912,32	20,41	50,01
TOTAL							283.954,99		

João Jaime Detoni  
Eng. Civil  
CREA 27291 8ª Reg.

01860478/0001-54  
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO  
ALVES LTDA  
Rua Gotardo Betto, 197  
Bairro Champagnat  
CEP-99900-000  
GETÚLIO VARGAS - RS

Em,

08/10/20

Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

PROPOSTANTE : TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALVES LTDA CNPJ 01.860.478/0001-54  
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENERSTINA - RS  
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

DBI 20,41

ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4
1	PAVIMENTAÇÃO	283.954,99	100%	30%	20%	20%	30%
	VALORES TOTAIS	283.954,99	100,00%	85.186,50	56.791,00	56.791,00	85.186,50
	VALORES ACUMULADOS			85.186,50	141.977,50	198.768,49	283.954,99

DATA 04 DE JUNHO DE 2020  
A VALIDADE DA PROPÓSTA É DE 60 DIAS

01860478/0001-54

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

ALVES LTDA

Rua Gotardo Betto, 197  
Bairro Champagnat  
CEP-99900-000

GETÚLIO VARGAS - RS

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALVES LTDA  
FABIANO DOS SANTOS ALVES (PROCURADOR)

João Jaime Deñoni  
Eng. Civil  
CREA 27291 8ª Reg.

Detalhamento do BDI

Tomador

PREFEITURA DE ERNESTINA

Nº Contr ou TC

TP 06/2020

Etapa / Meta

PAVIMENTAÇÃO COM PARALÉLEPÍEDOS

Tipo de Obra

Construção de Rodovias e Ferrovias

Subtipo

pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística

	Parâmetros		Valor adotado (Digital)
	Mínimo	Máximo	
(AC) Administração Central	3,80%	4,67%	3,90%
(SG) Seguro e Garantia	0,32%	0,74%	0,50%
(R) Risco	0,50%	0,97%	0,52%
(DF) Despesas Financeiras	1,02%	1,21%	1,12%
(L) Lucro	5,64%	8,69%	7,08%
(I1) ISSQN	2,00%	5,00%	2,00%
(I2) COFINS	Conf. legislação específica (em geral : 3,00%)		3,00%
(I3) PIS	Conf. legislação específica (em geral : 0,65%)		0,65%
(I4) Contribuição Previdenciária	Sobre a Folha de Pgto (Sem desoneração)		

Verificação
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Parâmetros BDI	Mínimo	Máximo
	19,60%	33,27%

BDI Calculado (SEM desoneração)	20,41%
---------------------------------	--------

OK

01860478/0001-5

Fórmula de Cálculo do BDI

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

ALVES LTDA

Rua Gotardo Betto, 197

Bairro Champagnat

CEP-99900-000

GETÚLIO VARGAS - RS

$$BDI = \frac{(1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - (I1 + I2 + I3 + I4))}$$

Observações

CALCULOS UTILIZADOS PARA ERNESTINA

Nº ART ou RRT

09/06/2020

Data

João Jaime Detoni

Eng. Civil

CREA 27291 8ª Reg.

Responsável Técnico - Carimbo e Assinatura

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALVES LTDA  
CNPJ 01.860.478/0001-54

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO MÊS - DESONERADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	GRUPO A	GRUPO B	GRUPO C	GRUPO D				
A	GRUPO A								
A1	INSS	0,00%							
A2	SESI	1,50%							
A3	SENAI	1,00%							
A4	INCRA	0,20%							
A5	SEBRAE	0,60%							
A6	Salário Educação	2,50%							
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%							
A8	FGTS	8,00%							
A9	SECONCI	1,00%							
B	GRUPO B								
B1	Repouso Semanal Remunerado		Não incide						
B2	Feridos		Não incide						
B3	Auxílio-Enfermidade		0,69%						
B4	13º Salário		8,33%						
B5	Licença Paternidade		0,06%						
B6	Faltas Justificadas		0,56%						
B7	Dias de Chuvas		Não incide						
B8	Auxilio Acidente de Trabalho		0,09%						
B9	Férias Gozadas		7,29%						
B10	Salário Maternidade		0,02%						
C	GRUPO C								
C1	Aviso Prévio Indenizado			4,50%					
C2	Aviso Prévio Trabalhado			0,11%					
C3	Férias Indenizadas+1/3			3,03%					
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa			3,74%					
C5	Indenização Adicional			0,38%					
D	GRUPO D								
D1	Reincidência de A sobre B				3,03%				
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado				0,38%				
SUB-TOTAIS ( GERAL )		17,80%	17,04%	11,76%	3,41%				
TOTAL DOS ENCARGOS SÓCIAIS SOBRE O SALÁRIO MÊS		50,01%							
DATA 08 DE junho DE 2020									
<div><div>TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALVES LTDA</div><div>TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO</div><div>ALVES LTDA</div><div>Rua Gotardo Betto, 197</div><div>Bairro Champagnat</div><div>CEP-99900-000</div><div>GETÚLIO VARGAS - RS</div></div> <div><div>João Jaime Detoni</div><div>Eng. Civil</div><div>CREA 27291 8ª Reg.</div></div>									