



CONCREFOR

BLOCOS DE CONCRETO E PAVIMENTAÇÕES

ANEXO I

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DA EMPRESA:

A EMPRESA: CONCREFOR FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ/MF SOB Nº: 31.817.385/0001-08

RUA E Nº: Rodovia RS 223, KM 48,6, Bairro Industrial

CIDADE E UF: Ibirubá/RS

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL:

Nome: Cleiton da Silva

Nacionalidade: brasileiro

Estado Civil: Casado

Profissão: Empresário

Cargo/função exercido: Gerente/Proprietário

CPF: 021.410.700-07

Cédula de Identidade Civil: 6.106.779.091

Domicílio: Rodovia RS223, KM 48,6, Bairro Industrial – Cidade de Ibirubá/RS – CEP: 98200-000.

Fone para contato: (54) 9. 9177-2826

Dados Bancários:

Banco: SICREDI 748 Ag: 0244 Conta: 42675-0

gov.br

Documento assinado digitalmente
MATEUS KLEIN
Data: 20/09/2023 21:33:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**CLEITON DA
SILVA:021410
70007**

Assinado de forma
digital por CLEITON DA
SILVA:02141070007
Dados: 2023.09.20
22:10:13 -03'00'

Rod RS 223 KM 48,6 – Bairro Industrial– IBIRUBÁ/RS – CEP: 98200-000
Fone: (54) 9 9177 2826- CNPJ: 31.817.385/0001-08
E-mail: concreforibiruba@gmail.com



CONCREFOR

BLOCOS DE CONCRETO E PAVIMENTAÇÕES

seguros, taxas, fretes, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo direto ou indireto, inclusive as decorrentes da garantia, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer ônus adicionais para o Município de Ernestina/RS.

Ibirubá/RS, 21 de setembro de 2023.

CLEITON DA SILVA:02141070007
Assinado de forma digital por CLEITON DA SILVA:02141070007
Dados: 2023.09.20 22:10:45 -03'00'

CONCREFOR FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVI. LTDA

CNPJ: 31.817.385/0001-08

CLEITON DA SILVA

Representante Legal/Administrador

CPF: 021.410.700-07



Documento assinado digitalmente

MATEUS KLEIN

Data: 20/09/2023 21:37:00 -0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MATEUS KLEIN

ENGENHEIRO CIVIL

RS231504

CPF: 023.110.240-27

Rod RS 223 KM 48,6 – Bairro Industrial – IBIRUBÁ/RS – CEP: 98200-000
Fone: (54) 9 9177 2826- CNPJ: 31.817.385/0001-08
E-mail: concreforibiruba@gmail.com

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**RIO GRANDE DO SUL
PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
SETOR DE LICITAÇÕES**

**TOMADA DE PREÇO Nº 9/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 1 of 5

Fornecedor: CONCREFOR FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAV
Endereço: ROD RS 223 KM 48,6
CPF/CNPJ: 31.817.385/0001-08
E-mail: atalicitacoes@gmail.com
Número: 0
Cidade: Ibirubá
Insc. Estadual: 064.0051618
UF: RS
Fone: (54)99675-6123
Validade da Proposta: 60 dias.

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
1		1,00	SERV	RUA AMARO BELLO DE CARVALHO - PAVIMENTAÇÃO Valor de Referência: 31.719,30000		30.132,80000	30.132,80		
	1	15,00	M3	COLCHÃO EM PÓ DE BRITA Valor de Referência: 86,46000		80,00000	1.200,00	26,90	82,28
	2	60,00	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). Valor de Referência: 66,88000		66,88000	4.012,80	26,90	82,28
	3	280,00	M2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. Valor de Referência: 94,32000		89,00000	24.920,00	26,90	82,28

Em, ____/____/____

gov.br
Documento assinado digitalmente
MATEUS KLEIN
Data: 20/09/2023 21:38:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLEITON DA SILVA:02141070007
Assinado de forma digital por CLEITON DA SILVA:02141070007
Dados: 2023.09.20 22:11:01 -03'00'

Assinatura e Carimbo do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL
PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
SETOR DE LICITAÇÕES**

TOMADA DE PREÇO Nº 9/2023

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 2 of 5

Fornecedor: CONCREFOR FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAV Endereço: ROD RS 223 KM 48,6 Número: 0 Cidade: Ibirubá UF: RS CPF/CNPJ: 31.817.385/0001-08 Insc. Estadual: 064.0051618 Fone: (54)99675-6123 E-mail: atalicitacoes@gmail.com Validade da Proposta: 60 dias.									
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:									
Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
2		1,00	SERV	RUA JOSÉ BETTIN - DRENAGEM + PAVIMENTAÇÃO Valor de Referência: 103.001,98000		98.362,94000	98.362,94		
	1	8,00	M3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. Valor de Referência: 11,32000		11,32000	90,56	26,90	82,28
	2	7,00	M	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 Valor de Referência: 212,37000		212,37000	1.486,59	26,90	82,28
	3	6,00	M3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. Valor de Referência: 32,85000		32,85000	197,10	26,90	82,28

Em, ____/____/____



Documento assinado digitalmente
MATEUS KLEIN
 Data: 20/09/2023 21:39:26-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLEITON DA SILVA:02141070007

Assinado de forma digital por
 CLEITON DA SILVA:02141070007
 Dados: 2023.09.20 22:11:17 -03'00'

Assinatura e Carimbo
 do Fornecedor

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

5

RIO GRANDE DO SUL
PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 9/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 3 of 5

Fornecedor: CONCREFOR FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAV									
Endereço: ROD RS 223 KM 48,6			Número: 0		Cidade: Ibirubá			UF: RS	
CPF/CNPJ: 31.817.385/0001-08			Insc. Estadual: 064.0051618			Fone: (54)99675-6123			
E-mail: atalicitacoes@gmail.com			Validade da Proposta: 60 dias.						
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:									
Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
	4	1,00	UN	BOCA DE LOBO COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. Valor de Referência: 3.439,69000		3.439,69000	3.439,69	26,90	82,28
	5	42,00	M3	COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA Valor de Referência: 86,46000		80,00000	3.360,00	26,90	82,28
	6	250,00	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). Valor de Referência: 66,88000		66,88000	16.720,00	26,90	82,28
	7	821,00	M2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. Valor de Referência: 94,32000		89,00000	73.069,00	26,90	82,28

Em, ____/____/____



Documento assinado digitalmente
MATEUS KLEIN
Data: 20/09/2023 21:40:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLEITON DA
SILVA:02141070
007

Assinado de forma digital por
CLEITON DA SILVA:02141070007
Dados: 2023.09.20 22:11:33 -03'00'

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

B

6

RIO GRANDE DO SUL
PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 9/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 4 of 5

Fornecedor: CONCREFOR FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAV Endereço: ROD RS 223 KM 48,6 Número: 0 Cidade: ibirubá UF: RS CPF/CNPJ: 31.817.385/0001-08 Insc. Estadual: 064.0051618 Fone: (54)99675-6123 E-mail: atalicitacoes@gmail.com Validade da Proposta: 60 dias.									
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:									
Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
3		1,00	SERV	RUA RICARDO PEREIRA DA SILVA - DRENAGEM + PAVIMENTAÇÃO Valor de Referência: 106.649,58000		102.752,68000	102.752,68		
	1	65,00	M3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. Valor de Referência: 11,32000		11,32000	735,80	26,90	82,28
	2	65,00	M	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 Valor de Referência: 212,37000		212,37000	13.804,05	26,90	82,28
	3	53,00	M3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.		32,85000	1.741,05	26,90	82,28

Em, ____/____/____



Documento assinado digitalmente
MATEUS KLEIN
 Data: 20/09/2023 21:41:36-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLEITON DA SILVA:02141070007

Assinado de forma digital por CLEITON DA SILVA:02141070007
 Dados: 2023.09.20 22:11:50 -03'00'

Assinatura e Carimbo do Fornecedor

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8



CONCREFOR

BLOCOS DE CONCRETO E PAVIMENTAÇÕES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Pavimentação em Paver Município: Ernestina/RS						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS
1	DRENAGEM	28.374,22	12,27%	100%		
				28.374,22		
2	PAVIMENTAÇÃO	202.874,20	87,73%	20%	40%	40%
				40.574,84	81.149,68	81.149,68
Valores totais		R\$ 231.248,42	100,00%	68.949,06	81.149,68	81.149,68

Ibirubá/RS, 21 de setembro de 2023.

CLEITON DA
SILVA:021410700
07

Assinado de forma digital por
CLEITON DA
SILVA:02141070007
Dados: 2023.09.20 22:12:21
-03'00'

CONCREFOR FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVI. LTDA

CNPJ: 31.817.385/0001-08

CLEITON DA SILVA

Representante Legal

CPF: 021.410.700-07



Documento assinado digitalmente
MATEUS KLEIN
Data: 20/09/2023 21:46:09-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MATEUS KLEIN

CREA RS231504

Responsável técnico

Rod RS 223 KM 48,6 – Bairro Industrial– IBIRUBÁ/RS – CEP: 98200-000
Fone: (54) 9 9177 2826- CNPJ: 31.817.385/0001-08
E-mail: concreforibiruba@gmail.com

Planilha de Detalhamento do BDI

Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA	
Nº do Contrato de Repasse		
Nome da Obra	Rua José Bettin, Rua Ricardo Pereira da Silva e Rua Amaro Bello de Carva	
Município da Obra	ERNESTINA /RS	
Tipo de Obra	▼	
Contribuição Previdenciária	▼	
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):		3,00%

Atenção - Não esqueça de preencher o(s) campo(s) - Nº DO CONTRATO -

Parcelas do BDI	Valor percentual adotado	Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
		Mín	Med.	Máx.
(AC) - Administração Central	3,00	3,00	4,00	5,50
(S) + (G) - Seguro e Garantia	0,90	0,80	0,80	1,00
(R) - Risco	1,00	0,97	1,27	1,27
(DF) - Despesas Financeiras	1,21	0,59	1,23	1,39
(L) - Lucro	6,20	6,16	7,40	8,96
(I1) - PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
(I2) - COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
(I3) - ISS	3,00	2,00	2,00	5,00
(I4) - Contrib. Previdenciária	4,50			
BDI Adotado	26,90			

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013	
BDI desconsiderando a parcela (I4) contribuição previdenciária	20,78

Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
20,34	22,12	25,00

DECLARAÇÕES

DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de ERNESTINA /RS, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a alíquota de 3% sobre o valor total da obra.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.

DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade **COM DESONERAÇÃO** por ser a mais adequada ao Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA.

Atenção - Não esqueça de preencher o(s) campo(s) - Nº DA ART/RRT -

CLEITON DA
SILVA:0214107000
7

Assinado de forma digital por
CLEITON DA SILVA:02141070007
Dados: 2023.09.20 22:12:40
-03'00'

Ibirubá/RS, 21 de setembro de 2023.

CONCREFOR FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVI. LTDA

CNPJ: 31.817.385/0001-08

CLEITON DA SILVA

Representante Legal/Administrador

CPF: 021.410.700-07

gov.br

Documento assinado digitalmente
MATEUS KLEIN
Data: 20/09/2023 21:47:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MATEUS KLEIN
ENGENHEIRO CIVIL
RS231504
CPF: 023.110.240-27

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENCARGOS SOCIAIS

A empresa **CONCREFOR FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVI. LTDA**, inscrito no CNPJ sob o n.º 31.817.385/0001-08, mediante seu responsável legal **CLEITON DA SILVA**, inscrito no CPF nº: 021.410.700-07 e RG nº: 6106779091 e seu responsável técnico **MATEUS KLEIN** inscrito no CPF 023.110.240-27 e CREA RS 231504, DECLARA, sob as penas da Lei e para os fins desta licitação, que seus Encargos Sociais será de 82,28% como Horista, conforme determina a Mão de Obra Com Desoneração:

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,78%	8,33%	10,78%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	7,74%	5,98%	7,74%	5,98%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	44,02%	15,71%	44,02%	15,71%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,47%	4,49%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,05%	3,90%	5,05%	3,90%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,65%	2,82%	3,65%	2,82%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	13,68%	10,56%	13,68%	10,56%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,40%	2,64%	16,20%	5,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,31%
D	Total	7,78%	2,93%	16,60%	6,09%
TOTAL(A+B+C+D)		82,28%	46,00%	111,10%	69,16%

CLEITON DA
SILVA:02141070
007

Assinado de forma digital
por CLEITON DA
SILVA:02141070007
Dados: 2023.09.20 22:12:59
03:00'

Ibirubá/RS, 21 de setembro de 2023.

CONCREFOR FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVI. LTDA

CNPJ: 31.817.385/0001-08

CLEITON DA SILVA

Representante Legal/Administrador

CPF: 021.410.700-07

gov.br

Documento assinado digitalmente
MATEUS KLEIN
Data: 20/09/2023 21:47:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MATEUS KLEIN
ENGENHEIRO CIVIL
RS231504
CPF: 023.110.240-27

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DOS LOCAIS E DE SUAS CONDIÇÕES

A empresa **CONCREFOR FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVI. LTDA**, inscrito no CNPJ sob o n.º 31.817.385/0001-08, mediante seu responsável legal **CLEITON DA SILVA**, inscrito no CPF nº: 021.410.700-07 e RG nº: 6106779091 e seu responsável técnico **MATEUS KLEIN** inscrito no CPF 023.110.240-27 e **CREA RS231504**, pela presente, declara para os devidos fins, que realizou vistorias nos locais de execução dos serviços e obras, realizando um exame detalhado, verificando todas as dificuldades dos serviços, análise de solo, captação da água, luz, força, acesso, transportes, tendo pleno conhecimento de todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceita como válida a situação em que se encontra para a realização dos serviços a que se refere a Tomada de Preços nº 09/2023.

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da Lei.

Ibirubá/RS, 21 de setembro de 2023.

CLEITON DA
SILVA:021410700
07

Assinado de forma digital por
CLEITON DA SILVA:02141070007
Dados: 2023.09.20 22:13:15 -03'00'

CONCREFOR FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVI. LTDA

CNPJ: 31.817.385/0001-08

CLEITON DA SILVA

Representante Legal

CPF: 021.410.700-07

Documento assinado digitalmente

gov.br

MATEUS KLEIN
Data: 20/09/2023 21:48:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MATEUS KLEIN

CREA RS231504

Responsável técnico





ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Relatório de conformidade

Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 20/09/2023 22:15:29 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.12

Versão do software(Validador de Documentos): 2.4.1

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: Proposta_Inicial_-_Ernestina_assinado_assinado_assinado_assinado_assinado_assinado_assinado_assinado_.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

3ed3f9b78fed8a7dee1ea03393c3137ba7a3e8d23be0d2f2bb0d6ced5dcbc53f

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 24

Quantidade de assinaturas ancoradas: 24

CN=MATEUS KLEIN

Informações da assinatura

Assinante: CN=MATEUS KLEIN

CPF: ***.110.240-**

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC
Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br,
C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade
Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 17/06/2020 17:50:27 BRT

Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1,
OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do
Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 16/06/2020 17:03:47 BRT

Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT

24

18

18

Nome do atributo: IdSigningTime

Corretude: Valid

CN=MATEUS KLEIN

Informações da assinatura

Assinante: CN=MATEUS KLEIN

CPF: ***.110.240-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data da assinatura: 20/09/2023 21:35:41 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Certificados utilizados

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Expirado (LCR): false

CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1,
OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do
Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 16/06/2020 17:03:47 BRT

Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do
Brasil v1, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da
Informacao - ITI, O=Gov-Br, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 10/06/2020 12:45:29 BRT

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and several smaller ones, located in the bottom right corner of the page.

Assinante: CN=MATEUS KLEIN

CPF: ***.110.240-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data da assinatura: 20/09/2023 21:37:00 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Certificados utilizados

CN=MATEUS KLEIN

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Data de emissão: 16/06/2020 17:03:47 BRT

Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=Gov-Br, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 10/06/2020 12:45:29 BRT

Aprovado até: 10/06/2033 12:00:29 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Certificados utilizados

CN=MATEUS KLEIN

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 06/09/2023 16:02:47 BRT

Aprovado até: 05/09/2024 16:02:47 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Data de emissão: 10/06/2020 12:45:29 BRT

Aprovado até: 10/06/2033 12:00:29 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: IdSigningTime

Corretude: Valid

CN=MATEUS KLEIN

Informações da assinatura

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Data de emissão: 06/09/2023 16:02:47 BRT

Aprovado até: 05/09/2024 16:02:47 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 17/06/2020 17:50:27 BRT

Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT


Expirado (LCR): false

CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=Gov-Br, C=BR



Atributos Opcionais

Nome do atributo: IdSigningTime

Corretude: Valid

CN=MATEUS KLEIN

Informações da assinatura

Assinante: CN=MATEUS KLEIN

CPF: ***.110.240-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data da assinatura: 20/09/2023 21:40:21 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

[Handwritten signatures and initials in blue ink]