MUNICIPIO DE ESPUMOSO
ESPUMOSO-RS

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2026
Processo Administrativo Nº 328/2026
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANA MAGALI FERRARI
Data de Publicação: 08/09/2026 11:35:22

MOVIMENTOS DO PROCESSO

17/09/2026 09:29:20	**CADASTRO DE PROPOSTA**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA
18/09/2026 08:55:41	**CADASTRO DE PROPOSTA**	PROJEN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
18/09/2026 10:53:13	**CADASTRO DE PROPOSTA**	COB INFRAESTRUTURA LTDA - EPP
18/09/2026 14:41:22	**CADASTRO DE PROPOSTA**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA
21/09/2026 10:23:28	**CADASTRO DE PROPOSTA**	MATT CONSTRUTORA LTDA
21/09/2026 10:29:38	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	MATT CONSTRUTORA LTDA
21/09/2026 11:08:29	**CADASTRO DE PROPOSTA**	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
22/09/2026 08:24:00	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA
22/09/2026 10:31:24	**MENSAGEM**	AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 22/09/2026 12:31

22/09/2026 11:02:37	**MENSAGEM**	AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA foi alterado para 23/09/2026 11:00

23/09/2026 12:33:39	**MENSAGEM**	AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MATT CONSTRUTORA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 24/09/2026 12:30

LOTE 1 - ADJUDICADO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: SERVIÇOS PRELIMINARES
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 398.799,20 **Valor Total:** 398.799,20

Item: 2 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: TERRAPLENAGEM
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 930.748,45 **Valor Total:** 930.748,45

Item: 3 Unidade: SER Marca: Obra Modelo:
Descrição: DRENAGEM
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 102.409,28 **Valor Total:** 102.409,28

Item: 4 Unidade: SER Marca: Obra Modelo:
Descrição: PAVIMENTAÇÃO
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 2.866.058,30 **Valor Total:** 2.866.058,30

Item: 5 Unidade: SER Marca: Obra Modelo:
Descrição: SINALIZAÇÃO
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 41.984,77 **Valor Total:** 41.984,77

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MATT CONSTRUTORA LTDA	463	00.220.982/0001-27	4.819.174,05	4.340.000,00		Não
2	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA	517	95.257.945/0001-08	4.814.447,68	4.428.000,00	2,03	Não

3	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS	179	00.472.805/0001-38	4.814.106,63	4.770.982,31	7,75	Não
4	PROJEN ENGENHARIA E PROJETOS	265	50.104.035/0001-49	4.815.100,00	4.815.100,00	0,92	Sim
5	COB INFRAESTRUTURA LTDA - EPP	547	14.651.732/0001-56	4.819.174,05	4.819.174,05	0,08	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA	181	18.561.404/0001-10	4.815.200,00	4.339.000,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/09/2026 11:35:21	**PUBLICADO**		
08/09/2026 12:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
22/09/2026 08:30:00	**AGUARDANDO DISPUTA**		
22/09/2026 09:02:07	**DISPUTA**		
22/09/2026 09:02:07	**LANCE**	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 179)	**4.814.106,63**
22/09/2026 09:02:07	**LANCE**	PROJEN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE 265)	**4.815.100,00**
22/09/2026 09:02:07	**LANCE**	COB INFRAESTRUTURA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 547)	**4.819.174,05**
22/09/2026 09:02:07	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.819.174,05**
22/09/2026 09:02:07	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.815.200,00**
22/09/2026 09:02:07	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.814.447,68**
22/09/2026 09:03:18	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.813.000,00**
22/09/2026 09:05:19	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.814.000,00**
22/09/2026 09:07:39	**LANCE**	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 179)	**4.813.500,00**
22/09/2026 09:08:31	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.813.000,00**
22/09/2026 09:08:49	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.809.535,70**
22/09/2026 09:09:23	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.805.000,00**
22/09/2026 09:09:50	**LANCE**	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 179)	**4.805.000,01**
22/09/2026 09:10:10	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.805.000,00**
22/09/2026 09:10:10	**PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA**		
22/09/2026 09:10:32	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.799.897,35**
22/09/2026 09:10:35	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.800.000,00**
22/09/2026 09:10:50	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.790.000,00**
22/09/2026 09:11:36	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.785.439,83**
22/09/2026 09:11:58	**LANCE**	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 179)	**4.785.439,84**
22/09/2026 09:11:58	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.780.000,00**
22/09/2026 09:12:26	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.770.982,32**
22/09/2026 09:12:27	**LANCE**	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 179)	**4.780.000,01**
22/09/2026 09:12:31	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.785.000,00**
22/09/2026 09:12:59	**LANCE**	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 179)	**4.770.982,31**
22/09/2026 09:13:10	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.770.000,00**
22/09/2026 09:13:28	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.760.000,00**
22/09/2026 09:14:24	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.756.524,79**
22/09/2026 09:14:50	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.750.000,00**
22/09/2026 09:15:34	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.746.886,44**

22/09/2026 09:15:54	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.740.000,00**
22/09/2026 09:16:16	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.730.000,00**
22/09/2026 09:16:35	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.728.000,00**
22/09/2026 09:16:37	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.730.000,00**
22/09/2026 09:17:18	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.725.000,00**
22/09/2026 09:17:36	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.720.000,00**
22/09/2026 09:18:04	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.715.000,00**
22/09/2026 09:18:30	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.713.000,00**
22/09/2026 09:18:51	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.712.000,00**
22/09/2026 09:19:09	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.710.000,00**
22/09/2026 09:19:37	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.709.000,00**
22/09/2026 09:19:56	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.707.000,00**
22/09/2026 09:20:22	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.700.000,00**
22/09/2026 09:20:38	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.699.999,00**
22/09/2026 09:20:39	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.698.000,00**
22/09/2026 09:21:09	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.695.000,00**
22/09/2026 09:21:28	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.690.000,00**
22/09/2026 09:21:36	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.690.000,00**
22/09/2026 09:21:55	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.670.000,00**
22/09/2026 09:22:19	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.660.000,00**
22/09/2026 09:22:43	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.650.000,00**
22/09/2026 09:23:00	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.645.000,00**
22/09/2026 09:23:07	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.640.000,00**
22/09/2026 09:23:26	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.635.000,00**
22/09/2026 09:23:51	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.630.000,00**
22/09/2026 09:24:08	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.625.000,00**
22/09/2026 09:24:17	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.620.000,00**
22/09/2026 09:25:29	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.615.000,00**
22/09/2026 09:25:59	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.612.000,00**
22/09/2026 09:26:29	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.610.000,00**
22/09/2026 09:26:48	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.605.000,00**
22/09/2026 09:27:13	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.600.000,00**
22/09/2026 09:27:31	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.599.999,00**
22/09/2026 09:27:41	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.595.000,00**
22/09/2026 09:28:08	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.590.000,00**
22/09/2026 09:28:26	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.585.000,00**
22/09/2026 09:29:07	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.580.000,00**
22/09/2026 09:29:28	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.575.000,00**
22/09/2026 09:29:50	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.570.000,00**
22/09/2026 09:30:06	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.565.000,00**
22/09/2026 09:30:51	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.560.000,00**
22/09/2026 09:31:09	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.555.000,00**
22/09/2026 09:31:10	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.550.000,00**
22/09/2026 09:31:26	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.545.000,00**

MUNICIPIO DE ESPUMOSO
ESPUMOSO-RS

22/09/2026 09:31:48	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.540.000,00**
22/09/2026 09:32:09	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.535.000,00**
22/09/2026 09:32:35	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.530.000,00**
22/09/2026 09:32:50	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.525.000,00**
22/09/2026 09:32:55	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.500.000,00**
22/09/2026 09:33:19	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.495.000,00**
22/09/2026 09:33:32	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.490.000,00**
22/09/2026 09:33:50	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.485.000,00**
22/09/2026 09:34:16	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.480.000,00**
22/09/2026 09:34:38	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.475.000,00**
22/09/2026 09:35:07	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.470.000,00**
22/09/2026 09:35:26	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.465.000,00**
22/09/2026 09:35:58	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.460.000,00**
22/09/2026 09:36:21	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.455.000,00**
22/09/2026 09:36:52	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.450.000,00**
22/09/2026 09:37:27	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.445.000,00**
22/09/2026 09:37:29	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.444.444,00**
22/09/2026 09:38:02	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.443.000,00**
22/09/2026 09:38:24	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.440.000,00**
22/09/2026 09:39:05	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.435.000,00**
22/09/2026 09:39:35	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.430.000,00**
22/09/2026 09:41:19	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.429.000,00**
22/09/2026 09:41:47	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.425.000,00**
22/09/2026 09:43:27	**LANCE**	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 517)	**4.428.000,00**
22/09/2026 09:43:42	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.420.000,00**
22/09/2026 09:44:04	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.415.000,00**
22/09/2026 09:45:49	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.414.000,00**
22/09/2026 09:46:34	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.410.000,00**
22/09/2026 09:47:59	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.409.000,00**
22/09/2026 09:48:46	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.405.000,00**
22/09/2026 09:50:33	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.404.000,00**
22/09/2026 09:51:09	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.400.000,00**
22/09/2026 09:52:57	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.399.999,00**
22/09/2026 09:53:25	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.395.000,00**
22/09/2026 09:54:57	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.394.000,00**
22/09/2026 09:56:00	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.390.000,00**
22/09/2026 09:57:16	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.389.000,00**
22/09/2026 09:57:47	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.385.000,00**
22/09/2026 09:58:52	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.384.000,00**
22/09/2026 09:59:41	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.380.000,00**
22/09/2026 10:01:05	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.379.000,00**
22/09/2026 10:01:53	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.375.000,00**
22/09/2026 10:03:19	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.374.000,00**
22/09/2026 10:03:46	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.370.000,00**

22/09/2026 10:04:27	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.369.000,00**
22/09/2026 10:04:49	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.365.000,00**
22/09/2026 10:05:10	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.364.000,00**
22/09/2026 10:05:37	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.360.000,00**
22/09/2026 10:07:18	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.359.000,00**
22/09/2026 10:08:28	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.355.000,00**
22/09/2026 10:09:43	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.354.000,00**
22/09/2026 10:10:25	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.352.000,00**
22/09/2026 10:11:40	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.351.000,00**
22/09/2026 10:12:04	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.345.000,00**
22/09/2026 10:13:18	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.344.000,00**
22/09/2026 10:13:41	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 463)	**4.340.000,00**
22/09/2026 10:14:17	**LANCE**	CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)	**4.339.000,00**

22/09/2026 10:16:17 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

22/09/2026 10:16:17 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA

22/09/2026 10:16:18 **JULGAMENTO**

22/09/2026 10:34:54 **MENSAGEM** CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA (PARTICIPANTE 181)

Prezados, solicitamos, respeitosamente, a prorrogação do prazo para envio da documentação de habilitação, considerando o volume documental e a necessidade de conferência e organização dos arquivos para atendimento integral às exigências editalícias. Requeremos, se possível, a concessão de prazo adicional, a fim de assegurar o envio completo e regular da documentação, sem prejuízo à competitividade e ao interesse público.”

22/09/2026 11:02:17 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, será prorrogado até as 11h do dia 23/09

23/09/2026 11:59:08 **HABILITAÇÃO**

23/09/2026 12:33:21 **INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONSTRUTORA CONSTRU G LTDA inabilitado. Motivo: capacidade técnica incompatível com o objeto da licitação

23/09/2026 12:33:21 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

23/09/2026 12:33:21 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta é MATT CONSTRUTORA LTDA

24/09/2026 11:18:57 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

24/09/2026 13:38:11 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

24/09/2026 14:08:11 **EM ADJUDICAÇÃO**

28/09/2026 08:10:05 **ADJUDICADO**

ANA MAGALI FERRARI:03217251075

Assinado de forma digital por ANA MAGALI FERRARI:03217251075

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANA MAGALI FERRARI