Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| 43202887206 | 2062 | |

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: MATT CONSTRUTORA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSN2682310838

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 051 | 1 | CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| | | 021 | 1 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| | | 2247 | 1 | ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL |
| | | 2003 | 1 | ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR |

VILA MARIA
Local

24 Março 2026
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

| | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se. | | | | |
| ☐ Processo indeferido. Publique-se. | | | | |

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

| | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se. | | | | |
| ☐ Processo indeferido. Publique-se. | | | | |

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11684857 em 28/03/2026 da Empresa MATT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 00220982000127 e protocolo 261223798 - 24/03/2026. Autenticação: A928335A11EDCCB6F4C8ACE1F40E7DB2FAE9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 26/122.379-8 e o código de segurança I0kj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

## Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 26/122.379-8 | RSN2682310838 | 24/03/2026 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 019.990.750-13 | DOUGLAS MATT | 24/03/2026 18:56:10 |
| **Assinado utilizando assinatura qualificada** | | |

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11684857 em 28/03/2026 da Empresa MATT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 00220982000127 e protocolo 261223798 - 24/03/2026. Autenticação: A928335A11EDCCB6F4C8ACE1F40E7DB2FAE9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 26/122.379-8 e o código de segurança I0kj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

# ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 19

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO SOCIAL – SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

## MATT CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 00.220.982/0001-27 – JUCIS/RS NIRE 43.2.0288720-6 – REG.EM 29/09/1994

**DOUGLAS MATT**, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, maior e capaz, natural de Marau (RS), nascido em 14/10/1994, portador da carteira de identidade nº 7104116061, expedida pela SJS/RS e CPF nº 019.990.750-13, residente e domiciliado em Vila Maria (RS), na Rua Irmãos Busato, nº 525, Lot. A. Zilio, CEP: 99.155-000; e

**JOÃO LUIS PICOLOTTO**, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, maior e capaz, natural de Tapejara (RS), nascido em 20/06/1977, portador da carteira de identidade nº 1062079759, expedida pela SSP/RS e CPF nº 925.954.050-04, residente e domiciliado em Ibiraiaras (RS), na Av. Leda Acorsi Rech, nº 1190, Centro, CEP: 95.305-000.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **MATT CONSTRUTORA LTDA**, com sede e foro jurídico em Vila Maria (RS), na Estrada RS 324, nº 1500, Distrito Industrial, CEP 99.155-000, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 00.220.982/0001-27 e registrada na JUCIS/RS sob NIRE nº 43.2.0288720-6 em 29/09/1994, vêm por este instrumento e na melhor forma do direito, alterar e consolidar o seu Contrato Social segundo as cláusulas e condições a seguir enumeradas:

### DA ALTERAÇÃO SOCIAL

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Conforme deliberado na Ata 01/2025 de Reunião Extraordinária de Sócios, realizada em 12/12/2025, registrada na JUCIS em 23/12/2025 sob nº 11400600, fica aumentado o capital social em **R$ 40.107.966,00** (quarenta milhões, cento e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais), pela incorporação ao capital social dos lucros e reservas de lucros apurados e acumulados até 31 de dezembro de 2025.

Com a presente alteração, o capital social que era de R$ 64.875.000,00 (sessenta e quatro milhões e oitocentos e setenta e cinco mil reais) passa a ser de R$ 104.982.966,00 (cento e quatro milhões, novecentos e oitenta e dois mil, novecentos e sessenta e seis reais), dividido em 104.982.966 (cento e quatro milhões, novecentos e oitenta e dois mil, novecentos e sessenta e seis) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

**Quadro societário após a Alteração nº 19:**

| SÓCIO | QUOTAS | VALOR | % |
|---|---|---|---|
| JOÃO LUIS PICOLOTTO | 52.491.483 | R$ 52.491.483,00 | 50 |
| DOUGLAS MATT | 52.491.483 | R$ 52.491.483,00 | 50 |
| **TOTAL** | **104.982.966** | **R$ 104.982.966,00** | **100,00** |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11684857 em 28/03/2026 da Empresa MATT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 00220982000127 e protocolo 261223798 - 24/03/2026. Autenticação: A928335A11EDCCB6F4C8ACE1F40E7DB2FAE9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 26/122.379-8 e o código de segurança I0kj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – As cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados, e que não foram expressamente modificadas por esta alteração, permanecem inalteradas e continuam em vigor.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – De acordo com as alterações ora deliberadas, é consolidado o Contrato Social, sendo numeradas as cláusulas e condições de acordo com as alterações ajustadas.

*Parágrafo único* - Revogam-se as disposições em contrário às condições ora ajustadas.

Em face das alterações discriminadas acima, os sócios deliberam pela consolidação do presente Contrato Social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte nova redação:

## DA CONSOLIDAÇÃO SOCIAL

### DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, FILIAIS, OBJETO E DURAÇÃO

### CLÁUSULA PRIMEIRA: DENOMINAÇÃO E SEDE

A empresa gira sob o nome empresarial de MATT CONSTRUTORA LTDA, com sede e foro jurídico na cidade de Vila Maria (RS), na Estrada RS 324, nº 1500, Distrito Industrial, CEP 99.155-000.

**Parágrafo Primeiro:** A empresa utiliza o nome fantasia de **GRUPO MPX**.

**Parágrafo Segundo:** A empresa possui as seguintes filiais:

Filial 1: Estrada RST 153, SN, KM 39, Bairro Reinaldo Gourg, na cidade de Tio Hugo/RS, CEP 99.345-000. NIRE 43.9.0208511-1, CNPJ 00.220.982/0002-08.

Filial 2: Rodovia BR 285, SN, KM 108, Bairro Interior, na cidade de Caseiros/RS, CEP 95.315-000. NIRE 43.9.0210585-5, CNPJ 00.220.982/0003-99.

Filial 3: Rua Germano Girotto – Linha Amarilio, SN, Bairro Centro de Eventos, na cidade de Antônio Prado/RS, CEP 95.250-000. NIRE 43.9.0214386-2, CNPJ 00.220.982/0004-70.

Filial 4: Comunidade Linha 19, SN, Bairro Interior, na cidade de Casca/RS, CEP 99.260-000. NIRE 43.9.0217672-8, CNPJ 00.220.982/0005-50.

Filial 5: Rua 129 E3, nº 55, Apartamento nº 502, Bloco A, Bairro Centro, na cidade de Itapema/SC, CEP 88.220-000. NIRE 42.9.0213405-6, CNPJ 00.220.982/0007-12.

Filial 6: Rodovia BR 116, nº 1500, Zona Rural, na cidade de Vacaria/RS, CEP 95.219-899. NIRE 43.9.0222250-9, CNPJ 00.220.982/0008-01.

Filial 7: Área Estrada Municipal Santo Antão, SN, Área Rural de Passo Fundo, na cidade de Passo Fundo/RS, CEP 99.099-899. NIRE 43.9.0229290-6, CNPJ 00.220.982/0009-84.

Filial 8: Estrada Localidade Sapopema, S/N, Primeiro Distrito, na cidade de Veranópolis/RS, CEP 95.330-000. NIRE 43.9.0232400-0, CNPJ 00.220.982/0009-84.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11684857 em 28/03/2026 da Empresa MATT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 00220982000127 e protocolo 261223798 - 24/03/2026. Autenticação: A928335A11EDCCB6F4C8ACE1F40E7DB2FAE9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 26/122.379-8 e o código de segurança I0kj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO SOCIAL**

Constituem o objeto social da sociedade as seguintes atividades:

1. Pavimentações (nos mais diversos segmentos) asfálticas, pétreas e outras
2. Construção de pontes, bueiros, manutenção de redes de água e esgotos e atividades conexas (CNAE-Fiscal 4211-1/01 - Construção de Rodovias);
3. Escavação, carga e transporte de materiais pétreos, argilosos e de demolições, nivelamentos, aterros, compactações de solos, cascalhamentos de estradas dos mais diversos tipos, construção de barragens ou represas para geração de energia elétrica (CNAE-Fiscal 4313-4/00 - Obras de terraplenagem);
4. Compra e venda de materiais nos segmentos das atividades da Empresa;
5. Edificações (residenciais, industriais, comerciais e de serviços) e Demolição de prédios existentes, preparação de terrenos, perfurações e execução de fundações destinadas à construção civil (CNAE-Fiscal 4120-4/00 – Construção de Edificações);
6. Transporte rodoviário de cargas, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE-Fiscal 49.30-2-02);
7. Construção e incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE-Fiscal 41.10-7-00);
8. Construção, manutenção e pintura de obras de arte e engenharia;
9. Seleção, agenciamento e locação de mão de obra, máquinas e afins para serviços temporários (CNAE-Fiscal 4399-1/04 – Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras);
10. Fabricação e comércio de materiais asfálticos (CNAE-Fiscal 2399-1/99 - fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente e CNAE-Fiscal 1921-7/00 - fabricação de produtos do refino de petróleo e CNAE-Fiscal 4684-2/99 – Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente);
11. Fabricação de outros artefatos de concreto e/ou cimento (CNAE-Fiscal 23.30-3-99);
12. Sinalização em pistas rodoviárias (CNAE-Fiscal 4211-1/02);
13. Serviços de engenharia (CNAE-Fiscal 7112-0/00);
14. Testes e análises técnicas (CNAE-Fiscal 7120-1/00);
15. Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (CNAE-Fiscal 7732-2/01);
16. Transporte rodoviário de produtos perigosos (CNAE-Fiscal 4930-2/03);
17. Usina de asfalto e concreto asfáltico a quente (CBUQ) (CNAE-Fiscal 2399-1/99 e 1921-7/00)
18. Construção de pontes e obras de arte especiais (CNAE-Fiscal 4212-0/00);



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11684857 em 28/03/2026 da Empresa MATT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 00220982000127 e protocolo 261223798 - 24/03/2026. Autenticação: A928335A11EDCCB6F4C8ACE1F40E7DB2FAE9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 26/122.379-8 e o código de segurança I0kj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

19. Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado (CNAE-Fiscal 0810-0/99).

**CLÁUSULA TERCEIRA: DURAÇÃO**

A sociedade iniciou suas atividades em 01 de setembro de 1994 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**DO CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA QUARTA:** O capital social é R$ 104.982.966,00 (cento e quatro milhões, novecentos e oitenta e dois mil, novecentos e sessenta e seis reais), dividido em 104.982.966 (cento e quatro milhões, novecentos e oitenta e dois mil, novecentos e sessenta e seis) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

| SÓCIO | QUOTAS | VALOR | % |
|---|---|---|---|
| JOÃO LUIS PICOLOTTO | 52.491.483 | R$ 52.491.483,00 | 50 |
| DOUGLAS MATT | 52.491.483 | R$ 52.491.483,00 | 50 |
| **TOTAL** | **104.982.966** | **R$ 104.982.966,00** | **100,00** |

**CLÁUSULA QUINTA: QUOTAS**

As quotas da sociedade são indivisíveis e não podem ser transferidas ou alienadas, sob qualquer título, a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, aos quais fica assegurado direito de preferência em igualdade de condições.

**DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS**

**CLÁUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADE**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E SUA REMUNERAÇÃO**

**CLÁUSULA SÉTIMA: ADMINISTRAÇÃO**

A administração da sociedade é exercida pelos sócios DOUGLAS MATT e JOÃO LUIS PICOLOTTO, em conjunto ou separadamente, e com os poderes e atribuições de administradores para praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, sendo que para vender ou comprar bens móveis e imóveis da empresa é necessária a assinatura de ambos os sócios administradores.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11684857 em 28/03/2026 da Empresa MATT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 00220982000127 e protocolo 261223798 - 24/03/2026. Autenticação: A928335A11EDCCB6F4C8ACE1F40E7DB2FAE9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 26/122.379-8 e o código de segurança I0kj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

**CLÁUSULA OITAVA: PRÓ-LABORE**

Os sócios que realmente exercerem atividade na sociedade perceberão mensalmente, a título de "pró-labore", importância combinada entre os mesmos e em caso de divergência o limite de isenção previsto na tabela de imposto de renda na fonte.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA NONA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

Os administradores declaram que não estão impedidos por lei especial, nem condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**DA MORTE, INTERDIÇÃO, RETIRADA OU EXCLUSÃO DE SÓCIO**

**CLÁUSULA DÉCIMA: CONTINUIDADE**

O falecimento, a interdição, a inabilitação e qualquer outra situação não dissolverá a sociedade. Em qualquer situação que implique em dissolução da sociedade, permitirão os sócios remanescentes admitir novo(s) sócio(s) para a continuidade da empresa. Em caso de morte os herdeiros de direito poderão optar pelo ingresso na sociedade, mediante a concordância dos sócios remanescentes.

**Parágrafo único:** Caso não haja interesse dos herdeiros em continuar na sociedade, os haveres do sócio falecido serão apurados por balanço e pagos em 6 (seis) prestações mensais e iguais, vencíveis a partir da apresentação do alvará judicial que autorize a adjudicação das quotas ou do formal de partilha. Em caso de retirada de um dos sócios deverá comunicar ao outro sócio com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias, ficando-lhe assegurado o direito de preferência em igualdade de condições. Decorrido esse prazo sem que haja exercido o direito de preferência, as quotas podem ser livremente comercializadas ou transferidas.

**DO EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: EXERCÍCIO SOCIAL**

O exercício social coincidirá com o ano civil, devendo ser levantado um balanço patrimonial anual em 31 de dezembro, cujos resultados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital, podendo, em caso de unanimidade, ser transferidos para conta de reserva ou de prejuízos, conforme o caso, para o exercício social seguinte.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DELIBERAÇÃO ANUAL**

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DELIBERAÇÕES**

As deliberações relativas à aprovação das contas do administrador, aumento/redução do capital, designação/destituição de administrador, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual e fusão, cisão e incorporação, e outros assuntos relevantes para a sociedade, serão definidos na reunião de sócios.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11684857 em 28/03/2026 da Empresa MATT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 00220982000127 e protocolo 261223798 - 24/03/2026. Autenticação: A928335A11EDCCB6F4C8ACE1F40E7DB2FAE9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 26/122.379-8 e o código de segurança I0kj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: BALANÇOS INTERMEDIÁRIOS**

A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros ou Adiantamento de Resultados, proporcionalmente às quotas de capital de cada um, e os resultados mensalmente apurados deverão ser transcritos no Livro Diário.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DISPOSIÇÕES FINAIS**

As partes respeitarão e farão respeitar o presente instrumento de Alteração Contratual e Consolidação em todas suas cláusulas por si, por seus herdeiros, representantes ou sucessores, e desde já, fica eleito o foro da cidade de Marau (RS), para dirimir qualquer ação fundada nesta alteração.

E, por estarem justos e contratados, assinam digitalmente o presente instrumento em via única.

Vila Maria (RS), 23 de Março de 2026.

_____

**DOUGLAS MATT**

CI nº 7104116061/SJS/RS  CPF nº 019.990.750-13

_____

**JOÃO LUIS PICOLOTTO**

CI nº 1062079759/SSP/RS  CPF nº 925.954.050-04



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11684857 em 28/03/2026 da Empresa MATT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 00220982000127 e protocolo 261223798 - 24/03/2026. Autenticação: A928335A11EDCCB6F4C8ACE1F40E7DB2FAE9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 26/122.379-8 e o código de segurança I0kj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 26/122.379-8 | RSN2682310838 | 24/03/2026 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 019.990.750-13 | DOUGLAS MATT | 24/03/2026 18:56:11 |
| **Assinado utilizando assinatura qualificada** | | |

| | | |
|---|---|---|
| 925.954.050-04 | JOAO LUIS PICOLOTTO | 24/03/2026 18:57:00 |
| **Assinado utilizando assinatura qualificada** | | |

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11684857 em 28/03/2026 da Empresa MATT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 00220982000127 e protocolo 261223798 - 24/03/2026. Autenticação: A928335A11EDCCB6F4C8ACE1F40E7DB2FAE9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 26/122.379-8 e o código de segurança I0kj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MATT CONSTRUTORA LTDA, de CNPJ 00.220.982/0001-27 e protocolado sob o número 26/122.379-8 em 24/03/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11684857, em 28/03/2026. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Mario Ederich Filho.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 019.990.750-13 | DOUGLAS MATT | 24/03/2026 18:56:10 |
| Assinado utilizando assinatura qualificada | AC SyngularID Multipla | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 925.954.050-04 | JOAO LUIS PICOLOTTO | 24/03/2026 18:57:00 |
| Assinado utilizando assinatura qualificada | AC SAFEWEB RFB v5 | |
| 019.990.750-13 | DOUGLAS MATT | 24/03/2026 18:56:11 |
| Assinado utilizando assinatura qualificada | AC SyngularID Multipla | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 23/03/2026

Documento assinado eletronicamente por Mario Ederich Filho, Servidor(a) Público(a), em 28/03/2026, às 23:56.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 26/122.379-8.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

| **Identificação do(s) Assinante(s)** | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 054.744.500-87 | JOSE TADEU JACOBY |

Porto Alegre. sábado, 28 de março de 2026

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **00.220.982/0001-27**<br>**MATRIZ** | | **29/09/1994** |

NOME EMPRESARIAL
**MATT CONSTRUTORA LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **GRUPO MPX** | **DEMAIS** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado**
**19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo**
**23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes**
**23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente**
**41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários**
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**
**42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos**
**42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais**
**43.13-4-00 - Obras de terraplenagem**
**43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras**
**46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente**
**49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional**
**49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos**
**71.12-0-00 - Serviços de engenharia**
**71.20-1-00 - Testes e análises técnicas**
**77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes**
**78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **EST RS 324** | **1500** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **99.155-000** | **DISTRITO INDUSTRIAL** | **VILA MARIA** | **RS** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **GRUPOMPX@GRUPOMPX.COM** | **(54) 3359-1119** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **03/11/2005** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2026** às **15:21:40** (data e hora de Brasília).

# Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**
00.220.982/0001-27
**NOME EMPRESARIAL:**
MATT CONSTRUTORA LTDA
**CAPITAL SOCIAL:**
R$ 104.982.966,00 (Cento e quatro milhões, novecentos e oitenta e dois mil e novecentos e sessenta e seis reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:**
DOUGLAS MATT
**Qualificação:**
49-Sócio-Administrador

**Nome/Nome Empresarial:**
JOAO LUIS PICOLOTTO
**Qualificação:**
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **03/09/2026** às **15:21:57** (data e hora de Brasília).

**DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)**

**CONTRIBUINTE: MATT CONSTR LTDA**
**INSCRIÇÃO ESTADUAL: 329/0001816**
**CNPJ: 00.220.982/0001-27**

*Mais informações leia o QR-CODE*

# EXIJA DOCUMENTO FISCAL

**A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!**

## Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

**Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13**

Nota Fiscal Gaúcha

RECEITA ESTADUAL RS

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EXERCÍCIO 2026

# ALVARÁ DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA

O Município de Vila Maria-RS, autoriza o Funcionamento do Estabelecimento:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razão Social | MATT CONSTRUTORA LTDA | | |
| Nome Fantasia | GRUPO MPX | | |
| Inscrição Municipal | 7060 | CNPJ | 00.220.982/0001-27 |
| Inscrição Estadual | | | |
| Endereço | EST RS 324, 1500, . CEP: 99155000 - VILA MARIA - RS | | |

Na(s) Atividade(s) de:

| | |
|---|---|
| Principal | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS |

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE REFINO DE PETRÓLEO
FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES
FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO METÁLICOS NÃO-METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
OBRAS DE TERRAPLANAGEM
PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESS
PARA USO EM OBRAS
COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇA, INTERMUNICIPAL, INTERESTAD
INTERNACIONAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
TESTES E ANALISES TECNICAS
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA

OBSERVAÇÕES:

ALVARA PROVISORIO ATE 29.08.2027 - AGUARDANDO PPCI DEFINITIVO DO CORPO DE BOMBEIROS.

**VALIDADE 29/08/2027**

Vila Maria-RS, 28 de maio de 2026

Adroaldo Seben
Prefeito Municipal

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: MATT CONSTRUTORA LTDA**
**CNPJ: 00.220.982/0001-27**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:25:01 do dia 15/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/12/2026.
Código de controle da certidão: **4C76.26F0.4CC7.0437**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**SECRETARIA DA FAZENDA**
**RECEITA ESTADUAL**

Nome: **MATT CONSTR LTDA**

CNPJ base: **00.220.982/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

**Certificamos** que, aos **09 dias do mês de SETEMBRO do ano de 2026**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

## CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de “Certidão Negativa”, porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 7/11/2026.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
**https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx**
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **41919296**
Autenticação: **52411693**

# Prefeitura Municipal de Vila Maria
## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nº 912/2026

**VÁLIDA ATÉ O DIA 09/11/2026**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 89cfd28dd2**

| | |
|---|---|
| **CPF/CNPJ** | 00.220.982/0001-27 |
| **CONTRIBUINTE** | MATT CONSTRUTORA LTDA |
| **ENDEREÇO** | EST RS 324 |
| **NÚMERO** | 1500 |
| **BAIRRO** | DISTRITO INDUSTRIAL |
| **COMPLEMENTO** | |
| **CIDADE/UF** | VILA MARIA - RS |
| **CEP** | 99155000 |

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, até esta data, pendências em seu nome, relativas aos débitos Tributários e Não Tributários.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.pmvilamaria.com.br, no menu Serviços On Line, CND, Consultar Autenticidade.

Base legal: DECRETO MUNICIPAL Nº 1933/2020

Emitida em: 09/09/2026 08:05:58

Válida até: 09/11/2026

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**ESPUMOSO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE CONTRIBUINTE Nº 17582/2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: | MATT CONSTRUTORA LTDA | | |
| Endereço: | RODOVIA ERS-324 | Número: | 0 |
| Complemento: | SALA 01 | Bairro: | DISTRITO INDUSTRIAL |
| Cidade: | Vila Maria | CEP: | 99155-000 |
| CNPJ/CPF: | 00.220.982/0001-27 | UF: | RS |

CERTIFICO, a requerimento da parte interessada, e para os devidos fins que, revendo o banco de dados desta Prefeitura Municipal, nele constatei que MATT CONSTRUTORA LTDA, NADA DEVE até a presente data à Fazenda Municipal.

RESSALVO o Direito à Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, de responsabilidade do contribuinte acima identificado.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: **sim.digifred.net.br/espumoso**

Publicada dia 21/09/2026 às 16:21 horas.

A validade da presente Certidão é até 21/10/2026.

Código de Verificação: **KLEN-Z0CK**.

Certidão emitida gratuitamente.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.220.982/0001-27

**Razão social:** MATT CONSTRUTORA LTDA

**Endereço:** EST RS 324 1500 / DISTRITO INDUSTRIAL / VILA MARIA / RS / 99155-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/09/2026 a 04/10/2026

**Certificação Número:** 2026090504290013875833

Informação obtida em 08/09/2026 16:40:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MATT CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.220.982/0001-27
Certidão nº: 62302456/2026
Expedição: 16/07/2026, às 16:26:12
Validade: 12/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MATT CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.220.982/0001-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**AO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO/RS**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2026**

# DECLARAÇÃO REFERENTE EMPREGO DE MENOR

A Empresa MATT CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ n. 00.220.982/0001-27, sediada na Rodovia ERS-324, n. 1500, Distrito Industrial, Município de Vila Maria/RS, telefone: (54) 3359-1119, e-mail: licitacoes@grupompx.com, através de representante legal o Sr. Douglas Matt, portador da cédula de identidade RG n. 7104116061 inscrito no CPF n. 019.990.750-13, residente e domiciliado no Município de Vila Maria/RS, DECLARA, para os fins do disposto no inciso VI do artigo 68 da Lei Federal nº 14.133/2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: (X) Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

Vila Maria, 21 de setembro de 2026.

DOUGLAS MATT:01999075013
Assinado de forma digital por DOUGLAS MATT:01999075013
Dados: 2026.09.21 16:58:50 -03'00'

**MATT CONSTRUTORA LTDA**
**CNPJ: 00.220.982/0001-27**
**Douglas Matt**
**CPF: 019.990.750-13**
**RG: 7104116061**

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped** **Versão: 10.3.1**

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| 43202887206 | 00.220.982/0001-27 | |
| **NOME EMPRESARIAL** | | |
| MATT CONSTRUTORA LTDA | | |

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| DIÁRIO | 23 |
| **IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)** | |
| C7.6A.9D.C3.8A.62.BD.4D.9F.76.9B.66.7D.5F.87.D7.DF.89.51.2D | |
| **ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)** | |
| | |

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Contador | 99757150010 | MAURICIO LUIZ BROCCO:99757150010 | 484097806622649249 7 | 29/08/2024 a 29/08/2025 | Não |
| Administrador | 01999075013 | DOUGLAS MATT: 01999075013 | 590960673999138687 6 | 06/05/2024 a 06/05/2025 | Sim |

**NÚMERO DO RECIBO:**

C7.6A.9D.C3.8A.62.BD.4D.9F.76.9B.
66.7D.5F.87.D7.DF.89.51.2D-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/03/2025 às 11:16:50

CE.A2.62.9A.2D.21.FB.E2
C7.8C.11.7D.6D.11.8E.69

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | MATT CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 00.220.982/0001-27 |
| Número de Ordem do Livro: | 23 | | |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | |

## TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | MATT CONSTRUTORA LTDA |
| NIRE | 43202887206 |
| CNPJ | 00.220.982/0001-27 |
| Número de Ordem | 23 |
| Natureza do Livro | DIÁRIO |
| Município | Vila Maria |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 29/09/1994 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2024 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 187069 |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | MATT CONSTRUTORA LTDA |
| Natureza do Livro | DIÁRIO |
| Número de ordem | 23 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 187069 |
| Data de inicio | 01/01/2024 |
| Data de término | 31/12/2024 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.6A.9D.C3.8A.62.BD.4D.9F.76.9B.66.7D.5F.87.D7.DF.89.51.2D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Sped CONTÁBIL
DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL

## A consulta foi realizada na data 24/03/2025 às 11:22:37 e reflete a situação da escrituração neste momento

| | |
|---|---|
| **CNPJ** | **00.220.982/0001-27** |
| **NIRE** | **43202887206** |
| **SCP** | **Não informado** |
| **Hash** | **C76A9DC38A62BD4D9F769B667D5F87D7DF89512D** |
| **Periodo** | **01/01/2024 a 31/12/2024** |
| **Natureza** | |
| **Número Livro** | **23** |
| **Situação** | **A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).** |
| **Hash Substituta** | |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | MATT CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 00.220.982/0001-27 |
| Número de Ordem do Livro: | 23 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 100.408.314,21 | R$ 169.946.854,52 |
| CIRCULANTE | | R$ 34.039.179,55 | R$ 71.401.332,33 |
| DISPONIVEL | | R$ 24.407.235,00 | R$ 47.159.719,97 |
| CAIXA | | R$ 440.654,61 | R$ 696.399,76 |
| DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | | R$ 59.182,90 | R$ 1.106.840,11 |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | R$ 7.108.342,50 | R$ 28.040.129,43 |
| OUTRAS DISPONIBILIDADES | | R$ 16.799.054,99 | R$ 17.316.350,67 |
| CREDITOS | | R$ 9.631.944,55 | R$ 24.241.612,36 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 8.846.365,75 | R$ 22.733.159,32 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | R$ 577.338,87 | R$ 1.184.359,19 |
| OUTROS CREDITOS | | R$ 153.430,88 | R$ 269.284,80 |
| IMPOSTOS A COMPENSAR | | R$ 54.809,05 | R$ 54.809,05 |
| NÃO CIRCULANTE | | R$ 66.369.134,66 | R$ 98.545.522,19 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | R$ 440.000,00 | R$ 440.000,00 |
| CREDITOS E VALORES-LONGO PRAZO | | R$ 440.000,00 | R$ 440.000,00 |
| NÃO CIRCULANTE | | R$ 65.929.134,66 | R$ 98.105.522,19 |
| INVESTIMENTOS | | R$ 344.359,96 | R$ 3.293.475,57 |
| PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES | | R$ 344.359,96 | R$ 394.559,96 |
| PARTICIPAÇÃO EM SCP(SOCIEDADE CONTA PARTICIP.) | | R$ 0,00 | R$ 2.898.915,61 |
| SCP PAVOTEC MATT LTDA | | R$ 0,00 | R$ 2.898.915,61 |
| IMOBILIZADO | | R$ 65.584.774,70 | R$ 94.812.046,62 |
| IMÓVEIS | | R$ 87.500,00 | R$ 87.500,00 |
| Terrenos | | R$ 87.500,00 | R$ 87.500,00 |
| OUTROS IMOBILIZADOS | | R$ 79.482.333,33 | R$ 111.317.035,02 |
| (-) (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA | | R$ (14.019.393,12) | R$ (16.626.822,89) |
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | | R$ 34.334,49 | R$ 34.334,49 |
| PASSIVO | | R$ 100.408.314,21 | R$ 169.946.854,52 |
| CIRCULANTE | | R$ 19.285.783,16 | R$ 29.434.867,76 |
| OBRIGACOES DIVERSAS | | R$ 19.285.783,16 | R$ 29.434.867,76 |
| FORNECEDORES | | R$ 8.986.556,21 | R$ 17.379.961,25 |
| FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS | | R$ 8.002.050,15 | R$ 3.224.261,40 |
| OBRIGACOES FISCAIS | | R$ 1.549.658,06 | R$ 7.101.555,65 |
| OBRIGACOES SOCIAIS | | R$ 173.175,26 | R$ 548.926,46 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | | R$ 573.153,33 | R$ 1.050.561,27 |
| OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO | | R$ 1.190,15 | R$ 129.601,73 |
| NÃO CIRCULANTE | | R$ 14.825.898,68 | R$ 38.760.425,78 |
| PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | R$ 9.764.388,23 | R$ 33.875.382,43 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R$ 9.370.851,89 | R$ 33.585.777,47 |
| BANCOS CONTA EMPRESTIMO A LONGO PRAZO | | R$ 6.967.651,89 | R$ 31.264.348,95 |
| FORNECEDORES CONTA FINANCIAMENTO LONGO PRAZO | | R$ 2.403.200,00 | R$ 2.321.428,52 |
| PARCELAMENTOS FISCAIS - LONGO PRAZO | | R$ 393.536,34 | R$ 289.604,96 |
| RESULTADOS DIFERIDOS | | R$ 5.061.510,45 | R$ 4.885.043,35 |
| RECEITAS DIFERIDAS | | R$ 5.061.510,45 | R$ 4.885.043,35 |
| RECEITAS DIFERIDAS | | R$ 5.061.510,45 | R$ 4.885.043,35 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R$ 66.296.632,37 | R$ 101.751.560,98 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 64.875.000,00 | R$ 64.875.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 64.875.000,00 | R$ 64.875.000,00 |
| (-) RESERVAS | | R$ (258.081,88) | R$ (258.081,88) |
| RESERVAS DE REAVALIACAO | | R$ 37.291,76 | R$ 37.291,76 |
| (-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | R$ (295.373,64) | R$ (295.373,64) |
| (-) Ajuste de exercícios anteriores | | R$ (295.373,64) | R$ (295.373,64) |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | R$ 1.679.714,25 | R$ 37.134.642,86 |
| LUCROS ACUMULADOS | | R$ 12.205.265,48 | R$ 37.134.642,86 |
| (-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | | R$ (10.525.551,23) | R$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.6A.9D.C3.8A.62.BD.4D.9F.76.9B.66.7D.5F.87.D7.DF.89.51.2D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | MATT CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 00.220.982/0001-27 |
| Número de Ordem do Livro: | 23 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | R$ 132.389.946,50 | R$ 284.165.431,06 |
| VENDAS DE PRODUTOS | | R$ 491.276,60 | R$ 716.071,60 |
| VENDAS DE SERVICOS | | R$ 131.898.669,90 | R$ 283.449.359,46 |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R$ (6.622.032,17) | R$ (13.658.155,33) |
| (-) VENDAS CANCELADAS | | R$ 0,00 | R$ (348.045,60) |
| (-) VENDAS CANCELADAS | | R$ 0,00 | R$ (348.045,60) |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | | R$ (6.622.032,17) | R$ (13.310.109,73) |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | | R$ (6.622.032,17) | R$ (13.310.109,73) |
| RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | | R$ 125.767.914,33 | R$ 270.507.275,73 |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS | | R$ (116.327.817,67) | R$ (219.559.485,93) |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | | R$ (351.914,78) | R$ (538.094,96) |
| (-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS | | R$ (115.975.902,89) | R$ (219.021.390,97) |
| LUCRO BRUTO | | R$ 9.440.096,66 | R$ 50.947.789,80 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (4.336.795,06) | R$ (5.887.500,31) |
| DE VENDAS | | R$ (49.231,36) | R$ 0,00 |
| DESPESAS NAO DEDUTIVEIS | | R$ (49.231,36) | R$ 0,00 |
| (-) ADMINISTRATIVAS | | R$ (3.083.352,92) | R$ (9.890.644,59) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL | | R$ (1.236.910,88) | R$ (2.207.245,67) |
| (-) OCUPACAO | | R$ (271.444,42) | R$ (406.591,30) |
| (-) UTILIDADES E SERVICOS | | R$ (795.495,36) | R$ (1.230.472,51) |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | R$ (82.455,00) | R$ (116.348,60) |
| (-) DESPESAS GERAIS | | R$ (626.898,85) | R$ (5.879.626,18) |
| (-) DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS | | R$ (70.148,41) | R$ (50.360,33) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R$ (720.689,98) | R$ (1.701.224,89) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R$ (720.689,98) | R$ (1.701.224,89) |
| (-) RECEITAS FINANCEIRAS | | R$ 63.666,64 | R$ 241.176,10 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R$ 63.666,64 | R$ 241.176,10 |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R$ (555.983,17) | R$ (1.021.853,15) |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS | | R$ (555.983,17) | R$ (1.021.853,15) |
| (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | R$ 8.795,73 | R$ 6.485.046,22 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS-ATIVIDADES EM GERAL | | R$ 8.795,73 | R$ 6.485.046,22 |
| LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO | | R$ 5.103.301,60 | R$ 45.060.289,49 |
| RESULTADOS NAO OPERACIONAIS | | R$ 93.698,51 | R$ 4.982.493,12 |
| RECEITAS NAO OPERACIONAIS | | R$ 93.698,51 | R$ 6.550.986,50 |
| RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS | | R$ 17.078,43 | R$ 23.548,37 |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | R$ 76.620,08 | R$ 6.527.438,13 |
| (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS | | R$ 0,00 | R$ (1.568.493,38) |
| (-) CUSTOS | | R$ 0,00 | R$ (1.568.493,38) |
| RESULTADO ANTES DA CS E IR | | R$ 5.197.000,11 | R$ 50.042.782,61 |
| (-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | R$ (933.165,53) | R$ (3.611.387,47) |
| (-) Provisao p/Contribuicao Social | | R$ (933.165,53) | R$ (3.611.387,47) |
| (-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | | R$ (2.584.120,33) | R$ (10.007.631,87) |
| (-) Provisao p/Imposto de Renda | | R$ (2.584.120,33) | R$ (10.007.631,87) |
| ( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO | | R$ 1.679.714,25 | R$ 36.423.763,27 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.6A.9D.C3.8A.62.BD.4D.9F.76.9B.66.7D.5F.87.D7.DF.89.51.2D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

**MATT CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ 00.220.982/0001-27

VILA MARIA - RS

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2024 (EM REAIS)

| CONTAS<br>ESPECIFICAÇÕES | CAPITAL SOCIAL | MUTAÇÕES | PATRIMÔNIO<br>LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| **SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023** | **64.875.000,00** | **57.352.011,82** | **66.296.632,37** |
| Lucro líquido do exercício 2024 | | 36.423.763,27 | 36.423.763,27 |
| Distribuição de lucros isentos | | (968.834,66) | (968.834,66) |
| **SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024** | **64.875.000,00** | **92.806.940,43** | **101.751.560,98** |

DOUGLAS MATT:01999075013 Assinado de forma digital por DOUGLAS MATT:01999075013 Dados: 2025.03.24 11:21:11 -03'00'

DOUGLAS MATT

Sócio-administrador

CPF 019.990.750-13

MAURICIO LUIZ BROCCO:99757150010 Assinado de forma digital por MAURICIO LUIZ BROCCO:99757150010 Dados: 2025.03.24 11:21:02 -03'00'

MAURICIO LUIZ BROCCO

Contador CRC-RS. 70.766

CPF. 997.571.500-10

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

**MATT CONSTRUTORA LTDA**

**CNPJ Nº 00.220.982/0001-27**

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

## NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa Matt Construtora Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede em Vila Maria – RS, que tem por objetivo social a construção e manutenção de ruas, estradas e rodovias, obras de terraplenagem, com escavação, carregamento, transporte, espalhamento e compactação de terra e obras de construção civil em geral e engenharia. A empresa possui 5 filiais sendo usinas de produção de materiais asfálticos para suas obras, em Tio Hugo – RS, Caseiros – RS, Antônio Prado – RS, Casca – RS, Passo Fundo – RS e Vacaria – RS.

## NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras, a empresa adotou a Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 que alteram artigos da Lei 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância a legislação atual e às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da estrutura conceitual para a Elaboração e apresentação das Demonstrações contábeis, Resolução CFC n º 1.376/2011 (NBC TG 26 – R5) que trata da apresentação das Demonstrações contábeis.

## NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

**a) Caixa e Equivalentes de Caixa (Disponível)**: Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;

**b) Aplicações financeiras de liquidez imediata:** Estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no princípio de competência.

**c) Outras disponibilidades – Ativo Circulante** – Em 2024 a empresa fez contrato de compra e venda de ativos imobilizados com a empresa MPX Participações Ltda no qual vendeu máquinas, veículos e imóveis com o objetivo de separar as operações da empresa para controle gerencial, ficando um saldo de R$ 15.995.915,01 para receber a curto prazo, ou seja, dentro de 12 meses do contrato. Também foi contabilizado em outras disponibilidades o valor de R$ 1.320.435,66, conta adiantamento a fornecedores, referente a contratos que tiveram valores antecipados, desta forma o valor total de outras disponibilidades foi de R$ 17.316.350,67 e se referem a curto prazo.

**d) Ativos circulantes (Créditos) -** As contas a receber de clientes (duplicatas a receber) são registradas pelo valor faturado.

**e) Impostos a recuperar:** A empresa tem processos de restituição de retenções de INSS na Receita Federal apresentando valor sem correção monetária.

**f) Investimentos:** Investimentos não relevantes adquiridos até 31/12/2024 estão representados pelo valor corrigido até esta referida data.

**g) Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação calculada pelo método linear. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

**h) Obras em andamento:** As construções em andamento são constituídas pelo custo do projeto, mão de obra e aquisições de materiais.

**i) Passivo Circulante:** Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargo incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação**. – Provisões –** Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

**j) Provisão de Férias, 13° salário e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data de encerramento do balanço (31/12/2024).

**k) Fornecedores –** São obrigações com base em prazos normais de crédito e não estão sujeitas a juros.

**l) Custos de empréstimos –** Todos os custos de empréstimos bancários são reconhecidos no resultado do exercício, pelo regime de competência, no período em que forem incorridos.

**m) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes** - Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da empresa e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido quando a empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes, caso contrário, são demonstrados como circulantes.

**n) As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao princípio de competência.

**o) Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Princípio de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato – valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

**p) Estimativas contábeis:** A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração da empresa use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A empresa revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

q) **Imposto de Renda e Contribuição Social** - O Imposto de Renda e a Contribuição Social foram calculados de acordo com a legislação tributária em vigor, através do regime do Lucro Real.

r) **Impostos sobre vendas (faturamento) –** Incidem sobre as receitas os seguintes tributos: Contribuição para a Seguridade Social – COFINS, o Programa de Integração Social – PIS assim como o ISS – Imposto sobre Serviços. Estes tributos não afetam a margem de lucro.

## NOTA 04 – INVESTIMENTOS

A empresa é sócia participante na sociedade em conta de participação SCP Matt Pavotec Ltda, com sede em Contagem - MG, que tem por objetivo a realização de obras de construção civil em conjunto, para prestação de serviços de manutenção, conservação e recuperação na RODOVIA BR-470/RS, decorrente do Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia nº 10.00155/2024. O valor investido é de R$ 2.898.915,61.
A empresa é sócia na sociedade Casa Nova Loteadora SPE Ltda com sede em Itajai – SC que tem por objetivo a realização de obras de construção civil sendo um empreendimento imobiliario residencial com valor investido de R$ 308.600,00 .

## NOTA 05 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil. A depreciação foi calculada com base nas taxas mencionadas da legislação fiscal. Não foi adotada a depreciação societária, estimada com base na vida útil dos bens, bem como a manutenção de valor residual, baseado nos pronunciamentos técnicos emitidos a partir da Lei nº 11.638/07. O valor de recuperação dos bens e direitos do imobilizado são periodicamente avaliados para que se possa efetuar o registro de perdas potenciais ou uma revisão dos critérios das taxas de depreciação na finalidade de atender a Lei No. 11.638/07, Deliberação CVM No. 583/2009, Deliberação CVM No. 644/2010, Resolução do CFC No. 1.177/2009(NBC TG 27 – R4 e Resolução do CFC No. 1.330/10 (ITG 2000 – R1). Em 2024 a Entidade entendeu que o valor contábil dos bens, as taxas de depreciação utilizadas e a vida útil estão adequadas a realidade da empresa, a legislação e a situação econômica do país, sendo que a vida útil e o teste de recuperabilidade não tiveram alteração. A administração estará atenta e pronta para implantar alterações nas taxas de depreciação dos bens em uso tão logo detectada qualquer necessidade de alteração e reavaliará as taxas anualmente, com base na vida útil dos bens do ativo imobilizado em uso (legislação vigente).

## NOTA 06 – REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS

A empresa revisou o valor contábil líquido dos ativos em relação ao seu valor justo com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável, conforme previsto na Lei No. 11.638/08, CPC 01, Deliberação da CVM No. 527, resolução CFC n ° 1.292/10 que aprova (NBC TG 01). Concluímos que ambos os métodos e/ou critérios (pelo valor líquido de venda e valor líquido de uso) utilizados, demonstraram que o valor liquido contábil está a menor que o valor justo estimado, e por este motivo não é necessário qualquer lançamento contábil para redução dos valores contabilizados.

## NOTA 07 – AJUSTE A VALOR PRESENTE Resolução do CFC No. 1.151/09 (NBC TG 12)

Em cumprimento a Resolução CFC Nº 1.151/09 **(**NBC TG 12**)** e a Lei 11.638/07 a empresa não efetuou o ajuste de valor presente das contas de Ativos e Passivos Circulantes (saldos de curto prazo), pois a sua Administração entendeu que tais fatos não representaram efeitos relevantes.

**NOTA 08 – RECEITA DIFERIDA**

Refere-se a serviços prestados, porém não faturados, cuja contrapartida é a conta Duplicatas a receber (Clientes), que possui valor correspondente. Sua realização dar-se-á mediante atendimento dos requisitos para emissão da referida nota fiscal.

**NOTA 09 – CAPITAL SOCIAL**

O capital social é R$ 64.875.000,00 (sessenta e quatro milhões e oitocentos e setenta e cinco reais) dividido em 64.875.000 (sessenta e quatro milhões e oitocentos e setenta e cinco) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado.

**NOTA 10 - COBERTURA DE SEGUROS**

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a empresa efetua contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, especialmente de sua frota de máquinas e veículos.

**NOTA 11 – PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO**

A empresa participa como empresa líder no Consórcio MD Rodovias, CNPJ 39.758.670/0001-07, que tem por objetivo a execução de um contrato de manutenção do pavimento de uma rodovia da Empresa Gaúcha de Rodovias S/A - EGR. A empresa participa com 90 % das receitas, custos, despesas e resultados.

**NOTA 12 – PARCELAMENTO**

A empresa participa do Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) com a Receita Federal com saldo devedor de R$ 289.604,96 .

Vila Maria – RS, 31 de dezembro de 2024.

DOUGLAS MATT:01999075013 Assinado de forma digital por DOUGLAS MATT:01999075013 Dados: 2025.03.24 11:19:27 -03'00'

Douglas Matt
Sócio-administrador
CPF: 019.990.750-13

MAURICIO LUIZ BROCCO:99757150010 Assinado de forma digital por MAURICIO LUIZ BROCCO:99757150010 Dados: 2025.03.24 11:19:42 -03'00'

Maurício Luiz Brocco
Contador - CRC-RS-70.766
CPF: 997.571.500-10

# DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R$)

---

Liquidez Corrente (ILC)

$$\frac{71.401.332,33}{29.434.867,76} = R\$\ 2,43$$

---

Liquidez Geral (ILG)

$$\frac{71.841.332,33}{68.195.293,54} = R\$\ 1,05$$

---

Grau de Endividamento Geral (GEG)

$$\frac{63.310.250,19}{169.946.854,52} = R\$\ 0,37$$

---

Grau de Endividamento Corrente (GEC)

$$\frac{29.434.867,76}{101.751.560,98} = R\$\ 0,29$$

---

Liquidez Instantânea (ILI)

$$\frac{47.159.719,97}{29.434.867,76} = R\$\ 1,60$$

---

Gerência de Capital de terceiros

$$\frac{101.751.560,98}{63.310.250,19} = R\$\ 1,61$$

---

# DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R$)

---

Solvência Geral (SG)

$$\frac{169.946.854,52}{68.195.293,54} = R\$\ 2,49$$

---

Liquidez Seca (ILS)

$$\frac{71.401.332,33}{29.434.867,76} = R\$\ 2,43$$

---

DOUGLAS MATT:01999075013
Assinado de forma digital por DOUGLAS MATT:01999075013
Dados: 2025.03.24 13:42:13 -03'00'

Douglas Matt
Sócio-Administrador
CPF: 019.990.750-13

MAURICIO LUIZ BROCCO:99757150010
Assinado de forma digital por MAURICIO LUIZ BROCCO:99757150010
Dados: 2025.03.24 13:42:24 -03'00'

Mauricio Luiz Brocco
CRC: 1-RS-070766/O-0 - Contador
CPF: 997.571.500-10

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.5

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| 43202887206 | 00.220.982/0001-27 | |

**NOME EMPRESARIAL**
MATT CONSTRUTORA LTDA

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| DIARIO | 24 |

**IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)**
B2.2E.C7.1C.82.C5.4E.F8.64.83.D5.0E.5A.85.78.BD.30.22.B1.26

**ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)**

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Contador | 00265576067 | CHARLES PREUSLER:00265576606 | 900399788949974237 9 | 10/11/2023 a 09/11/2026 | Não |
| Diretor | 01999075013 | DOUGLAS MATT:01999075013 | 524624834394768170 42576490384 | 23/04/2026 a 23/04/2027 | Sim |

**NÚMERO DO RECIBO:**

B2.2E.C7.1C.82.C5.4E.F8.64.83.D5.0E.
5A.85.78.BD.30.22.B1.26-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/05/2026 às 11:28:14

B9.E0.A2.94.1B.1D.DB.C6
2D.4C.E1.C7.4E.F1.AD.11

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | MATT CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 00.220.982/0001-27 |
| Número de Ordem do Livro: | 24 | | |

## TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | MATT CONSTRUTORA LTDA |
| NIRE | 43202887206 |
| CNPJ | 00.220.982/0001-27 |
| Número de Ordem | 24 |
| Natureza do Livro | DIARIO |
| Município | Vila Maria |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 29/09/1994 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2025 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 239587 |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | MATT CONSTRUTORA LTDA |
| Natureza do Livro | DIARIO |
| Número de ordem | 24 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 239587 |
| Data de inicio | 01/01/2025 |
| Data de término | 31/12/2025 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.2E.C7.1C.82.C5.4E.F8.64.83.D5.0E.5A.85.78.BD.30.22.B1.26-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

# SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | MATT CONSTRUTORA LTDA | | | | |
| CNPJ: | 00.220.982/0001-27 | Nire: | 43202887206 | Scp: | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | | | | |
| Forma de Escrituração Contábil: | Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | | | | |
| Natureza do Livro: | DIARIO | | | | |
| Identificação do arquivo(hash): | B2.2E.C7.1C.82.C5.4E.F8.64.83.D5.0E.5A.85.78.BD.30.22.B1.26- | | | | |

Consulta Realizada em: 13/05/2026 07:54:45

## Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

## Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | MATT CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 00.220.982/0001-27 |
| Número de Ordem do Livro: | 24 | | |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 169.946.854,52 | R$ 172.506.551,53 |
| CIRCULANTE | | R$ 71.401.332,33 | R$ 62.321.445,56 |
| DISPONIVEL | | R$ 47.159.719,97 | R$ 34.891.574,45 |
| CAIXA | | R$ 696.399,76 | R$ 58.413,28 |
| DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | | R$ 1.106.840,11 | R$ 357.152,37 |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | R$ 28.040.129,43 | R$ 18.615.467,45 |
| OUTRAS DISPONIBILIDADES | | R$ 17.316.350,67 | R$ 15.860.541,35 |
| CREDITOS | | R$ 24.241.612,36 | R$ 27.429.871,11 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 22.733.159,32 | R$ 19.862.208,37 |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | | R$ 0,00 | R$ 5.450.984,32 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | R$ 1.184.359,19 | R$ 1.513.638,53 |
| OUTROS CREDITOS | | R$ 269.284,80 | R$ 603.039,89 |
| IMPOSTOS A COMPENSAR | | R$ 54.809,05 | R$ 0,00 |
| NÃO CIRCULANTE | | R$ 98.545.522,19 | R$ 110.185.105,97 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | R$ 440.000,00 | R$ 440.000,00 |
| CREDITOS E VALORES-LONGO PRAZO | | R$ 440.000,00 | R$ 440.000,00 |
| NÃO CIRCULANTE | | R$ 98.105.522,19 | R$ 109.745.105,97 |
| INVESTIMENTOS | | R$ 3.293.475,57 | R$ 3.293.475,57 |
| PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES | | R$ 394.559,96 | R$ 394.559,96 |
| PARTICIPAÇÃO EM SCP(SOCIEDADE CONTA PARTICIP.) | | R$ 2.898.915,61 | R$ 2.898.915,61 |
| SCP PAVOTEC MATT LTDA | | R$ 2.898.915,61 | R$ 2.898.915,61 |
| IMOBILIZADO | | R$ 94.812.046,62 | R$ 106.451.630,40 |
| IMÓVEIS | | R$ 87.500,00 | R$ 87.500,00 |
| Terrenos | | R$ 87.500,00 | R$ 87.500,00 |
| OUTROS IMOBILIZADOS | | R$ 111.317.035,02 | R$ 135.841.065,70 |
| (-) (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA | | R$ (16.626.822,89) | R$ (29.511.269,79) |
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | | R$ 34.334,49 | R$ 34.334,49 |
| PASSIVO | | R$ 169.946.854,52 | R$ 172.506.551,53 |
| CIRCULANTE | | R$ 29.434.867,76 | R$ 32.973.402,95 |
| OBRIGACOES DIVERSAS | | R$ 29.434.867,76 | R$ 32.973.402,95 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R$ 0,00 | R$ 261.883,44 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.2E.C7.1C.82.C5.4E.F8.64.83.D5.0E.5A.85.78.BD.30.22.B1.26-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | MATT CONSTRUTORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
| CNPJ: | 00.220.982/0001-27 |
| Número de Ordem do Livro: | 24 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| FORNECEDORES | | R$ 17.379.961,25 | R$ 21.063.667,90 |
| FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS | | R$ 3.224.261,40 | R$ 4.931.045,28 |
| OBRIGACOES FISCAIS | | R$ 7.101.555,65 | R$ 1.393.138,48 |
| OBRIGACOES SOCIAIS | | R$ 548.926,46 | R$ 1.097.664,48 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | | R$ 1.050.561,27 | R$ 2.725.224,97 |
| OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO | | R$ 129.601,73 | R$ 1.500.778,40 |
| NÃO CIRCULANTE | | R$ 38.760.425,78 | R$ 26.990.760,22 |
| PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | R$ 33.875.382,43 | R$ 23.915.046,35 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R$ 33.585.777,47 | R$ 23.759.556,42 |
| BANCOS CONTA EMPRESTIMO A LONGO PRAZO | | R$ 31.264.348,95 | R$ 23.652.965,08 |
| FORNECEDORES CONTA FINANCIAMENTO LONGO PRAZO | | R$ 2.321.428,52 | R$ 106.591,34 |
| PARCELAMENTOS FISCAIS - LONGO PRAZO | | R$ 289.604,96 | R$ 155.489,93 |
| RESULTADOS DIFERIDOS | | R$ 4.885.043,35 | R$ 3.075.713,87 |
| RECEITAS DIFERIDAS | | R$ 4.885.043,35 | R$ 3.075.713,87 |
| RECEITAS DIFERIDAS | | R$ 4.885.043,35 | R$ 3.075.713,87 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R$ 101.751.560,98 | R$ 112.542.388,36 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 64.875.000,00 | R$ 104.982.966,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 64.875.000,00 | R$ 104.982.966,00 |
| (-) RESERVAS | | R$ (258.081,88) | R$ 0,00 |
| RESERVAS DE REAVALIACAO | | R$ 37.291,76 | R$ 0,00 |
| (-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | R$ (295.373,64) | R$ 0,00 |
| (-) Ajuste de exercícios anteriores | | R$ (295.373,64) | R$ 0,00 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | R$ 37.134.642,86 | R$ 7.559.422,36 |
| LUCROS ACUMULADOS | | R$ 37.134.642,86 | R$ 7.559.422,36 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.2E.C7.1C.82.C5.4E.F8.64.83.D5.0E.5A.85.78.BD.30.22.B1.26-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | MATT CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 00.220.982/0001-27 |
| Número de Ordem do Livro: | 24 | | |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | R$ 284.165.431,06 | R$ 264.664.115,66 |
| VENDAS DE PRODUTOS | | R$ 716.071,60 | R$ 2.326.418,03 |
| VENDAS DE SERVICOS | | R$ 283.449.359,46 | R$ 262.337.697,63 |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R$ (13.658.155,33) | R$ (17.355.632,88) |
| (-) VENDAS CANCELADAS | | R$ (348.045,60) | R$ (3.868.447,78) |
| (-) VENDAS CANCELADAS | | R$ (348.045,60) | R$ (3.868.447,78) |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | | R$ (13.310.109,73) | R$ (13.487.185,10) |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | | R$ (13.310.109,73) | R$ (13.487.185,10) |
| (-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS | | R$ (219.559.485,93) | R$ (213.227.710,71) |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | | R$ (538.094,96) | R$ (1.439.296,91) |
| (-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS | | R$ (219.021.390,97) | R$ (211.788.413,80) |
| (-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (5.887.500,31) | R$ (14.415.280,54) |
| (-) DE VENDAS | | R$ 0,00 | R$ (9.240,00) |
| (-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS | | R$ 0,00 | R$ (9.240,00) |
| (-) ADMINISTRATIVAS | | R$ (9.890.644,59) | R$ (13.223.794,14) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL | | R$ (2.207.245,67) | R$ (4.035.478,91) |
| (-) OCUPACAO | | R$ (406.591,30) | R$ (705.934,41) |
| (-) UTILIDADES E SERVICOS | | R$ (1.230.472,51) | R$ (1.882.576,29) |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | R$ (116.348,60) | R$ (186.493,91) |
| (-) DESPESAS GERAIS | | R$ (5.879.626,18) | R$ (6.242.902,29) |
| (-) DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS | | R$ (50.360,33) | R$ (170.408,33) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R$ (1.021.853,15) | R$ (1.197.157,27) |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS | | R$ (1.021.853,15) | R$ (1.197.157,27) |
| (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | R$ 6.485.046,22 | R$ 14.910,87 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS-ATIVIDADES EM GERAL | | R$ 6.485.046,22 | R$ 14.910,87 |
| (-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO | | R$ (1.460.048,79) | R$ (2.242.053,09) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R$ 241.176,10 | R$ 595.717,10 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R$ 241.176,10 | R$ 595.717,10 |
| (-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R$ (1.701.224,89) | R$ (2.837.770,19) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R$ (1.701.224,89) | R$ (2.837.770,19) |
| OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS | | R$ 4.982.493,12 | R$ 49.695,17 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | R$ 6.550.986,50 | R$ 49.695,17 |
| RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS | | R$ 23.548,37 | R$ 9.739,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.2E.C7.1C.82.C5.4E.F8.64.83.D5.0E.5A.85.78.BD.30.22.B1.26-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | MATT CONSTRUTORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 00.220.982/0001-27 |
| Número de Ordem do Livro: | 24 | | |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | R$ 6.527.438,13 | R$ 39.956,17 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (1.568.493,38) | R$ 0,00 |
| CUSTOS | | R$ (1.568.493,38) | R$ 0,00 |
| (-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | R$ (3.611.387,47) | R$ (1.624.524,83) |
| (-) Provisao p/Contribuicao Social | | R$ (3.611.387,47) | R$ (1.624.524,83) |
| (-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | | R$ (10.007.631,87) | R$ (4.488.568,98) |
| (-) Provisao p/Imposto de Renda | | R$ (10.007.631,87) | R$ (4.488.568,98) |
| ( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO | | R$ 36.423.763,27 | R$ 11.360.039,80 |

**MATT CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ 00.220.982/0001-27

VILA MARIA - RS

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO 2025 (EM REAIS)

| CONTAS<br>ESPECIFICAÇÕES | CAPITAL SOCIAL | RESERVAS | AJUSTES DE EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | LUCROS/PREJUÍZOS<br>ACUMULADOS | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** |
|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024** | **64.875.000,00** | **37.291,76** | **(295.373,64 )** | **37.134.642,86** | **101.751.560,98** |
| Lucro líquido do exercício | | | 295.373,64 | 7.559.422,36 | |
| Distribuição de lucros isentos | | | | | |
| Incorporação de lucros e reservas | 40.107.966,00 | (37.291,76) | | (37.134.642,86) | |
| **SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025** | **104.982.966,00** | **-** | **-** | **7.559.422,36** | **112.542.388,36** |

DOUGLAS MATT:01999075013 Assinado de forma digital por DOUGLAS MATT:01999075013 Dados: 2026.05.13 15:44:05 -03'00'

DOUGLAS MATT

Sócio-administrador

CPF 019.990.750-13

CHARLES PREUSLER:00265576067 Assinado de forma digital por CHARLES PREUSLER:00265576067 Dados: 2026.05.13 10:19:36 -03'00'

CHARLES PREUSLER

Contador

CRC/RS.078511

CPF. 002.655.760-67

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

**MATT CONSTRUTORA LTDA**

**CNPJ Nº 00.220.982/0001-27**

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

## NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa Matt Construtora Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede em Vila Maria – RS, que tem por objetivo social a construção e manutenção de ruas, estradas e rodovias, obras de terraplenagem, com escavação, carregamento, transporte, espalhamento e compactação de terra e obras de construção civil em geral e engenharia. A empresa possui 5 filiais sendo usinas de produção de materiais asfálticos para suas obras, em Tio Hugo – RS, Caseiros – RS, Antônio Prado – RS, Casca – RS, Passo Fundo – RS e Vacaria – RS.

## NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras, a empresa adotou a Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 que alteram artigos da Lei 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância a legislação atual e às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da estrutura conceitual para a Elaboração e apresentação das Demonstrações contábeis, Resolução CFC n º 1.376/2011 (NBC TG 26 – R5) que trata da apresentação das Demonstrações contábeis.

## NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

**a) Caixa e Equivalentes de Caixa (Disponível)**: Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;

**b) Aplicações financeiras de liquidez imediata:** Estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no princípio de competência.

**c) Outras disponibilidades – Ativo Circulante –** A empresa tem contratos de compra e venda de ativos imobilizados nos quais aliena máquinas, veículos e imóveis com o objetivo de separar as operações da empresa para controle gerencial

**d) Ativos circulantes (Créditos) -** As contas a receber de clientes (duplicatas a receber) são registradas pelo valor faturado.

**e) Impostos a recuperar:** A empresa tem processos de restituição de retenções de INSS na Receita Federal apresentando valor sem correção monetária.

**f) Investimentos:** Investimentos não relevantes adquiridos até 31/12/2025 estão representados pelo valor corrigido até esta referida data.

g) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação calculada pelo método linear. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

h) **Obras em andamento:** As construções em andamento são constituídas pelo custo do projeto, mão de obra e aquisições de materiais.

i) **Passivo Circulante:** Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargo incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação**. – Provisões –** Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

j) **Provisão de Férias, 13° salário e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data de encerramento do balanço (31/12/2025).

k) **Fornecedores –** São obrigações com base em prazos normais de crédito e não estão sujeitas a juros.

l) **Custos de empréstimos –** Todos os custos de empréstimos bancários são reconhecidos no resultado do exercício, pelo regime de competência, no período em que forem incorridos.

m) **Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes** - Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da empresa e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido quando a empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes, caso contrário, são demonstrados como circulantes.

n) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao princípio de competência.

o) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Princípio de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato – valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

p) **Estimativas contábeis:** A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração da empresa use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A empresa revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

q) **Imposto de Renda e Contribuição Social** - O Imposto de Renda e a Contribuição Social foram calculados de acordo com a legislação tributária em vigor, através do regime do Lucro Real.

r) **Impostos sobre vendas (faturamento) –** Incidem sobre as receitas os seguintes tributos: Contribuição para a Seguridade Social – COFINS, o Programa de Integração Social – PIS assim como

o ISS – Imposto sobre Serviços. Estes tributos não afetam a margem de lucro.

**NOTA 04 – INVESTIMENTOS**

A empresa é sócia participante na sociedade em conta de participação SCP Matt Pavotec Ltda, com sede em Contagem - MG, que tem por objetivo a realização de obras de construção civil em conjunto, para prestação de serviços de manutenção, conservação e recuperação na RODOVIA BR-470/RS, decorrente do Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia nº 10.00155/2024. O valor investido é de R$ 2.898.915,61.
A empresa é sócia na sociedade Casa Nova Loteadora SPE Ltda com sede em Itajai – SC que tem por objetivo a realização de obras de construção civil sendo um empreendimento imobiliario residencial com valor investido de R$ 308.600,00 .

**NOTA 05 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)**

Os ativos Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil. A depreciação foi calculada com base nas taxas mencionadas da legislação fiscal. Não foi adotada a depreciação societária, estimada com base na vida útil dos bens, bem como a manutenção de valor residual, baseado nos pronunciamentos técnicos emitidos a partir da Lei nº 11.638/07. O valor de recuperação dos bens e direitos do imobilizado são periodicamente avaliados para que se possa efetuar o registro de perdas potenciais ou uma revisão dos critérios das taxas de depreciação na finalidade de atender a Lei No. 11.638/07, Deliberação CVM No. 583/2009, Deliberação CVM No. 644/2010, Resolução do CFC No. 1.177/2009(NBC TG 27 – R4 e Resolução do CFC No. 1.330/10 (ITG 2000 – R1). Em 2024 a Entidade entendeu que o valor contábil dos bens, as taxas de depreciação utilizadas e a vida útil estão adequadas a realidade da empresa, a legislação e a situação econômica do país, sendo que a vida útil e o teste de recuperabilidade não tiveram alteração. A administração estará atenta e pronta para implantar alterações nas taxas de depreciação dos bens em uso tão logo detectada qualquer necessidade de alteração e reavaliará as taxas anualmente, com base na vida útil dos bens do ativo imobilizado em uso (legislação vigente).

**NOTA 06 – REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS**

A empresa revisou o valor contábil líquido dos ativos em relação ao seu valor justo com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável, conforme previsto na Lei No. 11.638/08, CPC 01, Deliberação da CVM No. 527, resolução CFC n ° 1.292/10 que aprova (NBC TG 01). Concluímos que ambos os métodos e/ou critérios (pelo valor líquido de venda e valor líquido de uso) utilizados, demonstraram que o valor liquido contábil está a menor que o valor justo estimado, e por este motivo não é necessário qualquer lançamento contábil para redução dos valores contabilizados.

**NOTA 07 – AJUSTE A VALOR PRESENTE Resolução do CFC No. 1.151/09 (NBC TG 12)**

Em cumprimento a Resolução CFC Nº 1.151/09 **(**NBC TG 12**)** e a Lei 11.638/07 a empresa não efetuou o ajuste de valor presente das contas de Ativos e Passivos Circulantes (saldos de curto prazo), pois a sua Administração entendeu que tais fatos não representaram efeitos relevantes.

**NOTA 08 – RECEITA DIFERIDA**

Refere-se a serviços prestados, porém não faturados, cuja contrapartida é a conta Duplicatas a receber (Clientes), que possui valor correspondente. Sua realização dar-se-á mediante atendimento dos requisitos

para emissão da referida nota fiscal.

**NOTA 09 – CAPITAL SOCIAL**

O capital social é R$ 104.982.966,00 dividido em 104.982.966 quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, sendo que no ano de 2025 foram incorporados ao capital o valor de R$ 40.107.966,00 através da reversão de reservas e dos lucros acumulados.

**NOTA 10 - COBERTURA DE SEGUROS**

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a empresa efetua contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, especialmente de sua frota de máquinas e veículos.

**NOTA 11 – PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO**

A empresa participa como empresa líder no Consórcio MD Rodovias, CNPJ 39.758.670/0001-07, que tem por objetivo a execução de um contrato de manutenção do pavimento de uma rodovia da Empresa Gaúcha de Rodovias S/A - EGR. A empresa participa com 90 % das receitas, custos, despesas e resultados.

**NOTA 12 – PARCELAMENTO**

A empresa participa do Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) com a Receita Federal com saldo devedor de R$ 289.604,96 .

Vila Maria – RS, 31 de dezembro de 2025.

DOUGLAS MATT:01999075013
Assinado de forma digital por DOUGLAS MATT:01999075013
Dados: 2026.05.13 15:43:42 -03'00'

Douglas Matt
Sócio-administrador
CPF: 019.990.750-13

CHARLES PREUSLER:00265576067
Assinado de forma digital por CHARLES PREUSLER:00265576067
Dados: 2026.05.13 10:20:13 -03'00'

Charles Preusler
Contador – CRC/RS - 078511
CPF: 002.655.760-67

# DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R$)

---

Liquidez Corrente (ILC)

$$\frac{62.321.445,56}{32.973.402,95} = R\$\ 1,89$$

---

Liquidez Geral (ILG)

$$\frac{62.761.445,56}{59.964.163,17} = R\$\ 1,05$$

---

Grau de Endividamento Geral (GEG)

$$\frac{56.888.449,30}{172.506.551,53} = R\$\ 0,33$$

---

Grau de Endividamento Corrente (GEC)

$$\frac{32.973.402,95}{101.182.348,56} = R\$\ 0,33$$

---

Liquidez Instantânea (ILI)

$$\frac{34.891.574,45}{32.973.402,95} = R\$\ 1,06$$

---

Gerência de Capital de terceiros

$$\frac{101.182.348,56}{56.888.449,30} = R\$\ 1,78$$

---

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R$)

---

Solvência Geral (SG)

$$\frac{172.506.551,53}{59.964.163,17} = R\$\ 2,88$$

---

Liquidez Seca (ILS)

$$\frac{62.321.445,56}{32.973.402,95} = R\$\ 1,89$$

---

DOUGLAS MATT:01999075013 Assinado de forma digital por DOUGLAS MATT:01999075013 Dados: 2026.05.13 15:32:23 -03'00'

DOUGLAS MATT
SOCIO
CPF: 019.990.750-13

CHARLES PREUSLER:00265576067 Assinado de forma digital por CHARLES PREUSLER:00265576067 Dados: 2026.05.13 18:13:57 -03'00'

CHARLES PREUSLER
CRC: 1-RS-078511/O-2 - Contador
CPF: 002.655.760-67

# CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

MATT CONSTRUTORA LTDA**********
CNPJ 00.220.982/0001-27, estabelecida na RS 324, 1500, DISTRITO INDUSTRIAL, Vila Maria, RS

** A presente certidão não relaciona os processos sigilosos do sistema Themis1G nem os processos do sistema eproc cujo nível de sigilo seja igual ou superior a 3, os quais exigem permissão expressa de acesso. Os processos classificados com nível de sigilo 1 a 2 são relacionados apenas com a identificação da unidade judicial de tramitação.

Marau, 23 de setembro de 2026 às 15:49

Emitido por: ANDREIA CRISTINA VOGT, DIRETOR DE SECRETARIA

Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario
Confira autenticidade em **https://www.tjrs.jus.br/verificadocs**, informando 0001786902865.

DOCUMENTO ASSINADO POR | DATA

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 23/09/2026 15h49min

confere original eletrônico
www.tjrs.jus.br

*Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.*

*Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço https://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte*

*número verificador:* 0001786902865

**AO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO/RS**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2026**

## INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

A Empresa MATT CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ n. 00.220.982/0001-27, sediado na Rodovia ERS-324, n. 1500, Distrito Industrial, Município de Vila Maria/RS, telefone: (54) 3359-1119, e-mail: licitacoes@grupompx.com, através de representante legal o Sr. Douglas Matt, portador da cédula de identidade RG n. 7104116061 inscrito no CPF n. 019.990.750-13, residente e domiciliado no Município de Vila Maria/RS, conforme o disposto no edital em epígrafe, declara que o responsável técnico pelos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação, é o profissional Rafael Brisotto, Engenheiro Civil, CREA/RS n. 217228, inscrito no CPF sob n. 021.150.660-57 e portador do RG n. 8106501938, registrado desde 03/05/2016, com Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, Concluído em: 17/06/2019, na Universidade de Caxias do Sul - UCS, e Curso de Pós-Graduação em MBA em Infraestrutura de Transportes e Rodovias - Área de Conhecimento: Engenharia, Produção e Construção, Concluído em: 15/08/2021, no IPOG - Instituto de Pós-Graduação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Vila Maria, 21 de setembro de 2026.

RAFAEL BRISOTTO:02115066057
Assinado de forma digital por RAFAEL BRISOTTO:02115066057
Dados: 2026.09.21 16:59:01 -03'00'

**Rafael Brisotto**
**CPF: 021.150.660-57**
**RG: 8106501938**
**CREA: RS217228**
**Responsável Técnico**

DOUGLAS MATT:01999075013
Assinado de forma digital por DOUGLAS MATT:01999075013
Dados: 2026.09.21 16:58:40 -03'00'

**MATT CONSTRUTORA LTDA**
**CNPJ: 00.220.982/0001-27**
**Douglas Matt**
**CPF: 019.990.750-13**
**RG: 7104116061**
**Representante Legal**

# Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 03/10/2020

## Dados Pessoais

Nome civil
**RAFAEL BRISOTTO**

| CPF | Sexo | Data de nascimento | Nacionalidade |
|---|---|---|---|
| **021.150.660-57** | **Masculino** | **01/10/1992** | **Brasileiro** |

Nome da mãe
**GEMA ANDREAZZA BRISOTTO**

## Contratos de trabalho

### 01/04/2016 - Aberto

Empregador
**MATT CONSTRUTORA LTDA**
**CNPJ RAIZ: 00.220.982**

Estabelecimento
**CNO: 512398828871**

Cargo
**ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

CBO Cargo
**2142-55**

Tipo de contrato
**Prazo indeterminado**

Salário contratual
**R$ 13.508,86 por mês**

Relação de trabalho
**Empregado**

Tipo de admissão
**Admissão**

Fonte da informação
**ESOCIAL**

**ANOTAÇÕES**

01/04/2025 - Salário definido para R$ 13.508,86 Por mês
01/04/2025 - Estabelecimento definido para
01/02/2025 - Salário definido para R$ 7.964,63 Por mês
01/02/2025 - Estabelecimento definido para
01/02/2025 a (atual) - Cargo exercido de ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO

**Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 06/04/2026.**
**Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.**

**ANOTAÇÕES**

TRABALHO

16/09/2024 - Férias 16/09/2024 a 15/10/2024

19/02/2024 - Férias 19/02/2024 a 04/03/2024 Período aquisitivo: 01/04/2022 a 31/03/2023

27/12/2023 - Férias 27/12/2023 a 10/01/2024 Período aquisitivo: 01/04/2022 a 31/03/2023

01/12/2022 - Salário definido para R$ 4.900,00 Por mês

01/12/2022 - Estabelecimento definido para

12/09/2022 - Férias 12/09/2022 a 11/10/2022 Período aquisitivo: 01/04/2021 a 31/03/2022

26/02/2022 - Estabelecimento definido para

28/01/2022 - Estabelecimento definido para

25/12/2021 - Estabelecimento definido para

16/11/2021 - Férias 16/11/2021 a 15/12/2021 Período aquisitivo: 01/04/2020 a 31/03/2021

15/11/2021 - Estabelecimento definido para

03/11/2021 - Estabelecimento definido para

26/10/2021 - Estabelecimento definido para

26/10/2021 a 31/01/2025 - Cargo exercido de ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÃ¿A DO TRABALHO

17/08/2021 - Estabelecimento definido para

23/07/2021 - Estabelecimento definido para

16/05/2021 - Estabelecimento definido para

18/04/2021 - Estabelecimento definido para

11/03/2021 - Estabelecimento definido para

28/02/2021 - Estabelecimento definido para

07/01/2021 - Férias 07/01/2021 a 05/02/2021 período aquisitivo não disponível em razão da versão do eSocial utilizada

26/12/2020 - Estabelecimento definido para

21/11/2020 - Estabelecimento definido para

22/10/2020 - Estabelecimento definido para

08/07/2020 - Estabelecimento definido para

**Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 06/04/2026.**
**Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.**

## ANOTAÇÕES

30/06/2020 - Estabelecimento definido para
17/05/2020 - Estabelecimento definido para
30/04/2020 - Estabelecimento definido para
19/03/2020 - Estabelecimento definido para
28/02/2020 - Estabelecimento definido para
24/01/2020 - Estabelecimento definido para
06/01/2020 - Férias 06/01/2020 a 04/02/2020 período aquisitivo não disponível em razão da versão do eSocial utilizada
16/12/2019 - Estabelecimento definido para
16/11/2019 - Estabelecimento definido para
16/10/2019 - Estabelecimento definido para
26/09/2019 - Estabelecimento definido para
05/08/2019 - Estabelecimento definido para
01/08/2019 a 25/10/2021 - Cargo exercido de Engenheiro Civil e de Seguranca do Trabalho
01/08/2019 a (atual) - CBO Cargo exercido 2142-55
06/06/2019 - Estabelecimento definido para
01/05/2019 - Estabelecimento definido para
29/04/2019 - Estabelecimento definido para
29/03/2019 - Estabelecimento definido para
25/02/2019 - Estabelecimento definido para
07/01/2019 - Férias 07/01/2019 a 05/02/2019 período aquisitivo não disponível em razão da versão do eSocial utilizada
16/10/2018 - Estabelecimento definido para
01/04/2016 - Salário definido para R$ 4.400,00 Por mês
01/04/2016 - Tipo de contrato definido para Prazo indeterminado
01/04/2016 - Estabelecimento definido para
01/04/2016 a 31/07/2019 - Cargo exercido de ENGENHEIRO CIVIL
01/04/2016 - Relação de trabalho definida para Empregado
01/04/2016 a 31/07/2019 - CBO Cargo exercido 2142-05
01/04/2016 - Admissão

**Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 06/04/2026.**
**Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.**

**Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 06/04/2026.**
**Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.**

SAIR

Módulo: Geral Pessoa Jurídica

00.220.982/0001-27 - MATT CONSTRUTORA LTDA:00220982000127

Alterar Dados Contratuais (/portal/Trabalhador/AlteracaoContratualCompleto/DataAlteracao?idContrato=2170848168)

## Visualizar Dados Contratuais do Trabalhador

### Identificação do trabalhador

CPF

021.150.660-57

Nome

RAFAEL BRISOTTO

### Informações do Vínculo

Tipo de Registro

Admissão

Matrícula

00016902115066057

Tipo de Regime Trabalhista

1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas

Categoria

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratad

Tipo de regime previdenciário (ou Sistema de Proteção Social dos militares das Forças Armadas)

1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS

### Contrato de trabalho

Nome do cargo

ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

Classificação Brasileira de Ocupação – CBO

214255 - Engenheiro civil (rodovias)

Nome da função

Classificação Brasileira de Ocupação – CBO

14:52

## Remuneração e periodicidade de pagamento

Unidade de pagamento

5 - Por Mês

Salário base

13.508,86

Descrição do Salário Variável

## Duração do contrato de trabalho

Tipo de Contrato de Trabalho

1 - Prazo indeterminado

## Local de trabalho

Tipo de Inscrição

1 - CNPJ

Número de Inscrição

00.220.982/0001-27

Nome

MATT CONSTRUTORA LTDA

Descrição Complementar

MATT CONSTRUTORA LTDA

## Horário Contratual

Quantidade de Horas Semanais

30,00

Tipo da Jornada

4 - Jornada com horário diário fixo e folga fixa (no domingo)

Tempo Parcial

0 - Não é contrato em tempo parcial

Descrição da jornada semanal contratual

segunda-feira a sexta-feira das 08:00 as 12:00 e das 13:30 as 15:30 com intervalo de 01:30 hora(s) das 1:

A jornada semanal possui horário noturno?

14:52

Sim Não

## Trabalhador Celetista

Data de Admissão

01/04/2016

Tipo de Admissão

1 - Admissão

Indicativo de Admissão

1 - Normal

Regime de Jornada do Empregado

1 - Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II da CLT)

Natureza da Atividade

1 - Trabalho Urbano

Mês de data base

01 - Janeiro

CNPJ do sindicato representativo da categoria

92.046.895/0001-13

## Sucessão do Vínculo Trabalhista

Tipo de Inscrição do empregador anterior

## Identificação do Evento

Identificador do Evento

ID100220982000000026031912

Número do recibo

1.1.00000000391641

Processo de emissão do evento

1 - Aplicativo do empregador

Versão do Processo

26.2.0.3

14:52

Voltar

MINISTÉRIO DA
**PREVIDÊNCIA SOCIAL**
(HTTPS://WWW.GOV.BR/PREVIDENCIA/PT-BR/)
MINISTÉRIO DO
**TRABALHO E EMPREGO**
(HTTPS://WWW.GOV.BR/TRABALHO-E-EMPREGO/PT-BR/)
SECRETARIA ESPECIAL DA
**RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
(HTTPS://WWW.GOV.BR/RECEITAFEDERAL/PT-BR/)

; ; eSocial.RecepcaoEvento: 15.9.20 | eSocial.Web.Negocio: 3.15.45

**14:52**

# ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Matt Construtora Ltda, registrada sob o CNPJ nº 00.220.982/0001-27, com sede na Rodovia EST RS 324, nº 1500, Distrito Industrial, na cidade de Vila Maria/RS, executou de forma satisfatória os serviços contemplados no Contrato de Prestação de Serviços assinado em 04 de abril de 2023, Processo Interno nº 2023/6431, firmado junto ao município de Passo Fundo, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n.º 87.612.537/0001-90, com sede na Rua Dr. João Freitas, nº 75.

O serviço foi executado seguindo em conformidade com o Contrato de Prestação de Serviços citado, conforme segue:

**DADOS DO SERVIÇO TÉCNICO:**

1. Contrato: Referente à Concorrência Pública nº 003/2023.
2. Objeto do contrato: Execução de obras de pavimentação, acessibilidade, drenagem, ciclovia, sinalização, elétrica e luminotécnica da Avenida Presidente Vargas, com fornecimento dos materiais e da mão de obra necessários.
3. Endereço da obra/serviço técnico: Trecho entre as ruas Scarpelini Ghezzi e o Trevo, no Município de Passo Fundo/RS.
4. Empresa contratada: Matt Construtora Ltda, CNPJ nº 00.220.982/0001-27.
5. Contratante: Município de Passo Fundo, CNPJ nº 87.612.537/0001-90.
6. Proprietário: Município de Passo Fundo.
7. ART(s): 12591425, 14221202 e 14221217.
8. Responsável Técnico: Eng. Civil Rafael Brisotto, CREA-RS 217228, RNP: 2215394960.
9. Atividades executadas sob a responsabilidade técnica:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
|---|---|---|---|
| **1** | **Administração** | | |
| 1.1 | Mobilização e desmobilização | Unid. | 2,00 |
| 1.2 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (2,4 x 1,2 ) x 4 unidades | m² | 2,88 |
| 1.3 | Suporte de madeira para placa de obra | Unid. | 2,00 |



CREA-RS
Selo de segurança nº 252411
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

Assinado eletronicamente por **GLAUBER LEMOS VIEIRA, Secretário(a) de Administração,** em 10/06/2026 11:10:27 pela Portaria 3073/2025
Verifique a autenticidade em https://www.pmpf.rs.gov.br/autentica/ informando a chancela OMND.UC0E.6IZX.TEJX

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.4 | Administração Local | Mês | 21,00 |
| 1.5 | Levantamento topográfico | m² | 101.188,02 |
| 1.6 | Sinalização de obra (dias úteis) - Alterado para dias corridos | Dia | 630,00 |
| **2** | **Microdrenagem Urbana** | | |
| **2.1** | **Construção de boca de lobo** | | |
| 2.1.1 | Escavação mecanizada com escavadeira hidraulica de vala com prof maior que 1,5 até 3,0m, largura de 1,5 à 2,5, solo de 1 categoria | m³ | 251,60 |
| 2.1.2 | Boca de Lobo com Grelha de Ferro | Unid. | 28,00 |
| 2.1.3 | Reaterro com base de brita graduada | m³ | 102,91 |
| 2.1.4 | Carga, Manobra e Descarga de Solos e Materias Granulares em Caminhão Basculante 10m³, coef 1,30 bbg e 1,4 solo | m³ | 480,88 |
| 2.1.5 | Transporte de material granular, DMT 5,75km, coef 1,25 | m³xkm | 2.765,07 |
| 2.1.6 | Transporte de Bota fora DMT 5km, coef 1,4 solo | m³xkm | 1.761,20 |
| **2.2** | **BSTC ø 600, 800 e 1000mm** | | |
| 2.2.1 | Caixa de ligação e passagem | Unid. | 7,00 |
| 2.2.2 | Acréscimo para Poço de Visita Retangular para Drenagem | m | 0,00 |
| 2.2.3 | Escavação mecanizada com escavadeira hidraulica de vala com prof maior que 1,5 até 3,0m, largura de 1,5 à 2,5, solo de 1 categoria | m³ | 4604,17 |
| 2.2.4 | Berço em concreto FCK 15 MPA, traço 1:3,4:3,5, espessura de 10cm | m³ | 200,69 |
| 2.2.5 | Assentamento de Tubo de Concreto para Redes de águas pluviais, 600mm, junta rígida (sem fornecimento) | m | 513,50 |
| 2.2.6 | Fornecimento de Tubo de Concreto Armado, Ponta e Bolsa, diâmetro de 600mm, classe PA-2 | m | 513,50 |
| 2.2.7 | Lastro de Brita, esp 3cm | m³ | 71,44 |
| 2.2.9 | Reaterro com BBG | m³ | 2.817,93 |



CREA-RS
Selo de segurança nº 252412
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

Assinado eletronicamente por **GLAUBER LEMOS VIEIRA, Secretário(a) de Administração,** em 10/06/2026 11:10:27 pela Portaria 3073/2025
Verifique a autenticidade em https://www.pmpf.rs.gov.br/autentica/ informando a chancela OMND.UC0E.6IZX.TEJX

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.2.10 | Carga, Manobra e Descarga de Solos em Caminhão Basculante 10m³ Coef 1,4 | m³ | 6.445,83 |
| 2.2.11 | Carga, Manobra e Descarga de Solos e Materias Granulares em Caminhão Basculante 10m³, coef 1,1 brita e 1,3 bbg | m³ | 3.600,99 |
| 2.2.12 | Imprimação com CM 30 | m² | 993,44 |
| 2.2.13 | Pintura de Ligação com RR1C | m² | 993,44 |
| 2.2.14 | Fornecimento de asfálto diluido CM30, teor 1,2kg/m² (BDI Dif) | Ton | 1,19 |
| 2.2.15 | Fornecimento de emuslão asfáltica RR1C, 0,45kg/m² (BDI Dif) | Ton | 0,45 |
| 2.2.16 | Transporte de bota fora DMT 5km | m³xkm | 32.229,17 |
| 2.2.17 | Transporte de material granular, DMT 5,75km, coef 1,1 brita e 1,30 bbg | m³xkm | 20.705,70 |
| 2.2.18 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico, 30000l, DMT até 30km (30km) REFAP (BDI DIF) | Txkm | 336,60 |
| 2.2.19 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico, 30000l, DMT excedente (256km) REFAP (BDI DIF) | Txkm | 2.872,29 |
| 2.2.20 | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5 a 3,0m, largura menor que 1,5m | m² | 0,00 |
| 2.2.21 | Usinagem, execução e Compactação de CBUQ, esp 5,0 cm (sem CAP) | Ton | 159,68 |
| 2.2.22 | Fornecimento de CAP 50/70, teor 6% (BDI Dif) | Ton | 9,58 |
| 2.2.23 | Transporte com caminhão basculante cbuq, DMT 20km | Tonxkm | 7.520,85 |
| 2.2.24 | Assentamento de Tubo de Concreto para Redes de águas pluviais, 1000mm, junta rígida (sem fornecimento) | m | 330,00 |
| 2.2.25 | Fornecimento de Tubo de Concreto Armado,diâmetro de 1000mm, classe PA-1 | m | 330,00 |
| 2.2.26 | Assentamento de Tubo de Concreto para Redes de águas pluviais, 800mm, junta rígida (sem fornecimento) | m | 501,00 |
| 2.2.27 | Fornecimento de Tubo de Concreto Armado, diâmetro de 800mm, classe PA-1 | m | 501,00 |
| 2.2.28 | Fornecimento de Tubo de Concreto Armado, diâmetro de 400mm, clase PA-1 | m | 217,00 |
| 2.2.29 | Assentamento de Tubo de Concreto para Redes de águas pluviais, 400mm, junta rígida (sem fornecimento) | m | 217,00 |



CREA-RS
Selo de segurança nº 252413
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

Assinado eletronicamente por **GLAUBER LEMOS VIEIRA, Secretário(a) de Administração,** em 10/06/2026 11:10:27 pela Portaria 3073/2025
Verifique a autenticidade em https://www.pmpf.rs.gov.br/autentica/ informando a chancela OMND.UC0E.6IZX.TEJX

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2.3** | **Sarjeta Trapezoidal de concreto SZC 01** | | |
| 2.3.1 | Sarjeta trapezoidal de concreto SZC 01 | m | 402,88 |
| **3** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| **3.1** | **SOLUÇÃO 1 - FRESAGEM DE 5CM, E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO COM 5,0 CM DE CBUQ** | | |
| 3.1.1 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico, espessura de 5cm | m³ | 2.711,93 |
| 3.1.3 | Carga de CBUQ em caminhão basculante 10m³ | m³ | 3.274,11 |
| 3.1.4 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão | m² | 63.275,98 |
| 3.1.5 | Transporte de material fresado, DMT 9km. Coef de 1,1 (Depósito Prefeitura) | m³xkm | 26.848,11 |
| 3.1.6 | Pintura de Ligação (sem fornecimento de emulsão RR1C) | m² | 70.298,80 |
| 3.1.7 | Transporte com caminhão basculante cbuq, DMT 20km | Tonxkm | 157.157,28 |
| 3.1.8 | Fornecimento de CAP 60/85, teor 6% (BDI Dif) | Ton | 461,31 |
| 3.1.9 | Fornecimento de emuslão asfáltica RR1C, 0,45kg/m² (BDI Dif) | Ton | 31,63 |
| 3.1.10 | Usinagem, execução e Compactação de CBUQ, esp 5,0 cm (sem CAP) | Ton | 7.857,86 |
| 3.1.11 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico, 30000l, DMT até 30km (30km) REFAP (BDI DIF) | Txkm | 14.788,27 |
| 3.1.12 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico, 30000l, DMT excedente (256km) REFAP (BDI DIF) | Txkm | 126.193,27 |
| 3.1.13 | Fornecimento de CAP 50/70, teor 6% (BDI Dif) | Ton | 10,16 |
| **3.2** | **Solução 2 - SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO** | | |
| 3.2.3 | Carga de CBUQ em caminhão basculante 10m³ | m³ | 873,03 |
| 3.2.4 | Execução e compactação de base de brita graduada simples e=15cm | m³ | 1.757,69 |
| 3.2.5 | Carga, Manobra e Descarga de Solos e Materias Granulares em Caminhão Basculante 10m³, brita 1,1, remoção 1,1, macadame 1,1 e bgs 1,3 | m³ | 16.528,38 |



CREA-RS
Selo de segurança nº 252414
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

Assinado eletronicamente por **GLAUBER LEMOS VIEIRA, Secretário(a) de Administração,** em 10/06/2026 11:10:27 pela Portaria 3073/2025
Verifique a autenticidade em https://www.pmpf.rs.gov.br/autentica/ informando a chancela OMND.UC0E.6IZX.TEJX

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.2.6 | Imprimação com CM 30 | m² | 11.640,39 |
| 3.2.7 | Regularização e compactação do sub leito | m² | 11.640,39 |
| 3.2.8 | Pintura de Ligação com RR1C | m² | 23.280,78 |
| 3.2.9 | Transporte com caminhão basculante, camada bloqueio ,macadame, base e cascalho, DMT 5,75 | m³xkm | 58.549,36 |
| 3.2.10 | Transporte com caminhão basculante cbuq, DMT 20,0 | Tonxkm | 41.905,40 |
| 3.2.11 | Execução e Compactação do macadame seco esp 33cm | m³ | 3.815,74 |
| 3.2.12 | Usinagem, execução e compactação de CBUQ, esp 5,0cm , (sem cap) Faixa C Dnit | Ton | 1.396,86 |
| 3.2.13 | Usinagem, execução e compactação de CBUQ, esp 2,5cm, (sem cap) Faixa A Dnit (Binder) | Ton | 698,41 |
| 3.2.14 | Fornecimento de CAP 60/85, teor 6% (BDI Dif) | Ton | 83,80 |
| 3.2.16 | Fornecimento de asfálto diluido CM30, teor 1,2kg/m² (BDI Dif) | Ton | 13,97 |
| 3.2.17 | Fornecimento de emuslão asfáltica RR1C, 0,45kg/m² (BDI Dif) | Ton | 10,47 |
| 3.2.18 | Fornecimento, execução e compactação de Camada Bloqueio com Brita 01, espessura 3cm | m³ | 349,21 |
| 3.2.19 | Remoção Mecanizada de Camada Granular do Pavimento, espessura 58,5cm | m³ | 8.863,47 |
| 3.2.20 | Transporte de bota fora DMT 5km, coef 1,1 (remoção material granular) | m³xkm | 48.749,09 |
| 3.2.21 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico, 30000l, DMT até 30km (30km) REFAP (BDI DIF) | Txkm | 4.505,10 |
| 3.2.22 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico, 30000l, DMT excedente (256km) REFAP (BDI DIF) | Txkm | 38.443,52 |
| 3.2.23 | Execução e compactação de reforço do subleito com cascalho, espessura variável | m³ | 2.053,83 |
| 3.2.24 | Fornecimento de CAP 50/70, teor 6% (BDI Dif) | Ton | 41,93 |
| **3.3** | **Solução 3 - PAVIMENTO RÍGIDO** | | |
| 3.3.1 | Execução e compactação de base de brita graduada simples e=20cm | m³ | 196,49 |



Atestado registrado no CREA-RS
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Selo de segurança nº 252415
CREA-RS

Assinado eletronicamente por **GLAUBER LEMOS VIEIRA, Secretário(a) de Administração,** em 10/06/2026 11:10:27 pela Portaria 3073/2025
Verifique a autenticidade em https://www.pmpf.rs.gov.br/autentica/ informando a chancela OMND.UC0E.6IZX.TEJX

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.4 | Regularização e compactação do sub leito | m² | 982,45 |
| 3.3.5 | Transporte com caminhão basculante, camada bloqueio ,macadame e base, DMT 5,75km, coef 1,1 bloqueio e macadame, 1,25 base | m³xkm | 1.412,28 |
| 3.3.6 | Execução de pavimento rígido com equipamento de pequeno porte, espessura 20 cm, ftk 5 MPa (base 103908 adaptado) | m² | 815,52 |
| 3.3.7 | Execução de pavimento rígido com equipamento de pequeno porte, espessura média de 9,5cm, saia, ftk 5 MPa (base 103908 adaptado ) | m² | 166,93 |
| 3.3.10 | Carga, Manobra e Descarga de Solos e Materias Granulares em Caminhão Basculante 10m³ coef 1,1 brita, 1,1 remoção, 1,3 bbg | m³ | 677,89 |
| 3.3.11 | Remoção Mecanizada de Camada Granular do Pavimento, espessura 43cm | m³ | 392,98 |
| 3.3.12 | Transporte de bota fora DMT 5km | m³xkm | 2.161,40 |
| **3.4** | **Solução 4 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO** | | |
| 3.4.1 | Execução e compactação de base de brita graduada simples e=12cm | m³ | 442,84 |
| 3.4.2 | Carga, Manobra e Descarga de Solos e Materias Granulares em Caminhão Basculante 10m³ | m³ | 601,80 |
| 3.4.3 | Carga de CBUQ em caminhão basculante 10m³ | m³ | 104,58 |
| 3.4.4 | Imprimação com CM 30 | m² | 2.281,68 |
| 3.4.5 | Regularização e compactação do sub leito | m² | 2.281,68 |
| 3.4.6 | Pintura de Ligação com RR1C | m² | 2.281,68 |
| 3.4.7 | Transporte com caminhão basculante, camada bloqueio ,macadame e base, DMT 5,75 | m³xkm | 3.460,37 |
| 3.4.8 | Transporte com caminhão basculante cbuq, DMT 20,0 | Tonxkm | 5.019,70 |
| 3.4.9 | Execução e Compactação do macadame seco esp 26cm | m³ | 43,87 |
| 3.4.10 | Usinagem, execução e compactação de CBUQ, esp 5,0cm , (sem cap) Faixa C Dnit | Ton | 250,98 |
| 3.4.12 | Fornecimento de asfálto diluido CM30, teor 1,2kg/m² (BDI Dif) | Ton | 2,74 |
| 3.4.13 | Fornecimento de emuslão asfáltica RR1C, 0,45kg/m² (BDI Dif) | Ton | 1,03 |



CREA-RS
Atestado registrado no CREA-RS
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Selo de segurança nº 252416

Assinado eletronicamente por **GLAUBER LEMOS VIEIRA, Secretário(a) de Administração,** em 10/06/2026 11:10:27 pela Portaria 3073/2025
Verifique a autenticidade em https://www.pmpf.rs.gov.br/autentica/ informando a chancela OMND.UC0E.6IZX.TEJX

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.4.15 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico, 30000l, DMT até 30km (30km) REFAP (BDI DIF) | Txkm | 552,82 |
| 3.4.16 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico, 30000l, DMT excedente (256km) REFAP (BDI DIF) | Txkm | 4.717,39 |
| 3.4.17 | Fornecimento de CAP 60/85, teor 6% (BDI Dif) | Ton | 14,66 |
| **4** | **Obras complementares** | | |
| 4.1 | Demolição mecânica de canteiros, alvenaria e concreto | m³ | 9.203,01 |
| 4.2 | Transporte com caminhão basculante, bota-fora, dmt 5km, coef 1,1, demolição canteiros e escavação 1,4 solo | m³xkm | 50.616,54 |
| 4.3 | Fornecimento e assentamento de Meios Fios Pré Moldados em Concreto, 100x15x13x30cm | m | 6.964,07 |
| 4.5 | Base de Brita Graduada Simples para reaterro e travamento dos meios fios | m³ | 313,38 |
| 4.6 | Carga, Manobra e Descarga de Solos em Caminhão Basculante 10m³, coef 1,4 solo | m³ | 374,50 |
| 4.7 | Carga, Manobra e Descarga de Solos e Materias Granulares em Caminhão Basculante 10m³ coef 1,1 brita, 1,1 remoção e demolição, 1,3 bbg | m³ | 10.792,79 |
| 4.8 | Plantio de grama em placas | m² | 10.599,62 |
| 4.9 | Defensa metálica simples, semi-maleável | m | 583,49 |
| 4.10 | Compactação de aterros | m³ | 13.968,70 |
| 4.12 | Execução de piso tátil alerta ou direcional, de concreto, com peças de 40x40cm | m² | 195,00 |
| 4.13 | Muro de Gabião, Enchimento com pedra de Mão, tipo rachão, de gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 2m, contraforte de 20 em 20m | m³ | 252,50 |
| 4.14 | Transporte de pedra gabião, DMT 5,75, coef 1,3, e bgs 1,3 | m³xkm | 1.597,06 |
| 4.15 | Escavação Mecanizada para instalação de gabião | m³ | 267,50 |
| 4.16 | Substituição e nivelamento de grelhas de bocas de lobo existentes | Unid. | 20,00 |
| 4.17 | Fornecimento e assentamento de Meios Fios Pré Moldados, em concreto, para linha guia | m | 3.298,69 |
| 4.18 | Transporte com caminhão basculante de argila, DMT São Roque - 4,6km (média) | m³xkm | 80.320,05 |



CREA-RS
Selo de segurança nº 252417
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

Assinado eletronicamente por **GLAUBER LEMOS VIEIRA, Secretário(a) de Administração,** em 10/06/2026 11:10:27 pela Portaria 3073/2025
Verifique a autenticidade em https://www.pmpf.rs.gov.br/autentica/ informando a chancela OMND.UC0E.6IZX.TEJX

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.19 | Carga, Manobra e Descarga de Solos em Caminhão Basculante 10m³, coef 1,4 solo | m³xkm | 17.460,88 |
| **5** | **Ciclovia e caminhodromo** | | |
| 5.1 | Regularização e compactação do sub leito | m² | 13.508,31 |
| 5.3 | Transporte com caminhão basculante, camada bloqueio ,macadame e base, DMT 5,75km, coef 1,1 | m³xkm | 5.980,80 |
| 5.4 | Execução de ciclovia em concreto armado, espessura de 8cm | m² | 7.078,22 |
| 5.5 | Execução de caminhodromo em concreto armado, espessura de 8cm | m² | 6.430,09 |
| 5.6 | Fornecimento, execução e compactação de Lastro de brita com Brita 01, espessura 7cm | m³ | 945,58 |
| 5.7 | Carga, Manobra e Descarga de Solos e Materias Granulares em Caminhão Basculante 10m³ | m³ | 1.040,14 |
| **6** | **Sinalização** | | |
| **6.1** | **Sinalização Horizontal** | | |
| 6.1.1 | Pintura de Faixa com Termoplástico em alto Relevo, por extrusão, relevo simples | m² | 1.141,40 |
| 6.1.2 | Pintura de Faixa com Termoplástico por aspersão, espessura de 1,5mm | m² | 3.589,11 |
| 6.1.3 | Tachão bidirecional | Unid. | 490,00 |
| 6.1.4 | Pintura de setas e zebrados termoplástico por extrusão, 3mm. | m² | 680,65 |
| **6.2** | **Sinalização Horizontal ciclovia** | | |
| 6.2.2 | Pintura de faixa com tinta acrílica, vermelha | m² | 7.509,10 |
| **6.3** | **Sinalização Vertical** | | |
| 6.3.3 | Placa de Regulamentação em aço, R2, lado 0,60m, película retrorrefletiva tipo I + SI, fornecimento e implantação | Unid. | 22,00 |
| 6.3.4 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação, R2, lado de 0,60m, fornecimento e implantação | Unid. | 22,00 |
| 6.3.5 | Placa de regulamentação em aço, D=0,60m, película retrorrefletiva tipo I + SI, fornecimento e implantação | Unid. | 136,00 |
| 6.3.6 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação, 0,60m, fornecimento e implantação | Unid. | 136,00 |



CREA-RS
Selo de segurança nº 252418
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

Assinado eletronicamente por **GLAUBER LEMOS VIEIRA, Secretário(a) de Administração,** em 10/06/2026 11:10:27 pela Portaria 3073/2025
Verifique a autenticidade em https://www.pmpf.rs.gov.br/autentica/ informando a chancela OMND.UC0E.6IZX.TEJX

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.3.7 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60m, película retrorrefletiva tipo l + Sl, fornecimento e implantação | Unid. | 14,00 |
| 6.3.8 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência, 0,60m, fornecimento e implantação | Unid. | 14,00 |
| 6.3.9 | Placa de aço galvanizada, com película retrorrefletiva, l+l, 0,60 x 0,80, fornecimento e implantação | Unid. | 3,00 |
| 6.3.10 | Suporte metálico para placa 0,60 x 0,8 | Unid. | 3,00 |
| **7** | **Elétrica** | | |
| **7.1** | **Eletrodutos** | | |
| 7.1.1 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5m, largura menor ou igual a 0,8m | m³ | 369,49 |
| 7.1.2 | Carga, Manobra e Descarga de Solos em Caminhão Basculante 10m³ coef 1,4 | m³ | 517,29 |
| 7.1.3 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura até 0,8m, profundiade até 1,5m | m³ | 347,16 |
| 7.1.4 | Envelopamento em concreto, FCK 15mpa (Travessias) | m³ | 17,61 |
| 7.1.5 | Instalação e Fornecimento de Eletroduto PEAD 2" | m | 8.211,00 |
| **7.2** | **Cabos de Cobre** | | |
| 7.2.1 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre PP 3x6mm² | m | 4.540,00 |
| **7.3** | **Caixa de Passagem** | | |
| 7.3.1 | Caixa de Alvenaria 40x40x60 com tampa | Unid. | 368,00 |
| 7.3.2 | Caixa de Alvenaria 40x40x100 com tampa | Unid. | 57,00 |
| **7.4** | **Aterramento** | | |
| 7.4.1 | Haste Copperweld 2,4m com conector | Unid. | 411,00 |
| **7.5** | **Postes de Iluminação** | | |
| 7.5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DUPLO E LUMINÁRIAS DE 50W E 150W, CONFORME PROJETO | Unid. | 274,00 |



CREA-RS
Selo de segurança nº 252419
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

Assinado eletronicamente por **GLAUBER LEMOS VIEIRA, Secretário(a) de Administração,** em 10/06/2026 11:10:27 pela Portaria 3073/2025
Verifique a autenticidade em https://www.pmpf.rs.gov.br/autentica/ informando a chancela OMND.UC0E.6IZX.TEJX

| | | | |
|---|---|---|---|
| **7.8** | **Quadro de Comando** | | |
| 7.8.1 | Quadro de comando com caixa 30 x 20 | Unid. | 14,00 |
| **7.9** | **Caixa - medidor** | | |
| 7.9.1 | Caixa Medidor de energia, com lente | Unid. | 14,00 |
| **7.10** | **Remoção de Postes de Energia** | | |
| 7.10.1 | Remoção de Postes de Energia de iluminação e transporte para depósito | Unid. | 68,00 |
| **8** | **Reposição de Tampas de Poços de Visita e Registro** | | |
| **8.2** | **Rede lógica** | | |
| 8.2.1 | Execução de tampa de PV de 600mm de diâmetro | Unid. | 6,00 |

10. Período de participação nos serviços: início em 04/04/2023 e término em 30/01/2026.

Gabinete do Secretário, Centro Adm. Municipal, em 09/06/2026.

GLAUBER LEMOS VIEIRA
Secretário de Administração
CPF: 391.703.300-34



Assinado eletronicamente por **GLAUBER LEMOS VIEIRA, Secretário(a) de Administração,** em 10/06/2026 11:10:27 pela Portaria 3073/2025
Verifique a autenticidade em https://www.pmpf.rs.gov.br/autentica/ informando a chancela OMND.UC0E.6IZX.TEJX

CREA-RS
Selo de segurança nº 252420
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

**Atenção**:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

# CREA - RS

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**2230381**

**ATIVIDADE CONCLUÍDA**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **RAFAEL BRISOTTO**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **RAFAEL BRISOTTO**
Registro: **RS217228** RNP: 2215394960
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM ELETRÔNICA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

1 / 3 ----------

Número de ART: **14455917** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 11/06/2026 Baixada em: 30/01/2026
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: MATT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO CPF/CNPJ: 87612537000190
Rua: Rua DOUTOR JOÃO FREITAS Nº: 75
Complemento: Bairro: PETRÓPOLIS
Cidade: Passo Fundo UF: RS CEP: 99010005

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 17.400.168,62 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 0

Data de Início: 04/04/2023 Conclusão efetiva: 30/01/2026 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO CPF/CNPJ: 87612537000190

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO | 61.264,08 | m² |
| 1 - EXECUÇÃO | PAVIMERNTO RÍGIDO EM CONCRETO | 2.893,32 | m² |
| 2 - EXECUÇÃO | MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO | 15.328,80 | m |
| 3 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 1.624,33 | m |
| 4 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO | 5.250,68 | m² |
| 5 - EXECUÇÃO | CICLOVIA EM CONCRETO ARMADO | 7.509,10 | m² |
| 6 - EXECUÇÃO | ELETRODUTO EM PEAD | 7.971,00 | m |
| 7 - OBSERVAÇÕES | REFERENTE CONTRATO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2023 | | |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 3 ----------

Número de ART: **14455945** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 11/06/2026 Baixada em: 30/01/2026
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: MATT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO CPF/CNPJ: 87612537000190
Rua: Rua DOUTOR JOÃO FREITAS Nº: 75
Complemento: Bairro: PETRÓPOLIS
Cidade: Passo Fundo UF: RS CEP: 99010005

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.186.059,27 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 0

Data de Início: 04/04/2023 Conclusão efetiva: 30/01/2026 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO CPF/CNPJ: 87612537000190

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

# CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**2230381**

**ATIVIDADE CONCLUÍDA**

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO | 61.264,08 | m² |
| 1 - EXECUÇÃO | PAVIMENTO RÍGIDO EM CONCRETO | 2.893,32 | m² |
| 2 - EXECUÇÃO | MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO | 15.328,80 | m |
| 3 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 1.624,33 | m |
| 4 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO | 5.250,68 | m² |
| 5 - EXECUÇÃO | CICLOVIA EM CONCRETO ARMADO | 7.509,10 | m² |
| 6 - EXECUÇÃO | ELETRODUTO EM PEAD | 7.971,00 | m |
| 7 - OBSERVAÇÕES | REFERENTE CONTRATO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2023 | | |
| 8 - OBSERVAÇÕES | REF. AO 2º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR | | |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 3 ----------

Número de ART: **14455941** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 11/06/2026 Baixada em: 30/01/2026
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: MATT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO CPF/CNPJ: 87612537000190
Rua: Rua DOUTOR JOÃO FREITAS Nº: 75
Complemento: Bairro: PETRÓPOLIS
Cidade: Passo Fundo UF: RS CEP: 99010005

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 17.400.168,62 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 0

Data de Início: 03/08/2025 Conclusão efetiva: 30/01/2026 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO CPF/CNPJ: 87612537000190

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO | 61.264,08 | m² |
| 1 - EXECUÇÃO | PAVIMERNTO RÍGIDO EM CONCRETO | 2.893,32 | m² |
| 2 - EXECUÇÃO | MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO | 15.328,80 | m |
| 3 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 1.624,33 | m |
| 4 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO | 5.250,68 | m² |
| 5 - EXECUÇÃO | CICLOVIA EM CONCRETO ARMADO | 7.509,10 | m² |
| 6 - EXECUÇÃO | ELETRODUTO EM PEAD | 7.971,00 | m |
| 7 - OBSERVAÇÕES | REFERENTE CONTRATO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2023 | | |
| 8 - OBSERVAÇÕES | REF. AO 1º E 2º ADITIVO DE PRAZO | | |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

## Observações

AS ATIVIDADES DE "1. Plantio de grama em placas; 2. Instalação de cabo de cobre PP 3x6mm²; 3. Haste Copperweld 2,4 m com conector; 4. Instalação de poste duplo e luminárias de 50W e 150W, conforme projeto; 5. Quadro de comando com caixa 30 x 20; 6. Caixa medidor de energia, com lente; 7. Remoção de poster de energia de iluminação." NÃO FAZEM PARTE DESTE REGISTRO DE ATESTADO;

AS ARTs 12591425, 14221202 e 14221217 FORAM SUBSTITUÍDAS PELAS ARTs 14455917, 14455941 e 14455945.

## Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2026123404 , está registrado com as CAT's número(s) :

2230381

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 252411 a 252420 o atestado contendo 10 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

# CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**2230381**

**ATIVIDADE CONCLUÍDA**

**Certidão de Acervo Técnico nº 2230381**

15 de Junho de 2026 Hora: 12 : 2 : 16

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

# ATESTADO Nº 017/2026

PROTOCOLO Nº 1124/2026

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE VILA MARIA – RS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 92.406.115/0001-07, sito à Rua Irmãos Busato, 450, na cidade de Vila Maria-RS, ATESTA que a empresa Matt Construtora Ltda foi contratada e realizou os serviços abaixo relacionados, com as seguintes características:

1. Contrato nº: **111/2022**
2. Objeto do contrato: **Contratação de empresa especializada para a pavimentação e qualificação do acesso rota turística, ligando perímetro urbano ao Eco Parque Cascata do Maringá, com fornecimento de material e mão de obra, tudo conforme projetos, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo, que integram a licitação em questão (Concorrência Pública n 002/2022).**
3. Endereço da obra/serviço técnico: **Rota das Cascatas do Maringá e do Porongo – Vila Maria - RS**
4. Empresa contratada: **Matt Construtora Ltda**, CNPJ: **00.220.982/0001-27**
5. Contratante: **Município de Vila Maria – RS**, CNPJ: **92.406.115/0001-07**
6. Proprietário: **Município de Vila Maria – RS**, CNPJ: **92.406.115/0001-07**
7. ART: **11983398**
8. Responsável Técnico: **Rafael Brisotto, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, inscrito no CREA-RS sob nº 217228, RNP nº 2215394960.**
9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

| *ITEM* | *DISCRIMINAÇÃO:* | UNID. | Quantidade Total |
|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | | |
| 1.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 6.120,00 |
| 1.2 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M² | 2,88 |



Governo Municipal VILA MARIA Juntos, construindo o futuro. Gestão 2025 - 2028

CREA-RS
Selo de segurança nº 255334
Atestado registrado no CREA-RS
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UNID | 1,00 |
| 2 | TERRAPLENAGEM | | |
| 2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M² | 18.360,00 |
| 2.2 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M³ | 20.439,97 |
| 2.3 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M³ | 13.637,67 |
| 2.4 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 3ª CATEGORIA - 200 < DMT = 400 mcs | M³ | 1.515,29 |
| 2.5 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 12.414,00 |
| 2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 46.357,86 |
| 2.7 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M³ | 23.178,93 |
| 3 | DRENAGEM PLUVIAL | | |
| 3.11 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 03 | M | 5.805,00 |
| 3.13 | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 | M | 197,00 |
| 3.14 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80CM EM CONCRETO ALAS COM ESCONSIDADE DE 30° INCL. FORMAS E MATERIAIS | UN | 2,00 |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | |
| 4.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 58.137,28 |
| 4.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 10.680,70 |
| 4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 41.654,73 |

Governo Municipal VILA MARIA Juntos, construindo o futuro. Gestão 2025 - 2028



CREA-RS
Selo de segurança nº 255335
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 305.468,02 |
| 4.5 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA COM APLICAÇÃO A FRIO | M² | 53.403,50 |
| 4.6 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M² | 50.151,83 |
| 4.7 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/ APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO, C/ ESPESSURA 4CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M³ | 2.006,07 |
| 4.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 57.373,69 |
| 4.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 7.823,69 |
| 5 | REDUTORES DE VELOCIDADE - LOMBADAS | | |
| 5.1 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M² | 142,08 |
| 5.2 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/ APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO, C/ ESPESSURA 4CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M³ | 9,60 |
| 5.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 274,56 |
| 5.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 37,44 |
| 6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | |
| 6.1 | FORN E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, D=0,60 m - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI | UNID | 50,00 |
| 6.2 | FORN E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=0,60 m | UNID | 50,00 |
| 6.3 | FORN E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 m - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI | UNID | 7,00 |
| 6.4 | FORN E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO 0,331 m | UNID | 7,00 |
| 6.5 | FORN E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO 0,60 m - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI | UNID | 64,00 |
| 6.6 | FORN E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA LADO 0,60 m | UNID | 64,00 |



Atestado registrado no CREA-RS
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code apresente ao final deste documento.
Selo de segurança nº 255336

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.7 | FORN E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE INDICATIVA E TURÍSTICA EM AÇO, 2,00 x 1,00 m - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III | UNID | 7,00 |
| 6.8 | FORN E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS 2,00 x 1,00 m | UNID | 7,00 |
| 6.9 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 4.264,76 |
| 6.10 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA - ÁREAS ESPECIAIS - FAIXAS SEGURANÇA | M² | 225,44 |
| 6.11 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO II | UNID | 4.858,00 |
| 6.12 | TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL | UNID | 3.361,00 |
| 7 | OBRAS COMPLEMENTARES | | |
| 7.7 | DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M | 502,00 |
| 7.8 | ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M | 80,00 |
| 9 | DIVERSOS | | |
| 9.1 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UNID | 1,00 |
| 9.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID | 1,00 |
| 9.3 | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL DORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (SICRO 1505860) | M3 | 1.578,00 |
| 10 | BSTC D=200CM | | |
| 10.1 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 270,26 |
| 10.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 20,38 |
| 10.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 9,00 |
| 10.4 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 240,61 |
| 10.5 | CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | M² | 67,51 |

Governo Municipal VILA MARIA Juntos, construindo o futuro. Gestão 2025 - 2028



CREA-RS
Selo de segurança nº 255337
Atestado registrado no CREA-RS
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 11,17 |

10. Período de participação nos serviços: Início: **24/05/2022**; Término: **11/06/2026**.

Atestamos que os serviços prestados foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas pela empresa suprarreferido.

Por ser o que cabia atestar, foi o presente digitado e vai assinado.

Vila Maria – RS, 17 de agosto de 2026.

ADROALDO SEBEN
Prefeito Municipal de Vila Maria

Governo Municipal
VILA MARIA
Juntos, construindo o futuro.
Gestão 2025 - 2028



CREA-RS
Selo de segurança nº 255338
Atestado registrado no CREA-RS
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

**Atenção**:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

# CREA - RS

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**2247856**

**ATIVIDADE CONCLUÍDA**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **RAFAEL BRISOTTO**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **RAFAEL BRISOTTO**
Registro: **RS217228** RNP: 2215394960
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM ELETRÔNICA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

1 / 5 ----------

Número de ART: **11983398** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 23/12/2022 Baixada em: 11/06/2026
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: MATT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA CPF/CNPJ: 92406115000107
Rua: Rua IRMÃOS BUSATO Nº: 450
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Vila Maria UF: RS CEP: 99155000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 7.641.118,62 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: ROTA DAS CASCATAS DO MARINGÁ E DO PORONGO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: VILA MARIA UF: RS CEP: 0

Data de Início: 24/05/2022 Conclusão efetiva: 11/06/2026 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA CPF/CNPJ: 92406115000107

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | TOPOGRAFIA | 6.120,00 | m |
| 1 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 23.553,26 | m³ |
| 2 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO | 12.029,67 | m³ |
| 3 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 3.074,00 | m |
| 4 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO | 57.865,28 | m² |
| 5 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - SINALIZAÇÃO | 4.494,04 | m² |
| 6 - EXECUÇÃO | DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES | 374,00 | m |
| 7 - OBSERVAÇÕES | REFERENTE CONTRATO N 111/2022 - CONCORRÊNCIA 002-2022 | | |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 5 ----------

Número de ART: **14556015** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 07/08/2026 Baixada em: 11/06/2026
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: MATT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA CPF/CNPJ: 92406115000107
Rua: Rua IRMÃOS BUSATO Nº: 450
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Vila Maria UF: RS CEP: 99155000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 254.339,15 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: ROTA DAS CASCATAS DO MARINGÁ E DO PORONGO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: VILA MARIA UF: RS CEP: 0

Data de Início: 29/11/2022 Conclusão efetiva: 11/06/2026 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA CPF/CNPJ: 92406115000107

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

# CREA - RS

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**2247856**

**ATIVIDADE CONCLUÍDA**

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | TOPOGRAFIA | 6.120,00 | m |
| 1 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 23.553,26 | m³ |
| 2 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO | 12.029,67 | m³ |
| 3 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 3.074,00 | m |
| 4 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO | 57.865,28 | m² |
| 5 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - SINALIZAÇÃO | 4.494,04 | m² |
| 6 - EXECUÇÃO | DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES | 374,00 | m |
| 7 - OBSERVAÇÕES | REFERENTE CONTRATO N 111/2022 - CONCORRÊNCIA 002-2022 | | |
| 8 - OBSERVAÇÕES | REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 111/2022 | | |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 5 ----------

Número de ART: **14556046** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 07/08/2026 Baixada em: 11/06/2026
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: MATT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA CPF/CNPJ: 92406115000107
Rua: Rua IRMÃOS BUSATO Nº: 450
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Vila Maria UF: RS CEP: 99155000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 7.641.118,62 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: ROTA DAS CASCATAS DO MARINGÁ E DO PORONGO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: VILA MARIA UF: RS CEP: 0

Data de Início: 25/05/2023 Conclusão efetiva: 11/06/2026 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA CPF/CNPJ: 92406115000107

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | TOPOGRAFIA | 6.120,00 | m |
| 1 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 23.553,26 | m³ |
| 2 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO | 12.029,67 | m³ |
| 3 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 3.074,00 | m |
| 4 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO | 57.865,28 | m² |
| 5 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - SINALIZAÇÃO | 4.494,04 | m² |
| 6 - EXECUÇÃO | DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES | 374,00 | m |
| 7 - OBSERVAÇÕES | REFERENTE CONTRATO N 111/2022 - CONCORRÊNCIA 002-2022 | | |
| 8 - OBSERVAÇÕES | 2º, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°E 10° ADITIVO AO CT N 111/202 | | |
| 9 - OBSERVAÇÕES | 11º, 13°, 14°, 15° E 16° ADITIVO AO CT N 111/202 | | |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

4 / 5 ----------

Número de ART: **14556028** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 07/08/2026 Baixada em: 11/06/2026
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: MATT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA CPF/CNPJ: 92406115000107
Rua: Rua IRMÃOS BUSATO Nº: 450
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Vila Maria UF: RS CEP: 99155000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 671.174,18 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: ROTA DAS CASCATAS DO MARINGÁ E DO PORONGO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: VILA MARIA UF: RS CEP: 0

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

# CREA - RS

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**2247856**

**ATIVIDADE CONCLUÍDA**

Data de Início: 17/06/2025 Conclusão efetiva: 11/06/2026 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA CPF/CNPJ: 92406115000107

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | TOPOGRAFIA | 6.120,00 | m |
| 1 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 23.553,26 | m³ |
| 2 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO | 12.029,67 | m³ |
| 3 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 3.074,00 | m |
| 4 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO | 57.865,28 | m² |
| 5 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - SINALIZAÇÃO | 4.494,04 | m² |
| 6 - EXECUÇÃO | DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES | 374,00 | m |
| 7 - OBSERVAÇÕES | REFERENTE CONTRATO N 111/2022 - CONCORRÊNCIA 002-2022 | | |
| 8 - OBSERVAÇÕES | REFERENTE AO 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 111/2022 | | |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

5 / 5 ----------

Número de ART: **14556033** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 07/08/2026 Baixada em: 11/06/2026
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: MATT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA CPF/CNPJ: 92406115000107
Rua: Rua IRMÃOS BUSATO Nº: 450
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Vila Maria UF: RS CEP: 99155000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 99.932,34 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: ROTA DAS CASCATAS DO MARINGÁ E DO PORONGO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: VILA MARIA UF: RS CEP: 0

Data de Início: 09/02/2026 Conclusão efetiva: 11/06/2026 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA CPF/CNPJ: 92406115000107

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | TOPOGRAFIA | 6.120,00 | m |
| 1 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 23.553,26 | m³ |
| 2 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO | 12.029,67 | m³ |
| 3 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 3.074,00 | m |
| 4 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO | 57.865,28 | m² |
| 5 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - SINALIZAÇÃO | 4.494,04 | m² |
| 6 - EXECUÇÃO | DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES | 374,00 | m |
| 7 - OBSERVAÇÕES | REFERENTE CONTRATO N 111/2022 - CONCORRÊNCIA 002-2022 | | |
| 8 - OBSERVAÇÕES | REFERENTE AO 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 111/2022 | | |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

## Observações

AS ATIVIDADES DE "LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS" NÃO FAZEM PARTE DESTE REGISTRO DE ATESTADO.

## Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2026145834 , está registrado com as CAT's número(s) :

2247856

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 255334 a 255338 o atestado contendo 5 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

# CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**2247856**

**ATIVIDADE CONCLUÍDA**

**Certidão de Acervo Técnico nº 2247856**

3 de Setembro de 2026 Hora: 17 : 19 : 23

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

# ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos que a empresa **Matt Construtora Ltda.** foi contratada pelo **Município de Lagoa Vermelha**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Afonso Pena, nº 14, Bairro Centro, na cidade de Lagoa Vermelha – RS para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato nº: 171/2016
2. Objeto do contrato: Execução de obras de pavimentação e recapeamento asfáltico em CBUQ, drenagem, acessibilidade e sinalização de vias urbanas em diversas ruas da cidade de Lagoa Vermelha – RS.
3. Endereço da obra/ serviço técnico: **Avenida Presidente Vargas** no trecho entre a Estrada Municipal até a Rua Alexandre Pato; **Rua Valdomiro Pereira Nepomuceno** no trecho entre a Rua Princesa Isabel até a Rua General Osório; **Rua Paulino Pereira de Anchieta** no trecho entre a Rua 21 de Abril até o Beco do Daer; **Rua 21 de Abril** no trecho entre a Rua Ulysses Bueno de Almeida até a Rua Demétrio Dias de Moraes; **Rua Antônio Formigueri Lângaro** no trecho entre a Rua Argemiro Pacheco até a Rua Rubens Paulo Xavier; **Rua Argemiro Pacheco** no trecho entre a Rua Jockey Club até a Rua Antônio Formigueri Lângaro; **Rua Rubens Paulo Xavier** no trecho entre a Rua Jockey Club até a Rua Antônio Formigueri Lângaro; **Rua José Mendes** no trecho entre a Rua Rubens Paulo Xavier até a Rua Demétrio Dias de Moraes; **Rua Jockei Club** no trecho entre a Rua da Lagoa e a Rua Argemiro Pacheco; **Rua Sargento Salvador Felício Bueno** no trecho entre a Rua dos Pinheirinhos até a Rua Castro Alves; **Rua Castro Alves** no trecho entre a Rua Sargento Salvador Felício Bueno até a Rua Fagundes Varela; **Rua Frei Humberto e Rui Ramos** no trecho entre a Rua Geraldo Jacinto Ferreira até a Rua Jorge Moojen; **Rua Amantino Barreto da Costa** no trecho entre a Avenida Presidente Vargas até a Rua João Anselmo Ferreira.
4. Empresa contratada: Matt Construtora Ltda., CNPJ: 00.220.982/0001-27
5. Contratante: Município de Lagoa Vermelha - RS, CNPJ: 87.613.626/0001-51
6. Proprietário: Município de Lagoa Vermelha - RS, CNPJ: 87.613.626/0001-51
7. ART:
8. Responsável técnico: Engenheiro civil, Rafael Brisotto, CREA-RS 217228, RNP 2215394960
9. Responsável técnico: Engenheiro civil, Márcio Luis Longo, CREA-RS 111722, RNP 2200892721
10. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atestado registrado no CREA-RS
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Selo de segurança nº 212313
CREA-RS

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 1. | **TERRAPLENAGEM** | | |
| 1.1. | **Serviços Iniciais** | | |
| 1.1.0.1. | Limpeza de terreno - raspagem mecanizada de camada vegetal | m² | 15.327,77 |
| 1.1.0.2. | Carga e descarga mecanizada de solo | m³ | 3.065,56 |
| 1.1.0.3. | Transporte comercial bota-fora DMT = 2,00 Km | m³xKm | 7.663,91 |
| 1.1.0.4. | Espalhamento de material - bota fora | m³ | 3.065,56 |
| 1.1.0.5. | Arrancamento e remoção de paralelepípedo | m² | 11.235,00 |
| 1.1.0.6. | Transporte de material removido (paralelepípedo) DMT = 2,00 Km | m³xkm | 25.840,50 |
| 1.2. | **Remoção de Solos Inadequados** | | |
| 1.2.0.1. | Escavação mecanizada de solos inservíveis até 1,50 m | m³ | 11.113,20 |
| 1.2.0.2. | Carga e descarga mecanizada de solo | m³ | 11.113,20 |
| 1.2.0.3. | Transporte comercial bota-fora DMT = 2,00 Km | m³xKm | 27.783,00 |
| 1.2.0.4. | Espalhamento de material - bota fora | m³ | 11.113,20 |
| 1.2.0.5. | Pedra rachão, material, espalhamento e compactação | m³ | 11.113,20 |
| 1.2.0.6. | Transporte comercial em rodovia pavimentada - rachão DMT = 23,50 Km | m³xkm | 300.334,23 |
| 1.3. | **Movimentação Greide** | | |
| 1.3.0.1. | Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria - DMT de 50 m a 200 m | m³ | 9.881,79 |
| 1.3.0.2. | Escavação e carga de material 1ª categoria - Jazida | m³ | 1.738,37 |
| 1.3.0.3. | Transporte comercial em rodovia pavimentada - jazida DMT = 10,00 Km | m³xkm | 21.729,64 |
| 1.3.0.4. | Compactação de aterros - 100% PN | m³ | 11.865,30 |
| 1.3.0.5. | Carga e descarga mecanizada de solo | m³ | 621,12 |
| 1.3.0.6. | Transporte comercial bota-fora DMT = 2,00 km | m³xKm | 19.120,35 |
| 1.3.0.7. | Espalhamento de material - bota fora | m³ | 621,12 |
| 1.3.1. | **Detonação na pista (Estacas 1+000 a 1+120 e 1+500 a 1+700) Ct=120,00 m-L=7,-e=0,7560 e Ct=200,00m-L=7,55m-e=0,65m)** | | |



CREA-RS
Atestado registrado no CREA-RS
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Selo de segurança nº 212314

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.3.1.1. | Escavação, carga e transporte material 3ª categoria com escavadeira 2.000<DMT<=3.000 m | m³ | 1.665,50 |
| 1.3.1.2. | Execução aterro rocha ou misto - exclusive material e transporte | m³ | 1.665,50 |
| 1.3.1.3. | Escavação e carga de material 1ª categoria - Jazida | m³ | 0,00 |
| **2.** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 2.0.0.1. | Regularização e compactação do subleito | m² | 69.070,30 |
| 2.0.0.2. | Sub-base de rachão, exclusive transporte | m³ | 8.322,02 |
| 2.0.0.3. | Sub-base de brita graduada, exclusive transporte | m³ | 1.539,26 |
| 2.0.0.4. | Transporte comercial em rodovia pavimentada - base DMT = 23,50 Km | m³xkm | 283.531,68 |
| 2.0.0.5. | Base de brita graduada, exclusive transporte | m³ | 9.314,39 |
| 2.0.0.6. | Transporte comercial em rodovia pavimentada - base DMT = 23,50 Km | m³xkm | 319.576,79 |
| 2.0.0.7. | Imprimação de base com CM-30 | m² | 69.070,30 |
| 2.0.0.8. | Pintura de ligação com RR-1C | m² | 69.070,30 |
| 2.0.0.9. | Capa asfáltica em CBUQ com CAP-50/70 | Ton | 8.461,10 |
| 2.0.0.10. | Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ DMT = 78,00 Km | m³xkm | 269.374,17 |
| **3.** | **DRENAGEM** | | |
| 3.0.0.1. | Escavação mecânica de valas em 1ª categoria | m³ | 12.149,16 |
| 3.0.0.2. | Escavação manual de valas | m³ | 130,90 |
| 3.0.0.3. | Reaterro e compactação de valas (sem controle de compactação) | m³ | 10.609,94 |
| 3.0.0.4. | Transporte comercial bota-fora (material excedente escavações) DMT = 2,00 Km | m³xKm | 4.250,14 |
| 3.0.0.5. | Escavação mecânica valas 3ª categoria Drenagem | m³ | 955,44 |
| 3.0.0.6. | Regularização e compactação de fundo de vala | m² | 8.918,36 |
| 3.0.0.7. | Lastro de brita para o fundo das valas, espessura = 10 cm | m³ | 891,83 |
| 3.0.0.8. | Fornecimento de tubos de concreto simples - PS-2 - D=0,40 m | m | 2.415,93 |
| 3.0.0.9. | Assentamento de tubos de concreto - D=0,40 m | m | 2.415,93 |
| 3.0.0.10. | Fornecimento de tubos de concreto simples - PA-2 - D=0,40 m | m | 1.202,00 |
| 3.0.0.11. | Fornecimento de tubos de concreto simples - PS-2 - D=0,50 m | m | 457,00 |
| 3.0.0.12. | Assentamento de tubos de concreto - D=0,50 m | m | 457,00 |
| 3.0.0.13. | Fornecimento de tubos de concreto simples - PS-2 - D=0,60 m | | 1.757,00 |
| 3.0.0.14. | Assentamento de tubos de concreto - D=0,60 m | m | 1.757,00 |



CREA-RS
Atestado registrado no CREA-RS
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Selo de segurança nº 212315

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.0.0.15. | Fornecimento de tubos de concreto armado - PA-2 - D=0,80 m | m | 1.049,00 |
| 3.0.0.16. | Fornecimento de tubos de concreto armado - PA-2 - D=1,00 m | m | 295,00 |
| 3.0.0.17. | Assentamento de tubos de concreto - D=1,00 m | m | 295,00 |
| 3.0.0.18. | Fornecimento de tubos de concreto armado - PA-2 - D=1,20 m | m | 0,00 |
| 3.0.0.19. | Assentamento de tubos de concreto - D=1,20 m | m | 0,00 |
| 3.0.0.20. | Fornecimento de tubos de concreto armado - PA-2 - D=1,50 m | m | 0,00 |
| 3.0.0.21. | Assentamento de tubos de concreto - D=1,50 m | m | 0,00 |
| 3.0.0.22. | Transporte comercial em rodovia pavimentada - brita DMT = 23,50 Km | m³xkm | 30.598,68 |
| 3.0.0.23. | Boca de lobo em alvenaria de tijolos maciços | Unid. | 298,00 |
| 3.0.0.24. | Poço de visita em alvenaria de rede D=0,40 m | Unid. | 25,00 |
| 3.0.0.25. | Poço de visita em alvenaria de rede D=0,50 m + D=0,60 m | Unid. | 12,00 |
| 3.0.0.26. | Poço de visita em alvenaria de rede D=0,80 m | Unid. | 4,00 |
| 3.0.0.27. | Poço de visita em alvenaria de rede D=1,00 m | Unid. | 0,00 |
| 3.0.0.28. | Poço de visita em alvenaria de rede D=1,20 m | Unid. | 0,00 |
| 3.0.0.29. | Poço de visita em alvenaria de rede D=1,50 m | Unid. | 0,00 |
| 3.0.0.30. | Boca de bueiro simples D=0,40 m | Unid. | 0,00 |
| 3.0.0.31. | Boca de bueiro simples D=0,60 m | Unid. | 1,00 |
| 3.0.0.32. | Boca de bueiro simples D=0,80 m | Unid. | 3,00 |
| 3.0.0.33. | Boca de bueiro simples D=1,00 m | Unid. | 1,00 |
| 3.0.0.34. | Boca de bueiro simples D=1,50 m | Unid. | 0,00 |
| **3.1.** | **Proteção aos tubos das travessas - Envelopamento c/concreto (travessas executadas entre as estacas: 0+860 a 2+900)** | | |
| 3.1.0.1. | Concreto estrutural FCK 15 MPA, preparo betoneira, sem lançamento | m³ | 91,20 |
| 3.1.0.2. | Lançamento de concreto estrutural com uso de baldes, adensamento e acabamentos | m³ | 91,20 |
| **4.** | **OBRAS COMPLEMENTARES** | | |
| **4.1.** | **Meio-fio e Passeios** | | |
| 4.1.0.1. | Meio-fio de concreto pré-moldado, fornecimento e aplicação - 12x15x30x100 cm | m | 13.397,79 |
| 4.1.0.2. | Regularização e compactação manual do terreno (passeios) | m² | 32.396,51 |
| 4.1.0.3. | Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria - Jazida (enchimento passeios) | m³ | 4.858,62 |
| 4.1.0.4. | Transporte comercial em rodovia pavimentada - jazida DMT = 10,00 Km | m³xkm | 60.732,79 |



CREA-RS
Selo de segurança nº 212316
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.1.0.5. | Lastro de brita, espessura = 3,00 cm | m³ | 257,81 |
| 4.1.0.6. | Transporte comercial em rodovia pavimentada DMT = 23,50 Km | m³xkm | 8.854,85 |
| 4.1.0.7. | Piso em concreto 12 MPA, com juntas, espessura = 7,00 cm - excluído 23.320,12 m³ | m² | 6.602,35 |
| 4.1.0.8. | Pavimentação em blocos de concreto intertravado (paver), espessura 6,00 cm, FCK 35 MPA, assentados sobre colchão de pedrisco espessura: 6,00 cm rejuntado com areia fina. Fornecimento, assentamento, compactação e rejuntamento | m² | 23.802,32 |
| 4.1.0.9. | Piso Tátil Direcional/Alerta PNE | m² | 1.358,13 |
| **4.2.** | **Muro de pedra** | | |
| 4.2.0.1. | Escavação mecânica material 1ª categoria | m³ | 4.375,74 |
| 4.2.0.2. | Bloco de pedra grês 15x21x42 cm | Unid. | 123.058,00 |
| 4.2.0.3. | Transporte comercial em caminhão carroceria 9 toneladas DMT = 298,00 Km | m³xKm | 482.368,03 |
| 4.2.0.4. | Argamassa cimento e areia 1:4 | m³ | 487,55 |
| 4.2.0.5. | Concreto estrutural FCL 25 MPA, preparo betoneira, sem lançamento | m³ | 84,12 |
| 4.2.0.6. | Concreto estrutural FCK 15 MPA, preparo betoneira, sem lançamento | m³ | 149,87 |
| 4.2.0.7. | Lançamento de concreto estrutural com uso de baldes, adensamento e acabamentos | m³ | 172,62 |
| 4.2.0.8. | Formas planas de madeira | m² | 720,39 |
| 4.2.0.9. | Aço CA-50 - 6,30 mm | kg | 2.769,09 |
| 4.2.0.10. | Aço CA-60 - 5,00 mm | kg | 912,07 |
| 4.2.0.11. | Tela Q61 | m² | 7,31 |
| 4.2.0.12. | Tubo PVC DN 20 | m | 3.228,08 |
| 4.2.0.13. | Manta Geotêxtil | m² | 32,50 |
| 4.2.0.14. | Reaterro manual com apiloamento mecânico | m³ | 2.730,23 |
| 4.2.0.15. | Servente (produção de 3,6 h para cada 1,00 m³) | h | 5.827,27 |
| 4.2.0.16. | Pedreiro (produção de 3,4 h para cada 1,00 m³) | h | 5.507,10 |
| **4.3.** | **MURO DE CONCRETO** | | |
| 4.3.0.1. | Escavação mecânica material 1ª categoria | m³ | 188,81 |
| 4.3.0.2. | Execução de muro de concreto pré-moldado, construído de acordo com projeto específico, composto por 7 pilares 0,25 x 0,40 x 6,00 m; 24 placas de concreto 0,12 x 1,00 x 4,00 manta geotêxtil e tubos para drenagem | Unid. | 1,00 |
| 4.3.0.3. | Reaterro manual com apiloamento mecânico | m³ | 128,56 |



CREA-RS
Atestado registrado no CREA-RS
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Selo de segurança nº 212317

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5.** | **SINALIZAÇÃO** | | |
| **5.1.** | **Sinalização horizontal** | | |
| 5.1.0.1. | Pintura de faixas com tinta, 2 anos, LFO, L=0,12 m - amarela | m² | 3.033,49 |
| 5.1.0.2. | Pintura de faixas com tinta, 2 anos, LFO, L=0,12 m - branca | m² | 4,13 |
| 5.1.0.3. | Pintura de áreas especiais com tinta acrílica, 2 anos, faixas de segurança, faixa de retenção e dizeres - branca | m² | 778,65 |
| 5.1.0.4. | Fornecimento e colocação de tachão bidirecional | Unid. | 79,00 |
| **5.2.** | **Sinalização vertical refletiva** | | |
| 5.2.0.1. | Fornecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva sem suporte | m² | 85,10 |
| 5.2.0.2. | Suporte metálico com implantação DN=2" (comprimento=3,50 m) galvanizado a fogo | Unid. | 258,00 |
| 5.2.0.3. | Suporte metálico com implantação DN=6" (L=6,00 m) parede 6,30 mm galvanizado a fogo com braço reforçado D=4" (L=6,00 m) parede 6,30 mm | Unid. | 0,00 |
| **5.3.** | **Diversos** | | |
| 5.3.0.1. | Placa esmaltada para identificação nº de rua | Unid. | 158,00 |
| 5.3.0.2. | Suporte metálico com implantação DN=2" (comprimento=3,50 m) galvanizado a fogo | Unid. | 79,00 |
| 5.3.0.3. | Caiação - pintura de meio-fio com cal, uma demão | m² | 1.546,25 |
| **6.** | **MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, CONTROLE TECNOLÓGICO** | | |
| **6.1.** | **Mobilização** | | |
| 6.1.0.1. | Mobilização e desmobilização equipamentos | Unid. | 1,00 |
| 6.1.0.2. | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 4,50 |
| 6.1.0.3. | Aluguel container escritório com wc largura= 2,20 m comprimento=6,20 m altura=2,50 m chapas aço-excluído 7 meses | mês | 0,00 |
| 6.1.0.4. | Aluguel container para refeitório largura= 2,20 m comprimento=6,20 m altura=2,50 m chapas aço-excluído 7 meses | mês | 0,00 |
| 6.1.0.5. | Aluguel container/sanitário com 4 vasos/1 lavabo/1 mictório/4 chuveiro largura= 2,20 m comprimento=6,20 m altura=2,50 m chapas aço-excluído 7 meses | mês | 0,00 |



CREA-RS
Atestado registrado no CREA-RS
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Selo de segurança nº 212318

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.1.0.6. | Engenheiro de obra pleno | h | 1.232,00 |
| 6.1.0.7. | Engenheiro de obra júnior | h | 2.112,00 |
| 6.1.0.8. | Encarregado | h | 2.112,00 |
| **6.2.** | **Serviços Topográficos** | | |
| 6.2.0.1. | Locação topográfica para pavimentação | m² | 104.342,39 |
| **6.3.** | **Controle Tecnológico** | | |
| **6.3.1.** | **Regularização Subleito** | | |
| 6.3.1.1. | Ensaio de massa específica in situ | Unid. | 64,00 |
| 6.3.1.2. | Ensaio teor de umidade | Unid. | 64,00 |
| 6.3.1.3. | Ensaio de compactação na energia normal | Unid. | 64,00 |
| 6.3.1.4. | Ensaio de ISC na energia normal | Unid. | 64,00 |
| **6.3.2.** | **Sub-base e Base de Brita Graduada** | | |
| 6.3.2.1. | Ensaio de granulometria | Unid. | 64,00 |
| 6.3.2.2. | Ensaio massa específica - in situ | Unid. | 64,00 |
| 6.3.2.3. | Ensaio de compactação - energia modificada | Unid. | 64,00 |
| 6.3.2.4. | Ensaio de índice de suporte Califórnia - energia modificada | Unid. | 64,00 |
| **6.3.3.** | **Imprimação e Pintura de Ligação** | | |
| 6.3.3.1. | Ensaio de controle de aplicação de ligante betuminoso | Unid. | 64,00 |
| **6.3.4.** | **Concreto Asfáltico (CBUQ)** | | |
| 6.3.4.1. | Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas | Unid. | 64,00 |
| 6.3.4.2. | Ensaio de granulometria do agregado | Unid. | 64,00 |
| 6.3.4.3. | Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente | Unid. | 64,00 |
| 6.3.4.4. | Ensaio de densidade do material betuminoso | Unid. | 64,00 |
| **6.3.5.** | **Concreto Cimento Portland** | | |
| 6.3.5.1. | Ensaio de resistência a compressão simples | Unid. | 57,00 |
| **7.** | **MACRODRENAGEM** | | |
| 7.0.0.1. | Escavação mecânica de valas em 1ª categoria | m³ | 8.166,48 |
| 7.0.0.2. | Reaterro e compactação de valas (sem controle de compactação) | m³ | 6.943,29 |
| 7.0.0.3. | Transporte comercial bota-fora (material excedente escavações) DMT = 2,00 Km | m³xKm | 3.057,98 |
| 7.0.0.4. | Regularização e compactação de fundo de vala | m² | 2.736,60 |
| 7.0.0.5. | Lastro de brita para o fundo das valas, espessura = 10 cm | m³ | 273,66 |



CREA-RS
Selo de segurança nº 212319
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.0.0.6. | Fornecimento de tubos de concreto armado - PA-2 - D=0,80 m | m | 702,00 |
| 7.0.0.7. | Fornecimento de tubos de concreto armado - PA-2 - D=1,00 m | m | 382,00 |
| 7.0.0.8. | Assentamento de tubos de concreto - D=1,00 m | m | 982,00 |
| 7.0.0.9. | Transporte comercial em rodovia pavimentada - brita DMT = 23,5 Km | m³xkm | 9.389,27 |
| 7.0.0.10. | Boca de lobo em alvenaria de tijolos maciços | Unid. | 21,00 |
| **8.** | **CANTEIRO CENTRAL - RUA DR. JORGE MOOJEN** | | |
| 8.0.0.1. | Meio-fio de concreto pré-moldado, fornecimento e aplicação - 12x15x30x100 cm | m | 0,00 |
| 8.0.0.2. | Concreto estrutural FCK 15 MPA, para o enchimento dos canteiros, espessura = 10 cm | m³ | 0,00 |
| 8.0.0.3. | Brita para o enchimento dos canteiros, espessura = 20 cm | m³ | 0,00 |
| 8.0.0.4. | Transporte comercial em rodovia pavimentada - brita DMT = 23,50 Km | m³xkm | 0,00 |
| **9.** | **FAIXAS ELEVADAS** | | |
| 9.0.0.1. | Capa asfáltica em CBUQ com CAP-50/70 | Ton | 164,62 |
| 9.0.0.2. | Piso Podotátil (paver), direcional e Alerta, espessura 6,00 cm, FCK 35 Mpa, assentados com argamassa. Fornecimento, assentamento e rejuntamento | m² | 0,00 |
| 9.0.0.3. | Grelha de ferro fundido para canaleta Largura = 20 cm, fornecimento e Assentamento | m | 60,00 |
| 9.0.0.4. | Pintura de faixas com tinta, 2 anos, LFO, - amarela/branca | m² | 180,24 |
| 9.0.0.5. | Fornecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva sem suporte | m² | 9,60 |
| 9.0.0.6. | Suporte metálico com implantação DN=2" (comprimento=3,50 m) galvanizado a fogo | Unid. | 36,00 |
| **10.** | **MEIO FIO DE ACORDO COM PMU** | | |
| 10.0.0.1. | Pintura - pintura de meio-fio com tinta, 2 anos, LFO, uma demão, amarela/branca | m² | 2.285,40 |
| **11.** | **SUPORTE PLACA SINALIZAÇÃO 6,00 M ALTURA** | | |
| 11.0.0.1. | Suporte metálico c/implantação DN=6" (L=6,00 m) parede 6,30 mm galvanizado a fogo com braço reforçado D=4" (L=6,00 m) parede 6,30 mm | Unid. | 0,00 |
| **12.** | **FRESAGEM DE PAVIMENTO** | | |



CREA-RS
Selo de segurança nº 212320
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12.0.0.1 | Fresagem de pavimento asfáltico (espessura média 5,00 cm) em locais com nível alto de interferência | m² | 17.639,42 |
| **13.** | **LIGAÇÕES DE ESGOTO** | | |
| **13.1** | **Ligações de esgoto - Jockey Clube** | | |
| 13.1.0.1 | Escavação manual de valas | m³ | 16,20 |
| 13.1.0.2 | Reaterro de valas sem controle de compactação | m³ | 14,58 |
| 13.1.0.3 | Transporte comercial bota-fora (material excedente escavações) | m³xkm | 4,05 |
| 13.1.0.4 | Tubo PVC para rede coletora esgoto de parede maciça DN 100, JE, instalado em local de nível baixo de interferência - fornecimento e assentamento | m | 108,00 |
| 13.1.0.5 | Curva curta 90°, PVC, série normal, esgoto predial DN 100, JE fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário | Unid. | 36,00 |
| **13.2** | **Ligações de esgoto - Rubens Paulo Xavier** | | |
| 13.2.0.1 | Escavação manual de valas | m³ | 7,20 |
| 13.2.0.2 | Reaterro de valas sem controle de compactação | m³ | 6,48 |
| 13.2.0.3 | Transporte comercial bota-fora (material excedente escavações) | m³xkm | 1,80 |
| 13.2.0.4 | Tubo PVC para rede coletora esgoto de parede maciça DN 100, JE, instalado em local de nível baixo de interferência - fornecimento e assentamento | m | 48,00 |
| 13.2.0.5 | Curva curta 90°, PVC, série normal, esgoto predial DN 100, JE fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário | Unid. | 16,00 |
| **13.3** | **Ligações de esgoto - José Mendes** | | |
| 13.3.0.1 | Escavação manual de valas | m³ | 4,50 |
| 13.3.0.2 | Reaterro de valas sem controle de compactação | m³ | 4,05 |
| 13.3.0.3 | Transporte comercial bota-fora (material excedente escavações) | m³xkm | 1,13 |
| 13.3.0.4 | Tubo PVC para rede coletora esgoto de parede maciça DN 100, JE, instalado em local de nível baixo de interferência - fornecimento e assentamento | m | 30,00 |
| 13.3.0.5 | Curva curta 90°, PVC, série normal, esgoto predial DN 100, JE fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário | Unid. | 10,00 |
| **13.4** | **Ligações de esgoto - Argemiro Pacheco** | | |
| 13.4.0.1 | Escavação manual de valas | m³ | 8,10 |



CREA-RS
Selo de segurança nº 212321
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.4.0.2 | Reaterro de valas sem controle de compactação | $m^3$ | 7,29 |
| 13.4.0.3 | Transporte comercial bota-fora (material excedente escavações) | $m^3xkm$ | 2,03 |
| 13.4.0.4 | Tubo PVC para rede coletora esgoto de parede maciça DN 100, JE, instalado em local de nível baixo de interferência - fornecimento e assentamento | m | 54,00 |
| 13.4.0.5 | Curva curta 90°, PVC, série normal, esgoto predial DN 100, JE fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário | Unid. | 18,00 |
| **13.5** | **Ligações de esgoto - Antônio F. Lângaro** | | |
| 13.5.0.1 | Escavação manual de valas | $m^3$ | 5,40 |
| 13.5.0.2 | Reaterro de valas sem controle de compactação | $m^3$ | 4,86 |
| 13.5.0.3 | Transporte comercial bota-fora (material excedente escavações) | $m^3xkm$ | 1,35 |
| 13.5.0.4 | Tubo PVC para rede coletora esgoto de parede maciça DN 100, JE, instalado em local de nível baixo de interferência - fornecimento e assentamento | m | 36,00 |
| 13.5.0.5 | Curva curta 90°, PVC, série normal, esgoto predial DN 100, JE fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário | Unid. | 12,00 |
| **13.6** | **Ligações de esgoto - Amantino Barreto da Costa** | | |
| 13.6.0.1 | Escavação manual de valas | $m^3$ | 6,30 |
| 13.6.0.2 | Reaterro de valas sem controle de compactação | $m^3$ | 5,67 |
| 13.6.0.3 | Transporte comercial bota-fora (material excedente escavações) | $m^3xkm$ | 1,58 |
| 13.6.0.4 | Tubo PVC para rede coletora esgoto de parede maciça DN 100, JE, instalado em local de nível baixo de interferência - fornecimento e assentamento | m | 42,00 |
| 13.6.0.5 | Curva curta 90°, PVC, série normal, esgoto predial DN 100, JE fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário | Unid. | 14,00 |

11. Período de participação nos serviços: Início 29/11/2016 e conclusão 02/09/2021.

Informamos que o objeto contratado foi executado atendendo as especificações contidas no contrato nº 171/2016 celebrado entre as partes.

Lagoa Vermelha, 24 de maio de 2022.

Município de Lagoa Vermelha
Fabiana Braciak Prestes
Secretária Municipal De Planejamento



CREA-RS
Atestado registrado no CREA-RS
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Selo de segurança nº 212322

**Atenção**:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

http://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

# CREA - RS

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1953173**

**ATIVIDADE CONCLUÍDA**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **RAFAEL BRISOTTO**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **RAFAEL BRISOTTO**
Registro: **RS217228** RNP: 2215394960
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM ELETRÔNICA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

1 / 12 ----------

Número de ART: **8893658** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 20/12/2016 Baixada em: 02/09/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: MATT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA CPF/CNPJ: 87.613.626/0001-51
Rua: Avenida AFONSO PENA Nº: 14
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Lagoa Vermelha UF: RS CEP: 95300000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 12.979.005,23 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: CONFORME RESUMO DO CONTRATO Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LAGOA VERMELHA UF: RS CEP: 0

Data de Início: 29/11/2016 Conclusão efetiva: 02/09/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA CPF/CNPJ: 87.613.626/0001-51

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 23.555,73 | m³ |
| 1 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO | 13.060,29 | m³ |
| 2 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO | 77.403,25 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | SUB-BASE DE RACHÃO | 10.880,94 | m³ |
| 4 - EXECUÇÃO | BASE DE BRITA GRADUADA | 10.567,61 | m³ |
| 5 - EXECUÇÃO | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE | 9.481,90 | t |
| 6 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 16.387,80 | m³ |
| 7 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 7.297,00 | m |
| 8 - EXECUÇÃO | POÇO DE VISITA | 431,00 | Un |
| 9 - EXECUÇÃO | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO | 14.127,80 | m |
| 10 - EXECUÇÃO | PISO EM CONCRETO COM JUNTAS | 33.806,29 | m² |
| 11 - EXECUÇÃO | PISO TÁTIL DIRECIONAL/ ALERTA | 4.158,95 | m² |
| 12 - EXECUÇÃO | MURO DE PEDRA | 67.169,00 | Un |
| 13 - EXECUÇÃO | MURO DE CONCRETO | 136,00 | m³ |
| 14 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - SINALIZAÇÃO | 3.712,85 | m² |
| 15 - EXECUÇÃO | ENSAIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE | 1.034,00 | Un |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOCAIS DAS OBRAS: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS; RUA VALDOMIRO PEREIRA NEPOMUCENO; RUA PAULINO PEREIRA DE ANCHIETA; RUA 21 DE ABRIL; RUA ANTONIO FORMIGUERI LANGARO; RUA ARGEMIRO PACHECO; RUA RUBENS PAULO XAVIER; RUA JOSÉ MENDES; RUA JOCKEI CLUB; RUA SARGENTO SALVADOR FELÍCIO BUENO; RUA CASTRO ALVES; RUA FREI HUMBERTO E RUI RAMOS; RUA AMANTINO BARRETO DA COSTA;

2 / 12 ----------

Número de ART: **11948358** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 07/06/2022 Baixada em: 02/09/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: MATT CONSTRUTORA LTDA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

# CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1953173**

**ATIVIDADE CONCLUÍDA**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA CPF/CNPJ: 87.613.626/0001-51
Rua: Avenida AFONSO PENA Nº: 14
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Lagoa Vermelha UF: RS CEP: 95300000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.729.328,57 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: CONFORME RESUMO DO CONTRATO Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LAGOA VERMELHA UF: RS CEP: 0

Data de Início: 06/08/2018 Conclusão efetiva: 02/09/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA CPF/CNPJ: 87613626000151

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 23.555,73 | m³ |
| 1 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO | 13.060,29 | m³ |
| 2 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO | 77.403,25 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | SUB-BASE DE RACHÃO | 10.880,94 | m³ |
| 4 - EXECUÇÃO | BASE DE BRITA GRADUADA | 10.567,61 | m³ |
| 5 - EXECUÇÃO | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE | 9.481,90 | t |
| 6 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 16.387,80 | m³ |
| 7 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 7.297,00 | m |
| 8 - EXECUÇÃO | POÇO DE VISITA | 431,00 | Un |
| 9 - EXECUÇÃO | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO | 14.127,80 | m |
| 10 - EXECUÇÃO | PISO EM CONCRETO COM JUNTAS | 33.806,29 | m² |
| 11 - EXECUÇÃO | PISO TÁTIL DIRECIONAL/ ALERTA | 4.158,95 | m² |
| 12 - EXECUÇÃO | MURO DE PEDRA | 67.169,00 | Un |
| 13 - EXECUÇÃO | MURO DE CONCRETO | 136,00 | m³ |
| 14 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - SINALIZAÇÃO | 3.712,85 | m² |
| 15 - OBSERVAÇÕES | REFERENTE ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº 171/2016 | | |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOCAIS DAS OBRAS: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS; RUA VALDOMIRO PEREIRA NEPOMUCENO; RUA PAULINO PEREIRA DE ANCHIETA; RUA 21 DE ABRIL; RUA ANTONIO FORMIGUERI LANGARO; RUA ARGEMIRO PACHECO; RUA RUBENS PAULO XAVIER; RUA JOSÉ MENDES; RUA JOCKEI CLUB; RUA SARGENTO SALVADOR FELÍCIO BUENO; RUA CASTRO ALVES; RUA FREI HUMBERTO E RUI RAMOS; RUA AMANTINO BARRETO DA COSTA;

3 / 12 ----------

Número de ART: **11948412** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 07/06/2022 Baixada em: 02/09/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: MATT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA CPF/CNPJ: 87.613.626/0001-51
Rua: Avenida AFONSO PENA Nº: 14
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Lagoa Vermelha UF: RS CEP: 95300000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 166.464,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: CONFORME RESUMO DO CONTRATO Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LAGOA VERMELHA UF: RS CEP: 0

Data de Início: 25/09/2018 Conclusão efetiva: 02/09/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA CPF/CNPJ: 87613626000151

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 23.555,73 | m³ |

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

# CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1953173**

ATIVIDADE CONCLUÍDA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO | 13.060,29 | m³ |
| 2 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO | 77.403,25 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | SUB-BASE DE RACHÃO | 10.880,94 | m³ |
| 4 - EXECUÇÃO | BASE DE BRITA GRADUADA | 10.567,61 | m³ |
| 5 - EXECUÇÃO | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE | 9.481,90 | t |
| 6 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 16.387,80 | m³ |
| 7 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 7.297,00 | m |
| 8 - EXECUÇÃO | POÇO DE VISITA | 431,00 | Un |
| 9 - EXECUÇÃO | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO | 14.127,80 | m |
| 10 - EXECUÇÃO | PISO EM CONCRETO COM JUNTAS | 33.806,29 | m² |
| 11 - EXECUÇÃO | PISO TÁTIL DIRECIONAL/ ALERTA | 4.158,95 | m² |
| 12 - EXECUÇÃO | MURO DE PEDRA | 67.169,00 | Un |
| 13 - EXECUÇÃO | MURO DE CONCRETO | 136,00 | m³ |
| 14 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - SINALIZAÇÃO | 3.712,85 | m² |
| 15 - OBSERVAÇÕES | REFERENTE ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº 171/2016 | | |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOCAIS DAS OBRAS: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS; RUA VALDOMIRO PEREIRA NEPOMUCENO; RUA PAULINO PEREIRA DE ANCHIETA; RUA 21 DE ABRIL; RUA ANTONIO FORMIGUERI LANGARO; RUA ARGEMIRO PACHECO; RUA RUBENS PAULO XAVIER; RUA JOSÉ MENDES; RUA JOCKEI CLUB; RUA SARGENTO SALVADOR FELÍCIO BUENO; RUA CASTRO ALVES; RUA FREI HUMBERTO E RUI RAMOS; RUA AMANTINO BARRETO DA COSTA;

4 / 12 ----------

Número de ART: **11948521** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 07/06/2022 Baixada em: 02/09/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: MATT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA CPF/CNPJ: 87.613.626/0001-51
Rua: Avenida AFONSO PENA Nº: 14
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Lagoa Vermelha UF: RS CEP: 95300000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 335.334,80 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: CONFORME RESUMO DO CONTRATO Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LAGOA VERMELHA UF: RS CEP: 0

Data de Início: 29/01/2019 Conclusão efetiva: 02/09/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA CPF/CNPJ: 87613626000151

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 23.555,73 | m³ |
| 1 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO | 13.060,29 | m³ |
| 2 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO | 77.403,25 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | SUB-BASE DE RACHÃO | 10.880,94 | m³ |
| 4 - EXECUÇÃO | BASE DE BRITA GRADUADA | 10.567,61 | m³ |
| 5 - EXECUÇÃO | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE | 9.481,90 | t |
| 6 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 16.387,80 | m³ |
| 7 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 7.297,00 | m |
| 8 - EXECUÇÃO | POÇO DE VISITA | 431,00 | Un |
| 9 - EXECUÇÃO | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO | 14.127,80 | m |
| 10 - EXECUÇÃO | PISO EM CONCRETO COM JUNTAS | 33.806,29 | m² |
| 11 - EXECUÇÃO | PISO TÁTIL DIRECIONAL/ ALERTA | 4.158,95 | m² |
| 12 - EXECUÇÃO | MURO DE PEDRA | 67.169,00 | Un |
| 13 - EXECUÇÃO | MURO DE CONCRETO | 136,00 | m³ |
| 14 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - SINALIZAÇÃO | 3.712,85 | m² |
| 15 - OBSERVAÇÕES | REFERENTE ADITIVO 05 AO CONTRATO Nº 171/2016 | | |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOCAIS DAS OBRAS: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS; RUA VALDOMIRO PEREIRA NEPOMUCENO; RUA PAULINO PEREIRA DE

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

# CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1953173**

ATIVIDADE CONCLUÍDA

ANCHIETA; RUA 21 DE ABRIL; RUA ANTONIO FORMIGUERI LANGARO; RUA ARGEMIRO PACHECO;
RUA RUBENS PAULO XAVIER; RUA JOSÉ MENDES; RUA JOCKEI CLUB; RUA SARGENTO SALVADOR FELÍCIO BUENO;
RUA CASTRO ALVES; RUA FREI HUMBERTO E RUI RAMOS; RUA AMANTINO BARRETO DA COSTA;

5 / 12 ----------

Número de ART: **11948533** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 07/06/2022 Baixada em: 02/09/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: MATT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA CPF/CNPJ: 87.613.626/0001-51
Rua: Avenida AFONSO PENA Nº: 14
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Lagoa Vermelha UF: RS CEP: 95300000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 12.979.005,23 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: CONFORME RESUMO DO CONTRATO Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LAGOA VERMELHA UF: RS CEP: 0

Data de Início: 02/04/2019 Conclusão efetiva: 02/09/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA CPF/CNPJ: 87613626000151

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 23.555,73 | m³ |
| 1 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO | 13.060,29 | m³ |
| 2 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO | 77.403,25 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | SUB-BASE DE RACHÃO | 10.880,94 | m³ |
| 4 - EXECUÇÃO | BASE DE BRITA GRADUADA | 10.567,61 | m³ |
| 5 - EXECUÇÃO | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE | 9.481,90 | t |
| 6 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 16.387,80 | m³ |
| 7 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 7.297,00 | m |
| 8 - EXECUÇÃO | POÇO DE VISITA | 431,00 | Un |
| 9 - EXECUÇÃO | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO | 14.127,80 | m |
| 10 - EXECUÇÃO | PISO EM CONCRETO COM JUNTAS | 33.806,29 | m² |
| 11 - EXECUÇÃO | PISO TÁTIL DIRECIONAL/ ALERTA | 4.158,95 | m² |
| 12 - EXECUÇÃO | MURO DE PEDRA | 67.169,00 | Un |
| 13 - EXECUÇÃO | MURO DE CONCRETO | 136,00 | m³ |
| 14 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - SINALIZAÇÃO | 3.712,85 | m² |
| 15 - OBSERVAÇÕES | REFERENTE ADITIVO 06 AO CONTRATO Nº 171/2016 | | |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOCAIS DAS OBRAS: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS; RUA VALDOMIRO PEREIRA NEPOMUCENO; RUA PAULINO PEREIRA DE
ANCHIETA; RUA 21 DE ABRIL; RUA ANTONIO FORMIGUERI LANGARO; RUA ARGEMIRO PACHECO;
RUA RUBENS PAULO XAVIER; RUA JOSÉ MENDES; RUA JOCKEI CLUB; RUA SARGENTO SALVADOR FELÍCIO BUENO;
RUA CASTRO ALVES; RUA FREI HUMBERTO E RUI RAMOS; RUA AMANTINO BARRETO DA COSTA;

6 / 12 ----------

Número de ART: **11948544** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 07/06/2022 Baixada em: 02/09/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: MATT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA CPF/CNPJ: 87.613.626/0001-51
Rua: Avenida AFONSO PENA Nº: 14
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Lagoa Vermelha UF: RS CEP: 95300000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.001.474,32 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

# CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1953173**

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Endereço da obra/Serviço: CONFORME RESUMO DO CONTRATO Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LAGOA VERMELHA UF: RS CEP: 0

Data de Início: 12/08/2019 Conclusão efetiva: 02/09/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA CPF/CNPJ: 87613626000151

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 23.555,73 | m³ |
| 1 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO | 13.060,29 | m³ |
| 2 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO | 77.403,25 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | SUB-BASE DE RACHÃO | 10.880,94 | m³ |
| 4 - EXECUÇÃO | BASE DE BRITA GRADUADA | 10.567,61 | m³ |
| 5 - EXECUÇÃO | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE | 9.481,90 | t |
| 6 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 16.387,80 | m³ |
| 7 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 7.297,00 | m |
| 8 - EXECUÇÃO | POÇO DE VISITA | 431,00 | Un |
| 9 - EXECUÇÃO | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO | 14.127,80 | m |
| 10 - EXECUÇÃO | PISO EM CONCRETO COM JUNTAS | 33.806,29 | m² |
| 11 - EXECUÇÃO | PISO TÁTIL DIRECIONAL/ ALERTA | 4.158,95 | m² |
| 12 - EXECUÇÃO | MURO DE PEDRA | 67.169,00 | Un |
| 13 - EXECUÇÃO | MURO DE CONCRETO | 136,00 | m³ |
| 14 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - SINALIZAÇÃO | 3.712,85 | m² |
| 15 - OBSERVAÇÕES | REFERENTE ADITIVO 07 AO CONTRATO Nº 171/2016 | | |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOCAIS DAS OBRAS: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS; RUA VALDOMIRO PEREIRA NEPOMUCENO; RUA PAULINO PEREIRA DE ANCHIETA; RUA 21 DE ABRIL; RUA ANTONIO FORMIGUERI LANGARO; RUA ARGEMIRO PACHECO; RUA RUBENS PAULO XAVIER; RUA JOSÉ MENDES; RUA JOCKEI CLUB; RUA SARGENTO SALVADOR FELÍCIO BUENO; RUA CASTRO ALVES; RUA FREI HUMBERTO E RUI RAMOS; RUA AMANTINO BARRETO DA COSTA;

7 / 12 ----------

Número de ART: **11948550** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 07/06/2022 Baixada em: 02/09/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: MATT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA CPF/CNPJ: 87.613.626/0001-51
Rua: Avenida AFONSO PENA Nº: 14
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Lagoa Vermelha UF: RS CEP: 95300000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 49.705,39 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: CONFORME RESUMO DO CONTRATO Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LAGOA VERMELHA UF: RS CEP: 0

Data de Início: 05/11/2019 Conclusão efetiva: 02/09/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA CPF/CNPJ: 87613626000151

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 23.555,73 | m³ |
| 1 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO | 13.060,29 | m³ |
| 2 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO | 77.403,25 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | SUB-BASE DE RACHÃO | 10.880,94 | m³ |
| 4 - EXECUÇÃO | BASE DE BRITA GRADUADA | 10.567,61 | m³ |
| 5 - EXECUÇÃO | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE | 9.481,90 | t |
| 6 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 16.387,80 | m³ |
| 7 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 7.297,00 | m |
| 8 - EXECUÇÃO | POÇO DE VISITA | 431,00 | Un |

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

# CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1953173**

ATIVIDADE CONCLUÍDA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 - EXECUÇÃO | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO | 14.127,80 | m |
| 10 - EXECUÇÃO | PISO EM CONCRETO COM JUNTAS | 33.806,29 | m² |
| 11 - EXECUÇÃO | PISO TÁTIL DIRECIONAL/ ALERTA | 4.158,95 | m² |
| 12 - EXECUÇÃO | MURO DE PEDRA | 67.169,00 | Un |
| 13 - EXECUÇÃO | MURO DE CONCRETO | 136,00 | m³ |
| 14 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - SINALIZAÇÃO | 3.712,85 | m² |
| 15 - OBSERVAÇÕES | REFERENTE ADITIVO 08 AO CONTRATO Nº 171/2016 | | |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOCAIS DAS OBRAS: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS; RUA VALDOMIRO PEREIRA NEPOMUCENO; RUA PAULINO PEREIRA DE ANCHIETA; RUA 21 DE ABRIL; RUA ANTONIO FORMIGUERI LANGARO; RUA ARGEMIRO PACHECO; RUA RUBENS PAULO XAVIER; RUA JOSÉ MENDES; RUA JOCKEI CLUB; RUA SARGENTO SALVADOR FELÍCIO BUENO; RUA CASTRO ALVES; RUA FREI HUMBERTO E RUI RAMOS; RUA AMANTINO BARRETO DA COSTA;

8 / 12 ----------

Número de ART: **11948552** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 07/06/2022 Baixada em: 02/09/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: MATT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA CPF/CNPJ: 87.613.626/0001-51
Rua: Avenida AFONSO PENA Nº: 14
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Lagoa Vermelha UF: RS CEP: 95300000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 15.683.600,27 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: CONFORME RESUMO DO CONTRATO Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LAGOA VERMELHA UF: RS CEP: 0

Data de Início: 27/04/2020 Conclusão efetiva: 02/09/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA CPF/CNPJ: 87613626000151

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 23.555,73 | m³ |
| 1 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO | 13.060,29 | m³ |
| 2 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO | 77.403,25 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | SUB-BASE DE RACHÃO | 10.880,94 | m³ |
| 4 - EXECUÇÃO | BASE DE BRITA GRADUADA | 10.567,61 | m³ |
| 5 - EXECUÇÃO | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE | 9.481,90 | t |
| 6 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 16.387,80 | m³ |
| 7 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 7.297,00 | m |
| 8 - EXECUÇÃO | POÇO DE VISITA | 431,00 | Un |
| 9 - EXECUÇÃO | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO | 14.127,80 | m |
| 10 - EXECUÇÃO | PISO EM CONCRETO COM JUNTAS | 33.806,29 | m² |
| 11 - EXECUÇÃO | PISO TÁTIL DIRECIONAL/ ALERTA | 4.158,95 | m² |
| 12 - EXECUÇÃO | MURO DE PEDRA | 67.169,00 | Un |
| 13 - EXECUÇÃO | MURO DE CONCRETO | 136,00 | m³ |
| 14 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - SINALIZAÇÃO | 3.712,85 | m² |
| 15 - OBSERVAÇÕES | REFERENTE ADITIVO 09 AO CONTRATO Nº 171/2016 | | |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOCAIS DAS OBRAS: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS; RUA VALDOMIRO PEREIRA NEPOMUCENO; RUA PAULINO PEREIRA DE ANCHIETA; RUA 21 DE ABRIL; RUA ANTONIO FORMIGUERI LANGARO; RUA ARGEMIRO PACHECO; RUA RUBENS PAULO XAVIER; RUA JOSÉ MENDES; RUA JOCKEI CLUB; RUA SARGENTO SALVADOR FELÍCIO BUENO; RUA CASTRO ALVES; RUA FREI HUMBERTO E RUI RAMOS; RUA AMANTINO BARRETO DA COSTA;

9 / 12 ----------

Número de ART: **11948558** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 07/06/2022 Baixada em: 02/09/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: MATT CONSTRUTORA LTDA

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

# CREA - RS

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1953173**

**ATIVIDADE CONCLUÍDA**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA CPF/CNPJ: 87.613.626/0001-51
Rua: Avenida AFONSO PENA Nº: 14
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Lagoa Vermelha UF: RS CEP: 95300000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 15.683.600,27 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: CONFORME RESUMO DO CONTRATO Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LAGOA VERMELHA UF: RS CEP: 0

Data de Início: 01/03/2021 Conclusão efetiva: 02/09/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA CPF/CNPJ: 87613626000151

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 23.555,73 | m³ |
| 1 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO | 13.060,29 | m³ |
| 2 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO | 77.403,25 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | SUB-BASE DE RACHÃO | 10.880,94 | m³ |
| 4 - EXECUÇÃO | BASE DE BRITA GRADUADA | 10.567,61 | m³ |
| 5 - EXECUÇÃO | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE | 9.481,90 | t |
| 6 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 16.387,80 | m³ |
| 7 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 7.297,00 | m |
| 8 - EXECUÇÃO | POÇO DE VISITA | 431,00 | Un |
| 9 - EXECUÇÃO | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO | 14.127,80 | m |
| 10 - EXECUÇÃO | PISO EM CONCRETO COM JUNTAS | 33.806,29 | m² |
| 11 - EXECUÇÃO | PISO TÁTIL DIRECIONAL/ ALERTA | 4.158,95 | m² |
| 12 - EXECUÇÃO | MURO DE PEDRA | 67.169,00 | Un |
| 13 - EXECUÇÃO | MURO DE CONCRETO | 136,00 | m³ |
| 14 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - SINALIZAÇÃO | 3.712,85 | m² |
| 15 - OBSERVAÇÕES | REFERENTE ADITIVO 11 AO CONTRATO Nº 171/2016 | | |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOCAIS DAS OBRAS: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS; RUA VALDOMIRO PEREIRA NEPOMUCENO; RUA PAULINO PEREIRA DE ANCHIETA; RUA 21 DE ABRIL; RUA ANTONIO FORMIGUERI LANGARO; RUA ARGEMIRO PACHECO; RUA RUBENS PAULO XAVIER; RUA JOSÉ MENDES; RUA JOCKEI CLUB; RUA SARGENTO SALVADOR FELÍCIO BUENO; RUA CASTRO ALVES; RUA FREI HUMBERTO E RUI RAMOS; RUA AMANTINO BARRETO DA COSTA;

10 / 12 ----------

Número de ART: **11948562** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 07/06/2022 Baixada em: 02/09/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: MATT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA CPF/CNPJ: 87.613.626/0001-51
Rua: Avenida AFONSO PENA Nº: 14
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Lagoa Vermelha UF: RS CEP: 95300000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 15.683.600,27 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: CONFORME RESUMO DO CONTRATO Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LAGOA VERMELHA UF: RS CEP: 0

Data de Início: 26/04/2021 Conclusão efetiva: 02/09/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA CPF/CNPJ: 87613626000151

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 23.555,73 | m³ |

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

# CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1953173**

ATIVIDADE CONCLUÍDA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO | 13.060,29 | m³ |
| 2 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO | 77.403,25 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | SUB-BASE DE RACHÃO | 10.880,94 | m³ |
| 4 - EXECUÇÃO | BASE DE BRITA GRADUADA | 10.567,61 | m³ |
| 5 - EXECUÇÃO | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE | 9.481,90 | t |
| 6 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 16.387,80 | m³ |
| 7 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 7.297,00 | m |
| 8 - EXECUÇÃO | POÇO DE VISITA | 431,00 | Un |
| 9 - EXECUÇÃO | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO | 14.127,80 | m |
| 10 - EXECUÇÃO | PISO EM CONCRETO COM JUNTAS | 33.806,29 | m² |
| 11 - EXECUÇÃO | PISO TÁTIL DIRECIONAL/ ALERTA | 4.158,95 | m² |
| 12 - EXECUÇÃO | MURO DE PEDRA | 67.169,00 | Un |
| 13 - EXECUÇÃO | MURO DE CONCRETO | 136,00 | m³ |
| 14 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - SINALIZAÇÃO | 3.712,85 | m² |
| 15 - OBSERVAÇÕES | REFERENTE ADITIVO 12 AO CONTRATO Nº 171/2016 | | |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOCAIS DAS OBRAS: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS; RUA VALDOMIRO PEREIRA NEPOMUCENO; RUA PAULINO PEREIRA DE ANCHIETA; RUA 21 DE ABRIL; RUA ANTONIO FORMIGUERI LANGARO; RUA ARGEMIRO PACHECO; RUA RUBENS PAULO XAVIER; RUA JOSÉ MENDES; RUA JOCKEI CLUB; RUA SARGENTO SALVADOR FELÍCIO BUENO; RUA CASTRO ALVES; RUA FREI HUMBERTO E RUI RAMOS; RUA AMANTINO BARRETO DA COSTA;

11 / 12 ----------

Número de ART: **11948567** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 07/06/2022 Baixada em: 02/09/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: MATT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA CPF/CNPJ: 87.613.626/0001-51
Rua: Avenida AFONSO PENA Nº: 14
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Lagoa Vermelha UF: RS CEP: 95300000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 15.683.600,27 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: CONFORME RESUMO DO CONTRATO Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LAGOA VERMELHA UF: RS CEP: 0

Data de Início: 29/06/2021 Conclusão efetiva: 02/09/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA CPF/CNPJ: 87613626000151

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 23.555,73 | m³ |
| 1 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO | 13.060,29 | m³ |
| 2 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO | 77.403,25 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | SUB-BASE DE RACHÃO | 10.880,94 | m³ |
| 4 - EXECUÇÃO | BASE DE BRITA GRADUADA | 10.567,61 | m³ |
| 5 - EXECUÇÃO | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE | 9.481,90 | t |
| 6 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 16.387,80 | m³ |
| 7 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 7.297,00 | m |
| 8 - EXECUÇÃO | POÇO DE VISITA | 431,00 | Un |
| 9 - EXECUÇÃO | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO | 14.127,80 | m |
| 10 - EXECUÇÃO | PISO EM CONCRETO COM JUNTAS | 33.806,29 | m² |
| 11 - EXECUÇÃO | PISO TÁTIL DIRECIONAL/ ALERTA | 4.158,95 | m² |
| 12 - EXECUÇÃO | MURO DE PEDRA | 67.169,00 | Un |
| 13 - EXECUÇÃO | MURO DE CONCRETO | 136,00 | m³ |
| 14 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - SINALIZAÇÃO | 3.712,85 | m² |
| 15 - OBSERVAÇÕES | REFERENTE ADITIVO 13 AO CONTRATO Nº 171/2016 | | |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOCAIS DAS OBRAS: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS; RUA VALDOMIRO PEREIRA NEPOMUCENO; RUA PAULINO PEREIRA DE

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

# CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1953173**

**ATIVIDADE CONCLUÍDA**

ANCHIETA; RUA 21 DE ABRIL; RUA ANTONIO FORMIGUERI LANGARO; RUA ARGEMIRO PACHECO;
RUA RUBENS PAULO XAVIER; RUA JOSÉ MENDES; RUA JOCKEI CLUB; RUA SARGENTO SALVADOR FELÍCIO BUENO;
RUA CASTRO ALVES; RUA FREI HUMBERTO E RUI RAMOS; RUA AMANTINO BARRETO DA COSTA;
12 / 12 ----------

Número de ART: **11948572** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 07/06/2022 Baixada em: 02/09/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: MATT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA CPF/CNPJ: 87.613.626/0001-51
Rua: Avenida AFONSO PENA Nº: 14
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Lagoa Vermelha UF: RS CEP: 95300000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 15.683.600,27 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: CONFORME RESUMO DO CONTRATO Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LAGOA VERMELHA UF: RS CEP: 0

Data de Início: 30/07/2021 Conclusão efetiva: 02/09/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA CPF/CNPJ: 87613626000151

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 23.555,73 | m³ |
| 1 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO | 13.060,29 | m³ |
| 2 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO | 77.403,25 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | SUB-BASE DE RACHÃO | 10.880,94 | m³ |
| 4 - EXECUÇÃO | BASE DE BRITA GRADUADA | 10.567,61 | m³ |
| 5 - EXECUÇÃO | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE | 9.481,90 | t |
| 6 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 16.387,80 | m³ |
| 7 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 7.297,00 | m |
| 8 - EXECUÇÃO | POÇO DE VISITA | 431,00 | Un |
| 9 - EXECUÇÃO | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO | 14.127,80 | m |
| 10 - EXECUÇÃO | PISO EM CONCRETO COM JUNTAS | 33.806,29 | m² |
| 11 - EXECUÇÃO | PISO TÁTIL DIRECIONAL/ ALERTA | 4.158,95 | m² |
| 12 - EXECUÇÃO | MURO DE PEDRA | 67.169,00 | Un |
| 13 - EXECUÇÃO | MURO DE CONCRETO | 136,00 | m³ |
| 14 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - SINALIZAÇÃO | 3.712,85 | m² |
| 15 - OBSERVAÇÕES | REFERENTE ADITIVO 14 AO CONTRATO Nº 171/2016 | | |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOCAIS DAS OBRAS: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS; RUA VALDOMIRO PEREIRA NEPOMUCENO; RUA PAULINO PEREIRA DE
ANCHIETA; RUA 21 DE ABRIL; RUA ANTONIO FORMIGUERI LANGARO; RUA ARGEMIRO PACHECO;
RUA RUBENS PAULO XAVIER; RUA JOSÉ MENDES; RUA JOCKEI CLUB; RUA SARGENTO SALVADOR FELÍCIO BUENO;
RUA CASTRO ALVES; RUA FREI HUMBERTO E RUI RAMOS; RUA AMANTINO BARRETO DA COSTA;

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2022044629 , está registrado com as CAT's número(s) :

1953173

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 212313 a 212322 o atestado contendo 10 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

# CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1953173**

**ATIVIDADE CONCLUÍDA**

**Certidão de Acervo Técnico nº 1953173**

22 de Junho de 2022 Hora: 10 : 31 : 23

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

**AO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO/RS**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2026**

# DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

A Empresa MATT CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ n. 00.220.982/0001-27, sediada na Rodovia ERS-324, n. 1500, Distrito Industrial, Município de Vila Maria/RS, telefone: (54) 3359-1119, e-mail: licitacoes@grupompx.com, através de representante legal o Sr. Douglas Matt, portador da cédula de identidade RG n. 7104116061 inscrito no CPF n. 019.990.750-13, residente e domiciliado no Município de Vila Maria/RS, DECLARA, que possui e dispõe de pessoal técnico, instalações e aparelhamentos adequados para a realização do objeto da licitação. Estando tudo disponível e em perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização.

Vila Maria, 21 de setembro de 2026.

DOUGLAS MATT:01999075013
Assinado de forma digital por DOUGLAS MATT:01999075013
Dados: 2026.09.21 16:58:29 -03'00'

**MATT CONSTRUTORA LTDA**
**CNPJ: 00.220.982/0001-27**
**Douglas Matt**
**CPF: 019.990.750-13**
**RG: 7104116061**
**Representante Legal**

**AO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO/RS**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2026**

## RELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

A Empresa MATT CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ n. 00.220.982/0001-27, sediado na Rodovia ERS-324, n. 1500, Distrito Industrial, Município de Vila Maria/RS, telefone: (54) 3359-1119, e-mail: licitacoes@grupompx.com, através de representante legal o Sr. Douglas Matt, portador da cédula de identidade RG n. 7104116061 inscrito no CPF n. 019.990.750-13, residente e domiciliado no Município de Vila Maria/RS, declara ter suas instalações no endereço abaixo relacionado e as respectivas dimensões:

| Logradouro | Número | Cidade | U.F. |
|---|---|---|---|
| Rodovia ERS-324, Bairro Distrito Industrial | 1500 | Vila Maria | RS |
| Rodovia RST-153, Km 39, Bairro Reinaldo Gourg | S/N | Tio Hugo | RS |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Vila Maria, 23 de setembro de 2026.

DOUGLAS MATT:01999075013
Assinado de forma digital por DOUGLAS MATT:01999075013
Dados: 2026.09.24 09:16:09 -03'00'

**MATT CONSTRUTORA LTDA**
**CNPJ: 00.220.982/0001-27**
**Douglas Matt**
**CPF: 019.990.750-13**
**RG: 7104116061**
**Representante Legal**

**AO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO/RS**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2026**

## RELAÇÃO DO EQUIPAMENTOS TÉCNICOS

A Empresa MATT CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ n. 00.220.982/0001-27, sediado na Rodovia ERS-324, n. 1500, Distrito Industrial, Município de Vila Maria/RS, telefone: (54) 3359-1119, e-mail: licitacoes@grupompx.com, através de representante legal o Sr. Douglas Matt, portador da cédula de identidade RG n. 7104116061 inscrito no CPF n. 019.990.750-13, residente e domiciliado no Município de Vila Maria/RS, declara ter disponibilidade mínima dos equipamentos abaixo relacionados:

| |
|---|
| Escavadeira hidráulica |
| Mini escavadeira hidráulica |
| Trator de esteiras |
| Retroescavadeira hidráulica |
| Carregadeira hidráulica |
| Mini carregadeira hidráulica |
| Motoniveladora |
| Rolo compactador liso e corrugado |
| Rolo compactador pé de carneiro |
| Rolo compactador pneumático |
| Vibroacabadora de asfalto |
| Fresadora de asfalto |
| Usina de asfalto |
| Usina de britagem |
| Caminhão basculante |
| Caminhão pipa |
| Caminhão espargidor |
| Conjunto completo de laboratório de campo para cálculo de densidade (solo ou base) com o seguinte equipamento mínimo: balança, jogo completo de pesos, cone, placa, frasco e fogareiro com frigideira. |
| Aparelho Rotarex |
| Estufa |
| Jogo completo de peneiras |
| Aparelho banho-maria |

| |
|---|
| Prensa para ruptura do Marshall |
| Conjunto completo para moldagem do ensaio Marshall |
| Balanças necessárias para granulometria e determinação da densidade do ensaio Marshall |
| |
| |

Vila Maria, 23 de setembro de 2026.

DOUGLAS MATT:01999075013

Assinado de forma digital por DOUGLAS MATT:01999075013
Dados: 2026.09.24 09:16:00 -03'00'

**MATT CONSTRUTORA LTDA**
**CNPJ: 00.220.982/0001-27**
**Douglas Matt**
**CPF: 019.990.750-13**
**RG: 7104116061**
**Representante Legal**

**AO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO/RS**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2026**

## RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS

A Empresa MATT CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ n. 00.220.982/0001-27, sediado na Rodovia ERS-324, n. 1500, Distrito Industrial, Município de Vila Maria/RS, telefone: (54) 3359-1119, e-mail: licitacoes@grupompx.com, através de representante legal o Sr. Douglas Matt, portador da cédula de identidade RG n. 7104116061 inscrito no CPF n. 019.990.750-13, residente e domiciliado no Município de Vila Maria/RS, declara ter vínculo empregativo com os profissionais abaixo:

| Profissional | Título profissional | CREA |
|---|---|---|
| Rafael Brisotto | Engenheiro civil | RS217228 |
| Vagner Volnei Soares Neves | Laboratorista | |
| Alcindo da Silva | Topógrafo | |
| Marlon de Morais Leite | Encarregado de Obras | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Vila Maria, 23 de setembro de 2026.

DOUGLAS MATT:01999075013
Assinado de forma digital por DOUGLAS MATT:01999075013
Dados: 2026.09.24 09:16:35 -03'00'

**MATT CONSTRUTORA LTDA**
**CNPJ: 00.220.982/0001-27**
**Douglas Matt**
**CPF: 019.990.750-13**
**RG: 7104116061**
**Representante Legal**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

# CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão n°: **2230066** Validade: **31/03/2027**

Razão Social: **MATT CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: 00.220.982/0001-27 N° de registro no Crea-RS: 154239
Registrada desde: 04/04/2008

Registrada para:
NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL: PAVIMENTAÇÕES (NOS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS) ASFÁLTICAS, PÉTREAS E OUTRAS (NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL); CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTOS E ATIVIDADES CONEXAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS; ESCAVAÇÃO, DEMOLIÇÕES, NIVELAMENTOS, ATERROS, COMPACTAÇÕES DE SOLOS, CASCALHAMENTOS DE ESTRADAS DOS MAIS DIVERSOS TIPOS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS OU REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (OBRAS CIVIS); OBRAS DE TERRAPLENAGEM; EDIFICAÇÕES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS), DEMOLIÇÃO DE PRÉDIOS EXISTENTES, PREPARAÇÃO DE TERRENOS, PERFURAÇÕES E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES DESTINADAS À CONSTRUÇÃO CIVIL, CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES; CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E PINTURA DE OBRAS DE ARTE E ENGENHARIA CIVIL; FABRICAÇÃO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS; FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS DE CONCRETO E/OU CIMENTO, SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS; USINA DE ASFALTO E CONCRETO ASFÁLTICO A QUENTE (CBUQ); CONSTRUÇÃO DE PONTES E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.

NA ÁREA DA GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS: SERVIÇOS DE ENGENHARIA (NO ÂMBITO DA GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS).

NA ÁREA DA MODALIDADE ELETRICISTA: CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS OU REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS.

Observações:
FILIAIS 7 E 8 COM ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE BASALTO E BRITAMENTO.

Restrições:
NA ÁREA DA ENGENHARIA QUÍMICA: FABRICAÇÃO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS; FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETRÓLEO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS.

NA ÁREA DA ENGENHARIA MECÂNICA: SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS.

NA ÁREA DA GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS: EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO.

Endereço(s): 1) ROD ERS 324, 1500
DISTRITO INDUSTRIAL
Vila Maria-RS
99155-000

Capital Social: R$ 104.982.966,00

FILIAL 0
CNPJ:00220982000470

Quadro Técnico:
1)RAFAEL BRISOTTO É RT SIM

Endereço:GERMANO GIROTO, S/N Nº 0/LINHA AMARILIO - CE Antônio Prado-RS
CEP: 95250000

FILIAL 0
CNPJ:00220982000550

Quadro Técnico:
1)RAFAEL BRISOTTO É RT SIM

Endereço:LINHA 19, S/N Nº 0 - INTERIOR Casca-RS
CEP: 99260000

FILIAL 0
CNPJ:00220982000208

Quadro Técnico:
1)RAFAEL BRISOTTO É RT SIM

Endereço:RST 153, S/N, KM 39 Nº 0 - REINALDO GOURG Tio Hugo-RS
CEP: 99345000

FILIAL 0
CNPJ:00220982000801

Quadro Técnico:
1)RAFAEL BRISOTTO É RT SIM

Endereço:RURAL Nº 1500/BR 116 - ÁREA RURAL DE VACARIA Vacaria-RS
CEP: 95219899

FILIAL 0
CNPJ:00220982000399

Quadro Técnico:
1)RAFAEL BRISOTTO É RT SIM

Endereço:BR 285, S/N, KM 108 Nº 0 - INTERIOR Caseiros-RS
CEP: 95315000

FILIAL 0
CNPJ:00220982000984

Quadro Técnico:
1)PÉRICLES LOURENÇO LUIZ É RT SIM

Endereço:RURAL Nº 0/ESTR MUN STO ANTÃO - ÁREA RURAL Passo Fundo-RS
CEP: 99099899

FILIAL 0
CNPJ:00220982001018

Quadro Técnico:
1)PÉRICLES LOURENÇO LUIZ É RT SIM

Endereço:LOCALIDADE SAPOPEMA Nº 0 - PRIMEIRO DISTRIT Veranópolis-RS
CEP: 95330000

Responsáveis Técnicos:

1) **MÁRCIO LUÍS LONGO**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS111722 Registrado desde 06/01/2001

Responsável Técnico pela empresa desde 04/04/2008

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

2) **RAFAEL BRISOTTO**

Título: Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho

Carteira Crea: RS217228 Registrado desde 03/05/2016

Responsável Técnico pela empresa desde 02/06/2016

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 359/91 ART. 4º E RESOLUÇÃO 437/99 ART. 4º.
DECRETO 90922/85, ART. 3º, ART. 4º E ART. 5º
RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de pós-graduação:

Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho

Concluído em: 17/06/2019

Curso de Pós-Graduação em MBA em Infraestrutura de Transportes e Rodovias - Área de
Concluído em: 15/08/2021

3) **ALEX SANDRO LEMES**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS072181 Registrado desde 26/01/1990

Responsável Técnico pela empresa desde 18/09/2017

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

4) **SIDINEI KOAKOSKI**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS230427 Registrado desde 07/04/2018

Responsável Técnico pela empresa desde 23/07/2018

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

5) **PAOLA THIELI TURELLA**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS242559 Registrado desde 27/01/2020

Responsável Técnico pela empresa desde 25/02/2025

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

6) **PÉRICLES LOURENÇO LUIZ**

Título: Engenheiro de Minas

Carteira Crea: RS149170 Registrado desde 04/08/2007

Responsável Técnico pela empresa desde 05/09/2025

Atribuições Profissionais (legislação):

Resolução 218/73 Art. 14

7) **VINICIUS PERINOTTO**

Título: Engenheiro Eletricista

Carteira Crea: RS215320 Registrado desde 29/01/2016

Responsável Técnico pela empresa desde 24/11/2025

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 8º E ART. 9º

**Certificamos** que MATT CONSTRUTORA LTDA.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

**Certificamos** que a pessoa jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis técnicos constantes desta certidão, não possuem débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certidão não autoriza a pessoa jurídica a executar serviços técnicos sem a participação efetiva de seus responsáveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10º da Resolução nº 1.121/2019 do Confea A presente certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 12/6/2026 e reimpressa em 12/6/2026

Fim da certidao nº 2230066 .-.-.-.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

# CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão n°: **2204025** Validade: **31/03/2027**

Nome do Profissional: **RAFAEL BRISOTTO**

Título: ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Carteira Crea: RS217228 RNP: 2215394960 CPF: 021.150.660-57

Registrado desde: 03/05/2016

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29
RESOLUÇÃO 359/91 ART. 4º E RESOLUÇÃO 437/99 ART. 4º.

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 23/03/2016
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA GAÚCHA - FSG

Curso de Pós-Graduação:

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, CONCLUÍDO EM: 17/06/2019
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - UCS
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MBA EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS - ÁREA DE CONHECIMENTO: ENGENHARIA, PRODUÇÃO E CONSTRUÇÃO.
, CONCLUÍDO EM: 15/08/2021
IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

1) MATT CONSTRUTORA LTDA desde 02/06/2016
2) CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA desde 08/06/2017
3) SINAROAD SERVIÇOS DE SINALIZAÇÕES LTDA desde 24/06/2020
4) ARTFLEX ENGENHARIA LTDA desde 05/09/2025

**Certificamos** que o profissional RAFAEL BRISOTTO.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

**Certificamos** que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 4/3/2026 e reimpressa em 4/3/2026

Fim da certidao nº 2204025 .-.-.-.

**AO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO/RS**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2026**

# DECLARAÇÃO DE VISITA

A Empresa MATT CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ n. 00.220.982/0001-27, sediada na Rodovia ERS-324, n. 1500, Distrito Industrial, Município de Vila Maria/RS, telefone: (54) 3359-1119, e-mail: licitacoes@grupompx.com, através de representante legal o Sr. Douglas Matt, portador da cédula de identidade RG n. 7104116061 inscrito no CPF n. 019.990.750-13, residente e domiciliado no Município de Vila Maria/RS, e por seu Responsável Técnico, o Engenheiro Civil o Sr. Rafael Brisotto, inscrito no CPF sob n. 021.150.660-57, RG n. 8106501938, CREA RS217228, DECLARAM, em atendimento à previsão legal contida no art. 67, VI da Lei Federal nº 14.133/2021, que têm conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Vila Maria, 21 de setembro de 2026.

DOUGLAS MATT:01999075013
Assinado de forma digital por DOUGLAS MATT:01999075013
Dados: 2026.09.21 16:58:19 -03'00'

**MATT CONSTRUTORA LTDA**
**CNPJ: 00.220.982/0001-27**
**Douglas Matt**
**CPF: 019.990.750-13**
**RG: 7104116061**

RAFAEL BRISOTTO:02115066057
Assinado de forma digital por RAFAEL BRISOTTO:02115066057
Dados: 2026.09.21 16:59:10 -03'00'

**Rafael Brisotto**
**CPF: 021.150.660-57**
**RG: 8106501938**
**CREA: RS217228**
**Responsável Técnico**