
MATERIAL  MÃO-DE-OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO-DE-OBRA 

1 - MICRODRENAGEM 54.405,20R$             

1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 235,20 12,11               1,11                   13,22             2.848,27                      261,07                   3.109,34                           

1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL - DMT  2KM M3 x KM 235,20 1,96                 0,18                   2,14               460,99                         42,34                     503,33                              

1.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø400MM - PA1 - MF M 206,00 95,85               23,96                 119,81           19.744,69                    4.936,17                24.680,86                         

1.4 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA M² 172,00 6,21                 0,57                   6,78               1.068,12                      98,04                     1.166,16                           

1.5 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO M3 121,00 22,13               2,03                   24,16             2.677,73                      245,63                   2.923,36                           

1.6 CAIXA GRELHADA 0,80 X 0,80M - MED. INTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA UNID. 5,00 1.768,65          162,20               1.930,85        8.843,25                      811,00                   9.654,25                           

1.7 CAIXA GRELHADA 0,50 X 1,00M - MED. EXTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA UNID. 6,00 1.298,60          119,10               1.417,70        7.791,60                      714,60                   8.506,20                           

1.8 CAIXA GRELHADA 0,80 X 0,80M - MED. INTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA DE CONCRETO UNID. 2,00 1.768,65          162,20               1.930,85        3.537,30                      324,40                   3.861,70                           

2 - RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 181.227,31R$           

2.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO EXISTENTE COM REAPROVEITAMENTO
M²

168,00 3,90                 0,36                   4,26               655,20                         60,48                     715,68                              

2.2
REASSENTAMENTO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, CONSIDERANDO O 
APROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS M²

168,00 30,27               20,18                 50,45             5.085,36                      3.390,24                8.475,60                           

2.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCL.TRANSP
M3

560,15 97,83               8,51                   106,34           54.801,24                    4.765,33                59.566,56                         

2.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA  DMT 61 KM M3 x KM 34.169,27 0,93                 0,04                   0,97               31.777,42                    1.366,77                33.144,19                         

2.5 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M² 10.478,90 7,27                 0,30                   7,57               76.152,26                    3.173,01                79.325,27                         

3 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 16.409,30R$             

3.1 REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE PEDRA BASALTO - SEM O FORNECIMENTO DO MEIO-FIO M 130,00 4,22                 14,46                 18,68             548,60                         1.879,80                2.428,40                           

3.2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONRETO PRÉ-FABRICADO, COM ALTURA DE 
30CM, EM TRECHO RETO, COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

M 290,00 33,75               14,46                 48,21             9.786,63                      4.194,27                13.980,90                         

252.041,81R$      

Espumoso, 20 de agosto de 2020.

Douglas Fontana Gerson L. Cecchele
Prefeito Municipal

Local: DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE ESPUMOSO
Objeto: SERVIÇOS DE MICRODRENAGEM E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS  DA MALHA VIÁRIA URBANA

Área de Intervenção = 10.478,90 m²

Engenheiro Civil - CREA/RS 054411

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO UNID.  QTDE 

 CUSTO UNITÁRIO  CUSTO TOTAL 

TOTAL GERAL

 VALOR TOTAL R$ 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA

1 - MICRODRENAGEM -                                 

1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 12,11               1,11                   13,22             -                               -                         -                                    

1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL - DMT  2KM M3 x KM 1,96                 0,18                   2,14               -                               -                         -                                    

1.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø400MM - PA1 - MF M 95,85               23,96                 119,81           -                               -                         -                                    

1.4 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA M² 6,21                 0,57                   6,78               -                               -                         -                                    

1.5 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO M3 22,13               2,03                   24,16             -                               -                         -                                    

1.6 CAIXA GRELHADA 0,80 X 0,80M - MED. INTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA UNID. 1.768,65          162,20               1.930,85        -                               -                         -                                    

1.7 CAIXA GRELHADA 0,50 X 1,00M - MED. EXTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA UNID. 1.298,60          119,10               1.417,70        -                               -                         -                                    

1.8 CAIXA GRELHADA 0,80 X 0,80M - MED. INTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA DE CONCRETO UNID. 1.768,65          162,20               1.930,85        -                               -                         -                                    

2 - RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 67.903,77                       

2.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO EXISTENTE COM REAPROVEITAMENTO
M²

3,90                 0,36                   4,26               -                               -                         -                                    

2.2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA COM PARALELEPÍPEDO 
REAPROVEITADO M²

30,27               20,18                 50,45             -                               -                         -                                    

2.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCL.TRANSP
M3

261,03 97,83               8,51                   106,34           25.537,57                    2.220,66                27.758,23                         

2.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA  DMT 61 KM M3 x KM 15.923,00 0,93                 0,04                   0,97               14.808,39                    636,92                   15.445,31                         

2.5 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M² 3.262,91 7,27                 0,30                   7,57               23.712,22                    988,01                   24.700,23                         

3 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                                 

3.1 REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE PEDRA BASALTO - SEM O FORNECIMENTO DO MEIO-FIO M 4,22                 14,46                 18,68             -                               -                         -                                    

3.2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONRETO PRÉ-FABRICADO, COM ALTURA DE 
30CM, EM TRECHO RETO, COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

M 33,75               14,46                 48,21             -                               -                         -                                    

67.903,77            

 RUA ILDO MENEGHETTI

VALOR TOTAL  - RUA ILDO MENEGHETTI

VALOR TOTAL R$ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE
CUSTO TOTALCUSTO UNITÁRIO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA

1 - MICRODRENAGEM 22.184,98                       

1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 78,00 12,11               1,11                   13,22             944,58                         86,58                     1.031,16                           

1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL - DMT  2KM M3 x KM 78,00 1,96                 0,18                   2,14               152,88                         14,04                     166,92                              

1.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø400MM - PA1 - MF M 94,00 95,85               23,96                 119,81           9.009,71                      2.252,43                11.262,14                         

1.4 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA M² 60,00 6,21                 0,57                   6,78               372,60                         34,20                     406,80                              

1.5 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO M3 66,00 22,13               2,03                   24,16             1.460,58                      133,98                   1.594,56                           

1.6 CAIXA GRELHADA 0,80 X 0,80M - MED. INTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA UNID. 4,00 1.768,65          162,20               1.930,85        7.074,60                      648,80                   7.723,40                           

1.7 CAIXA GRELHADA 0,50 X 1,00M - MED. EXTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA UNID. 1.298,60          119,10               1.417,70        -                               -                         -                                    

1.8 CAIXA GRELHADA 0,80 X 0,80M - MED. INTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA DE CONCRETO UNID. 1.768,65          162,20               1.930,85        -                               -                         -                                    

2 - RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 13.398,62                       

2.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO EXISTENTE COM REAPROVEITAMENTO
M²

3,90                 0,36                   4,26               -                               -                         -                                    

2.2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA COM PARALELEPÍPEDO 
REAPROVEITADO M²

30,27               20,18                 50,45             -                               -                         -                                    

2.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCL.TRANSP
M3

51,51 97,83               8,51                   106,34           5.039,02                      438,18                   5.477,19                           

2.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA  DMT 61 KM M3 x KM 3.141,89 0,93                 0,04                   0,97               2.921,96                      125,68                   3.047,63                           

2.5 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M² 643,83 7,27                 0,30                   7,57               4.678,84                      194,95                   4.873,79                           

3 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 803,24                            

3.1 REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE PEDRA BASALTO - SEM O FORNECIMENTO DO MEIO-FIO M 43,00 4,22                 14,46                 18,68             181,46                         621,78                   803,24                              

3.2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONRETO PRÉ-FABRICADO, COM ALTURA DE 
30CM, EM TRECHO RETO, COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

M 33,75               14,46                 48,21             -                               -                         -                                    

36.386,84            

 RUA ESPERANTO

VALOR TOTAL  - RUA ESPERANTO

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE VALOR TOTAL R$
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA

1 - MICRODRENAGEM -                                 

1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 12,11               1,11                   13,22             -                               -                         -                                    

1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL - DMT  2KM M3 x KM 1,96                 0,18                   2,14               -                               -                         -                                    

1.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø400MM - PA1 - MF M 95,85               23,96                 119,81           -                               -                         -                                    

1.4 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA M² 6,21                 0,57                   6,78               -                               -                         -                                    

1.5 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO M3 22,13               2,03                   24,16             -                               -                         -                                    

1.6 CAIXA GRELHADA 0,80 X 0,80M - MED. INTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA UNID. 1.768,65          162,20               1.930,85        -                               -                         -                                    

1.7 CAIXA GRELHADA 0,50 X 1,00M - MED. EXTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA UNID. 1.298,60          119,10               1.417,70        -                               -                         -                                    

1.8 CAIXA GRELHADA 0,80 X 0,80M - MED. INTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA DE CONCRETO UNID. 1.768,65          162,20               1.930,85        -                               -                         -                                    

2 - RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 64.412,76                       

2.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO EXISTENTE COM REAPROVEITAMENTO
M²

3,90                 0,36                   4,26               -                               -                         -                                    

2.2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA COM PARALELEPÍPEDO 
REAPROVEITADO M²

30,27               20,18                 50,45             -                               -                         -                                    

2.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCL.TRANSP
M3

247,61 97,83               8,51                   106,34           24.224,65                    2.106,49                26.331,15                         

2.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA  DMT 61 KM M3 x KM 15.104,38 0,93                 0,04                   0,97               14.047,07                    604,18                   14.651,25                         

2.5 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M² 3.095,16 7,27                 0,30                   7,57               22.493,15                    937,21                   23.430,36                         

3 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                                 

3.1 REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE PEDRA BASALTO - SEM O FORNECIMENTO DO MEIO-FIO M 4,22                 14,46                 18,68             -                               -                         -                                    

3.2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONRETO PRÉ-FABRICADO, COM ALTURA DE 
30CM, EM TRECHO RETO, COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

M 33,75               14,46                 48,21             -                               -                         -                                    

64.412,76            VALOR TOTAL  - RUA VALENTIM BRESOLIN

RUA VALENTIM BRESOLIN

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

VALOR TOTAL R$
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA

1 - MICRODRENAGEM 5.670,80                         

1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 12,11               1,11                   13,22             -                               -                         -                                    

1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL - DMT  2KM M3 x KM 1,96                 0,18                   2,14               -                               -                         -                                    

1.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø400MM - PA1 - MF M 95,85               23,96                 119,81           -                               -                         -                                    

1.4 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA M² 6,21                 0,57                   6,78               -                               -                         -                                    

1.5 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO M3 22,13               2,03                   24,16             -                               -                         -                                    

1.6 CAIXA GRELHADA 0,80 X 0,80M - MED. INTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA UNID. 1.768,65          162,20               1.930,85        -                               -                         -                                    

1.7 CAIXA GRELHADA 0,50 X 1,00M - MED. EXTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA UNID. 4,00 1.298,60          119,10               1.417,70        5.194,40                      476,40                   5.670,80                           

1.8 CAIXA GRELHADA 0,80 X 0,80M - MED. INTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA DE CONCRETO UNID. 1.768,65          162,20               1.930,85        -                               -                         -                                    

2 - RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 26.320,89                       

2.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO EXISTENTE COM REAPROVEITAMENTO
M²

3,90                 0,36                   4,26               -                               -                         -                                    

2.2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA COM PARALELEPÍPEDO 
REAPROVEITADO M²

30,27               20,18                 50,45             -                               -                         -                                    

2.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCL.TRANSP
M3

97,83               8,51                   106,34           -                               -                         -                                    

2.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA  DMT 61 KM M3 x KM 0,93                 0,04                   0,97               -                               -                         -                                    

2.5 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M² 3.477,00 7,27                 0,30                   7,57               25.268,05                    1.052,84                26.320,89                         

3 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 15.606,06                       

3.1 REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE PEDRA BASALTO - SEM O FORNECIMENTO DO MEIO-FIO M 87,00 4,22                 14,46                 18,68             367,14                         1.258,02                1.625,16                           

3.2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONRETO PRÉ-FABRICADO, COM ALTURA DE 
30CM, EM TRECHO RETO, COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

M 290,00 33,75               14,46                 48,21             9.786,63                      4.194,27                13.980,90                         

47.597,75            

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
VALOR TOTAL R$

VALOR TOTAL  - RUA PRESIDENTE VARGAS

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE

RUA PRESIDENTE VARGAS
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MATERIAL  MÃO-DE-OBRA TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA

1 - MICRODRENAGEM 26.549,42                       

1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 157,20 12,11               1,11                   13,22             1.903,69                      174,49                   2.078,18                           

1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL - DMT  2KM M3 x KM 157,20 1,96                 0,18                   2,14               308,11                         28,30                     336,41                              

1.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø400MM - PA1 - MF M 112,00 95,85               23,96                 119,81           10.734,98                    2.683,74                13.418,72                         

1.4 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA M² 112,00 6,21                 0,57                   6,78               695,52                         63,84                     759,36                              

1.5 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO M3 55,00 22,13               2,03                   24,16             1.217,15                      111,65                   1.328,80                           

1.6 CAIXA GRELHADA 0,80 X 0,80M - MED. INTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA UNID. 1,00 1.768,65          162,20               1.930,85        1.768,65                      162,20                   1.930,85                           

1.7 CAIXA  DE PASSAGEM 0,80 X 0,80M - MED. INTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA  CONCRETO UNID. 2,00 1.298,60          119,10               1.417,70        2.597,20                      238,20                   2.835,40                           

1.8 CAIXA GRELHADA 0,80 X 0,80M - MED. INTERNAS, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA DE CONCRETO UNID. 2,00 1.768,65          162,20               1.930,85        3.537,30                      324,40                   3.861,70                           

2 - RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 9.191,28                         

2.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO EXISTENTE COM REAPROVEITAMENTO
M²

168,00 3,90                 0,36                   4,26               655,20                         60,48                     715,68                              

2.2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA COM PARALELEPÍPEDO 
REAPROVEITADO M²

168,00 30,27               20,18                 50,45             5.085,36                      3.390,24                8.475,60                           

2.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCL.TRANSP
M3

97,83               8,51                   106,34           -                               -                         -                                    

2.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA  DMT 61 KM M3 x KM 0,93                 0,04                   0,97               -                               -                         -                                    

2.5 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M² 7,27                 0,30                   7,57               -                               -                         -                                    

3 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                                 

3.1 REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE PEDRA BASALTO - SEM O FORNECIMENTO DO MEIO-FIO M 4,22                 14,46                 18,68             -                               -                         -                                    

3.2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONFECCIONADO EM CONRETO PRÉ-FABRICADO, COM ALTURA DE 
30CM, EM TRECHO RETO, COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

M 33,75               14,46                 48,21             -                               -                         -                                    

35.740,70            VALOR TOTAL  - RUA PEDRO LUIZ FASSIONI x ILDO MENEGHETTI

RUA PEDRO LUIZ FASSIONI COM A RUA ILDO MENEGHETTI

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

VALOR TOTAL R$
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