



Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO  
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N  
CNPJ 87.612.743/0001-09  
Setor de Compras e Licitações



ANEXO III

FORMULÁRIO PADRÃO DE PROPOSTA - CARTA CONVITE 004/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO POLO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO DEPÓSITO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, RS.	129.233,57 VALOR TOTAL
--	---------------------------

INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social: MEGA CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 34.195.547/0001-01  
Nome:  
Fantasia: CONSTRUTORA SÃO FRANCISCO  
Endereço: RUA ALFREDO BRUNO SEIDLER  
Município: VILLA LÂNGARO  
Estado: RS  
CEP: 99.955-000  
Fone/ Fax: (54) 3344 3354

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL - RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: BERNARDO BRAVATTI VELASQUES  
completo:  
Endereço:  
Cargo ou função: ENGENHEIRO CIVIL  
E-mail: BERNARDO.VELASQUES@HOTMAIL.COM

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA

Nome do  
Banco:  
Agência:  
Operação:  
Conta nº:

34.195.547/0001-01
MEGA CONSTRUÇÕES LTDA.
<u>Bernardo Velasques</u>
R. Alfredo Bruno Seidler, 72 Sala 1
Assinatura do Representante Legal
Centro CEP 99955-000
Vila Lângaro - RS

OBS 1: A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias, deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em conformidade com o disposto no Edital de Carta Convite 004-2020, bem como no Projeto Básico (Anexo I), sendo que a interposição de recursos suspende o prazo de validade da proposta até a decisão.

*[Handwritten signatures and initials]*

Obra: CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE

Cliente: PREFEITURA DE ESPUMOSO - RS

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES					
1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N22 DE 2,0X1,25M	2,00	M2	310,15	0,00	
			620,30	0,00	620,30
2 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVEZ DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETEADAS COM REAPROVEITAMENTO	250,00	M2	3,63	2,25	
			907,50	562,50	1.470,00
3 BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM INCLUSO INTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E ELETRICAS	20,00	M2	151,16	93,72	
			3.023,20	1.874,40	4.897,60
Total de SERVIÇOS PRELIMINARES			4.551,00	2.436,90	6.987,90
2. MOVIMENTO DE SOLOS					
1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROF. ATE 2,00 M	73,89	M3	0,00	31,38	
			0,00	2.318,67	2.318,67
2 ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	73,89	M3	0,00	31,02	
			0,00	2.292,07	2.292,07
Total de MOVIMENTO DE SOLOS				4.610,74	4.610,74
3. CONSTRUÇÃO					
1 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM FBK4,5MPA NBR6136	1.500,00	UN	4,79	3,11	
			7.185,00	4.665,00	11.850,00
2 PILAR DE MADEIRA NÃO APARELHADA 20X20CM MACARANDUBA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	3,68	M	170,61	110,89	
			627,84	408,08	1.035,92
3 PILAR DE MADEIRA NÃO APARELHADA 20X20CM MACARANDUBA , ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	3,00	M	170,61	110,89	
			511,83	332,67	844,50
4 PILAR DE MADEIRA NÃO APARELHADA 20X20CM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (VIGAS)	6,63	M	170,61	110,89	
			1.131,14	735,20	1.866,34
5 PILAR DE MADEIRA NÃO PARAELHADA 20X20CM,MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (VIGAS)	18,90	M	170,61	110,89	
			3.224,53	2.095,82	5.320,35
6 FORRO DE PVC LISO BRANCO REGUA DE 10 CM ESPESSURA 8MM A 10MM COM COLOCAÇÃO SEM ESTRUTURA METÁLICA	12,40	M2	67,11	43,62	
			832,16	540,89	1.373,05
7 RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC COMPRIMENTOP 6M	25,00	M	3,72	2,42	
			93,00	60,50	153,50
8 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4 FORMATO MAIOR QUE 20X25 CM2	12,40	M2	45,01	29,26	
			558,12	362,82	920,94
9 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PEI MAIOR OU IGUAL 4 FORMATO MAIOR A 20X25CM2	75,00	M2	56,84	36,95	
			4.263,00	2.771,25	7.034,25
10 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA COM FILTRO SOLAR USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE)	5,00	L	33,25	21,61	
			166,25	108,05	274,30
11 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE PARA MATERIAIS CINTETICOS, METAL E MADEIRA	20,00	L	18,36	11,94	
			367,20	238,80	606,00
12 CONCRETO ARMADO VIGAS E LAJES BALDRAME	3,43	M3	1.238,35	767,78	
			4.247,54	2.633,49	6.881,03
Total de CONSTRUÇÃO			23.207,61	14.952,57	38.160,18
4. TELHADO					
1 PRANCHA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 6X25CM MACARANDUBA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (TERÇAS)	68,80	M	63,57	39,42	
			4.373,62	2.712,10	7.085,72
2 CAIBRO DE MADEIRA NÃO APARELHADA 5X5 CM (2X2) PINUS MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	147,00	M	3,62	2,25	
			532,14	330,75	862,89

B2



.3 TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM DE 3,00X1,06M (SEM AMIANTO)	33,00 UN	128,39	79,61	
		4.236,87	2.627,13	6.864,00
.4 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA 5/16 X230MM PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	200,00 UN	2,84	1,76	
		568,00	352,00	920,00
<b>Total de TELHADO</b>		<b>9.710,63</b>	<b>6.021,98</b>	<b>15.732,61</b>
<b>5. ÁREA EXTERNA</b>				
.1 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DECONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO 22CM X11 CM E=8CM RESIST.DE 35 MPA (NBR 9781) COR NATURAL	109,18 M2	41,35	37,22	
		4.514,59	4.063,68	8.578,27
<b>Total de ÁREA EXTERNA</b>		<b>4.514,59</b>	<b>4.063,68</b>	<b>8.578,27</b>
<b>6. INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>				
.1 POSTE PADRAO SUBTERRANEO 100 A H=2,5M	1,00 UN	916,59	568,29	
		916,59	568,29	1.484,88
.2 TOMADAS (2MODULOS)2P+T 10A, 250V CONJUNTO MONTADO PARA EMBUT 4 X 2 (PLACA+ SUPORTE+MODULOS)	5,00 UN	20,70	12,01	
		103,50	60,05	163,55
.3 INTERRUPTOR SIMPLES 10 A, 250 V CONJ. MONTADO PARA EMBUTIR4X2 PLACA+ SUPORTE+MODULO	3,00 UN	8,18	4,74	
		24,54	14,22	38,76
.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO DE EMBUTI PARA 8 DISJUNTORES DIN	1,00 UN	78,48	45,51	
		78,48	45,51	123,99
.5 DISJUNTOR TIPO NEMA MONOPOLAR 35 ATE 50 A TENSÃO MAXIMA DE 240V	3,00 UN	17,90	10,38	
		53,70	31,14	84,84
.6 LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT LUZ BRANCA 10W	5,00 UN	83,33	48,33	
		416,65	241,65	658,30
.7 FIO DE COBRE SOLIDO CLASSE 1 ISOLAÇÃO EM PVC/A ANTICHAMA BWFB 450/750V SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2	283,00 M	1,71	1,00	
		483,93	283,00	766,93
.8 FIO DE COBRE SOLIDO CLASSE 1 ISOLAÇÃO EM PVC /A ANTICHAMA BWF-B 450/750V SEÇÃO NOMINAL 6MM2	197,00 M	4,04	2,35	
		795,88	462,95	1.258,83
<b>Total de INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>		<b>2.873,27</b>	<b>1.706,81</b>	<b>4.580,08</b>
<b>7. ABERTURAS</b>				
.1 JANELA BASCULATE ACO COM BATENTE/REQUADRO 60X60CM (SEM VIDRO	3,00 UN	204,57	126,84	
		613,71	380,52	994,23
.2 PORTA DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90X210CM E=35MM NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	3,00 UN	282,97	175,44	
		848,91	526,32	1.375,23
.3 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCAÇÃO	1,00 M2	119,21	73,92	
		119,21	73,92	193,13
<b>Total de ABERTURAS</b>		<b>1.581,83</b>	<b>980,76</b>	<b>2.562,59</b>
<b>8. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>				
.1 JOELHO PVC SOLDABEL 90 GRAUS ,20MM PARA AGUA FRIA PREDIAL	15,00 UN	0,50	0,31	
		7,50	4,65	12,15
.2 LUVA PVC SOLDABEL 20MM PARA AGUA FRIA PREDIAL	10,00 UN	0,61	0,37	
		6,10	3,70	9,80
.3 TE SOLDABEL PVC 90 GRAUS 20MM P/ AGUA FRIA PREDIAL NBR 5648	10,00 UN	0,89	0,56	
		8,90	5,60	14,50
.4 TUBO PVC SOLDABEL DN 20MM AGUA FRIA (NBR- 5648)	40,00 M	2,75	1,71	
		110,00	68,40	178,40
.5 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS SIMPLES BITOLA 3/4	4,00 UN	107,52	66,66	
		430,08	266,64	696,72
.6 SIFÃO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL TIPO COPO	3,00 UN	19,94	12,37	
		59,82	37,11	96,93
.7 RALO SECO PVC QUADRADO 100X100X53MM SAIDA 40MM COM GRELHA BRANCA	3,00 UN	11,67	7,24	
		35,01	21,72	56,73
.8 BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL DE LOUCA BRANCA SEM ASSENTO	2,00 UN	812,52	503,76	
		1.625,04	1.007,52	2.632,56
.9 LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO 40X30 CM	2,00 UN	164,38	101,91	

BL

.10 BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX POLIDO COMPRIMENTO 80CM DIAMETRO MINIMO 3CM	8,00 UN	328,76 273,19	203,82 169,38	532,58
.11 TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA 30L	1,00 UN	1.639,14 712,07	1.016,28 441,49	2.655,42
.12 TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIMPADRAO POPULAR 1/2 OU 3/4 REF 1128	3,00 UN	712,07 24,37	441,49 15,11	1.153,56
.13 TUBO PVC SERIE R DN 40 MM PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS NBR 5688	9,00 M	73,11 10,25	45,33 6,36	118,44
.14 TUBO PVC SERIE R DN 100MM PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL NBR 5688	10,00 M	92,25 29,34	57,24 18,18	149,49
.15 JOELHO PVC SERIE R 90 GRAUS DN 100MM PARA ESGOTO PREDIAL	1,00 UN	293,40 25,30	181,80 15,69	475,20
.16 JOELHO PVC SERIE R 90 GRAUS DN 40MM PARA ESGOTO PREDIAL	1,00 UN	25,30 4,79	15,69 2,97	40,99
.17 TE PVC SERIE R 100X100MM PARA ESGOTO PREDIAL	3,00 UN	4,79 42,58	2,97 26,40	7,76
.18 CAIXA INSPEÇÃO CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR C/TAMPA D=40CM	1,00 UN	127,74 101,57	79,20 62,97	206,94
.19 FOSSA SEPTICA SEM FILTRO PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES CILINDRICA C/ TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) CAP. APROX. DE 1100 LITROS (NBR 7229)	1,00 UN	101,57 1.154,18	62,97 715,59	164,54
.20 FILTRO ANAEROBIO CILINDRICO CONCRETO PRE MOLDADO 1,20X1,50 DIAMETRO X ALTURA PARA 4 A 5 CONTRIBUINTES	1,00 UN	1.154,18 877,95	715,59 544,33	1.869,77
.21 SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO COMPLETO PARA 10 CONTRIBUINTE	1,00 UN	877,95 1.262,51	544,33 782,76	1.422,28
		1.262,51	782,76	2.045,27
<b>Total de INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>		<b>8.975,22</b>	<b>5.564,81</b>	<b>14.540,03</b>
<b>9. EQUIPAMENTOS</b>				
.1 MULTI EXERCITADOR - 6 FUNÇÕES PARA 4 USUARIOS SIMULTANEOS	1,00 UN	5.023,17	502,32	
.2 SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO PARA DOIS USUARIOS SIMULTANEOS	1,00 UN	5.023,17	502,32	5.525,49
.3 SIMULADOR DE ESQUI DUPLO PARA DOIS USUARIOS	1,00 UN	3.158,38	315,32	
.4 VOLANTE DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO PARA DOIS USUARIOS SIMULTANEOS	1,00 UN	3.158,38	315,32	3.473,70
.5 BARRA PARALELA EM METAL PARA UM USUARIO	1,00 UN	3.423,82	342,38	
.6 SIMULADOR DE REMO DUPLO PARA DOIS USUARIOS SIMULTANEOS	1,00 UN	3.423,82	342,38	3.766,20
.7 SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO - PARA DOIS USUARIOS SIMLTANEOS	1,00 UN	2.012,63	301,89	
.8 ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL COM ROTAÇÃO VERTICAL - APE PARA DOIS USUARIOS SIMULTANEOS	1,00 UN	2.012,63	301,89	2.314,52
.9 TOTEM VISUAL	1,00 UN	2.251,19	337,68	
		2.251,19	337,68	2.588,87
		3.124,78	312,48	
		3.124,78	312,48	3.437,26
		2.995,42	299,54	
		2.995,42	299,54	3.294,96
		1.569,11	235,37	
		1.569,11	235,37	1.804,48
		2.267,99	340,20	
		2.267,99	340,20	2.608,19
<b>Total de EQUIPAMENTOS</b>		<b>25.826,49</b>	<b>2.987,18</b>	<b>28.813,67</b>
<b>10. LIMPEZA DA OBRA</b>				
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA	250,00 M2	1,46	1,21	
		365,00	302,50	667,50
<b>Total de LIMPEZA DA OBRA</b>		<b>365,00</b>	<b>302,50</b>	<b>667,50</b>
		<b>81.605,64</b>	<b>43.627,93</b>	<b>125.233,57</b>

130

130

Palmitinho – 12 de Fevereiro de 2020.

**PROPOSTA**

**A COMIÇÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO – RS.**

**CONVITE 004/2020**

**1-OBJETO:** Construção de uma unidade do polo do Programa Academia da saúde, no Município de Espumoso – RS.

**2- PREÇO:**

Item	Descrição	Valor:
1	Academia de Saúde	<b>Total: R\$125.233,57</b> Mat: R\$ 81.605,64 Mdo: R\$ 43.627,93

O valor global da proposta é de **R\$ 125.233,57** (cento e vinte e cinco mil duzentos e trinta e três reais com cinquenta e sete centavos). Assim, como detalhamento do **BDI** proposto, com porcentagem de 29,73%.

O prazo para a execução dos serviços é de **180 (cento e oitenta) dias**, contados da assinatura da Ordem de Serviço.

Declaramos expressamente que o preço proposto compreende todas as despesas concernentes a execução das dos serviços elaborados/projetados e especificados com o fornecimento dos materiais e mão de obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, benefícios e despesas indiretas, assistência técnica, licenças inerentes a especialidade e tributos e tudo o mais necessário a perfeita e cabal execução do serviço. Acompanham a presente proposta os documentos referidos no edital.

