

OBJETO: Construção de FAIXAS ELEVADAS para travessia de pedestres em vias públicas

**PLANILHA RESUMO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	QUANTTT.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$
				MATERIAL	M.OBRA	TOTAL	MATERIAL	MAO-DE-OBRA	
1 LOMBADAS									
1.1	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	269,40	1,87	0,16	2,03	503,78	43,10	546,88
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²	269,40	1,83	0,15	1,98	493,00	40,41	533,41
1.3	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 8CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE - LOMBADAS	m³	11,88	1.047,14	91,05	1.138,19	12.440,02	1.081,67	13.521,69
1.4	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 60 KM	m³	11,88	130,25	6,85	137,10	1.547,37	81,37	1.628,74
Sub-total LOMBADAS							14.984,17	1.246,55	16.230,72
2 SINALIZAÇÃO									
2.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m³	24,57	1,66	0,29	1,95	40,79	7,12	47,91
2.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m³	24,57	28,05	4,94	32,99	689,19	121,37	810,56
2.3	PLACA (LOMBADA A 50M) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	m³	3,00	353,61	62,40	416,01	1.060,83	187,20	1.248,03
2.4	PLACA (LOMBADA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	m²	3,00	353,61	62,40	416,01	1.060,83	187,20	1.248,03
2.5	TACHÃO BIDIRECIONAL	m³	118,00	42,96	7,58	50,54	5.069,28	894,44	5.963,72
Sub-total SINALIZAÇÃO							7.920,92	1.397,33	9.318,25
Total Geral							R\$ 22.905,09	R\$ 2.643,88	R\$ 25.548,97

Estrela, 23 de janeiro de 2019.

  
CONPASUL Construção e Serviços Ltda.  
Olivar Basso  
Sócio Administrador



OBJETO: Construção de FAIXAS ELEVADAS para travessia de pedestres em vias públicas  
AVENIDA FRANCIOSI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	QUANTTT.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$
				MATERIAL	M.OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	
1 LOMBADAS									
1.1	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²		1,87	0,16	2,03	-	-	-
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²		1,83	0,15	1,98	-	-	-
1.3	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 8CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE - LOMBADAS	m³		1.047,14	91,05	1.138,19	-	-	-
1.4	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 60 KM	m³		130,25	6,85	137,10	-	-	-
Sub-total LOMBADAS									-
2 SINALIZAÇÃO									
2.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m³		1,66	0,29	1,95	-	-	-
2.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m³		28,05	4,94	32,99	-	-	-
2.3	PLACA (LOMBADA A 50M) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	m³		353,61	62,40	416,01	-	-	-
2.4	PLACA (LOMBADA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	m²		353,61	62,40	416,01	-	-	-
2.5	TACHÃO BIDIRECIONAL	m³	43,00	42,96	7,58	50,54	1.847,28	325,94	2.173,22
Sub-total SINALIZAÇÃO									2.173,22
Total Geral							R\$ 1.847,28	R\$ 325,94	R\$ 2.173,22

Estrela, 23 de janeiro de 2019.

OBJETO: Construção de FAIXAS ELEVADAS para travessia de pedestres em vias públicas  
AVENIDA ÂNGELO MACALÓS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	QUANTIT.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$
				MATERIAL	M.OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	
1 LOMBADAS									
1.1	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	199,00	1,87	0,16	2,03	372,13	31,84	403,97
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²	199,00	1,83	0,15	1,98	364,17	29,85	394,02
1.3	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 8CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE - LOMBADAS	m³	6,80	1.047,14	91,05	1.138,19	7.120,55	619,14	7.739,69
1.4	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 60 KM	m³	6,80	130,25	6,85	137,10	885,70	46,58	932,28
Sub-total LOMBADAS									9.469,96
2 SINALIZAÇÃO									
2.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m³	-	1,66	0,29	1,95	-	-	-
2.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m³	-	28,05	4,94	32,99	-	-	-
2.3	PLACA (LOMBADA A 50M) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	m³	1,00	353,61	62,40	416,01	353,61	62,40	416,01
2.4	PLACA (LOMBADA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	m²	1,00	353,61	62,40	416,01	353,61	62,40	416,01
2.5	TACHÃO BIDIRECIONAL	m³	-	42,96	7,58	50,54	-	-	-
Sub-total SINALIZAÇÃO									832,02
Total Geral							R\$ 9.449,77	R\$ 852,21	R\$ 10.301,98

Estrela, 23 de janeiro de 2019.

OBJETO: Construção de FAIXAS ELEVADAS para travessia de pedestres em vias públicas  
RUA RUI BARBOSA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	QUANTTT.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$
				MATERIAL	M.OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	
1 LOMBADAS									
1.1	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²		1,87	0,16	2,03	-	-	-
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²		1,83	0,15	1,98	-	-	-
1.3	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 8CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE - LOMBADAS	m³		1.047,14	91,05	1.138,19	-	-	-
1.4	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 60 KM	m³		130,25	6,85	137,10	-	-	-
Sub-total LOMBADAS									
2 SINALIZAÇÃO									
2.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m³		1,66	0,29	1,95	-	-	-
2.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m³		28,05	4,94	32,99	-	-	-
2.3	PLACA (LOMBADA A 50M) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	m³		353,61	62,40	416,01	-	-	-
2.4	PLACA (LOMBADA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	m²		353,61	62,40	416,01	-	-	-
2.5	TACHÃO BIDIRECIONAL	m³	14,00	42,96	7,58	50,54	601,44	106,12	707,56
Sub-total SINALIZAÇÃO									
707,56									
Total Geral							R\$ 601,44	R\$ 106,12	R\$ 707,56

Estrela, 23 de janeiro de 2019.

COMPASUL Construção e Serviços Ltda.

Olivar Basso  
Sócio Administrador



OBJETO: Construção de FAIXAS ELEVADAS para travessia de pedestres em vias públicas  
RUA PEDRO ALVARES CABRAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	QUANTIT.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$
				MATERIAL	M.OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	
<b>1</b>	<b>LOMBADAS</b>								
1.1	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²		1,87	0,16	2,03	-	-	-
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²		1,83	0,15	1,98	-	-	-
1.3	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 8CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE - LOMBADAS	m³		1.047,14	91,05	1.138,19	-	-	-
1.4	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 60 KM	m³		130,25	6,85	137,10	-	-	-
<b>Sub-total LOMBADAS</b>									-
<b>2</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>								
2.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m³		1,66	0,29	1,95	-	-	-
2.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m³		28,05	4,94	32,99	-	-	-
2.3	PLACA (LOMBADA A 50M) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	m³		353,61	62,40	416,01	-	-	-
2.4	PLACA (LOMBADA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	m²		353,61	62,40	416,01	-	-	-
2.5	TACHÃO BIDIRECIONAL	m³	10,00	42,96	7,58	50,54	429,60	75,80	505,40
<b>Sub-total SINALIZAÇÃO</b>									505,40
<b>Total Geral</b>							<b>R\$ 429,60</b>	<b>R\$ 75,80</b>	<b>R\$ 505,40</b>

Estrela, 23 de janeiro de 2019.

OBJETO: Construção de FAIXAS ELEVADAS para travessia de pedestres em vias públicas  
RUA PRESIDENTE VARGAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	QUANTIT.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$
				MATERIAL	M.OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	
<b>1</b>	<b>LOMBADAS</b>								
1.1	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²		1,87	0,16	2,03	-	-	-
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²		1,83	0,15	1,98	-	-	-
1.3	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 8CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE - LOMBADAS	m³		1.047,14	91,05	1.138,19	-	-	-
1.4	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 60 KM	m³		130,25	6,85	137,10	-	-	-
<b>Sub-total LOMBADAS</b>									-
<b>2</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>								
2.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m³	24,57	1,66	0,29	1,95	40,79	7,12	47,91
2.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m³	24,57	28,05	4,94	32,99	689,19	121,37	810,56
2.3	PLACA (LOMBADA A 50M) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	m³	-	353,61	62,40	416,01	-	-	-
2.4	PLACA (LOMBADA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	m²	-	353,61	62,40	416,01	-	-	-
2.5	TACHÃO BIDIRECIONAL	m³	51,00	42,96	7,58	50,54	2.190,96	386,58	2.577,54
<b>Sub-total SINALIZAÇÃO</b>									3.436,01
<b>Total Geral</b>							<b>R\$ 2.920,94</b>	<b>R\$ 515,07</b>	<b>R\$ 3.436,01</b>

Estrela, 23 de janeiro de 2019.

OBJETO: Construção de FAIXAS ELEVADAS para travessia de pedestres em vias públicas  
RUA CENIRA STRELOW BERTELO - LOTEAMENTO SÃO VALENTIM

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	QUANTIT.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$
				MATERIAL	M.OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	
<b>1</b>	<b>LOMBADAS</b>								
1.1	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	70,40	1,87	0,16	2,03	131,65	11,26	142,91
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²	70,40	1,83	0,15	1,98	128,83	10,56	139,39
1.3	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 8CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE - LOMBADAS	m³	5,08	1.047,14	91,05	1.138,19	5.319,47	462,53	5.782,00
1.4	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 60 KM	m³	5,08	130,25	6,85	137,10	661,67	34,79	696,46
<b>Sub-total LOMBADAS</b>									6.760,76
<b>2</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>								
2.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m³		1,66	0,29	1,95	-	-	-
2.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m³		28,05	4,94	32,99	-	-	-
2.3	PLACA (LOMBADA A 50M) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	m³	2,00	353,61	62,40	416,01	707,22	124,80	832,02
2.4	PLACA (LOMBADA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	m²	2,00	353,61	62,40	416,01	707,22	124,80	832,02
2.5	TACHÃO BIDIRECIONAL	m³		42,96	7,58	50,54	-	-	-
<b>Sub-total SINALIZAÇÃO</b>									1.664,04
<b>Total Geral</b>							<b>R\$ 7.656,06</b>	<b>R\$ 768,74</b>	<b>R\$ 8.424,80</b>

Estrela, 23 de janeiro de 2019.

COMPASUL Construção e Serviços Ltda.

Olivar Basso  
Sócio Administrador