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ORCAMENTO N¢ 2025.154.01

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

PROPOSTA DE PRECOS

DADOS DA EMPRESA:

Nome Fantasia: Degepro

Razéo Social: Degepro Engenharia Ltda.

Endereco: Rua Cha Cha Pereira, 233 — Sala 202 — Centro — Estrela/RS
CNPJ: 30.095.338/0001-35
Contato: Gabriela — gabriela@degepro.com.br — 51 98275 3044

DADOS DO ORCAMENTO:

Objeto: Divisdo do projeto existente da “Estrada de ligagao entre Espumoso e
Mormago” em 2 (dois) trechos, sendo o primeiro pertencente a Espumoso e o
segundo a Mormago, e atualizagdo do orgamento Sicro para encaminhamento
ao Governo do Estado do RS.

Prazo de validade da proposta: 30 dias.

Prazo de entrega: 30 dias apés a assinatura do contrato.

Condicdo de pagamento: Apds a entrega do servigo, através de depésito em
conta. Dados bancarios: Sicredi - Ag 0119 — CC 26663-6.

Valor: R$ 9.730,00 (nove mil, setecentos e trinta reais)
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OBSERVACOES:

- A Contratada realizard o acompanhamento do encaminhamento do projeto ac

Governo do RS pelo prazo de 1 (um) ano a contar da entrega do mesmo;

- Estéo inclusas 2 (duas) reunides presenciais na sede da Contratante ou do
Governo do RS;

- Estdo inclusas alteragées no projeto e/ou orcamento durante o periodo de 1
(um) ano, que estejam relacionadas a ajustes pertinentes ou corregdes conforme
solicitagdo do 6rgao regulador/financiador, ndao fazendo parte deste escopo
alteragdes nas solucdes de projeto adotadas anteriormente ou alteragées quanto
a geometria do projeto. Este tipo de alteragéo, caso necessaria, devera ser

contratada separadamente;

- O projeto serd dividido em 2 (dois) trechos, conforme solicitacdo da
Contratante. Caso haja a necessidade da divisdo em maior nimero de trechos
e/ou encaminhamento para outras fontes de recursos, a continuidade dos
trabalhos sera cobrada separadamente;

- O projeto sera mantido em sua totalidade, permanecendo a numeragao do
estagueamento original, sendo apenas demarcado nas respectivas pranchas a
divisao dos trechos. As planilhas de orcamento, cronograma e memorias de

célculo serao separadas por trecho.

Estrela, 14 de janeiro de 2025.
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"Degeb\'\g“’Eﬁg;éﬁbaria Ltda.
Gabriela T. Lehnen Mendes
Eng. Civil - Responsavel Técnica
CREA RS 212680
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