

SMP - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO DO PLANALTO MÉDIO

PROPOSTA COMERCIAL

À PREFEITURA DE FORTALEZA DOS VALOS

Razão Social: SMP - Indústria de sinalização do Planalto médio		
CNPJ: 16.611.560/0001-12		
Endereço: Rua Alcides Luiz da Silva, 299 - Bairro Leonardo Ilha - Passo Fundo RS - CEP: 99052-337		
Telefone/Fax: 54 9 9968-7092		
Banco: Banco do Brasil 001	Agência (nome / nº): 2692-1	Conta corrente: 71832-7
Dados do Signatário - para assinatura do contrato		
Nome: Darci Paulo Fornazieri		Cargo: Diretor
Nacionalidade: Brasileira	Identidade: 1049681156	CPF: 548.616.590-00
Descrição do Item	Execução e instalação de Guard Rail (Defensa metálica), sob o regime de empreitada integral, em ponte localizada na localidade de Fazenda Colorados em Fortaleza dos Valos/RS, conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e demais documentos complementares, partes integrantes do processo Dispensa de licitação nº 30/2025 a proposta do fornecedor, que fazem parte integrante desse contrato, como se nele estivessem transcritos.	
VALOR TOTAL DO MATERIAL		R\$ 43.400,51
VALOR TOTAL DA M. O.		R\$ 18.600,23
VALOR GLOBAL TOTAL		R\$ 62.000,74
Validade da Proposta: 90 dias		CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS:

SMP - Indústria de sinalização do
planalto médio
Alcides Luiz da Silva, 299 Leonardo Ilha



SMP - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO DO PLANALTO MÉDIO

Declaro que nos preços propostos compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes em conformidade com o modelo constante do edital; bem como o frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do contrato da presente licitação, e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.


Passo Fundo - RS 08/11/2025

SMP Indústria de Sinalização
do Planalto Médio
CNPJ: 16.611.560/0001-12

SMP - Indústria de sinalização do planalto médio
CNPJ: 16.611.560/0001-12

SMP - Indústria de sinalização do
planalto médio
Alcides Luiz da Silva, 299 Leonardo Ilha

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS - RS****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: Defensas Metálicas - Ponte Fazenda Colorado				LOCAL DA OBRA: Fazenda Colorado (interior)					
OBJETO DO CONTRATO: Instalação de Defensas Metálicas em ponte, com extensão de 140m.									
DATA BASE: Maio/25				BDI: 22,22%					
PROponente: SMP - Indústria de sinalização do planalto médio				CNPJ: 16.611.560/0001-12					
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS						62.000,74
1.1	SICRO 3	3713604	DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	140	358,62	22,22%	438,31	61.362,75
1.2	COTAÇÃO	1	DISPOSITIVO SINALIZADOR REFLETIVO PARA DEFENSA METÁLICA	UN	36	14,5	22,22%	17,72	637,99
Encargos Sociais: Para a elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a unidade da Federação indicada.									
Local: FORTALEZA DOS VALOS/RS									
Data: 06 de novembro de 2025									
 Andrei Mocellin Engenheiro Civil CREA/RS 276040									



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICON° OPERAÇÃO 0 N° TRANSFERE GOV 0 PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS / CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recalçamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Síglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,39%
Lucro	L	6,90%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,85%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,22%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo desta tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

PASSO FUNDO/RS

Local

quinta-feira, 6 de novembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: ANDREI MOCELLIN

CREA/CAU: CREA/RS 276040


ART/RRT: 0


RIO GRANDE DO SUL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,56%	8,74%	11,56%	8,74%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,08%	18,42%	48,08%	18,42%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,59%	3,47%	4,59%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	2,26%	1,71%	2,26%	1,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,55%	1,93%	2,55%	1,93%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%	0,39%	0,29%
C	Total	9,90%	7,48%	9,90%	7,48%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,08%	3,09%	17,69%	6,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,29%	0,41%	0,31%
D	Total	8,47%	3,38%	18,10%	7,09%
TOTAL (A+B+C+D)		83,25%	46,08%	112,88%	69,79%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET



 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS - RS CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
OBRA: Defensas Metálicas - Ponte Fazenda Colorado				LOCAL DA OBRA: Fazenda Colorado (interior)					
OBJETO DO CONTRATO: Instalação de Defensas Metálicas em ponte, com extensão de 140m.									
DATA BASE: Maio/25				BDI: 22,22%					
PROponente: SMP - Indústria de sinalização do planalto médio				CNPJ: 16.611.560/0001-12					
Item	Descrição das Metas / Macro-serviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/09/25	Parcela 1 out/25	Parcela 2 nov/25	Parcela 3 dez/25	Parcela 4 jan/26	Parcela 5 fev/26	Parcela 6 mar/26
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	50,00%	50,00%				
			Parcela (R\$)	31.000,37	31.000,37				
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	31.000,37	62.000,74				
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	62.000,74	Parcela (%)	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	31.000,37	62.000,74				
Local: FORTALEZA DOS VALOS/RS Data: 06 de novembro de 2025  Andrei Mocellin Engenheiro civil CREA-RS 278040									