Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
RUA JOSE CANELLAS, 258
C.N.P.J. 87.612.917/0001-25

SETOR DE LICITACOES
Ata de Reunido de Abertura e Julgamento das Propostas Financeiras da
Concorréncia 1/2019

Ao(s) sete dias do més de novembro do ano de Dois Mil e Dezenove, as Nove Horas, reuniu-se na sala da Secretaria
Municipal da Fazenda a Comissdo Permanente de Licitag8o integrada por Carina da Silveira, Agente Administrativo
Auxiliar, Rosanel de Fatima G. Sarmento, Contador (a) e Valdecir da Silva Seben, Tesoureiro Adjunto, com a
finalidade de abrir e julgar as propostas financeiras do Processo n® 169/2019, referente a Licitagdo sob a Modalidade
de Concorréncia n® 1/2019 o qua visa a contrataco de empresa, em regime de empreitada por preco globa para
executar recapeamento asfdtico, pavimentacdo asfaltica, drenagem e sinalizagdo de vias urbanas deste municipio,
conforme memoria descritivo, planilha orgamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos.
As empresas habilitadas foram as seguintes:

Nome da Empresa Representante
Terras Barril Terraplanagem e Pavimentacdo Ltda Adriano Marcelo da Silva
Aberta a reunido pela Presidente da Comisséo, sendo realizado a abertura do envelope contendo as propostas
financeiras da empresa habilitada. Os membros da Comisséo rubricaram as propostas financeiras. Nenhuma empresa se
fez representar na sessdo. As propostas financeiras foram revisadas pelo engenheiro civil do Municipio Sr. Fabio
Juliano Vanzin. Ap6s examinadas as propostas financeiras foram classificadas em primeiro lugar a(s) empresa(s):

Empresa: TERRASBARRIL TERRAPLANAGENSE PAVIMENTACAO LTDA E - 42644
Item| Quantidade| Unid. Produto Valor Unit.| Valor Total

1 1,001 UN |contratagdo de empresa, em regime de empreitada por 49.716,41000 49.716,41
preco global para executar recapeamento asféltico e
sinalizagdo naRua 1° de Maio - trecho |1, deste
municipio, conforme memorial descritivo, planilha
orgamentéria, cronograma fisico financeiro e projetos

2 1,001 UN |contratagdo de empresa, em regime de empreitada por 162.095,03000 162.095,03
preco global para executar recapeamento asféltico e
sinaizag@o na Rua Santos Dumont, deste municipio,
conforme memorial descritivo, planilha orcamentéria,
cronograma fisico financeiro e projetos

3 1,001 UN |contratagdo de empresa, em regime de empreitada por 19.459,42000 19.459,42
preco global para executar recapeamento asféltico e
sinalizag@o na Rua Santo Angelo, deste municipio,
conforme memorial descritivo, planilha orcamentéria,
cronograma fisico financeiro e projetos

4 1,001 UN |contratagdo de empresa, em regime de empreitada por 418.440,00000 418.440,00
preco global para executar recapeamento asféltico e
sinalizagdo na Rua Monsenhor Vitor Batistela- Trecho
I1, deste municipio, conforme memorial descritivo,
planilha orcamentéria, cronograma fisico financeiro e
projetos

5 1,001 UN |contratagdo de empresa, em regime de empreitada por 110.732,51000 110.732,51
preco global para executar recapeamento asféltico e
sinalizag@o na Rua Capitdo Raimundo, deste municipio,
conforme memorial descritivo, planilha orcamentéria,
cronograma fisico financeiro e projetos

6 1,001 UN |contratagdo de empresa, em regime de empreitada por 117.079,27000 117.079,27
preco global para executar recapeamento asféltico e
sinalizagdo na Rua Presidente Kennedy - Trecho I,
deste municipio, conforme memorial descritivo,
planilha orcamentéria, cronograma fisico financeiro e
projetos

7 1,001 UN |contratagdo de empresa, em regime de empreitada por 68.541,97000 68.541,97
preco global para executar recapeamento asféltico e
sinalizag@o na Rua Jodo Trentin, deste municipio,
conforme memorial descritivo, planilha orcamentéria,
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1,00

UN

cronograma fisico financeiro e projetos
contratacdo de empresa, em regime de empreitada por

37.482,67000

37.482,67

prego global para executar pavimentacdo asféltica,
drenagem e sinalizag8o na Rua Santo Angelo - Trecho
I1, deste municipio, conforme memorial descritivo,
planilha orcamentéria, cronograma fisico financeiro e
projetos

1,00

UN

contratacdo de empresa, em regime de empreitada por
preco global para executar pavimentacdo asféltica,
drenagem e sinalizag8o na Rua Brasilia, deste
municipio, conforme memorial descritivo, planilha
orgamentéria, cronograma fisico financeiro e projetos

91.292,25000

91.292,25

10

1,00

UN

contratacdo de empresa, em regime de empreitada por
preco global para executar recapeamento asféltico e
sinaizagdo na Rua Rio Grande, deste municipio,
conforme memorial descritivo, planilha orcamentéria,
cronograma fisico financeiro e projetos

56.565,18000

56.565,18

11

1,00

UN

contratacdo de empresa, em regime de empreitada por
preco global para executar pavimentacdo asféltica,
drenagem e sinalizago na Rua Tupi, deste municipio,
conforme memorial descritivo, planilha orcamentéria,
cronograma fisico financeiro e projetos

155.786,66000

155.786,66

12

1,00

UN

contratacdo de empresa, em regime de empreitada por
preco global para executar recapeamento asfaltico e
sinalizag@o na Rua Argentina deste municipio,
conforme memorial descritivo, planilha orcamentéria,
cronograma fisico financeiro e projetos

72.963,66000

72.963,66

13

1,00

UN

contratacdo de empresa, em regime de empreitada por
preco global para executar pavimentacdo asféltica,
drenagem e sinalizag&o na Rua Pinheirinho, deste
municipio, conforme memorial descritivo, planilha
orgamentéria, cronograma fisico financeiro e projetos

200.343,23000

200.343,23

14

1,00

UN

contratacdo de empresa, em regime de empreitada por
preco global para executar recapeamento asféltico e
sinalizag@o na Rua Guararapes deste municipio,
conforme memorial descritivo, planilha orcamentéria,
cronograma fisico financeiro e projetos

73.949,88000

73.949,88

15

1,00

UN

contratacdo de empresa, em regime de empreitada por
preco global para executar recapeamento asféltico e
sinalizagdo na Rua S&o Francisco de Assis, deste
municipio, conforme memorial descritivo, planilha
orcamentéria, cronograma fisico financeiro e projetos

91.104,77000

91.104,77

16

1,00

UN

contratacdo de empresa, em regime de empreitada por
preco global para executar recapeamento asféltico e
sinaizag@o na Rualvoti, deste municipio, conforme

memorial descritivo, planilha orgamentéria, cronograma

fisico financeiro e projetos

41.460,61000

41.460,61

17

1,00

UN

contratacdo de empresa, em regime de empreitada por
preco global para executar recapeamento asféltico e
sinaizag@o na Rua Luiz Milani, neste municipio,
conforme memorial descritivo, planilha orcamentéria,
cronograma fisico financeiro e projetos

46.930,58000

46.930,58

18

1,00

UN

contratacdo de empresa, em regime de empreitada por
preco global para executar recapeamento asféltico e
sinalizacdo naRua 1 de maio- Trecho |, deste

90.452,41000

90.452,41
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Item| Quantidade| Unid. Produto Valor Unit.| Valor Total
municipio, conforme memorial descritivo, planilha

orcamentéria, cronograma fisico financeiro e projetos

Total dos Produtos 1.904.396,51

As demais classificagfes constam no mapa comparativo que fica fazendo parte integrante desta. Fica concedido o prazo
recursal de 05 (cinco) dias Uteis, conforme art. 109 da Lei federal n° 8.666/93. Apds transcorridos os prazos legais e
julgados os eventuais recursos a comissdo encaminhara o processo a autoridade superior, para querendo, adjudicar o

objeto a(s) empresa(s) vencedora(s). Nada mais atratar, a reunido foi encerrada, e lavrada a presente ata que, apés lida
e aprovada, segue assinada pela Comisséo.

COMISSAO DE LICITACAO

CarinadaSilveira Valdecir da Silva Seben Rosanei de F. G. Sarmento
Agente Administrativo Auxiliar Tesoureiro Adjunto Contadora

LICITANTESPRESENTES:

JULMIR ALESSI B
PAVITER - COMERCIO PAVIMENTAGCAO
E TERRAPLANAGEM LT

ADRIANO MARCELO DA SILVA
TERRASBARRIL TERRAPLANAGENSE
PAVIMENTACAOLTDA E



