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MEMORIAL DESCRITIVO
1.0 OBJETO
O presente memorial tem por objetivo descrever de maneira objetiva os procedimentos
executivos bem como materiais a serem utilizados no projeto de recapeamento asféltica, rua Alfredo

Haubert, trecho entre as ruas Miguel Couto e Avenida Jodo Muniz Reis no Bairro Centro.

2.0 LOCALIZACAO
A estrada do referido projeto estd localizada no centro do municipio de Frederico

Westphalen/RS, ligando duas ruas importantes, Rua Miguel Couto e Avenida Jo&o Muniz Reis.

3.0 PROJETO DE PAVIMENTACAO
3.1 Consideracdes

Os procedimentos a serem descritos neste memorial sdo referentes a recapeamento asfaltico
da rua Alfredo Haubert, trecho entre as ruas Miguel Couto e Avenida Jodo Muniz Reis no Bairro
Centro, totalizando uma area de arruamento de 1.147,50 m?, com medidas e detalhes conforme as

pranchas referentes aos projetos de pavimentagio e sinalizag@o anexados a este memorial.

3.2 Caracteristicas técnicas
A definigdo do tragado (projeto geométrico) se deu pela rua existente, as curvas verticais e
horizontais seguiram o leito colado da via existente, com pequenos ajustes (corre¢des) de curvas

horizontais e com alargamento da faixa.

3.3 Descricao dos servicos
a) Placa da obra:

Este item contempla a implanta¢@o de placa para identificago da obra.
b) Instalagdes do canteiro:

O canteiro devera ser instalado em local apropriado, com instalagdes para alojamento,
banheiros e vestiarios para funcionarios, depésitos de materiais necessarios & execugdo da obra e
escritério para fiscaliza¢do. O canteiro de obra podera ser movel, visto que se trata da pavimentagio
de uma via, ou seja, tem-se a flexibilidade de modificagdo do local para facilidade, seguranga e bom

andamento das atividades.
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Pavimentagdo:

Pavimentagfo sobre calgamento existente.

a.

C.

€.

Conformacio da pista de basalto irregular com base de brita graduada: Em locais
pavimentados com pedras irregulares devera ser feita a conformagcdio com base de brita
graduada com 10cm de espessura.

Limpeza da pista: A etapa que antecede a aplicago de massa asféltica exige que a base
seja imprimada anteriormente, € para que seja possivel o pavimento devera estar livre de
qualquer tipo de contaminagao por material de natureza organica ou argilosa.

Pintura de Ligacdio: A pintura de ligagdo sera executada sobre a pista imprimada,
previamente limpa, a taxa de aproximadamente 1,0 I/m?, aplicado com caminhao
espargidor de asfalto. Na pintura de ligagdo sera utilizado emulsdo asfaltica do tipo RR-
1C recortada com 20% de agua.

Mistura asfaltica: A mistura asfaltica sera executada com agregados enquadrados na
especificagdo geral do DNIT 153/2010 — ES, respectivamente com teor de betume da
ordem de 5.4% misturada em usina de asfalto a quente.

Aplicaciio da massa asfaltica: A descarga da mistura sera efetuada na cacamba de uma
vibro-acabadora de asfalto, a qual ird proceder o espalhamento na pista que devera ter
como objetivo a pré-conformagdo da se¢do de projeto e deverd permitir que a espessura
minima compactada seja de 5,0 cm.

Compactagiio: A compactagio serd executada inicialmente com rolo pneumatico com
pressdo varidvel e em seguida com rolo tandem vibratério de baixa amplitude, iniciando
sempre nas bordas e progredindo para 0 centro da pista, em tantas passadas quantas forem

necessarias.

Pavimentagdo sobre base e sub-base.

a. Execucio de base e sub-base: Em locais onde ndo houver qualquer
pavimentagdo, somente com 0 solo natural, devera ser removida 30cm deste
material e executada sub-base de rachdo com 30cm de espessura compactado ¢
com ensaios de proctor normal. Posteriormente sera executada base em brita
graduada de 15c¢m para dar estabilidade do material e fornecer suporte a carga

necessaria..
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b. Limpeza da pista: A etapa que antecede a aplicagdo de massa asfaltica exige
que a base seja imprimada anteriormente, ¢ para que seja possivel o pavimento
devera estar livre de qualquer tipo de contaminagdo por material de natureza
orgdnica ou argilosa.

¢. Pintura de Ligagio: A pintura de ligacdo sera executada sobre a pista
imprimada, previamente limpa, a taxa de aproximadamente 1,0 I/m?, aplicado
com caminhfio espargidor de asfalto. Na pintura de ligagdo sera utilizado emulsdo
asfaltica do tipo RR-1C recortada com 20% de agua.

d. Mistura asfaltica: A mistura asfaltica sera executada com agregados
enquadrados na especificagdo geral do DNIT 153/2010 — ES, respectivamente
com teor de betume da ordem de 5,4% misturada em usina de asfalto a quente.

e. Aplicacio da massa asfaltica: A descarga da mistura sera efetuada na cagamba
de uma vibro-acabadora de asfalto, a qual ird proceder o espalhamento na pista
que devera ter como objetivo a pré-conformagdo da segdo de projeto ¢ devera
permitir que a espessura minima compactada seja de 5,0 cm.

f. Compactagfio: A compactagdo serd executada inicialmente com rolo pneumatico
com pressdo variavel e em seguida com rolo tandem vibratério de baixa
amplitude, iniciando sempre nas bordas e progredindo para o centro da pista, em

tantas passadas quantas forem necessarias.

3.4 Dimensionamento adotado Espessura Pavimento
De acordo com a IP 04 — Instrugdo para Dimensionamento de Pavimentos Flexiveis para Trafego
Leve e Médio da Prefeitura Municipal de Sdo Paulo, tem-se uma via que pode ser classiticada como

Via Local e Coletora.

: Volume Inicial da
Vida de 1 .
Funcio Trafego | Projeto Faixa mais carregada
"'. 2 g ) Veiculo |Caminhdes N N caracteristico
Predominante| Previsto | (Anos) g
Leve ¢ Onibus
3
aloel 401 21 bax 10
¢ Coletora Médio 10 a 1500 a 100 6.8 % 10° 5% 10°
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Tal fluxo de veiculos resulta em um ntmero equivalente de operagoes padriio (N) variando entre
1,40 x 10° ¢ 6,80 x 10° solicitagdes. Seguindo a IP 04 — PMSP foi adotado para este projeto o valor
de 5 x 10° solicitagdes, como sendo o niimero equivalente de operagdes padrdo.

O periodo de projeto foi definido como 10 anos, € a carga por gixo como 10 T por eixo simples de
rodagem dupla.

Foi adotado o Indice de Suporte Califérnia (CBR) do solo (subleito) como sendo 12%, pois trata-se
de um local ja consolidado como via publica, ¢ a espessura equivalente para este CBR € de 21 cm.

Para estes parAmetros, foram obtidas as espessuras apresentadas na tabela que segue.

d1) Pavimentagdo sobre calgamento existente.

Espessura | Coeficiente EEslﬂi?i:;:e
Camada Material (cm) Estrutural q {em)
Reperfilagem CBUQ 4,00 2,00 8.00
Base Pedras Irregulares 15,00 1,00 15,00
TOTAL 19,00 23,00

Assim, o pavimento sera composto pela seguinte estrutura:
. Recapeamento CBUQ =5 cm

. Calgamento com pedras irregulares (ja existente) = 15,00 cm

4.0 PROJETO DE SINALIZACAO VIARIA
4.1 Consideragdes

A sinalizagio corresponde ao conjunto de sinais de transito e dispositivos de seguranga
colocados na via publica com o objetivo de garantir sua utilizagdo adequada, possibilitando melhor

fluidez no transito e maior seguranca de veiculos que nela circulam.

4.2 Sinalizagdo horizontal
A sinaliza¢do horizontal sera efetivada através de linhas de bordo, com posicionamento e
dimensdes definidas. Seu objetivo é a regulamentagdo das limitagdes, proibigdes e restrigdes que
governam o uso de via. Serdo utilizados os seguintes dispositivos de sinalizagdo horizontal de
acordo com o Manual Brasileiro de Sinalizagao de Trénsito, Volume IV — Sinaliza¢io Horizontal:
¢ Linha de bordo (LBO);

e Linha de divisio de fluxo simples continua (LFO-1);
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e Linha de retengéio (LRE);
e Faixa de travessia de pedestres tipo zebrada (FTP-1).
As faixas e linhas serfio projetadas e posicionadas em locais tais que permitam sua imediata
visualizacio e compreensdo, observando-se cuidadosamente os requisitos de cores, dimensdes ¢

posigdo.

5 ESPECIFICACOES TECNICAS DE EXECUCAO DAS OBRAS
5.1 Especificagdes técnicas

A metodologia de execugdo do conjunto de servigos projetados para Pavimentacéo Asfdltica
devera estar em conformidade com as especificagdes estabelecidas pelo DNIT, DAER/RS e ABNT,
como também as diretrizes estabelecidas pelo proprietario.

A EXECUTORA devera ter equipe de topografia em campo por periodo integral na obra,
garantindo a implantagio do projeto previsto, acompanhando as atividades de execugdo e medigdo

dos servigos relacionados a mesma.

5.1.1 Placa de Obra

Placa em chapa de ago galvanizado com suporte de madeira para fixagao.

Compreende: fornecimento, instalagdo e manutengdo da placa, pintada conforme Jayout pré-
estabelecido.

Consideragdes: a placa devera situar-se na area de influéncia da obra, em locais visiveis e
estratégicos, sem prejuizos para a sinalizagdo do trinsito e para terceiros.

A placa devera ser confeccionada em chapa metalica galvanizada ¢ as informagdes deverdo
ser em material plastico (poliestireno), para fixagdo e ou adesivagdo nas placas.

A EXECUTORA nio s6 ficara responsavel pelo fornecimento, montagem e assentamento da
placa, mas também estara obrigada a desmontd-la e remové-la, ao final da obra, mediante

autoriza¢do do CONTRATANTE.

5.1.2 Pavimentagdo asféltica
5.1.2.1 Limpeza do pavimento com pedra irregular ou pavimento existente.

No pavimento com pedra irregular (calgamento), ¢ do pavimento PMF existente devera ser
realizada a limpeza da pista para fins de preparagdo da superficie para aplicagéo do reperfilamento.
As operagdes de limpeza ¢ lavagem de pista deverdo ser executadas mediante a utilizagdo de

equipamentos adequados (como lavadora de alta pressdo para agua fria, pressdo de operagdo entre
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1400 e 1900 lib/pol?, vazio maxima entre 400 e 700 I/h) complementados com emprego de servigos

manuais que removam residuos e vegetagdes antes da reperfilagem do pavimento.

5.1.2.2 Pintura de liga¢io RR-1C

Compreende: apos a limpeza aplicar a primeira pintura de ligagdo com emulsdo asfaltica
RR-1C utilizando caminh#o espargidor provido de barra de espargimento.

A constituicdo de aplicagdo da pintura de ligacdo deverad obedecer as especifica¢des do
DNIT 145/2012 — ES, sendo que a taxa recomendada de ligante asfaltico residual € de 0.31/m?a 0,4
I/m2. Antes da aplicagdo, a emulsdo deve ser diluida na propor¢ao de 1:1 com 4gua a fim de garantir
uniformidade na distribuigiio desta taxa residual. A taxa de aplicagdo de emulsdo diluida é da ordem
de 0,8 /'m?a 1,0 I/m?

« Equipamentos para a execugdo da pintura de ligagéo:
- Vassouras mecénicas rotativas, podendo, entretanto, a operagdo ser executada manualmente. O
jato de ar comprimido poderd, também, ser usado ou lavadora de alta pressdo. Carro equipado com
bomba reguladora de pressdo e sistema completo de aquecimento. Carros distribuidores de ligante
betuminoso tipo Espargidor de Asfalto.
- A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressdo ¢
sistema completo de aquecimento, que permite a aplicagdo do material betuminoso em quantidade
uniforme. As barras de distribuigio devem ser do tipo circulagdo plena, com dispositivo que
possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento de ligante.
- Os carros distribuidores deverdo dispor de termdometros com precisdo de 1°C, em locais de facil
observagio e, ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e corregdes
localizadas.
- O deposito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que
permita o aquecimento adequado e uniforme do contetdo do recipiente. O depésito deve ter
capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em, pelo
menos, um dia de trabalho.
e Execugdo:

- A superficie a ser pintada deverd ser varrida, a fim de ser eliminado o p6 e todo e qualquer
material solto.
- Aplica-se a seguir o ligante betuminoso adequado na temperatura compativel com o seu tipo, na

quantidade recomendada. A temperatura da aplicagdo do ligante betuminoso deve ser fixada para
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cada tipo de ligante em fungdo da relagéo temperatura X viscosidade, escolhendo-se a temperatura
que proporcione melhor viscosidade para espalhamento.

- A tolerancia admitida para a taxa de aplicagdo “T” da emulsdo diluida é de £ 0,2 I/m>.

- A pintura de ligagdo ¢ executada na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho, deixando-a
fechada ao trinsito, sempre que possivel. Quando néo, trabalha-se em meia pista, fazendo-se a
pintura de ligago da adjacente, logo que a pintura permita sua abertura ao transito.

- A fim de se evitar a superposigdo ou excesso de material nos pontos inicial e final das aplicagoes,
colocam-se faixas de papel, transversalmente na pista, de modo que o material betuminoso comece
e termine ao sair da barra de distribuigdo sobre essas faixas, as quais, a seguir, serdo retiradas; e
qualquer falha na aplicagdo, imediatamente corrigida.

Medig#o: area efetivamente executada em metros quadrados.

5.1.2.3 Reperfilagem com CBUQ

A composigio do CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) deve ser enquadrada na
Faixa C do DNIT e atender os requisitos da DNIT 153/2010 — ES.

A taxa de asfalto para o CBUQ ficara entre 5,4 e 5,9% de CAP 70/50 e a granulometria
devera atender a faixa C do DNIT. Os materiais que compoem a mistura betuminosa da
reperfilagem sdo o agregado gratdo, o miado e o material de enchimento (filer). Uma vez
distribuido o pré-misturado, a rolagem serd iniciada imediatamente ap6s o inicio da ruptura da
emulsdo asfaltica. A compactagdo serd iniciada pelas bordas, longitudinalmente, continuando em
direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagdo, a compressio deve comegar
sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta, na passada
seguinte de, pelo menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operagdo de rolagem
perdurard até o momento em que seja atingida a compactagdo especificada. Durante a rolagem ndo
serdo permitidas mudangas de diregdo e inversdes bruscas de marcha, nem estacionamento do
equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverfio ser umedecidas
adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura. Na fase final da compactagdo devera ser
utilizado o rolo pneumatico.

Devera ser tomado cuidado especial para que, junto as sarjetas, nio fiquem ressaltos,
rebarbas ou nichos sem pavimento. A reperfilagem sera executada com vibroacabadora. O pre-
misturado produzido deverd ser transportado, da usina ao ponto de aplicagdo, em veiculos

basculantes. Quando necessario, para que a mistura ndo sofra agdo de intempéries, cada
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carregamento devera ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho suficiente para

proteger a mistura.

5.1.3.2 Sinalizag¢io horizontal

Compostas por marcas, simbolos ¢ legendas apostos sobre o pavimento, as sinalizagdes
horizontais tem por finalidade fornecer informagdes que permitam aos usuarios das vias adotarem
comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranga e a fluidez do transito, ordenar o
fluxo de trafego, canalizando e orientando os usuérios das vias, como determina o manual brasileiro

de sinaliza¢do horizontal.

5.1.3.2.1 Pinturas
A pintura da sinalizagdo horizontal deve ser desenvolvida com as cores e dimensdes

indicadas no projeto e com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro.

6 ENTREGA DA OBRA
A obra devera ser entregue limpa, acabada, com todas as instalag@es provisorias removidas e

prontas para receber o trafego.

Frederico Westphalen/RS, 09 de janeiro de 2026.
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