



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREDERICO WESTPHALEN**

**FREDERICO
WESTPHALEN**
RS GOV BR
EM CONSTATANTE DESENVOLVIMENTO



LOCALIZAÇÃO DA OBRA

Obra: Pavimentação poliédrica (calçamento em pedra irregular)

Local da Obra: Linha 21 de abril, Frederico Westphalen/RS

Proponente: Município de Frederico Westphalen/RS



Coordenada Inicial: 27°22'43.02"S 53°22'15.70"W

Coordenada Final: 27°22'51.08"S 53°22'15.12"W

EXTENSÃO = 262 m

Frederico Westphalen/RS, 12 de março de 2024.

RU UU

Roberta Centofante
Eng.^a Civil CREA RS 200219

[Handwritten signature]

José Alberto Panosso
Prefeito Municipal



DMT JAZIDA PEDRA IRREGULAR

Obra: Pavimentação poliédrica (calçamento em pedra irregular)

Local da Obra: Linha 21 de abril, Frederico Westphalen/RS

Proponente: Município de Frederico Westphalen/RS



Situação/Localização – Jazida de Pedra Irregular

DMT = 1,5 km

Frederico Westphalen/RS, 13 de março de 2024.

Roberta Centofante
Eng.^a Civil CREA RS 200219

José Alberto Panosso
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN

**FREDERICO
WESTPHALEN**
EM CONSTATANTE DESENVOLVIMENTO




DMT JAZIDA PÓ DE PEDRA

Obra: Pavimentação poliédrica (calçamento em pedra irregular)

Local da Obra: Linha 21 de abril, Frederico Westphalen/RS

Proponente: Município de Frederico Westphalen/RS



Situação/Localização – Jazida de Pó de Pedra

DMT = 10,9 km

Frederico Westphalen/RS, 13 de março de 2024.

Roberta Centofante
Eng.^a Civil CREA RS 200219

José Alberto Panosso
Prefeito Municipal