

ATA FINAL

Prefeitura de Frederico Westphalen Prefeitura de Frederico Westphalen Concorrência por Menor Preço - 16/2026

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	R\$ 2,2100	65,3600	M2	Aceito	Menor Preço
	0002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R\$ 626,2100	0,5000	M2	Aceito	Menor Preço
	0003	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$ 149,8300	4,0700	M3	Aceito	Menor Preço
	0004	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2023	R\$ 80,9800	0,2300	M3	Aceito	Menor Preço
	0005	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	R\$ 53,7100	4,7500	M3	Aceito	Menor Preço
	0006	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	R\$ 371,5700	0,4500	M3	Aceito	Menor Preço
	0007	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 17,1300	20,5400	kg	Aceito	Menor Preço
	0008	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	R\$ 168,4500	3,4300	M2	Aceito	Menor Preço
	0009	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	R\$ 1.204,3800	0,5300	M3	Aceito	Menor Preço
	0010	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 12,8600	52,9400	kg	Aceito	Menor Preço
	0011	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 17,0100	14,6200	kg	Aceito	Menor Preço
	0012	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	R\$ 70,5500	0,4100	M3	Aceito	Menor Preço
	0013	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	R\$ 221,0900	3,7900	M2	Aceito	Menor Preço
	0014	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	R\$ 37,2800	3,9300	M3	Aceito	Menor Preço
	0015	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 17,1300	12,5600	kg	Aceito	Menor Preço
	0016	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 17,0100	6,1800	kg	Aceito	Menor Preço



0017	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	R\$ 1.050,6900	0,3300	M3	Aceito	Menor Preço
0018	CONCRETAGEM DE PILARES FCK 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	R\$ 1.452,1900	0,6400	M3	Aceito	Menor Preço
0019	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FCK 20 MPA. AF_06/2023	R\$ 1.532,3200	0,0640	M3	Aceito	Menor Preço
0020	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_08/2023	R\$ 285,1200	1,7500	M2	Aceito	Menor Preço
0021	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA OU PISO DE CONCRETO) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	R\$ 1.096,7100	0,4300	M3	Aceito	Menor Preço
0022	*EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA OU PISO DE CONCRETO) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	R\$ 1.096,7100	0,1100	M3	Aceito	Menor Preço
0023	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_07/2026	R\$ 50,6200	4,0900	M2	Aceito	Menor Preço
0024	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	R\$ 176,7600	16,2300	M2	Aceito	Menor Preço
0025	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 10 CM. AF_03/2024	R\$ 57,2300	8,6200	M	Aceito	Menor Preço
0026	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	R\$ 8,8100	4,2000	M	Aceito	Menor Preço
0027	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023	R\$ 15,2800	4,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0028	*CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023	R\$ 15,2800	12,0000	UN	Aceito	Menor Preço
0029	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	R\$ 8,8600	10,0000	M	Aceito	Menor Preço
0030	/ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	R\$ 176,7600	1,3000	M2	Aceito	Menor Preço
0031	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	R\$ 6,3000	17,5300	M2	Aceito	Menor Preço
0032	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	R\$ 11,8700	17,5300	M2	Aceito	Menor Preço
0033	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	R\$ 80,1600	17,5300	M2	Aceito	Menor Preço



0034	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	R\$ 44,8800	34,0310 M2	Aceito	Menor Preço
0035	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES TELA Q-138. AF_12/2024_PS	R\$ 14,0000	15,4440 kg	Aceito	Menor Preço
0036	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	R\$ 111,7500	11,5800 M2	Aceito	Menor Preço
0037	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	R\$ 1.957,0300	3,0000 UN	Aceito	Menor Preço
0038	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10%, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	R\$ 64,6700	16,2100 M2	Aceito	Menor Preço
0039	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	R\$ 169,3500	1,2000 M2	Aceito	Menor Preço
0040	ESPELHO PARA BEIRAL EM MADEIRA MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ALTURA 15CM, INCLUSO PINTURA NA COR BRANCA	R\$ 211,8300	1,8900 M2	Aceito	Menor Preço
0041	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	R\$ 27,6500	16,2100 M2	Aceito	Menor Preço
0042	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	R\$ 285,1200	3,8600 M2	Aceito	Menor Preço
0043	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. AF_04/2023	R\$ 5,1700	100,5200 M2	Aceito	Menor Preço
0044	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	R\$ 17,7300	50,2600 M2	Aceito	Menor Preço
0045	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	R\$ 701,6400	1,0000 UN	Aceito	Menor Preço
0046	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 51,0600	12,0000 M	Aceito	Menor Preço
0047	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 40,8100	6,0000 M	Aceito	Menor Preço
0048	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 33,1300	18,0000 M	Aceito	Menor Preço
0049	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	R\$ 72,6500	1,0000 UN	Aceito	Menor Preço
0050	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2024	R\$ 22,2000	1,0000 UN	Aceito	Menor Preço



0051	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	R\$ 128,4700	2,0000 UN	Aceito	Menor Preço
0052	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	R\$ 62,5400	2,0000 UN	Aceito	Menor Preço
0053	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	R\$ 67,5500	2,0000 UN	Aceito	Menor Preço
0054	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 66,1800	1,0000 UN	Aceito	Menor Preço
0055	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2023	R\$ 46,9900	1,0000 UN	Aceito	Menor Preço
0056	TOMADA SOBREPOR 2P+T 10A 250V BRANCA SISTEMA X	R\$ 65,3900	3,0000 UN	Aceito	Menor Preço
0057	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 86,6100	1,0000 UN	Aceito	Menor Preço
0058	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	R\$ 607,9500	1,0000 UN	Aceito	Menor Preço
0059	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 7,0100	100,0000 M	Aceito	Menor Preço
0060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 9,6400	50,0000 M	Aceito	Menor Preço
0061	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	R\$ 215,5900	2,0000 UN	Aceito	Menor Preço
0062	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	R\$ 92,8200	1,0000 UN	Aceito	Menor Preço
0063	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	R\$ 1.106,4000	1,8900 M2	Aceito	Menor Preço
0064	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	R\$ 2.528,6400	1,0000 UN	Aceito	Menor Preço
0065	TOALHEIRO RETO BASTAO TRIP CROMADO DOCOL	R\$ 271,9900	1,0000 UN	Aceito	Menor Preço
0066	*REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	R\$ 72,6500	1,0000 UN	Aceito	Menor Preço
0067	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	R\$ 160,8100	1,0000 UN	Aceito	Menor Preço
0068	SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	R\$ 177,6900	3,2600 M	Aceito	Menor Preço
0069	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF_02/2026	R\$ 12,1500	20,0000 M3	Aceito	Menor Preço



0070	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	R\$ 101,4500	0,5000	CHI	Aceito	Menor Preço
0071	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	R\$ 373,1300	2,0000	CHP	Aceito	Menor Preço
0072	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	R\$ 176,4100	2,0000	CHP	Aceito	Menor Preço
0073	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	R\$ 79,8800	1,0000	CHI	Aceito	Menor Preço
0074	/LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	R\$ 2,2100	50,0000	M2	Aceito	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		39.983,7537				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
22/09/2026 - 08:57	BDI LINHA SÃO BRÁS.pdf
22/09/2026 - 08:57	2ARQ.pdf
22/09/2026 - 08:57	1ARQ.pdf
22/09/2026 - 08:57	PROJETO BASICO.pdf
22/09/2026 - 08:57	ORÇAMENTO LINHA SÃO BRÁS.pdf
22/09/2026 - 08:57	MINUTA CONTRATO .pdf
22/09/2026 - 08:57	MEMORIAL DESCRITIVO LINHA SÃO BRAZ.pdf
22/09/2026 - 08:57	EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA .pdf
22/09/2026 - 08:57	CRONOGRAMA LINHA SÃO BRÁS.pdf
22/09/2026 - 08:57	ANEXO I.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
07/10/2026 - 09:43:56	Envio de Propostas Readequadas 16/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 07/10/2026.
07/10/2026 - 09:44:48	Documentos solicitados para o processo 16/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 16/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/10/2026 - 10:08:01		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 16/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/10/2026 - 11:40:27		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 16/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 44.940.629/0001-97 - Endereço: EST LINHA SAO JOSE - CEP: 98400000 - UF: RS - Município: - Telefone: (55) 99717-7434

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
------	------	---------	--------	-------------------	------------	--------------	-------------



0001	contratação de empresa, em regime de empreitada global para executar a construção de copa para o pavilhão da Comunidade da Linha São Bras, neste município, Brancas, conforme Emenda Parlamentar Individual nº 45/2025, projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projetos					
0001	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	-	-	65,3600 M2	R\$ 2,2100	R\$ 144,4456
0002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	-	-	0,5000 M2	R\$ 626,2100	R\$ 313,1050
0003	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	-	4,0700 M3	R\$ 149,8300	R\$ 609,8081
0004	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2023	-	-	0,2300 M3	R\$ 80,9800	R\$ 18,6254
0005	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	-	-	4,7500 M3	R\$ 53,7094	R\$ 255,1197
0006	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	-	-	0,4500 M3	R\$ 371,5700	R\$ 167,2065
0007	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	-	-	20,5400 kg	R\$ 17,1299	R\$ 351,8481
0008	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	-	-	3,4300 M2	R\$ 168,4489	R\$ 577,7797
0009	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	-	-	0,5300 M3	R\$ 1.204,3774	R\$ 638,3200
0010	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	-	-	52,9400 kg	R\$ 12,8600	R\$ 680,8084
0011	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	-	-	14,6200 kg	R\$ 17,0100	R\$ 248,6862
0012	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	-	-	0,4100 M3	R\$ 70,5500	R\$ 28,9255
0013	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	-	-	3,7900 M2	R\$ 221,0897	R\$ 837,9300
0014	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	-	-	3,9300 M3	R\$ 37,2799	R\$ 146,5100
0015	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	-	-	12,5600 kg	R\$ 17,1297	R\$ 215,1490



0016	.ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	-	-	6,1800 kg	R\$ 17,0097	R\$ 105,1199
0017	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	-	-	0,3300 M3	R\$ 1.050,6900	R\$ 346,7277
0018	CONCRETAGEM DE PILARES FCK 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	-	-	0,6400 M3	R\$ 1.452,1875	R\$ 929,4000
0019	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FCK 20 MPA. AF_06/2023	-	-	0,0640 M3	R\$ 1.532,3200	R\$ 98,0685
0020	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_08/2023	-	-	1,7500 M2	R\$ 285,1200	R\$ 498,9600
0021	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA OU PISO DE CONCRETO) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	-	-	0,4300 M3	R\$ 1.096,7100	R\$ 471,5853
0022	*EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA OU PISO DE CONCRETO) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	-	-	0,1100 M3	R\$ 1.096,7100	R\$ 120,6381
0023	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_07/2026	-	-	4,0900 M2	R\$ 50,6200	R\$ 207,0358
0024	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	-	-	16,2300 M2	R\$ 176,7597	R\$ 2.868,8099
0025	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 10 CM. AF_03/2024	-	-	8,6200 M	R\$ 57,2297	R\$ 493,3200
0026	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	-	-	4,2000 M	R\$ 8,8095	R\$ 36,9999
0027	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023	-	-	4,0000 UN	R\$ 15,2800	R\$ 61,1200
0028	*CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023	-	-	12,0000 UN	R\$ 15,2800	R\$ 183,3600
0029	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	-	-	10,0000 M	R\$ 8,8600	R\$ 88,6000
0030	/ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	-	-	1,3000 M2	R\$ 176,7600	R\$ 229,7880
0031	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	-	-	17,5300 M2	R\$ 6,3000	R\$ 110,4390



0032	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	-	-	17,5300 M2	R\$ 11,8699	R\$ 208,0793
0033	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	-	-	17,5300 M2	R\$ 80,1597	R\$ 1.405,1995
0034	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	-	-	34,0310 M2	R\$ 44,8799	R\$ 1.527,3079
0035	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES TELA Q-138. AF_12/2024_PS	-	-	15,4440 kg	R\$ 14,0000	R\$ 216,2160
0036	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	-	-	11,5800 M2	R\$ 111,7500	R\$ 1.294,0650
0037	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	-	-	3,0000 UN	R\$ 1.957,0300	R\$ 5.871,0900
0038	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10%, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	-	-	16,2100 M2	R\$ 64,6699	R\$ 1.048,2991
0039	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	-	-	1,2000 M2	R\$ 169,3500	R\$ 203,2200
0040	ESPELHO PARA BEIRAL EM MADEIRA MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ALTURA 15CM, INCLUSO PINTURA NA COR BRANCA	-	-	1,8900 M2	R\$ 211,8300	R\$ 400,3587
0041	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	-	-	16,2100 M2	R\$ 27,6500	R\$ 448,2065
0042	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	-	-	3,8600 M2	R\$ 285,1191	R\$ 1.100,5597
0043	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. AF_04/2023	-	-	100,5200 M2	R\$ 5,1700	R\$ 519,6884
0044	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	-	-	50,2600 M2	R\$ 17,7300	R\$ 891,1098
0045	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	-	-	1,0000 UN	R\$ 701,6400	R\$ 701,6400



0046	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	-	-	12,0000 M	R\$ 51,0600	R\$ 612,7200
0047	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	-	-	6,0000 M	R\$ 40,8100	R\$ 244,8600
0048	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	-	-	18,0000 M	R\$ 33,1300	R\$ 596,3400
0049	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	-	-	1,0000 UN	R\$ 72,6500	R\$ 72,6500
0050	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2024	-	-	1,0000 UN	R\$ 22,2000	R\$ 22,2000
0051	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	-	-	2,0000 UN	R\$ 128,4700	R\$ 256,9400
0052	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	-	-	2,0000 UN	R\$ 62,5400	R\$ 125,0800
0053	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	-	-	2,0000 UN	R\$ 67,5500	R\$ 135,1000
0054	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	-	1,0000 UN	R\$ 66,1800	R\$ 66,1800
0055	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2023	-	-	1,0000 UN	R\$ 46,9900	R\$ 46,9900
0056	TOMADA SOBREPOR 2P+T 10A 250V BRANCA SISTEMA X	-	-	3,0000 UN	R\$ 65,3900	R\$ 196,1700
0057	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	-	1,0000 UN	R\$ 86,6100	R\$ 86,6100
0058	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	-	-	1,0000 UN	R\$ 607,9500	R\$ 607,9500
0059	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	-	100,0000 M	R\$ 7,0100	R\$ 701,0000
0060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	-	50,0000 M	R\$ 9,6400	R\$ 482,0000
0061	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	-	-	2,0000 UN	R\$ 215,5900	R\$ 431,1800
0062	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	-	-	1,0000 UN	R\$ 92,8200	R\$ 92,8200
0063	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	-	-	1,8900 M2	R\$ 1.106,4000	R\$ 2.091,0960



0064	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO. VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	-	-	1,0000 UN	R\$ 2.528,6400	R\$ 2.528,6400
0065	TOALHEIRO RETO BASTAO TRIP CROMADO DOCOL	-	-	1,0000 UN	R\$ 271,9900	R\$ 271,9900
0066	*REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	-	-	1,0000 UN	R\$ 72,6500	R\$ 72,6500
0067	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	-	-	1,0000 UN	R\$ 160,8100	R\$ 160,8100
0068	SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	-	-	3,2600 M	R\$ 177,6899	R\$ 579,2691
0069	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF_02/2026	-	-	20,0000 M3	R\$ 12,1500	R\$ 243,0000
0070	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	-	-	0,5000 CHI	R\$ 101,4500	R\$ 50,7250
0071	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	-	-	2,0000 CHP	R\$ 373,1300	R\$ 746,2600
0072	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	-	-	2,0000 CHP	R\$ 176,4100	R\$ 352,8200
0073	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	-	-	1,0000 CHI	R\$ 79,8800	R\$ 79,8800
0074	/LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	-	-	50,0000 M2	R\$ 2,2100	R\$ 110,5000
TOTAL DO LOTE						R\$ 39.983,7092
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 39.983,7092

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Habilitação	Declara o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, respondendo o declarante pela veracidade das suas informações, na forma da lei.
Declaração de Fatos Impeditivos	Declara para os devidos fins legais que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de não Emprega Menor	Declara que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.
Declaração de Reserva de Cargos	Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.



Declaração Informadas são Verídicas	Declara que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafo 4º e 5º do art. 26 do Decreto 10.024/2019.
Declaração de CEIS e CNEP	Declara que não está inscrita no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência), impedidas Administração Pública.
Declaração de Improbidade CNJ	Declara que não está incluída no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ.
Declaração de Inidôneos TCU	Declara que não está incluída na Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.
Declaração de CNAE	Declara que o CNAE da empresa contempla o objeto da licitação.
Declaração de Proposta Econômica	Declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 15:41:02	-	-	65,3600	R\$2,2100	R\$ 144,4456	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 15:41:41	-	-	0,5000	R\$626,2100	R\$ 313,1050	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 15:42:12	-	-	4,0700	R\$149,8300	R\$ 609,8081	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 15:46:51	-	-	0,2300	R\$80,9800	R\$ 18,6254	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 15:48:12	-	-	4,7500	R\$53,7094	R\$ 255,1197	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 15:50:12	-	-	0,4500	R\$371,5700	R\$ 167,2065	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 15:51:35	-	-	20,5400	R\$17,1299	R\$ 351,8481	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 15:53:03	-	-	3,4300	R\$168,4489	R\$ 577,7797	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 15:54:27	-	-	0,5300	R\$1.204,3774	R\$ 638,3200	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0010 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 15:54:55	-	-	52,9400	R\$12,8600	R\$ 680,8084	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0011 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 15:55:39	-	-	14,6200	R\$17,0100	R\$ 248,6862	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0012 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 15:56:08	-	-	0,4100	R\$70,5500	R\$ 28,9255	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0013 - FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 15:56:53	-	-	3,7900	R\$221,0897	R\$ 837,9300	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0014 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 15:57:37	-	-	3,9300	R\$37,2799	R\$ 146,5100	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0015 - ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 15:59:53	-	-	12,5600	R\$17,1297	R\$ 215,1490	Sim
--	--------------------	-----------------------	---	---	---------	------------	--------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0016 - .ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:01:02	-	-	6,1800	R\$17,0097	R\$ 105,1199	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0017 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:01:37	-	-	0,3300	R\$1.050,6900	R\$ 346,7277	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0018 - CONCRETAGEM DE PILARES FCK 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:03:00	-	-	0,6400	R\$1.452,1875	R\$ 929,4000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0019 - GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FCK 20 MPA. AF_06/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:03:35	-	-	0,0640	R\$1.532,3200	R\$ 98,0685	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0020 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_08/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:04:03	-	-	1,7500	R\$285,1200	R\$ 498,9600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0021 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA OU PISO DE CONCRETO) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:05:07	-	-	0,4300	R\$1.096,7100	R\$ 471,5853	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0022 - *EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA OU PISO DE CONCRETO) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:05:52	-	-	0,1100	R\$1.096,7100	R\$ 120,6381	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0023 - ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_07/2026

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:06:22	-	-	4,0900	R\$50,6200	R\$ 207,0358	Sim
--	--------------------	-----------------------	---	---	--------	------------	--------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0024 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:07:27	-	-	16,2300	R\$176,7597	R\$ 2.868,8099	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0025 - VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 10 CM. AF_03/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:08:29	-	-	8,6200	R\$57,2297	R\$ 493,3200	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0026 - RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:09:20	-	-	4,2000	R\$8,8095	R\$ 36,9999	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0027 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:09:43	-	-	4,0000	R\$15,2800	R\$ 61,1200	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0028 - *CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:09:57	-	-	12,0000	R\$15,2800	R\$ 183,3600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0029 - RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:10:12	-	-	10,0000	R\$8,8600	R\$ 88,6000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0030 - /ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:10:49	-	-	1,3000	R\$176,7600	R\$ 229,7880	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0031 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:11:52	-	-	17,5300	R\$6,3000	R\$ 110,4390	Sim
--	--------------------	-----------------------	---	---	---------	-----------	--------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0032 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:18:23	-	-	17,5300	R\$11,8699	R\$ 208,0793	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0033 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:19:43	-	-	17,5300	R\$80,1597	R\$ 1.405,1995	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0034 - MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:27:06	-	-	34,0310	R\$44,8799	R\$ 1.527,3079	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0035 - ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES TELA Q-138. AF_12/2024_PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:27:33	-	-	15,4440	R\$14,0000	R\$ 216,2160	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0036 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:33:42	-	-	11,5800	R\$111,7500	R\$ 1.294,0650	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0037 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 20:23:56	-	-	3,0000	R\$1.957,0300	R\$ 5.871,0900	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0038 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10%, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:35:49	-	-	16,2100	R\$64,6699	R\$ 1.048,2991	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0039 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:36:07	-	-	1,2000	R\$169,3500	R\$ 203,2200	Sim
--	--------------------	-----------------------	---	---	--------	-------------	--------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0040 - ESPELHO PARA BEIRAL EM MADEIRA MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ALTURA 15CM, INCLUSO PINTURA NA COR BRANCA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:36:51	-	-	1,8900	R\$211,8300	R\$ 400,3587	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0041 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 10/2025

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:37:21	-	-	16,2100	R\$27,6500	R\$ 448,2065	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0042 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_ 09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:38:58	-	-	3,8600	R\$285,1191	R\$ 1.100,5597	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0043 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. AF_ 04/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:39:28	-	-	100,5200	R\$5,1700	R\$ 519,6884	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0044 - PINTURA LATEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:40:03	-	-	50,2600	R\$17,7300	R\$ 891,1098	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0045 - CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_ 12/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:40:32	-	-	1,0000	R\$701,6400	R\$ 701,6400	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0046 - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:40:56	-	-	12,0000	R\$51,0600	R\$ 612,7200	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0047 - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:41:16	-	-	6,0000	R\$40,8100	R\$ 244,8600	Sim
--	--------------------	-----------------------	---	---	--------	------------	--------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0048 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:42:05	-	-	18,0000	R\$33,1300	R\$ 596,3400	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0049 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:43:08	-	-	1,0000	R\$72,6500	R\$ 72,6500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0050 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:43:24	-	-	1,0000	R\$22,2000	R\$ 22,2000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0051 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:43:50	-	-	2,0000	R\$128,4700	R\$ 256,9400	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0052 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:44:18	-	-	2,0000	R\$62,5400	R\$ 125,0800	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0053 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:44:53	-	-	2,0000	R\$67,5500	R\$ 135,1000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0054 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:45:09	-	-	1,0000	R\$66,1800	R\$ 66,1800	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0055 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:45:22	-	-	1,0000	R\$46,9900	R\$ 46,9900	Sim
--	--------------------	-----------------------	---	---	--------	------------	-------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0056 - TOMADA SOBREPOR 2P+T 10A 250V BRANCA SISTEMA X

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:45:43	-	-	3,0000	R\$65,3900	R\$ 196,1700	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0057 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:46:00	-	-	1,0000	R\$86,6100	R\$ 86,6100	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0058 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:46:19	-	-	1,0000	R\$607,9500	R\$ 607,9500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0059 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:46:35	-	-	100,0000	R\$7,0100	R\$ 701,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0060 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:46:50	-	-	50,0000	R\$9,6400	R\$ 482,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0061 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 16:47:16	-	-	2,0000	R\$215,5900	R\$ 431,1800	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0062 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 20:24:34	-	-	1,0000	R\$92,8200	R\$ 92,8200	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0063 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 17:18:45	-	-	1,8900	R\$1.106,4000	R\$ 2.091,0960	Sim
--	--------------------	-----------------------	---	---	--------	---------------	----------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0064 - BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 17:19:05	-	-	1,0000	R\$2.528,6400	R\$ 2.528,6400	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0065 - TOALHEIRO RETO BASTAO TRIP CROMADO DOCOL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 17:20:31	-	-	1,0000	R\$271,9900	R\$ 271,9900	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0066 - *REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 17:20:51	-	-	1,0000	R\$72,6500	R\$ 72,6500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0067 - PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 17:21:06	-	-	1,0000	R\$160,8100	R\$ 160,8100	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0068 - SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 17:22:27	-	-	3,2600	R\$177,6900	R\$ 579,2694	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0069 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF_02/2026

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 17:22:43	-	-	20,0000	R\$12,1500	R\$ 243,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0070 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 19:53:08	-	-	0,5000	R\$101,4500	R\$ 50,7250	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0071 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 19:53:30	-	-	2,0000	R\$373,1300	R\$ 746,2600	Sim
--	--------------------	-----------------------	---	---	--------	-------------	--------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0072 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 19:54:06	-	-	2,0000	R\$176,4100	R\$ 352,8200	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0073 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 19:55:18	-	-	1,0000	R\$79,8800	R\$ 79,8800	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0074 - /LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	06/10/2026 - 19:57:06	-	-	50,0000	R\$2,2100	R\$ 110,5000	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	60 dias

Lances Enviados

0001 - contratação de empresa, em regime de empreitada global para executar a construção de copa para o pavilhão da Comunidade da Linha São Bras, neste município, Brancas, conforme Emenda Parlamentar Individual nº 45/2025, projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projetos

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/10/2026 - 20:24:34	39.983,7096 (proposta)	44.940.629/0001-97 - JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
07/10/2026 - 10:07:59	39.983,7092	44.940.629/0001-97 - JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	07/10/2026 - 11:40:27	44.940.629/0001-97 - JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	DOCUMENTOS HABILITAÇÃO_JB_07.10.26.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
08/10/2026 - 10:25	--	--

Classificação Parcial



LOTE 0001 - contratação de empresa, em regime de empreitada global para executar a construção de copa para o pavilhão da Comunidade da Linha São Bras, neste município, Brancas, conforme Emenda Parlamentar Individual nº 45/2025, projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projetos

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	Arrematante	39.983,7092

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
07/10/2026 - 09:00:32	Agente de Contratação	Bom dia.
07/10/2026 - 09:00:37	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
07/10/2026 - 09:00:51	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
07/10/2026 - 09:00:51	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
07/10/2026 - 09:00:51	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 1,0000 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
07/10/2026 - 09:00:52	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
07/10/2026 - 09:01:38	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
07/10/2026 - 09:11:39	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
07/10/2026 - 09:42:43	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 39.983,7096.
07/10/2026 - 09:43:21	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:00 do dia 07/10/2026.
07/10/2026 - 09:43:21	Sistema	Motivo: É possível conceder maior desconto no preço ofertado?
07/10/2026 - 09:43:37	Sistema	Prazo de negociação alterado para o lote 0001. O prazo é até às 18:00 do dia 07/10/2026.
07/10/2026 - 09:43:56	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 07/10/2026.
07/10/2026 - 09:44:43	F. JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM L	Negociação Item 0001: ESTE É NOSSO MELHOR VALOR.
07/10/2026 - 09:44:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 07/10/2026.
07/10/2026 - 09:44:48	Sistema	Motivo: Inserir os arquivos complementares a proposta e a documentação de habilitação exigida no edital.
07/10/2026 - 10:08:01	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
07/10/2026 - 11:27:37	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
07/10/2026 - 11:40:27	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/10/2026 - 09:00:33	Agente de Contratação	Bom dia.
08/10/2026 - 09:57:49	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
08/10/2026 - 09:57:49	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 39.983,7092 para corresponder a proposta readequada.
08/10/2026 - 09:57:56	Sistema	O fornecedor JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
08/10/2026 - 09:58:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/10/2026 às 10:08.
08/10/2026 - 10:14:50	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA.
08/10/2026 - 10:14:56	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
08/10/2026 - 10:15:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/10/2026 às 10:25.
08/10/2026 - 10:26:08	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Mudanças de Agente de Contratação

Nome	Alterado Em
ELISANDRA NICHELE DOS SANTOS	07/10/2026 - 08:57:51

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Carina da Silveira	07/10/2026 - 08:57:51
JEAN CARLOS PAVAN	07/10/2026 - 08:57:51



Carina da Silveira
Agente de Contratação

Carina da Silveira
Apoio

JEAN CARLOS PAVAN
Apoio

THAIS REGINA SELVA
Apoio

VALDECIR DA SILVA SEBEN
Apoio

