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ETP — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

NECESSIDADE DA ADMINISTRAGAO: contratagao de empresa, em regime de empreitada global, para
executar a construcao da reforma da escola municipal de ensino infantil Sdo Cristévao no bairro Séo Cristévio,
em Frederico Westphalen/RS, conforme projeto basico, memorial descritivo, planilha orcamentaria, cronograma
fisico-financeiro e projetos.

1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

continuidade de seu uso.

A execugdo dos servicos previstos nos projetos, memoriais e orcamento busca tratar as causas dos
problemas identificados e recuperar as condi¢bes de uso dos ambientes. Com IS0, a unidade podera oferecer
espacos mais adequados as atividades escolares, ao atendimento das criangas e ao trabalho dos profissionais.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A contratagcdo pretendida esta prevista no Plano Anual Orcamentario do Municipio de Frederico
Westphalen estando, assim, alinhada com 0 planejamento desta Administragdo, sendo esta, uma Emenda
Impositiva,

3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os servigcos de reforma da edificacéo tém natureza de obra/servigo comum de engenharia, tendo em
vista que seus padrées de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio
de especificagbes usuais de mercado, nos termos da Lei Federal n°® Lej n°14.133/21. Refere-se ao servico de
Reforma da antiga Escola Princesa Isabel, em Frederico Westphalen/RS, conforme projeto basico, memorial
descritivo, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e projetos. A obra serd executada pela
CONTRATADA obedecendo-se as normas legais e regulares pertinentes, seguindo preceitos deste Estudo
Técnico Preliminar e seus anexos, bem como o Edital de Licitacdo e seus anexos. A obra devera seguir a
normatizag&o técnica nacional, bem como as normas e instrugdes ambientais emanadas pelas entidades
federias, estaduais e municipais competentes.

O prazo para execugao da obra civil sera de 7 (sete) meses e da vigéncia do contrato 12 (doze)
meses a contar da data da assinatura da Ordem de Servigo de INICIO de OBRA, assinada pelas partes
envolvidas, CONTRATADA E CONTRATANTE. O prazo previsto para execucéo da obra civil podera sofrer

quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente
a boa ordem e as normas disciplinares.

Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da
Administracao Municipal quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execucado
dos servigos. Arcar com despesa decorrente de qualquer infragéo seja qual for, desde que praticada por seus
empregados durante a execucao da obra. Assumir inteira e total responsabilidade pela execugdo da obra, pela
resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar e pelas j4 executadas no local.
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Fornecer instalagdes adequadas para a fiscalizagdo da obra € demais obrigacdes constantes no PROJETO
BASICO, assim como as obrigagoes da CONTRATANTE.

A contratagdo sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA,
com critério de julgamento por menor prego, nos termos da Lei Federal n® LEI N° 14.133/21.
Para fornecimento/prestacao dos servicos pretendidos 0s eventuais interessados deverao comprovar que
atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os seguintes
documentos a titulo habilitagao, nos termos da Lei n° LEI N° 14.133/21.
Para a habilitagdo nas licitagdes exigir-se-a dos interessados, exclusivamente, documentagao relativa a:
| —Habilitagao juridica;
Il —Qualificagao técnica;
11l —Qualificagéo econdmico-financeira;
IV —Regularidade Fiscal e trabalhista;
V - Cumprimento do disposto no inciso XXXl do art. 7° da Constituigao Federal (Incluidos pela lei 9.854/99).

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratagao pretendida tém como parametro o projeto executivo €
sua respectiva memoéria de calculo com base em medigdes no local, de responsabilidade do Engenheiro Civil
Jardel Felipe Konzen CREA/RS: 233385, dentro do projeto basico em anexo.

5. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO
Com base nos valores € composigbes constantes na Tabela SINAPI, bem como &m cotagdes
atualizadas do mercado, verifica-se a viabilidade técnica e econdmica para a contratagdo de empresas
especializadas na execugao de reformas em edificagdes publicas.
Tal contratacdo visa atender a necessidade administrativa apresentada neste Estudo Técnico
Preliminar, estando o escopo de servicos devidamente definido no Memorial Descritivo e no Projeto Executivo,
elaborados em conformidade com as legislagbes e normas vigentes aplicaveis a0 setor publico.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Estima-se para a contratagéo almejada o R$ 655.028,19 (seiscentos € cinquenta e cinco mil, vinte e
oito reais, com dezenove centavos); ressalta-se que esta Planilha Orgamentaria foi desenvolvida com base na
SINAPI 07/2026, SBC 08/2026 e SICRO3 04/2026 para 0 Estado do Rio Grande do Sul.

7. DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

A solucdo proposta consiste na contratagéo de empresa especializada para a execugido de obras €
servigos de reforma em prédios publicos, conforme objeto definido em Memorial Descritivo e Projeto Executivo.
Os servigos a serem realizados contemplam intervencdes civis, de acabamento e adequagdes hidrossanitarias,
visando assegurar a funcionalidade, a seguranca € a conservagédo da edificagdo, de acordo com as
necessidades identificadas pela Administracao Publica. A CONTRATADA sera responsavel pela execucao
integral de todas as etapas previstas, observando rigorosamente as especificagdes técnicas do projeto e as
boas praticas de engenharia, garantindo a qualidade e a durabilidade da obra. Devera também adotar todas as
medidas necessarias para preservar a integridade de areas vizinhas, mobiliario, equipamentos e demais bens
publicos, respondendo civilmente, nos termos do Art. 186 do Codigo Civil, por quaisquer danos causados a
terceiros ou ao patrimonio publico durante a execugdo dos servigos.

Todos os servigos deverao atender as normas técnicas da ABNT aplicaveis as obras civis (incluindo,
mas nao se limitando as NBR's referentes a estruturas, revestimentos, instalagdes elétricas e hidrossanitarias),
bem como as regulamentagoes municipais, estaduais € federais pertinentes. Os materiais empregados deverao
ser novos, de primeira qualidade, com certificacdo do INMETRO quando aplicavel, e compativeis com as
especificagbes do projeto. A execugao sera conduzida por profissionais devidamente capacitados € habilitados,
utilizando equipamentos adequados & seguros. Sera obrigatéria a adocdo de medidas de seguranga do
trabalho conforme as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (especialmente NR 18
e NR 35), de forma a prevenir acidentes € garantir a integridade fisica de todos os trabalhadores € usuarios.

A CONTRATADA tambem sera responsavel pela correta gestao ambiental do canteiro de obras,
incluindo a segregacao, acondicionamento, transporte € destinagéo final de residuos solidos gerados, em
conformidade com a legislagao ambiental vigente. Nenhum servico ou alteragao de projeto podera ser
realizado sem autorizagao prévia da Fiscalizagdo, sendo vedada a execugéo de itens ndo previstos
contratualmente. O pagamento do contrato estara condicionado & conclusdo integral dos servicos, a
conformidade com os projetos € especificagdes aprovadas € a emissao do termo de recebimento definitivo pela
Administragao Publica.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGCAO
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O principio do parcelamento nao devera ser aplicado 2 presente contratagao, tendo em vista que
eventual divisdo do objeto gerara perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria
maior trabalho de fiscalizag@o contratual frente a falta de padroniza(;,éo e uniformizagao.

Ademais, a existéncia de mais de uma empresa contratada poderia frazer uma gérie de transtornos

quanto @ eventual responsabilizagéo por eventuais sinistros ocorridos.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com O presente processo licitatério, assegurar @ selegao da proposta apta a gerar @
contratagdo mais vantajosa para © Municipio. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre 0S
licitantes, bem como a justa competicao, pem como evitar contratagdo com sobreprego OU com precgo
manifestamente inexequivel € superfaturamento na execugao do contrato. A contratagao decorrente do
presente processo licitatorio exigira da contratada © cumprimento das boas praticas de sustentabilidade,
contribuindo para a racionalizagéo € otimizacao do uso dos recursos, bem como para a redugao dos impactos

ambientais.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
Para a contratagao pretendida nao havera necessidade de providénc’uas prévias no ambito da
Administrag@o. A Secretaria de Coordenagéo € Planejamento — SEPLAN - indicara servidores pard atuarem
como fiscal do contrato € como fiscal de obra. Ademais, para que a pretendida contratagéo tenha sucesso, e
preciso qué outras etapas sejam concluidas, quais sejam:
a) elaboragao de minuta do edital;
b) realizagao de certificacdo de disponibilidade orgamentaria;
c) designagao em Portaria da comissao permanente;
d) elaboragéo de minuta do contrato;
e) encaminhamento do processo para analise juridica;
f) analise da manifestagéo juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer,
a) publicagao e divulgagéo do edital e anexos;
h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos elou impugnagao, caso aplicavel,
i) realizagao do certame, com suas respectivas etapas;
j) assinatura e publicagéo do contrato; €
k) realizag@o de empenho.

1. CONTRATA(;()ES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo ndo identificou @ necessidade de realizar contratagdes acessorias para a perfeita execugao
do objeto, uma vez gue todos os meios necessarios para a aquisigéo]operacionaliza@éo dos servigos podem
ser supridos apenas com a contratagao ora proposta.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

De acordo com Art. 4°, Paragrafo 3°, da Resolugao CONSEMA 372/2018 “Para as atividades ou portes
de atividades nao incidentes de licenciamento ambiental n&o € necessaria a emissao de declaragao de isengao
pelo 6rgao ambiental, tendo em vista a norma expressa desta Resolugao pela n&o incidencia. (Incluido pela
Rgso1ug:éo 377/2018)". Dessa forma, na referida resolugao nio estdo inseridas reformas em edificagbes
existentes, nao havendo necessidade de emissao de declaragéo de isencao.

13. DECLARAGAO DE VIABILIDADE
Com base na justificativa € nas especificagoes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e
seus anexos, e na existéncia de planejamento orgamentério para subsidiar esta contratagéo, declaramos que a
contratacéo é viavel, atendendo aos padroes € pregos de mercado.
Frederico Westphalen, 28 de setembro de 2026.
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