MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Pavimentacio poliédrica (calcamento em pedra irregular)
Local da Obra: Rua Ametista, Frederico Westphalen/RS

Area Total: 288 m?

Proponente: Municipio de Frederico Westphalen/RS

Trata o presente memorial da descrigdo dos servigos e materiais a serem empregados para a
execugdo de pavimentagdo poliédrica sobre estrada de terra existente, tendo por finalidade estabelecer
as condi¢des minimas para o desenvolvimento das obras e servigos da pavimentagdo com pedra
irregular, localizado no municipio de Frederico Westphalen. Desta forma, as especificagdes técnicas
a seguir objetivam regrar de maneira detalhada a execugdo dos servigos de pavimentagdo da via. Este
memorial visa dar orientagdes 3 CONTRATADA da obra para a pavimentagdo de um trecho de
estrada de terra da Rua Ametista. Para este trecho a distdncia a ser pavimentada ¢ de,
aproximadamente, 40 metros de comprimento com largura de pista de rolamento de 7,2 metros.

A execugdo da obra devera atender integral e rigorosamente aos projetos, memoriais,
quantitativos e detalhes fornecidos pela contratante, as quais obedecerdo as normas, especificagdes e
métodos aprovados da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Departamento
Auténomo de Estradas de Rodagem (DAER) relacionadas direta ou indiretamente com a obra.
Ademais, sempre que inexistir norma brasileira e, enquanto nfo for criada uma normatizagdo
referente a determinado assunto, ficard a critério da FISCALIZACAO a indicagdo da norma a ser
seguida.

A CONTRATADA devera, durante todo o processo de execugéo da obra, manter supervisdo
adequada, mio de obra e equipamentos suficientes para completa execugdo dos servigos dentro do
prazo requerido no contrato. Ainda, a empresa fica responsavel pela sinalizagdo temporéria da obra,
para fluidez segura do transito e por qualquer dano por acidente de trinsito que possa ocorrer nas vias
a serem pavimentadas bem como pela omissdo e/ou sinaliza¢do inadequada. O prazo de execugdo da
totalidade dos servigos esta estimado em 60 dias, contando a partir da emissdo da Ordem de Inicio da
Obra. Qualquer alteragdo necessaria no projeto basico devera ser feita em comum acordo com os

responsaveis técnicos de projeto, estando devidamente documentada em diério de obra.
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A mido de obra devera ser especializada, cabendo a FISCALIZACAO alertar a
CONTRATADA pela qualidade da execugéo dos servigos ou mesmo condenando os servigos quando
ndo executados a contento.

As competéncias e responsabilidades da FISCALIZACAO sdo de visitas periddicas a obra,
verificando o cumprimento dos projetos, especificagdes e cronogramas e igualmente atender os
chamados da contratada para esclarecimentos, ndo ficando a cargo da fiscalizagdo indicar medidas de
resolugdo a possiveis problemas ocorridos em decorréncia da execugio.

Ademais, os servicos de topografia (nivelamento, alinhamento, etc.) deverdo ser de
responsabilidade da empresa contratada, sob supervisdo da contratante de acordo com o projeto em
anexo. Desta forma, devera ser demarcado o local para pavimentag¢do com a finalidade de materializar
0 eixo do pavimento no campo e o afastamento lateral em relagdo ao eixo, conforme projeto, assim
como o nivelamento da via com cortes e aterros necessarios, deixando a pista com caimento de 2%
para cada lado do eixo. Havendo a necessidade de aterro em algum ponto devera ser feito em camadas
de 20 cm compactadas individualmente, sendo que a pista de rolamento devera ser perfeitamente
compactada antes de receber a pavimentagfo. A terraplenagem devera ser executada em toda a area
de intervengio.

Ainda, deverdo ser previstas pela empresa executante, placas de identificagdo de obra, placas
de identificagio de desvio de trafego, canaletas de prote¢do aos trabalhadores e demais sinalizacdes

que garantam a seguranca dos usudrios e trabalhadores.

1. DESCRICAO DOS SERVICOS

1.1 NIVELAMENTO DO PERFIL

Apos locagdo da obra devera ser realizada a conformagdo do subleito e a regularizagio dos
niveis de pedra britada n® 3 com espessura da camada de 10 ¢cm, obedecendo as cotas do greide, sendo
que esse material deverd ser compactado com rolo vibratério. A medigdo sera efetuada em m®. A
coleta do material, carga e transporte da jazida até a obra ficardo sob responsabilidade da empresa
executante da obra, sem nenhum 6nus para o Municipio. No momento da terraplenagem, a camada
deveréa ser realizada com saturagdo do solo com 4gua e auxilio de caminhdo pipa recebendo,
Juntamente, compactagdo a 95% do PN, com obrigatéria apresentagdo de laudo que comprove, sendo
realizada com uso de motoniveladora, obedecendo as declividades transversais e longitudinais do

projeto.
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1.2 PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR
Para a fixac@o da pedra irregular devera ser executado um lastro de assentamento com brita 0,
formando um colchdo com espessura minima de 15 cm, em toda a largura da via. As pedras de
pavimentagdo serfio do tipo basalto com formato irregular com didmetro situadas entre 12 e 15 cm
oriundas de jazidas existentes nas proximidades da obra, transportadas até o local com caminhdes
basculantes. O assentamento das pedras sera manual, executado na cancha previamente conformada
dentro das dimensdes de projeto, com as pedras selecionadas, colocadas em cavas individuais com a
melhor face voltada para a superficie e com, no minimo, duas arestas escoradas nas pedras anteriores.
As juntas entre uma pedra e outra devera permitir a passagem do material de rejunte, nfo
ultrapassando 15 mm.
A junta entre as pedras irregulares devera ser preenchida com p6 de brita distribuida na pista
com o uso de rodos de madeira, de forma a facilitar a penetragdo do material que servira de trava e
fixador da pedra, sendo a compactagdo executada em duas etapas:
e Primeira: Compactagdo manual com uso de placa vibratéria para permitir a penetragio do
material de rejunte e nivelar a superficie.
e Segunda: Compactagdo mecanica com uso de rolo vibratdrio rebocavel ou autopropelido para
finalizar a compactagdo e conformar definitivamente a superficie.
Ademais, apds concluida a pavimentagdo e verificada a compactagfo, a pista podera ser
entregue ao trafego com execugdo adequada de limpeza da superficie, retirando-se qualquer entulho

ou pedra que porventura possam ter ficado na pista.

1.3 MEIO FIO

Os alinhamentos da pavimentag@o serdo demarcados por meios-fios de concreto, delimitando
e definindo o contorno geométrico conforme especificagdes da norma DNER-ES 290/97 e em locais
definidos em projeto.

Devera ser executada a limpeza e o nivelamento da base onde serfio assentados os meios-fios.
Estes serdo aplicados ao longo dos bordos em toda a extensdo do trecho nas cotas e larguras definidas
pelo projeto logo apds a conclusdo da compactagdo e travamento da pista. Os meios-fios utilizados
serdo de concreto pré-fabricado de boa qualidade e com as seguintes dimensdes por unidade: 10 x 30
cm e com fck minimo de 15 MPa. Os meios-fios deverdo ser assentados devidamente alinhados,

nivelados e compactados e devero atender as normas técnicas da ABNT, sendo que na lateral da




pista de rolamento ficara 50 cm de protegdo. A argamassa a ser utilizada no rejunte deve ter trago de

1:3 (cimento e areia). O alinhamento e perfil dos meios-fios serfio verificados antes do inicio da
pavimentagdo, ndo devendo haver desvios superiores a 20 mm em relagio ao alinhamento
estabelecido, sendo que, para alinhar, devera ser tomado como referéncia a aresta superior do lado
interno do passeio, permitindo maior qualidade no que se refere a retilinidade dos meios-fios. Onde
houver entrada de garagem, e/ou outro tipo de acesso, sera permitido o rebaixo em 10 cm do meio-
fio. Ao final do assentamento de cada peca devera ser realizado o rejuntamento com argamassa entre
os meios-fios pré-moldados.

Por ndo haver calgadas nos locais, apos a execugdo do meio-fio devera ser realizada uma
regularizagio e compactagdo do solo para garantir sua estabilidade. O meio-fio devera apresentar

acabamento arredondado no lado do pavimento, obrigatoriamente.

1.4 ENTREGA DA OBRA E FINALIZACAO DOS SERVICOS

Apbs a conclusdo dos servigos, a empresa devera deixar o local da obra perfeitamente limpo
e isento de entulhos. Em seguida, devera solicitar a vistoria final. Todos os servigos, mdo-de-obra e
materiais descritos neste memorial devem apresentar boa qualidade e estar em conformidade com
suas referidas normas.

Os locais das obras deverdo ser devidamente sinalizados, todo e qualquer fato que ocorrer no
local por deficiéncia de sinalizagdo sera de inteira responsabilidade do empreiteiro.

Fica a cargo do Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen, fazer
os devidos esclarecimentos e exigéncias necessarias para a execugdo da obra, bem como dirimir
divergéncia que por ventura surgirem no decorrer desta, sendo que a garantia da obra sera conforme
o cddigo civil.

A fiscalizagdo ndo exime a empresa contratada de sua responsabilidade civil e penal sobre a
totalidade da obra ou sobre terceiros em virtude da méo-de-obra, materiais, equipamentos e
dispositivos ou outros elementos aplicados  obra ou servigo contratado.

Todos os servigos deverdo ser executados por pessoal especializado, podendo a fiscalizagdo
rejeitar os que ndo estiverem de acordo com o projeto ¢ a especificagdo, sem que isso resulte em
indenizagdo ou justificativa para o atraso da obra.

Todos os servigos e quantificagdes deverdo ser cuidadosamente analisados, nio sendo
admitida cobranga de servigos e medigdes extras sem justificativa plausivel. As diividas em relagio

aos servigos e/ou projeto deverio ser acertadas antes do inicio da obra.
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Ademais, a obra so serd liberada ao trafego apds concluidos os servigos de pavimentacdo e
verificadas a compactagio e sinalizagdo posicionada. A empresa contratada devera ser responsavel
pela qualidade final do servigo, bem como o fornecimento de EPI’s aos seus funcionarios,
recolhimento de leis sociais referentes aos funcionarios que trabalham para a empresa, bem como
possuir responsavel técnico pela EXECUCAO com fornecimento de ART — Anotagio de

Responsabilidade Técnica.

Frederico Westphalen/RS, 27 de junho de 2024.
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