

ATA FINAL

Prefeitura de Frederico Westphalen
Prefeitura de Frederico Westphalen
Concorrência por Menor Preço - 03/2025

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
25/09/2025 - 09:30:50	Bom dia, seria possível disponibilizar as planilhas em Excel?	15/10/2025 - 14:33:44
Dúvida: -		
Resposta: Já tratado com Seplan		

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPAGALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	580,4200	4,5000	M2	Homologado	Menor Preço
	0002	DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DEFORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	70,6800	4,7200	M3	Homologado	Menor Preço
	0003	DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	8,9700	105,0000	M2	Homologado	Menor Preço
	0004	REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	4,4300	856,7000	M2	Homologado	Menor Preço
	0005	REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	30,7600	27,7700	M2	Homologado	Menor Preço
	0006	REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_09/2023	11,9100	28,5800	M2	Homologado	Menor Preço
	0007	REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	236,1900	8,0000	UN	Homologado	Menor Preço
	0008	REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	16,0600	18,0000	UN	Homologado	Menor Preço
	0009	REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	9,5600	217,8000	M2	Homologado	Menor Preço
	0010	REMOCAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	31,5400	180,6000	M2	Homologado	Menor Preço
	0011	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	28,5500	67,3800	M2	Homologado	Menor Preço
	0012	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 MØ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 MØ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).AF_07/2020	11,2100	8,0000	M3	Homologado	Menor Preço
	0013	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 MØ, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	2,9600	56,0000	M3KM	Homologado	Menor Preço



0014	REMOCAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMINIO OU PVC. AF_01/2021	27,2600	56,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0015	REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO MAIOR QUE 2,5 MM ² E MENOR QUE 10 MM ² , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_09/2023	0,6900	850,0000	M	Homologado	Menor Preço
0016	TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024	99,9000	61,7500	M2	Homologado	Menor Preço
0017	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	112,5000	15,7000	M2	Homologado	Menor Preço
0018	JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIL DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO E ARGAMASSA, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, VEDACAO COM SILICONE, COM CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	653,0300	22,0500	M2	Homologado	Menor Preço
0019	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 4 FOLHAS DE DIMENSOES DE 4,00X3,45, SENDO 1,25M FIXO, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVEACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	6.244,5100	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0020	PINGADEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	225,5700	10,9600	M	Homologado	Menor Preço
0021	PINGADEIRA EM GRANITO, LARGURA 35 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	289,3500	3,4800	M	Homologado	Menor Preço
0022	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2019	1.115,3600	1,6800	M2	Homologado	Menor Preço
0023	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_11/2024	1.042,8900	1,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0024	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	433,8600	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0025	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	454,4700	2,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0026	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	401,5500	2,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0027	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 5,50 X 0,60 M, COM 2 CUBAS DUPLAS EM INOX, PARA PIA DE COZINHA, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC DUPLO, ENGATE FLEXIVEL (TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA - PADRAO ALTO) - NO ENTORNO DA PIA DE ALTURA H:12CM (FRENTE E TRAS) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	5.736,9900	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço



0028	BANCADA GRANITO 120X47 CM, INCLUSO ACABAMENTOS (ESPELHO) 2 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.	1.530,4300	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0029	AQUECEDOR DE AGUA VERSATIL 3 TEMPERATURAS 5500W 220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	442,2300	2,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0030	CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	399,2500	5,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0031	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	54,5600	4,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0032	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	293,9500	5,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0033	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	401,2100	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0034	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	132,8900	5,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0035	SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	17,2100	3,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0036	TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	617,4500	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0037	ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	107,7200	0,5200	M3	Homologado	Menor Preço
0038	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	103,8400	0,2800	M2	Homologado	Menor Preço
0039	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	248,4200	0,2400	M3	Homologado	Menor Preço
0040	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	32,5600	75,0000	M	Homologado	Menor Preço
0041	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	20,7400	70,0000	M	Homologado	Menor Preço
0042	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	12,9600	130,0000	M	Homologado	Menor Preço
0043	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	67,1100	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0044	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	102,5600	3,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0045	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	123,4500	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço



0046	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	20,4600	30,0000	M	Homologado	Menor Preço
0047	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM	56,2700	2,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0048	KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	34,8400	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0049	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	21.864,6900	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0050	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDADAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DEESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	23,3300	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0051	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_08/2022	35,1200	3,0000	M	Homologado	Menor Preço
0052	.ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	54,5600	7,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0053	.CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	399,2500	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0054	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	17,3300	2,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0055	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	9,1700	54,0000	M	Homologado	Menor Preço
0056	.KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	34,8400	3,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0057	.DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	102,5600	3,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0058	-DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	123,4500	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0059	.ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	20,4600	44,5000	M	Homologado	Menor Preço
0060	.ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	21,5900	32,0000	M	Homologado	Menor Preço
0061	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X150 X *100* MM	56,2700	9,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0062	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_PE	5.713,0500	3,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0063	.CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	20,7400	155,0000	M	Homologado	Menor Preço
0064	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	32,5600	75,0000	M	Homologado	Menor Preço



0065	FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 15,10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.	4.433,7300	2,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0066	FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	2.050,1500	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0067	FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	2.639,7100	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0068	TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	60,9600	266,4500	M2	Homologado	Menor Preço
0069	TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	81,3800	266,4500	M2	Homologado	Menor Preço
0070	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	83,6600	13,0000	M	Homologado	Menor Preço
0071	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	241,1000	38,7000	M	Homologado	Menor Preço
0072	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	91,5000	75,3000	M	Homologado	Menor Preço
0073	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	95,4700	25,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0074	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	804,1500	0,5000	M3	Homologado	Menor Preço
0075	ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	828,9500	0,7500	M3	Homologado	Menor Preço
0076	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", COM GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECANICO.	271,7500	3,5000	M	Homologado	Menor Preço
0077	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019	2,4900	1.526,8300	M2	Homologado	Menor Preço
0078	LIXAMENTO DE SUPERFICIES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	2,6600	1.526,8300	M2	Homologado	Menor Preço
0079	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAS. AF_04/2023	17,3700	1.050,6300	M2	Homologado	Menor Preço
0080	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAS. AF_04/2023	20,1800	476,2000	M2	Homologado	Menor Preço
0081	.LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019	2,4900	538,2000	M2	Homologado	Menor Preço
0082	.LIXAMENTO DE SUPERFICIES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	2,6600	538,2000	M2	Homologado	Menor Preço



0083	-PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	17,3700	538,2000	M2	Homologado	Menor Preço
0084	-LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019	2,4900	54,2500	M2	Homologado	Menor Preço
0085	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	83,9800	54,2500	M2	Homologado	Menor Preço
0086	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. AF_08/2019	1.021,8700	1,0000	M3	Homologado	Menor Preço
0087	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COMBETONEIRA 400 L. AF_08/2019	804,1500	0,4500	M3	Homologado	Menor Preço
0088	-ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	828,9500	1,3200	M3	Homologado	Menor Preço
0089	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	153,2600	123,7600	M2	Homologado	Menor Preço
0090	RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 80X80CM. AF_02/2023	18,7400	79,1000	M	Homologado	Menor Preço
0091	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACASTIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	84,5700	88,4000	M2	Homologado	Menor Preço
0092	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS	100,9300	26,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0093	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS. AF_07/2023_PS	208,5100	9,9000	M2	Homologado	Menor Preço
0094	JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIL DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO E ARGAMASSA, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, VEDACAO COM SILICONE, COM CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	653,0300	3,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0095	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020	12,1200	22,1000	M2	Homologado	Menor Preço
0096	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020	36,0200	21,1000	M2	Homologado	Menor Preço
0097	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	1.378,5400	4,0000	UN	Homologado	Menor Preço



0098	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	2,6600	13,4400	M2	Homologado	Menor Preço
0099	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021	21,5500	13,4400	M2	Homologado	Menor Preço
0100	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2019	1.442,3700	1,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0101	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS	98,4700	85,9200	M2	Homologado	Menor Preço
0102	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	7,9200	75,8500	M	Homologado	Menor Preço
0103	/LIXAMENTO DE SUPERFICIES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	2,6600	129,4000	M2	Homologado	Menor Preço
0104	/PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	17,3700	129,4000	M2	Homologado	Menor Preço
0105	.ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COMBETONEIRA 400 L. AF_08/2019	804,1500	0,0800	M3	Homologado	Menor Preço
0106	.ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.AF_08/2019	828,9500	0,1100	M3	Homologado	Menor Preço
0107	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	1.088,1800	2,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0108	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_01/2020	54,5600	2,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0109	.LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	401,2100	2,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0110	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADANA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	433,8600	2,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0111	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADANA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	454,4700	4,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0112	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADANA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	401,5500	4,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0113	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDOSUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	72,8100	27,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0114	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDOSUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	82,4700	3,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0115	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDOSUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	45,9100	2,0000	UN	Homologado	Menor Preço



0116	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	61,9200	4,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0117	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	40,4500	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0118	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	90,2500	2,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0119	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	41,6900	6,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0120	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_11/2019	44,4000	6,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0121	LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024	34,6800	10,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0122	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	13,3400	68,0000	M	Homologado	Menor Preço
0123	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_03/2023	24,8500	39,2000	M	Homologado	Menor Preço
0124	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_03/2023	33,0000	47,1000	M	Homologado	Menor Preço
0125	.CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X150 X *100* MM	56,2700	4,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0126	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	12,9600	61,9000	M	Homologado	Menor Preço
0127	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	32,5600	69,0000	M	Homologado	Menor Preço
0128	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	6,2000	134,2500	M	Homologado	Menor Preço
0129	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	4,5900	58,5000	M	Homologado	Menor Preço
0130	.TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	55,0600	6,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0131	-TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_11/2019	44,4000	6,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0132	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6),ISOLAMENTO PVC (LSZH)	10,0000	265,0000	M	Homologado	Menor Preço
0133	CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_11/2019	12,2500	265,0000	M	Homologado	Menor Preço
0134	KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADAPADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	34,8400	3,0000	UN	Homologado	Menor Preço



0135	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	102,5600	2,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0136	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	91,6600	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0137	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	123,4500	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0138	.QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_10/2020	96,5000	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0139	/LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019	2,4900	54,5500	M2	Homologado	Menor Preço
0140	.PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021	21,5500	54,5500	M2	Homologado	Menor Preço
0141	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_PE	3.022,3300	2,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0142	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10ºE, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	66,7100	168,3000	M2	Homologado	Menor Preço
0143	TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	617,4500	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0144	.ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. AF_08/2019	1.021,8700	1,3500	M3	Homologado	Menor Preço
0145	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSAUMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	804,1500	0,5300	M3	Homologado	Menor Preço
0146	.ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.AF_08/2019	828,9500	1,1000	M3	Homologado	Menor Preço
0147	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPOPORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M²+. AF_02/2023_PE	153,2600	17,5000	M2	Homologado	Menor Preço
0148	RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 80X80CM. AF_02/2023	18,7400	2,9000	M	Homologado	Menor Preço
0149	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURAINTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	85,8400	71,5000	M2	Homologado	Menor Preço
0150	.PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS	100,9300	14,4300	M2	Homologado	Menor Preço



0151	-DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVEFERRAGENS. AF_01/2021	454,2200	2,3300	M2	Homologado	Menor Preço
0152	.PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2019	1.115,4800	4,1300	M2	Homologado	Menor Preço
0153	-PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2019	1.442,4100	5,3300	M2	Homologado	Menor Preço
0154	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	727,9300	2,5200	M2	Homologado	Menor Preço
0155	.FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS	98,4700	17,4900	M2	Homologado	Menor Preço
0156	.RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	7,9200	97,0500	M	Homologado	Menor Preço
0157	VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	771,9900	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0158	ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	108,7500	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0159	-LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	401,2100	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0160	BANCADA GRANITO 155X50 CM, INCLUSO ACABAMENTOS (ESPELHO) CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. EINSTALACAO.	2.709,1300	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0161	-BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADANA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	433,8600	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0162	.BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADANA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	454,4700	2,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0163	-BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADANA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	401,5500	2,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0164	*LIXAMENTO DE SUPERFICIES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	2,6600	42,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0165	.PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	17,3700	42,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0166	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAOS. AF_04/2023	4,6500	28,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0167	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024	1.042,8900	1,0800	M2	Homologado	Menor Preço



0168	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	90,2500	4,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0169	LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024	34,6800	4,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0170	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	13,3400	12,0000	M	Homologado	Menor Preço
0171	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	24,8500	8,0000	M	Homologado	Menor Preço
0172	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	6,3400	36,0000	M	Homologado	Menor Preço
0173	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	4,5900	32,0000	M	Homologado	Menor Preço
0174	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPA EXTERNA EM PLACAS CIMENTICIAS E CHAPA INTERNA EM GESSO ACARTONADO SIMPLES, USO EXTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS	216,2600	20,8200	M2	Homologado	Menor Preço
0175	/JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIL DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO E ARGAMASSA, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, VEDACAO COM SILICONE, COM CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	653,0300	9,7700	M2	Homologado	Menor Preço
0176	.PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2019	1.442,4100	1,8900	M2	Homologado	Menor Preço
0177	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNICAO, 192X210CM, FIXACAO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	1,2712	3,5400	M2	Homologado	Menor Preço
0178	.ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSAUMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	804,1500	0,2100	M3	Homologado	Menor Preço
0179	.ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.AF_08/2019	828,9500	0,3200	M3	Homologado	Menor Preço
0180	*LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019	2,4900	84,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0181	*.LIXAMENTO DE SUPERFICIES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	2,6600	60,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0182	+PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	17,3700	81,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0183	*PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	20,1800	24,0000	M2	Homologado	Menor Preço



0184	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M@+. AF_02/2023_PE	153,2600	20,9000	M2	Homologado	Menor Preço
0185	.REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURAINTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	85,8400	116,6700	M2	Homologado	Menor Preço
0186	DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	454,2200	5,4600	M2	Homologado	Menor Preço
0187	-PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2019	1.115,4800	4,1000	M2	Homologado	Menor Preço
0188	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	1.442,4100	6,3200	M2	Homologado	Menor Preço
0189	.JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_11/2024	1.042,8900	0,7200	M2	Homologado	Menor Preço
0190	.VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_01/2020	1.088,1800	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0191	-ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	54,5600	5,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0192	.VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	780,2600	4,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0193	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_01/2020	484,4700	3,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0194	.BANCADA GRANITO 155X50 CM, INCLUSO ACABAMENTOS (ESPELHO) CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. EINSTALACAO.	2.379,4000	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0195	BANCADA GRANITO 120X47 CM, INCLUSO ACABAMENTOS (ESPELHO) COM 1 CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.	1.895,2000	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0196	.BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	433,8600	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0197	-BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	454,4700	2,0000	UN	Homologado	Menor Preço



0198	/FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS	98,4700	20,9000	M2	Homologado	Menor Preço
0199	-RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	7,9200	35,9000	M	Homologado	Menor Preço
0200	.INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	90,2500	4,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0201	.LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024	34,6800	4,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0202	.ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	13,3400	14,0000	M	Homologado	Menor Preço
0203	.ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	24,8500	9,0000	M	Homologado	Menor Preço
0204	-CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	6,2000	38,0000	M	Homologado	Menor Preço
0205	-CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	4,5900	33,0000	M	Homologado	Menor Preço
0206	TELHAMENTO COM TELHA METALICA COM ISOPOR E MANTA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.	108,7100	478,3000	UN	Homologado	Menor Preço
0207	GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 0,92M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, GRADIL FORMADO PORTUBOS VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.	820,6600	11,2000	M	Homologado	Menor Preço
0208	CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	666,9000	16,0000	M	Homologado	Menor Preço
0209	/PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2019	1.115,4800	8,1500	M2	Homologado	Menor Preço
0210	-PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	1.442,4100	3,2800	M2	Homologado	Menor Preço
0211	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	292,5400	25,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0212	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021	32,3400	25,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0213	INSTALACAO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	213,8100	56,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0214	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO DE 400 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	444,9200	11,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0215	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023	174,9000	20,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0216	COLOCACAO DE MANTA ASFALTICA EM TELHA METALICA - COM AUXILIO DE GUINDASTE.	6,2400	20,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0217	REFORCO EM TRELICA METALICA EM ACO	424,5200	2,0000	UN	Homologado	Menor Preço



0218	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE	31,7900	5,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0219	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE	32,1500	18,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0220	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA OMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATE 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024	16,3600	7,8000	M3	Homologado	Menor Preço
0221	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023	28,8900	3,9000	M3	Homologado	Menor Preço
0222	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_01/2024	305,4600	7,3500	M2	Homologado	Menor Preço
0223	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	1.022,3700	3,1500	M3	Homologado	Menor Preço
0224	ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	18,9100	70,8200	kg	Homologado	Menor Preço
0225	FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	144,3100	3,6000	M2	Homologado	Menor Preço
0226	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	882,7000	0,2700	M3	Homologado	Menor Preço
0227	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	15,3500	13,6000	kg	Homologado	Menor Preço
0228	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	18,7300	3,3800	kg	Homologado	Menor Preço
0229	FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	177,4500	20,0300	M2	Homologado	Menor Preço
0230	CONCRETAGEM DE VIGAS FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	879,5300	2,0300	M3	Homologado	Menor Preço
0231	ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	14,7800	113,0700	kg	Homologado	Menor Preço
0232	.ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	18,7300	27,0700	kg	Homologado	Menor Preço
0233	-FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	144,3100	18,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0234	.CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	882,7000	1,0800	M3	Homologado	Menor Preço
0235	.ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	15,3500	68,0400	kg	Homologado	Menor Preço



0236	-ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	18,7300	16,8800 kg	Homologado	Menor Preço
0237	.CONCRETAGEM DE VIGAS FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	879,5300	1,9600 M3	Homologado	Menor Preço
0238	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	12,9500	99,0000 kg	Homologado	Menor Preço
0239	/ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	18,7300	23,6800 kg	Homologado	Menor Preço
0240	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	255,1800	26,6500 M2	Homologado	Menor Preço
0241	/CONCRETAGEM DE VIGAS FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	879,5300	1,9600 M3	Homologado	Menor Preço
0242	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	15,3500	62,3700 kg	Homologado	Menor Preço
0243	/ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	18,7300	23,6800 kg	Homologado	Menor Preço
0244	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DEASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	112,5000	60,4300 M2	Homologado	Menor Preço
0245	/ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DEASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	112,5000	60,4300 M2	Homologado	Menor Preço
0246	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VAO DE 5 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	1.211,4700	3,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0247	.TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_07/2019	60,9600	32,0000 M2	Homologado	Menor Preço
0248	.TELHAMENTO COM TELHA METALICA COM ISOPOR E MANTA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.	108,7100	32,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0249	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	73,5400	6,8000 M	Homologado	Menor Preço
0250	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	124,4500	18,6000 M	Homologado	Menor Preço
0251	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	8,0300	241,7300 M2	Homologado	Menor Preço



0252	ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	828,9500	3,6300	M3	Homologado	Menor Preço
0253	MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	54,1800	22,5500	M2	Homologado	Menor Preço
0254	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	82,0000	123,8000	M2	Homologado	Menor Preço
0255	.LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	248,4200	1,1300	M3	Homologado	Menor Preço
0256	-ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. AF_08/2019	1.021,8700	2,2600	M3	Homologado	Menor Preço
0257	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIORQUE 10 M2. AF_02/2023_PE	84,8200	45,1000	M2	Homologado	Menor Preço
0258	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS	95,1600	22,5500	M2	Homologado	Menor Preço
0259	*RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	7,9200	53,0000	M	Homologado	Menor Preço
0260	-FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAIO. AF_04/2023	4,6500	123,8000	M2	Homologado	Menor Preço
0261	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAIO. AF_04/2023	5,8100	22,5500	M2	Homologado	Menor Preço
0262	-/PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	17,3700	123,8000	M2	Homologado	Menor Preço
0263	-PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	20,1800	22,5500	M2	Homologado	Menor Preço
0264	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	1.115,4800	16,3800	M2	Homologado	Menor Preço
0265	*PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	1.442,4100	6,7200	M2	Homologado	Menor Preço
0266	.JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024	1.042,8900	5,4400	M2	Homologado	Menor Preço
0267	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	92,2700	11,2000	M	Homologado	Menor Preço
0268	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	70,9600	9,7500	M	Homologado	Menor Preço
0269	.INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	90,2500	4,0000	UN	Homologado	Menor Preço



0270	.LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024	34,6800	8,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0271	.ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	13,3400	34,0000	M	Homologado	Menor Preço
0272	.ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	24,8500	16,0000	M	Homologado	Menor Preço
0273	-ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	12,4800	16,0000	M	Homologado	Menor Preço
0274	.CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	6,2000	84,0000	M	Homologado	Menor Preço
0275	.CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	4,5900	36,0000	M	Homologado	Menor Preço
0276	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	698,0000	12,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0277	BANCADA GRANITO 245X50 CM, INCLUSO ACABAMENTOS (ESPELHO) COM 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.	4.404,2800	4,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0278	DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVEFERRAGENS. AF_01/2021	835,4300	37,1300	M2	Homologado	Menor Preço
0279	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	29,8600	219,0500	M	Homologado	Menor Preço
0280	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	132,0300	15,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0281	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO.	83,3300	110,4500	M	Homologado	Menor Preço
0282	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	196,3400	7,0000	M	Homologado	Menor Preço
0283	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_08/2022	48,9000	42,9000	M	Homologado	Menor Preço
0284	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	35,1200	97,7000	M	Homologado	Menor Preço



0285	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	25,5500	13,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0286	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	363,8300	3,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0287	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	708,2200	5,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0288	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	456,1700	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0289	TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	15,1000	4,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0290	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024	72,1600	20,5000	M	Homologado	Menor Preço
0291	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATE 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024	16,3600	12,3000	M3	Homologado	Menor Preço
0292	-REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023	28,8900	3,1000	M3	Homologado	Menor Preço
0293	-FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_01/2024	305,4600	16,6000	M2	Homologado	Menor Preço
0294	.CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	1.022,3700	4,4200	M3	Homologado	Menor Preço
0295	/ARMAÇAO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	18,9100	98,6400	kg	Homologado	Menor Preço
0296	.FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	144,3100	9,1000	M2	Homologado	Menor Preço
0297	.CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	882,7000	0,4900	M3	Homologado	Menor Preço
0298	-ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	15,3500	61,7400	kg	Homologado	Menor Preço
0299	-ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	18,7300	0,7800	kg	Homologado	Menor Preço
0300	-CONCRETAGEM DE VIGAS FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	879,5300	3,3400	M3	Homologado	Menor Preço
0301	ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	17,0800	13,0600	kg	Homologado	Menor Preço



0302	..ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	15,3500	76,2000 kg	Homologado	Menor Preço
0303	ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATACORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	14,7800	66,4200 kg	Homologado	Menor Preço
0304	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	18,7300	41,9700 kg	Homologado	Menor Preço
0305	FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25MM. AF_09/2020	177,4500	31,0400 M2	Homologado	Menor Preço
0306	*FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	144,3100	34,7600 M2	Homologado	Menor Preço
0307	-CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	882,7000	1,7400 M3	Homologado	Menor Preço
0308	-ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	15,3500	109,5000 kg	Homologado	Menor Preço
0309	..ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	18,7300	27,0400 kg	Homologado	Menor Preço
0310	*CONCRETAGEM DE VIGAS FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	879,5300	6,1900 M3	Homologado	Menor Preço
0311	..FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	144,3100	61,9200 M2	Homologado	Menor Preço
0312	*ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	12,9500	81,3600 kg	Homologado	Menor Preço
0313	*ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	15,3500	163,3500 kg	Homologado	Menor Preço
0314	..ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	17,0800	19,1200 kg	Homologado	Menor Preço
0315	*ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	18,7300	87,4700 kg	Homologado	Menor Preço
0316	-DRENO EM MURO DE CONTENCAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021	73,7400	17,5000 M	Homologado	Menor Preço
0317	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARAREDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	808,5000	1,0000 UN	Homologado	Menor Preço
0318	..ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	107,7200	0,5000 M3	Homologado	Menor Preço
0319	*LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	255,1800	37,8500 M2	Homologado	Menor Preço



0320	-PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	83,9800	37,8500	M2	Homologado	Menor Preço
0321	-LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	248,4200	1,6800	M3	Homologado	Menor Preço
0322	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022	966,2900	2,6300	M3	Homologado	Menor Preço
0323	PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	188,0300	0,6300	M2	Homologado	Menor Preço
0324	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCO MACICOS DE 5X10X20 CM (ESPESSURA 20 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	186,2500	31,2500	M2	Homologado	Menor Preço
0325	..CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	8,0300	47,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0326	/ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	828,9500	0,7000	M3	Homologado	Menor Preço
0327	/FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAQ. AF_04/2023	4,6500	47,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0328	*PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	17,3700	47,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0329	GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 0,92M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, GRADIL FORMADO POR TUBOS VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.	666,9000	27,6000	M	Homologado	Menor Preço
0330	CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", M ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	135,8600	200,1000	M	Homologado	Menor Preço
0331	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	727,9300	1,8900	M2	Homologado	Menor Preço
0332	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	745,5200	6,8700	M2	Homologado	Menor Preço
0333	..LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019	2,4900	954,8100	M2	Homologado	Menor Preço
0334	..LIXAMENTO DE SUPERFICIES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	2,6600	954,8100	M2	Homologado	Menor Preço
0335	..PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	17,3700	771,9100	M2	Homologado	Menor Preço
0336	-PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021	21,5500	80,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0337	-/PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02DEMAOS). AF_01/2020	61,1500	102,9000	M2	Homologado	Menor Preço
0338	//LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019	2,4900	1.295,9200	M2	Homologado	Menor Preço



0339	//LIXAMENTO DE SUPERFICIES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	2,6600	1.295,9200	M2	Homologado	Menor Preço
0340	--PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	17,3700	974,7200	M2	Homologado	Menor Preço
0341	/-PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	20,1800	240,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0342	/-PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02DEMAOS). AF_01/2020	61,1500	81,2000	M2	Homologado	Menor Preço
0343	.*LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019	2,4900	1.528,4500	M2	Homologado	Menor Preço
0344	..LIXAMENTO DE SUPERFICIES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	2,6600	1.528,4500	M2	Homologado	Menor Preço
0345	.*PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	17,3700	1.352,4500	M2	Homologado	Menor Preço
0346	*.PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021	20,3300	120,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0347	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02DEMAOS). AF_01/2020	61,1500	56,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0348	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	82,4700	27,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0349	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	63,1500	10,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0350	**ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	24,8500	152,4500	M	Homologado	Menor Preço
0351	*.ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	15,8700	64,0000	M	Homologado	Menor Preço
0352	--INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	90,2500	3,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0353	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	61,9200	12,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0354	-.CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	4,5900	161,7000	M	Homologado	Menor Preço
0355	--CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	6,2000	428,4000	M	Homologado	Menor Preço
0356	..CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	12,9600	209,7000	M	Homologado	Menor Preço
0357	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM@+, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020	32,8200	78,0000	M	Homologado	Menor Preço



0358	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	33,0000	27,4000	M	Homologado	Menor Preço
0359	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	44,4700	26,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0360	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	89,2500	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0361	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	96,6000	11,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0362	..DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	123,4500	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0363	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	198,7400	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0364	-KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	34,8400	5,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0365	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	175,5500	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0366	--QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	67,1100	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0367	REMOCAO MANUAL DE LUMINARIAS EXISTENTES E RECOLOCACAO COM REAPROVEITAMENTO DAS MESMAS .	28,3500	48,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0368	LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR 40W - LUZ BRANCA - (SUBSTITUICAO DE PONTOS EXISTENTES) FORNECIMENTO E INSTALACAO.	37,9000	6,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0369	..TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	82,4700	39,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0370	..TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	63,1500	14,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0371	-ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	24,8500	186,4000	M	Homologado	Menor Preço
0372	--ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	15,8700	126,6000	M	Homologado	Menor Preço
0373	//INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	61,9200	16,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0374	--CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	4,5900	210,0000	M	Homologado	Menor Preço
0375	*CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	6,2000	613,0500	M	Homologado	Menor Preço



0376	-.CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMØ+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	12,9600	261,0000	M	Homologado	Menor Preço
0377	-.CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MMØ+, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020	32,8200	48,6000	M	Homologado	Menor Preço
0378	..ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	16,7400	73,7000	M	Homologado	Menor Preço
0379	..ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	33,0000	51,0000	M	Homologado	Menor Preço
0380	..DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	96,6000	12,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0381	..DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	198,7400	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0382	KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	34,8400	5,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0383	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	175,5500	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0384	..REMOCAO MANUAL DE LUMINARIAS EXISTENTES E RECOLOCACAO COM REAPROVEITAMENTO DAS MESMAS .	28,3500	41,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0385	LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR 40W - LUZ BRANCA - (SUBSTITUICAO DE PONTOS EXISTENTES) FORNECIMENTO E INSTALACAO.	37,9000	7,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0386	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	30,5500	2,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0387	..TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	82,4700	41,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0388	..TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	63,1500	15,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0389	..ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	24,8500	285,0000	M	Homologado	Menor Preço
0390	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	15,8700	127,0000	M	Homologado	Menor Preço
0391	..INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	61,9200	15,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0392	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	49,1000	2,0000	UN	Homologado	Menor Preço



0393	--CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	4,5900	309,0000	M	Homologado	Menor Preço
0394	--CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	6,2000	686,0000	M	Homologado	Menor Preço
0395	--CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	12,9600	493,6500	M	Homologado	Menor Preço
0396	-.CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM@+, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020	32,8200	8,0000	M	Homologado	Menor Preço
0397	*ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	33,0000	36,0000	M	Homologado	Menor Preço
0398	/-DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	96,6000	16,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0399	--DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	198,7400	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0400	.-KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	34,8400	7,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0401	.-QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	175,5500	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0402	.-REMOCAO MANUAL DE LUMINARIAS EXISTENTES E RECOLOCACAO COM REAPROVEITAMENTO DAS MESMAS .	28,3500	57,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0403	.-LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR 40W - LUZ BRANCA - (SUBSTITUICAO DE PONTOS EXISTENTES) FORNECIMENTO E INSTALACAO.	37,9000	9,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0404	.-FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, (FIXADO EM FORRO EXISTENTE).	69,8800	808,1500	M2	Homologado	Menor Preço
0405	.-RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	7,9200	660,1500	M	Homologado	Menor Preço
0406	.-EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	225,8800	1,1300	M2	Homologado	Menor Preço
0407	.-ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCO MACICOS DE 5X10X20 CM (ESPESSURA 20 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	186,2500	33,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0408	.-CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	1.267,8000	1,0000	M3	Homologado	Menor Preço
0409	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	7,7800	4,3000	M	Homologado	Menor Preço
0410	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DAMALHA = 10 X 10 CM	18,5100	1,2700	M2	Homologado	Menor Preço



0411	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA400L. AF_10/2022	8,7800	8,1000	M2	Homologado	Menor Preço
0412	-ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.AF_08/2019	828,9500	0,1200	M3	Homologado	Menor Preço
0413	-FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAQ. AF_04/2023	4,6500	9,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0414	-PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	17,3700	9,0000	M2	Homologado	Menor Preço
0415	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES. AF_12/2019	792,1700	1,6500	M2	Homologado	Menor Preço
0416	-IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023	174,9000	1,2800	M2	Homologado	Menor Preço
0417	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVÁ, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTACAO DE INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	29,0200	74,5000	M	Homologado	Menor Preço
0418	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	72,0000	4,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0419	KIT CAVALETE PARA CENTRAL DE GAS C/ MANOMETRO DE PRESSAO, CANALIZACAO INTERNA PARA CENTRAL, DE GAS - REGULADOR P-45 30KG/H PRIMEIRO ESTAGIO ALTA PRESSAO*2- NIPLE REDUCAO 1/4 NPT X 1/2 NPT LATAO /#1- COLETOR MODULO CENTRAL 1/2*2- COTOVELO LATAO 90°/E 1/2 M/F NPT / *2- VALVULA DE RETENCAO 1/2 X 7 /16 / *2- VALVULA ESFERA MONO 1/2 LATAO / *2- PIG-TAIL BORR. P-45 / *2- SUPORTE PARA COLETOR /#4- BUCHA E PARAFUSO S-10 DE PAREDE /#2- CONE BORBOLETA/*1- VEDA ROSCA 18 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1.412,2600	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
0420	-ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	107,7200	3,6500	M3	Homologado	Menor Preço
0421	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022	1.050,0900	0,7500	M3	Homologado	Menor Preço
0422	.GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	745,5200	12,6500	M2	Homologado	Menor Preço
0423	LIMPEZA FINAL DE OBRA	2,6400	2.083,8000	M2	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		0,0000				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
17/09/2025 - 09:16	EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA .pdf
17/09/2025 - 09:16	PRANCHA 04.pdf
17/09/2025 - 09:16	PRANCHA 05.pdf
17/09/2025 - 09:16	PRANCHA 06.pdf
17/09/2025 - 09:16	PRANCHA 07.pdf



17/09/2025 - 09:16	PRANCHA 08.pdf
17/09/2025 - 09:16	PRANCHA 09.pdf
17/09/2025 - 09:16	PRANCHA 10.pdf
17/09/2025 - 09:16	PRANCHA 11.pdf
17/09/2025 - 09:16	PRANCHA 03.pdf
17/09/2025 - 09:16	PRANCHA 02.pdf
17/09/2025 - 09:16	ANEXO I.pdf
17/09/2025 - 09:16	MINUTA CONTRATO.pdf
17/09/2025 - 09:16	projeto_basico.pdf
17/09/2025 - 09:16	memorial_descritivo.pdf
17/09/2025 - 09:16	cronograma.pdf
17/09/2025 - 09:16	bdi.pdf
17/09/2025 - 09:16	planilha_orçamentaria.pdf
17/09/2025 - 09:16	PRANCHA 01 .pdf
17/09/2025 - 09:16	PRANCHA 12.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
01/10/2025 - 10:00:05	Envio de Propostas Readequadas 03/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 01/10/2025.
01/10/2025 - 10:01:32	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/10/2025 - 17:26:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/10/2025 - 17:59:36		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/10/2025 - 08:10:44	Envio de Propostas Readequadas 03/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 03/10/2025.
02/10/2025 - 08:10:57	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/10/2025 - 16:40:37		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/10/2025 - 13:23:11	COMUNICADO DE RETOMADA DE SESSÃO	COMUNICADO DE RETOMADA DE SESSÃO Processo Licitatório nº 107/2025 Concorrência Eletrônica nº 03/2025 A Agente de Contratação do Município de Frederico Westphalen, COMUNICA aos licitantes participantes que no dia 21 de OUTUBRO de 2025, às 09:10, será RETOMADA A SESSÃO da Concorrência Eletrônica nº 03/2025, a qual visa a contratação de empresa, em regime de empreitada global para ampliação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmã Odila Lehnen, Bairro São Francisco de Paula, neste município. conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiros e projetos. Demais informações poderão ser adquiridas através do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ Frederico Westphalen/RS, 17 de outubro de 2025.
21/10/2025 - 10:38:34	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Carina da Silveira Agente de Contratação Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/10/2025 - 08:23:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 08:17:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores



FOCO IMOVEIS LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 60.160.948/0001-36 - Endereço: R ALFREDO HAUBERT - CEP: 98400000 - UF: RS - Município: - Telefone: (55) 99664-5085

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		contratação de empresa, em regime de empreitada global para ampliação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmã Odila Lehn, Bairro São Francisco de Paula, neste município. conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiros e projetos					
	0001	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPAGALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	OBRA	OBRA	4,5000 M2	R\$ 423,7000	R\$ R\$ 1.906,6500
	0002	DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DEFORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	OBRA	OBRA	4,7200 M3	R\$ 51,5910	R\$ R\$ 243,5095
	0003	DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	OBRA	OBRA	105,0000 M2	R\$ 6,5400	R\$ R\$ 686,7000
	0004	REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	OBRA	OBRA	856,7000 M2	R\$ 3,2401	R\$ R\$ 2.775,7937
	0005	REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	OBRA	OBRA	27,7700 M2	R\$ 22,4500	R\$ R\$ 623,4365
	0006	REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_09/2023	OBRA	OBRA	28,5800 M2	R\$ 8,6875	R\$ R\$ 248,2887
	0007	REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	OBRA	OBRA	8,0000 UN	R\$ 172,4200	R\$ R\$ 1.379,3600
	0008	REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	OBRA	OBRA	18,0000 UN	R\$ 11,7300	R\$ R\$ 211,1400
	0009	REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	OBRA	OBRA	217,8000 M2	R\$ 6,9800	R\$ R\$ 1.520,2440
	0010	REMOCAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	OBRA	OBRA	180,6000 M2	R\$ 23,0300	R\$ R\$ 4.159,2180
	0011	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	OBRA	OBRA	67,3800 M2	R\$ 20,8400	R\$ R\$ 1.404,1992
	0012	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).AF_07/2020	OBRA	OBRA	8,0000 M3	R\$ 8,1800	R\$ R\$ 65,4400
	0013	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	OBRA	OBRA	56,0000 M3KM	R\$ 2,1500	R\$ R\$ 120,4000
	0014	REMOCAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMINIO OU PVC. AF_01/2021	OBRA	OBRA	56,0000 M2	R\$ 19,9000	R\$ R\$ 1.114,4000



0015	REMOCAO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SECAO MAIOR QUE 2,5 MM@+ E MENOR QUE 10 MM@+, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_09/2023	OBRA	OBRA	850,0000 M	R\$ 0,5000	R\$ R\$ 425,0000
0016	TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024	OBRA	OBRA	61,7500 M2	R\$ 72,9300	R\$ R\$ 4.503,4275
0017	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	OBRA	OBRA	15,7000 M2	R\$ 82,1300	R\$ R\$ 1.289,4410
0018	JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIL DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO E ARGAMASSA, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, VEDACAO COM SILICONE, COM CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	OBRA	OBRA	22,0500 M2	R\$ 476,7000	R\$ R\$ 10.511,2350
0019	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 4 FOLHAS DE DIMENSOES DE 4,00X3,45, SENDO 1,25M FIXO, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVEACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 4.558,5000	R\$ R\$ 4.558,5000
0020	PINGADEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	OBRA	OBRA	10,9600 M	R\$ 164,6700	R\$ R\$ 1.804,7832
0021	PINGADEIRA EM GRANITO, LARGURA 35 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	OBRA	OBRA	3,4800 M	R\$ 211,2300	R\$ R\$ 735,0804
0022	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2019	OBRA	OBRA	1,6800 M2	R\$ 814,2100	R\$ R\$ 1.367,8728
0023	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024	OBRA	OBRA	1,0000 M2	R\$ 761,3100	R\$ R\$ 761,3100
0024	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 316,7100	R\$ R\$ 316,7100
0025	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	OBRA	OBRA	2,0000 UN	R\$ 331,7500	R\$ R\$ 663,5000
0026	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	OBRA	OBRA	2,0000 UN	R\$ 293,1400	R\$ R\$ 586,2800
0027	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 5,50 X 0,60 M, COM 2 CUBAS DUPLAS EM INOX, PARA PIA DE COZINHA, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC DUPLO, ENGATE FLEXIVEL (TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA - PADRAO ALTO) - NO ENTORNO DA PIA DE ALTURA H:12CM (FRENTE E TRAS) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 4.188,0100	R\$ R\$ 4.188,0100



0028	BANCADA GRANITO 120X47 CM, INCLUSO ACABAMENTOS (ESPELHO) 2 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 1.117,2110	R\$ R\$ 1.117,2110
0029	Aquecedor de Agua Versatil 3 Temperaturas 5500W 220v - FORNECIMENTO E INSTALACAO	OBRA	OBRA	2,0000 UN	R\$ 322,8200	R\$ R\$ 645,6400
0030	CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	OBRA	OBRA	5,0000 UN	R\$ 291,4600	R\$ R\$ 1.457,3000
0031	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	OBRA	OBRA	4,0000 UN	R\$ 39,8400	R\$ R\$ 159,3600
0032	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	OBRA	OBRA	5,0000 UN	R\$ 214,5800	R\$ R\$ 1.072,9000
0033	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 292,8800	R\$ R\$ 292,8800
0034	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	OBRA	OBRA	5,0000 UN	R\$ 97,0100	R\$ R\$ 485,0500
0035	SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	OBRA	OBRA	3,0000 UN	R\$ 12,5500	R\$ R\$ 37,6500
0036	TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 450,7300	R\$ R\$ 450,7300
0037	ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	OBRA	OBRA	0,5200 M3	R\$ 78,6300	R\$ R\$ 40,8876
0038	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	OBRA	OBRA	0,2800 M2	R\$ 75,8100	R\$ R\$ 21,2268
0039	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	OBRA	OBRA	0,2400 M3	R\$ 181,3500	R\$ R\$ 43,5240
0040	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	75,0000 M	R\$ 23,7600	R\$ R\$ 1.782,0000
0041	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	70,0000 M	R\$ 15,1300	R\$ R\$ 1.059,1000
0042	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	130,0000 M	R\$ 9,4700	R\$ R\$ 1.231,1000



0043	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 48,9900	R\$ R\$ 48,9900
0044	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	OBRA	OBRA	3,0000 UN	R\$ 74,8700	R\$ R\$ 224,6100
0045	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 90,1200	R\$ R\$ 90,1200
0046	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	30,0000 M	R\$ 14,9300	R\$ R\$ 447,9000
0047	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM	OBRA	OBRA	2,0000 UN	R\$ 41,0700	R\$ R\$ 82,1400
0048	KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 25,4400	R\$ R\$ 25,4400
0049	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 15.961,2200	R\$ R\$ 15.961,2200
0050	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 17,0300	R\$ R\$ 17,0300
0051	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_08/2022	OBRA	OBRA	3,0000 M	R\$ 25,6400	R\$ R\$ 76,9200
0052	.ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	OBRA	OBRA	7,0000 UN	R\$ 39,8400	R\$ R\$ 278,8800
0053	.CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 291,4600	R\$ R\$ 291,4600
0054	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	OBRA	OBRA	2,0000 UN	R\$ 12,6600	R\$ R\$ 25,3200
0055	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	OBRA	OBRA	54,0000 M	R\$ 6,7000	R\$ R\$ 361,8000
0056	.KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	OBRA	OBRA	3,0000 UN	R\$ 25,4400	R\$ R\$ 76,3200
0057	.DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	OBRA	OBRA	3,0000 UN	R\$ 74,8700	R\$ R\$ 224,6100
0058	-.DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 90,1200	R\$ R\$ 90,1200
0059	.ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	44,5000 M	R\$ 14,9300	R\$ R\$ 664,3850



0060	.ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	OBRA	OBRA	32,0000 M	R\$ 15,7600	R\$ R\$ 504,3200
0061	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X150 X *100* MM	OBRA	OBRA	9,0000 UN	R\$ 41,0700	R\$ R\$ 369,6300
0062	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_PE	OBRA	OBRA	3,0000 UN	R\$ 4.170,5300	R\$ R\$ 12.511,5900
0063	.CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	155,0000 M	R\$ 15,1300	R\$ R\$ 2.345,1500
0064	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	OBRA	OBRA	75,0000 M	R\$ 23,7600	R\$ R\$ 1.782,0000
0065	FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 15,10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.	OBRA	OBRA	2,0000 UN	R\$ 3.236,6300	R\$ R\$ 6.473,2600
0066	FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICAOU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 1.496,6100	R\$ R\$ 1.496,6100
0067	FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICAOU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 1.926,9900	R\$ R\$ 1.926,9900
0068	TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_07/2019	OBRA	OBRA	266,4500 M2	R\$ 44,5000	R\$ R\$ 11.857,0250
0069	TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	OBRA	OBRA	266,4500 M2	R\$ 59,4100	R\$ R\$ 15.829,7945
0070	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	OBRA	OBRA	13,0000 M	R\$ 61,0700	R\$ R\$ 793,9100
0071	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	OBRA	OBRA	38,7000 M	R\$ 176,0000	R\$ R\$ 6.811,2000
0072	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	OBRA	OBRA	75,3000 M	R\$ 66,8000	R\$ R\$ 5.030,0400
0073	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	OBRA	OBRA	25,0000 M2	R\$ 69,6900	R\$ R\$ 1.742,2500



0074	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	OBRA	OBRA	0,5000 M3	R\$ 587,0300	R\$ R\$ 293,5150
0075	ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.AF_08/2019	OBRA	OBRA	0,7500 M3	R\$ 605,1300	R\$ R\$ 453,8475
0076	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", COM GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECANICO.	OBRA	OBRA	3,5000 M	R\$ 198,3800	R\$ R\$ 694,3300
0077	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019	OBRA	OBRA	1.526,8300 M2	R\$ 1,8200	R\$ R\$ 2.778,8306
0078	LIXAMENTO DE SUPERFICIES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	OBRA	OBRA	1.526,8300 M2	R\$ 1,9400	R\$ R\$ 2.962,0502
0079	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	OBRA	OBRA	1.050,6300 M2	R\$ 12,6800	R\$ R\$ 13.321,9884
0080	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	OBRA	OBRA	476,2000 M2	R\$ 14,7300	R\$ R\$ 7.014,4260
0081	.LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019	OBRA	OBRA	538,2000 M2	R\$ 1,8200	R\$ R\$ 979,5240
0082	.LIXAMENTO DE SUPERFICIES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	OBRA	OBRA	538,2000 M2	R\$ 1,9400	R\$ R\$ 1.044,1080
0083	-PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	OBRA	OBRA	538,2000 M2	R\$ 12,6800	R\$ R\$ 6.824,3760
0084	-LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019	OBRA	OBRA	54,2500 M2	R\$ 1,8200	R\$ R\$ 98,7350
0085	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	OBRA	OBRA	54,2500 M2	R\$ 61,3100	R\$ R\$ 3.326,0675
0086	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. AF_08/2019	OBRA	OBRA	1,0000 M3	R\$ 745,9600	R\$ R\$ 745,9600
0087	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COMBETONEIRA 400 L. AF_08/2019	OBRA	OBRA	0,4500 M3	R\$ 587,0300	R\$ R\$ 264,1635
0088	-ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.AF_08/2019	OBRA	OBRA	1,3200 M3	R\$ 605,1300	R\$ R\$ 798,7716
0089	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DEAREA MAIOR QUE 10 M@+. AF_02/2023_PE	OBRA	OBRA	123,7600 M2	R\$ 111,8900	R\$ R\$ 13.847,5064
0090	RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 80X80CM. AF_02/2023	OBRA	OBRA	79,1000 M	R\$ 13,6900	R\$ R\$ 1.082,8790
0091	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACASTIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	OBRA	OBRA	88,4000 M2	R\$ 61,7300	R\$ R\$ 5.456,9320



0092	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS	OBRA	OBRA	26,0000 M2	R\$ 73,6800	R\$ R\$ 1.915,6800
0093	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS. AF_07/2023_PS	OBRA	OBRA	9,9000 M2	R\$ 152,2200	R\$ R\$ 1.506,9780
0094	JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIL DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO E ARGAMASSA, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, VEDACAO COM SILICONE, COM CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	OBRA	OBRA	3,0000 M2	R\$ 476,7000	R\$ R\$ 1.430,1000
0095	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020	OBRA	OBRA	22,1000 M2	R\$ 8,8400	R\$ R\$ 195,3640
0096	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020	OBRA	OBRA	21,1000 M2	R\$ 26,3000	R\$ R\$ 554,9300
0097	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	OBRA	OBRA	4,0000 UN	R\$ 1.006,3400	R\$ R\$ 4.025,3600
0098	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	OBRA	OBRA	13,4400 M2	R\$ 1,9400	R\$ R\$ 26,0736
0099	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021	OBRA	OBRA	13,4400 M2	R\$ 15,7300	R\$ R\$ 211,4112
0100	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	OBRA	OBRA	1,0000 M2	R\$ 1.052,9300	R\$ R\$ 1.052,9300
0101	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS	OBRA	OBRA	85,9200 M2	R\$ 71,8800	R\$ R\$ 6.175,9296
0102	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	OBRA	OBRA	75,8500 M	R\$ 5,7800	R\$ R\$ 438,4130
0103	/LIXAMENTO DE SUPERFICIES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	OBRA	OBRA	129,4000 M2	R\$ 1,9400	R\$ R\$ 251,0360
0104	/PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	OBRA	OBRA	129,4000 M2	R\$ 12,6800	R\$ R\$ 1.640,7920
0105	.ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COMBETONEIRA 400 L. AF_08/2019	OBRA	OBRA	0,0800 M3	R\$ 587,0300	R\$ R\$ 46,9624



0106	.ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.AF_08/2019	OBRA	OBRA	0,1100 M3	R\$ 605,1300	R\$ R\$ 66,5643
0107	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	OBRA	OBRA	2,0000 UN	R\$ 794,3700	R\$ R\$ 1.588,7400
0108	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_01/2020	OBRA	OBRA	2,0000 UN	R\$ 39,8400	R\$ R\$ 79,6800
0109	.LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	OBRA	OBRA	2,0000 UN	R\$ 292,8800	R\$ R\$ 585,7600
0110	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADANA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	OBRA	OBRA	2,0000 UN	R\$ 316,7100	R\$ R\$ 633,4200
0111	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADANA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	OBRA	OBRA	4,0000 UN	R\$ 331,7500	R\$ R\$ 1.327,0000
0112	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADANA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	OBRA	OBRA	4,0000 UN	R\$ 293,1400	R\$ R\$ 1.172,5600
0113	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDOSUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	27,0000 UN	R\$ 53,1500	R\$ R\$ 1.435,0500
0114	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDOSUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	3,0000 UN	R\$ 60,2100	R\$ R\$ 180,6300
0115	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDOSUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	2,0000 UN	R\$ 33,5100	R\$ R\$ 67,0200
0116	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	4,0000 UN	R\$ 45,2000	R\$ R\$ 180,8000
0117	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 29,5300	R\$ R\$ 29,5300
0118	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	OBRA	OBRA	2,0000 UN	R\$ 65,8700	R\$ R\$ 131,7400
0119	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	OBRA	OBRA	6,0000 UN	R\$ 30,4300	R\$ R\$ 182,5800
0120	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_11/2019	OBRA	OBRA	6,0000 UN	R\$ 32,4200	R\$ R\$ 194,5200
0121	LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024	OBRA	OBRA	10,0000 UN	R\$ 25,3100	R\$ R\$ 253,1000



0122	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	68,0000 M	R\$ 9,7500	R\$ R\$ 663,0000
0123	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	39,2000 M	R\$ 18,1500	R\$ R\$ 711,4800
0124	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	47,1000 M	R\$ 24,0900	R\$ R\$ 1.134,6390
0125	.CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X150 X *100* MM	OBRA	OBRA	4,0000 UN	R\$ 41,0700	R\$ R\$ 164,2800
0126	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	61,9000 M	R\$ 9,4700	R\$ R\$ 586,1930
0127	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	69,0000 M	R\$ 23,7600	R\$ R\$ 1.639,4400
0128	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	134,2500 M	R\$ 4,5200	R\$ R\$ 606,8100
0129	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	58,5000 M	R\$ 3,3500	R\$ R\$ 195,9750
0130	.TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	OBRA	OBRA	6,0000 UN	R\$ 40,1900	R\$ R\$ 241,1400
0131	-TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	OBRA	OBRA	6,0000 UN	R\$ 32,4200	R\$ R\$ 194,5200
0132	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	OBRA	OBRA	265,0000 M	R\$ 7,3100	R\$ R\$ 1.937,1500
0133	CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	OBRA	OBRA	265,0000 M	R\$ 8,9500	R\$ R\$ 2.371,7500
0134	KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADAPADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	OBRA	OBRA	3,0000 UN	R\$ 25,4400	R\$ R\$ 76,3200
0135	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	OBRA	OBRA	2,0000 UN	R\$ 74,8700	R\$ R\$ 149,7400
0136	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 66,9000	R\$ R\$ 66,9000
0137	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 90,1200	R\$ R\$ 90,1200
0138	.QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 70,4500	R\$ R\$ 70,4500



0139	/LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019	OBRA	OBRA	54,5500 M2	R\$ 1,8200	R\$ R\$ 99,2810
0140	.PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021	OBRA	OBRA	54,5500 M2	R\$ 15,7300	R\$ R\$ 858,0715
0141	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_PE	OBRA	OBRA	2,0000 UN	R\$ 2.206,3000	R\$ R\$ 4.412,6000
0142	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10º/E, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	OBRA	OBRA	168,3000 M2	R\$ 48,7100	R\$ R\$ 8.197,8930
0143	TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 450,7300	R\$ R\$ 450,7300
0144	.ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. AF_08/2019	OBRA	OBRA	1,3500 M3	R\$ 745,9600	R\$ R\$ 1.007,0460
0145	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSAUMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	OBRA	OBRA	0,5300 M3	R\$ 587,0300	R\$ R\$ 311,1259
0146	..ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.AF_08/2019	OBRA	OBRA	1,1000 M3	R\$ 605,1300	R\$ R\$ 665,6430
0147	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPOPORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	OBRA	OBRA	17,5000 M2	R\$ 111,8900	R\$ R\$ 1.958,0750
0148	RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 80X80CM. AF_02/2023	OBRA	OBRA	2,9000 M	R\$ 13,6900	R\$ R\$ 39,7010
0149	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURAINTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	OBRA	OBRA	71,5000 M2	R\$ 62,6600	R\$ R\$ 4.480,1900
0150	.PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS	OBRA	OBRA	14,4300 M2	R\$ 73,6800	R\$ R\$ 1.063,2024
0151	-DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVEFERRAGENS. AF_01/2021	OBRA	OBRA	2,3300 M2	R\$ 331,5900	R\$ R\$ 772,6047
0152	.PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2019	OBRA	OBRA	4,1300 M2	R\$ 814,3000	R\$ R\$ 3.363,0590



0153	-PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2019	OBRA	OBRA	5,3300 M2	R\$ 1.052,9500	R\$ R\$ 5.612,2235
0154	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	OBRA	OBRA	2,5200 M2	R\$ 531,3900	R\$ R\$ 1.339,1028
0155	.FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS	OBRA	OBRA	17,4900 M2	R\$ 71,8800	R\$ R\$ 1.257,1812
0156	.RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	OBRA	OBRA	97,0500 M	R\$ 5,7800	R\$ R\$ 560,9490
0157	VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 563,5600	R\$ R\$ 563,5600
0158	ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 79,3800	R\$ R\$ 79,3800
0159	-LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 292,8800	R\$ R\$ 292,8800
0160	BANCADA GRANITO 155X50 CM, INCLUSO ACABAMENTOS (ESPELHO) CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. EINSTALACAO.	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 1.977,6700	R\$ R\$ 1.977,6700
0161	-BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADANA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 316,7100	R\$ R\$ 316,7100
0162	.BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADANA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	OBRA	OBRA	2,0000 UN	R\$ 331,7500	R\$ R\$ 663,5000
0163	-BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADANA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	OBRA	OBRA	2,0000 UN	R\$ 293,1400	R\$ R\$ 586,2800
0164	*LIXAMENTO DE SUPERFICIES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	OBRA	OBRA	42,0000 M2	R\$ 1,9400	R\$ R\$ 81,4800
0165	.PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	OBRA	OBRA	42,0000 M2	R\$ 12,6800	R\$ R\$ 532,5600
0166	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAOS. AF_04/2023	OBRA	OBRA	28,0000 M2	R\$ 3,3900	R\$ R\$ 94,9200
0167	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM. SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024	OBRA	OBRA	1,0800 M2	R\$ 761,3100	R\$ R\$ 822,2148
0168	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	OBRA	OBRA	4,0000 UN	R\$ 65,8700	R\$ R\$ 263,4800



0169	LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024	OBRA	OBRA	4,0000 UN	R\$ 25,3100	R\$ R\$ 101,2400
0170	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	12,0000 M	R\$ 9,7500	R\$ R\$ 117,0000
0171	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	8,0000 M	R\$ 18,1500	R\$ R\$ 145,2000
0172	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	36,0000 M	R\$ 4,6300	R\$ R\$ 166,6800
0173	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	32,0000 M	R\$ 3,3500	R\$ R\$ 107,2000
0174	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPA EXTERNA EM PLACAS CIMENTICIAS E CHAPA INTERNA EM GESSO ACARTONADO SIMPLES, USO EXTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS	OBRA	OBRA	20,8200 M2	R\$ 157,8700	R\$ R\$ 3.286,8534
0175	/JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIL DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO E ARGAMASSA, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, VEDACAO COM SILICONE, COM CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	OBRA	OBRA	9,7700 M2	R\$ 476,7000	R\$ R\$ 4.657,3590
0176	.PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2019	OBRA	OBRA	1,8900 M2	R\$ 1.052,9500	R\$ R\$ 1.990,0755
0177	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNICAO, 192X210CM, FIXACAO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS -FORNECIMENTO E INSTALACAO.	OBRA	OBRA	3,5400 M2	R\$ 0,9300	R\$ R\$ 3,2922
0178	.ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSAUMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	OBRA	OBRA	0,2100 M3	R\$ 587,0300	R\$ R\$ 123,2763
0179	.ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.AF_08/2019	OBRA	OBRA	0,3200 M3	R\$ 605,1300	R\$ R\$ 193,6416
0180	*LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019	OBRA	OBRA	84,0000 M2	R\$ 1,8200	R\$ R\$ 152,8800
0181	*.LIXAMENTO DE SUPERFICIES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	OBRA	OBRA	60,0000 M2	R\$ 1,9400	R\$ R\$ 116,4000
0182	+PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	OBRA	OBRA	81,0000 M2	R\$ 12,6800	R\$ R\$ 1.027,0800
0183	*PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	OBRA	OBRA	24,0000 M2	R\$ 14,7300	R\$ R\$ 353,5200



0184	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	OBRA	OBRA	20,9000 M2	R\$ 111,8900	R\$ R\$ 2.338,5010
0185	.REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	OBRA	OBRA	116,6700 M2	R\$ 62,6600	R\$ R\$ 7.310,5422
0186	DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	OBRA	OBRA	5,4600 M2	R\$ 331,5900	R\$ R\$ 1.810,4814
0187	-PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	OBRA	OBRA	4,1000 M2	R\$ 814,3000	R\$ R\$ 3.338,6300
0188	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	OBRA	OBRA	6,3200 M2	R\$ 1.052,9500	R\$ R\$ 6.654,6440
0189	.JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM. VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024	OBRA	OBRA	0,7200 M2	R\$ 761,3100	R\$ R\$ 548,1432
0190	.VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 794,3700	R\$ R\$ 794,3700
0191	-ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	OBRA	OBRA	5,0000 UN	R\$ 39,8400	R\$ R\$ 199,2000
0192	.VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	OBRA	OBRA	4,0000 UN	R\$ 569,5900	R\$ R\$ 2.278,3600
0193	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	OBRA	OBRA	3,0000 UN	R\$ 353,6600	R\$ R\$ 1.060,9800
0194	.BANCADA GRANITO 155X50 CM, INCLUSO ACABAMENTOS (ESPELHO) CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 1.736,9600	R\$ R\$ 1.736,9600
0195	BANCADA GRANITO 120X47 CM, INCLUSO ACABAMENTOS (ESPELHO) COM 1 CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 1.383,5000	R\$ R\$ 1.383,5000
0196	.BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 316,7100	R\$ R\$ 316,7100



0197	-BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	OBRA	OBRA	2,0000 UN	R\$ 331,7500	R\$ R\$ 663,5000
0198	/FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS	OBRA	OBRA	20,9000 M2	R\$ 71,8800	R\$ R\$ 1.502,2920
0199	-RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	OBRA	OBRA	35,9000 M	R\$ 5,7800	R\$ R\$ 207,5020
0200	.INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	OBRA	OBRA	4,0000 UN	R\$ 65,8700	R\$ R\$ 263,4800
0201	.LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024	OBRA	OBRA	4,0000 UN	R\$ 25,3100	R\$ R\$ 101,2400
0202	.ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	14,0000 M	R\$ 9,7500	R\$ R\$ 136,5000
0203	.ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	9,0000 M	R\$ 18,1500	R\$ R\$ 163,3500
0204	-CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	OBRA	OBRA	38,0000 M	R\$ 4,5200	R\$ R\$ 171,7600
0205	-CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	OBRA	OBRA	33,0000 M	R\$ 3,3500	R\$ R\$ 110,5500
0206	TELHAMENTO COM TELHA METALICA COM ISOPOR E MANTA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.	OBRA	OBRA	478,3000 UN	R\$ 79,3600	R\$ R\$ 37.957,8880
0207	GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 0,92M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, GRADIL FORMADO PORTUBOS VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.	OBRA	OBRA	11,2000 M	R\$ 599,0800	R\$ R\$ 6.709,6960
0208	CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	OBRA	OBRA	16,0000 M	R\$ 486,8400	R\$ R\$ 7.789,4400
0209	/PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2019	OBRA	OBRA	8,1500 M2	R\$ 814,3000	R\$ R\$ 6.636,5450
0210	-PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	OBRA	OBRA	3,2800 M2	R\$ 1.052,9500	R\$ R\$ 3.453,6760
0211	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	OBRA	OBRA	25,0000 M2	R\$ 213,5500	R\$ R\$ 5.338,7500
0212	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021	OBRA	OBRA	25,0000 M2	R\$ 23,6100	R\$ R\$ 590,2500
0213	INSTALACAO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	OBRA	OBRA	56,0000 M2	R\$ 156,0800	R\$ R\$ 8.740,4800
0214	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO DE 400 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	OBRA	OBRA	11,0000 UN	R\$ 324,7900	R\$ R\$ 3.572,6900



0215	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023	OBRA	OBRA	20,0000 M2	R\$ 127,6800	R\$ R\$ 2.553,6000
0216	COLOCACAO DE MANTA ASFALTICA EM TELHA METALICA - COM AUXILIO DE GUINDASTE.	OBRA	OBRA	20,0000 M2	R\$ 4,5600	R\$ R\$ 91,2000
0217	REFORÇO EM TRELICA METALICA EM ACO	OBRA	OBRA	2,0000 UN	R\$ 309,9000	R\$ R\$ 619,8000
0218	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE	OBRA	OBRA	5,0000 M2	R\$ 23,2000	R\$ R\$ 116,0000
0219	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE	OBRA	OBRA	18,0000 M2	R\$ 23,4700	R\$ R\$ 422,4600
0220	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA OMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024	OBRA	OBRA	7,8000 M3	R\$ 11,9500	R\$ R\$ 93,2100
0221	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023	OBRA	OBRA	3,9000 M3	R\$ 21,0900	R\$ R\$ 82,2510
0222	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_01/2024	OBRA	OBRA	7,3500 M2	R\$ 222,9800	R\$ R\$ 1.638,9030
0223	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	OBRA	OBRA	3,1500 M3	R\$ 746,3300	R\$ R\$ 2.350,9395
0224	ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	OBRA	OBRA	70,8200 kg	R\$ 13,8000	R\$ R\$ 977,3160
0225	FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	OBRA	OBRA	3,6000 M2	R\$ 105,3500	R\$ R\$ 379,2600
0226	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	OBRA	OBRA	0,2700 M3	R\$ 644,3700	R\$ R\$ 173,9799
0227	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	OBRA	OBRA	13,6000 kg	R\$ 11,2100	R\$ R\$ 152,4560
0228	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	OBRA	OBRA	3,3800 kg	R\$ 13,6700	R\$ R\$ 46,2046
0229	FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	OBRA	OBRA	20,0300 M2	R\$ 129,5400	R\$ R\$ 2.594,6862
0230	CONCRETAGEM DE VIGAS FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	OBRA	OBRA	2,0300 M3	R\$ 642,0600	R\$ R\$ 1.303,3818



0231	ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	OBRA	OBRA	113,0700 kg	R\$ 10,7900	R\$ R\$ 1.220,0253
0232	.ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	OBRA	OBRA	27,0700 kg	R\$ 13,6700	R\$ R\$ 370,0469
0233	-FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	OBRA	OBRA	18,0000 M2	R\$ 105,3500	R\$ R\$ 1.896,3000
0234	.CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	OBRA	OBRA	1,0800 M3	R\$ 644,3700	R\$ R\$ 695,9196
0235	.ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	OBRA	OBRA	68,0400 kg	R\$ 11,2100	R\$ R\$ 762,7284
0236	-ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	OBRA	OBRA	16,8800 kg	R\$ 13,6700	R\$ R\$ 230,7496
0237	.CONCRETAGEM DE VIGAS FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	OBRA	OBRA	1,9600 M3	R\$ 642,0600	R\$ R\$ 1.258,4376
0238	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	OBRA	OBRA	99,0000 kg	R\$ 9,4500	R\$ R\$ 935,5500
0239	/ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	OBRA	OBRA	23,6800 kg	R\$ 13,6700	R\$ R\$ 323,7056
0240	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	OBRA	OBRA	26,6500 M2	R\$ 186,2800	R\$ R\$ 4.964,3620
0241	/CONCRETAGEM DE VIGAS FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	OBRA	OBRA	1,9600 M3	R\$ 642,0600	R\$ R\$ 1.258,4376
0242	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	OBRA	OBRA	62,3700 kg	R\$ 11,2100	R\$ R\$ 699,1677
0243	/ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	OBRA	OBRA	23,6800 kg	R\$ 13,6700	R\$ R\$ 323,7056
0244	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DEASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	OBRA	OBRA	60,4300 M2	R\$ 82,1300	R\$ R\$ 4.963,1159
0245	/ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DEASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	OBRA	OBRA	60,4300 M2	R\$ 82,1300	R\$ R\$ 4.963,1159



0246	FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 5 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	OBRA	OBRA	3,0000 UN	R\$ 884,3700	R\$ R\$ 2.653,1100
0247	.TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	OBRA	OBRA	32,0000 M2	R\$ 44,5000	R\$ R\$ 1.424,0000
0248	.TELHAMENTO COM TELHA METALICA COM ISOPOR E MANTA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.	OBRA	OBRA	32,0000 UN	R\$ 79,3600	R\$ R\$ 2.539,5200
0249	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	OBRA	OBRA	6,8000 M	R\$ 53,6900	R\$ R\$ 365,0920
0250	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	OBRA	OBRA	18,6000 M	R\$ 90,8600	R\$ R\$ 1.689,9960
0251	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	OBRA	OBRA	241,7300 M2	R\$ 5,8600	R\$ R\$ 1.416,5378
0252	ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	OBRA	OBRA	3,6300 M3	R\$ 605,1300	R\$ R\$ 2.196,6219
0253	MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	OBRA	OBRA	22,5500 M2	R\$ 39,5600	R\$ R\$ 892,0780
0254	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	OBRA	OBRA	123,8000 M2	R\$ 59,8600	R\$ R\$ 7.410,6680
0255	.LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	OBRA	OBRA	1,1300 M3	R\$ 181,3500	R\$ R\$ 204,9255
0256	-ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. AF_08/2019	OBRA	OBRA	2,2600 M3	R\$ 745,9600	R\$ R\$ 1.685,8696
0257	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIORQUE 10 M2. AF_02/2023_PE	OBRA	OBRA	45,1000 M2	R\$ 61,9200	R\$ R\$ 2.792,5920
0258	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS	OBRA	OBRA	22,5500 M2	R\$ 69,4700	R\$ R\$ 1.566,5485
0259	*RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	OBRA	OBRA	53,0000 M	R\$ 5,7800	R\$ R\$ 306,3400
0260	-FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAIO. AF_04/2023	OBRA	OBRA	123,8000 M2	R\$ 3,3900	R\$ R\$ 419,6820
0261	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAIO. AF_04/2023	OBRA	OBRA	22,5500 M2	R\$ 4,2400	R\$ R\$ 95,6120



0262	-PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	OBRA	OBRA	123,8000 M2	R\$ 12,6800	R\$ R\$ 1.569,7840
0263	-PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	OBRA	OBRA	22,5500 M2	R\$ 14,7300	R\$ R\$ 332,1615
0264	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	OBRA	OBRA	16,3800 M2	R\$ 814,3000	R\$ R\$ 13.338,2340
0265	*PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	OBRA	OBRA	6,7200 M2	R\$ 1.052,9500	R\$ R\$ 7.075,8240
0266	.JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024	OBRA	OBRA	5,4400 M2	R\$ 761,3100	R\$ R\$ 4.141,5264
0267	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	OBRA	OBRA	11,2000 M	R\$ 67,3600	R\$ R\$ 754,4320
0268	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	OBRA	OBRA	9,7500 M	R\$ 51,7900	R\$ R\$ 504,9525
0269	.INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	OBRA	OBRA	4,0000 UN	R\$ 65,8700	R\$ R\$ 263,4800
0270	.LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024	OBRA	OBRA	8,0000 UN	R\$ 25,3100	R\$ R\$ 202,4800
0271	.ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	34,0000 M	R\$ 9,7500	R\$ R\$ 331,5000
0272	.ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	16,0000 M	R\$ 18,1500	R\$ R\$ 290,4000
0273	-ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	16,0000 M	R\$ 9,1100	R\$ R\$ 145,7600
0274	.CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	OBRA	OBRA	84,0000 M	R\$ 4,5200	R\$ R\$ 379,6800
0275	.CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	OBRA	OBRA	36,0000 M	R\$ 3,3500	R\$ R\$ 120,6000
0276	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	OBRA	OBRA	12,0000 UN	R\$ 509,5400	R\$ R\$ 6.114,4800



0277	BANCADA GRANITO 245X50 CM, INCLUSO ACABAMENTOS (ESPELHO) COM 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.	OBRA	OBRA	4,0000 UN	R\$ 3.215,1300	R\$ R\$ 12.860,5200
0278	DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVEFERRAGENS. AF_01/2021	OBRA	OBRA	37,1300 M2	R\$ 609,8700	R\$ R\$ 22.644,4731
0279	TUBO, PVC, SOLDABEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	OBRA	OBRA	219,0500 M	R\$ 21,8100	R\$ R\$ 4.777,4805
0280	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	OBRA	OBRA	15,0000 UN	R\$ 96,3800	R\$ R\$ 1.445,7000
0281	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO.	OBRA	OBRA	110,4500 M	R\$ 60,8300	R\$ R\$ 6.718,6735
0282	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	OBRA	OBRA	7,0000 M	R\$ 143,3200	R\$ R\$ 1.003,2400
0283	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_08/2022	OBRA	OBRA	42,9000 M	R\$ 35,6900	R\$ R\$ 1.531,1010
0284	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	OBRA	OBRA	97,7000 M	R\$ 25,6400	R\$ R\$ 2.505,0280
0285	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	OBRA	OBRA	13,0000 UN	R\$ 18,6500	R\$ R\$ 242,4500
0286	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	OBRA	OBRA	3,0000 UN	R\$ 265,5900	R\$ R\$ 796,7700
0287	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	OBRA	OBRA	5,0000 UN	R\$ 517,0100	R\$ R\$ 2.585,0500
0288	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC.DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 333,0000	R\$ R\$ 333,0000
0289	TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DEESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	OBRA	OBRA	4,0000 UN	R\$ 11,0200	R\$ R\$ 44,0800
0290	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024	OBRA	OBRA	20,5000 M	R\$ 52,6800	R\$ R\$ 1.079,9400



0291	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA,EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024	OBRA	OBRA	12,3000 M3	R\$ 11,9500	R\$ R\$ 146,9850
0292	-REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023	OBRA	OBRA	3,1000 M3	R\$ 21,0900	R\$ R\$ 65,3790
0293	-FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_01/2024	OBRA	OBRA	16,6000 M2	R\$ 222,9800	R\$ R\$ 3.701,4680
0294	.CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	OBRA	OBRA	4,4200 M3	R\$ 746,3300	R\$ R\$ 3.298,7786
0295	/ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	OBRA	OBRA	98,6400 kg	R\$ 13,8000	R\$ R\$ 1.361,2320
0296	.FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	OBRA	OBRA	9,1000 M2	R\$ 105,3500	R\$ R\$ 958,6850
0297	.CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	OBRA	OBRA	0,4900 M3	R\$ 644,3700	R\$ R\$ 315,7413
0298	-ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	OBRA	OBRA	61,7400 kg	R\$ 11,2100	R\$ R\$ 692,1054
0299	-ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	OBRA	OBRA	0,7800 kg	R\$ 13,6700	R\$ R\$ 10,6626
0300	-CONCRETAGEM DE VIGAS FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	OBRA	OBRA	3,3400 M3	R\$ 642,0600	R\$ R\$ 2.144,4804
0301	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	OBRA	OBRA	13,0600 kg	R\$ 12,4700	R\$ R\$ 162,8582
0302	.ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	OBRA	OBRA	76,2000 kg	R\$ 11,2100	R\$ R\$ 854,2020
0303	ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATACORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	OBRA	OBRA	66,4200 kg	R\$ 10,7900	R\$ R\$ 716,6718
0304	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	OBRA	OBRA	41,9700 kg	R\$ 13,6700	R\$ R\$ 573,7299
0305	FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25MM. AF_09/2020	OBRA	OBRA	31,0400 M2	R\$ 129,5400	R\$ R\$ 4.020,9216
0306	*FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	OBRA	OBRA	34,7600 M2	R\$ 105,3500	R\$ R\$ 3.661,9660



0307	-CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	OBRA	OBRA	1,7400 M3	R\$ 644,3700	R\$ R\$ 1.121,2038
0308	-ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	OBRA	OBRA	109,5000 kg	R\$ 11,2100	R\$ R\$ 1.227,4950
0309	.ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	OBRA	OBRA	27,0400 kg	R\$ 13,6700	R\$ R\$ 369,6368
0310	*CONCRETAGEM DE VIGAS FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	OBRA	OBRA	6,1900 M3	R\$ 642,0600	R\$ R\$ 3.974,3514
0311	..FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	OBRA	OBRA	61,9200 M2	R\$ 105,3500	R\$ R\$ 6.523,2720
0312	*ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	OBRA	OBRA	81,3600 kg	R\$ 9,4500	R\$ R\$ 768,8520
0313	*ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	OBRA	OBRA	163,3500 kg	R\$ 11,2100	R\$ R\$ 1.831,1535
0314	.ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	OBRA	OBRA	19,1200 kg	R\$ 12,4700	R\$ R\$ 238,4264
0315	*ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	OBRA	OBRA	87,4700 kg	R\$ 13,6700	R\$ R\$ 1.195,7149
0316	-DRENO EM MURO DE CONTENCAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021	OBRA	OBRA	17,5000 M	R\$ 53,8300	R\$ R\$ 942,0250
0317	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARAREDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 590,2000	R\$ R\$ 590,2000
0318	.ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	OBRA	OBRA	0,5000 M3	R\$ 78,6300	R\$ R\$ 39,3150
0319	*LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	OBRA	OBRA	37,8500 M2	R\$ 186,2800	R\$ R\$ 7.050,6980
0320	-PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	OBRA	OBRA	37,8500 M2	R\$ 61,3100	R\$ R\$ 2.320,5835
0321	-LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	OBRA	OBRA	1,6800 M3	R\$ 181,3500	R\$ R\$ 304,6680
0322	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022	OBRA	OBRA	2,6300 M3	R\$ 705,3900	R\$ R\$ 1.855,1757



0323	PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	OBRA	OBRA	0,6300 M2	R\$ 137,2600	R\$ R\$ 86,4738
0324	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCO MACIOS DE 5X10X20 CM (ESPESSURA 20 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	OBRA	OBRA	31,2500 M2	R\$ 135,9600	R\$ R\$ 4.248,7500
0325	..CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	OBRA	OBRA	47,0000 M2	R\$ 5,8600	R\$ R\$ 275,4200
0326	/ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	OBRA	OBRA	0,7000 M3	R\$ 605,1300	R\$ R\$ 423,5910
0327	/FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAOS. AF_04/2023	OBRA	OBRA	47,0000 M2	R\$ 3,3900	R\$ R\$ 159,3300
0328	*PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	OBRA	OBRA	47,0000 M2	R\$ 12,6800	R\$ R\$ 595,9600
0329	GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 0,92M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, GRADIL FORMADO POR TUBOS VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.	OBRA	OBRA	27,6000 M	R\$ 486,8400	R\$ R\$ 13.436,7840
0330	CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", M ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	OBRA	OBRA	200,1000 M	R\$ 99,1800	R\$ R\$ 19.845,9180
0331	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	OBRA	OBRA	1,8900 M2	R\$ 531,3900	R\$ R\$ 1.004,3271
0332	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	OBRA	OBRA	6,8700 M2	R\$ 544,2300	R\$ R\$ 3.738,8601
0333	..LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019	OBRA	OBRA	954,8100 M2	R\$ 1,8200	R\$ R\$ 1.737,7542
0334	..LIXAMENTO DE SUPERFICIES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	OBRA	OBRA	954,8100 M2	R\$ 1,9400	R\$ R\$ 1.852,3314
0335	..PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	OBRA	OBRA	771,9100 M2	R\$ 12,6800	R\$ R\$ 9.787,8188
0336	..PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021	OBRA	OBRA	80,0000 M2	R\$ 15,7300	R\$ R\$ 1.258,4000
0337	-/PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02DEMAOS). AF_01/2020	OBRA	OBRA	102,9000 M2	R\$ 44,6400	R\$ R\$ 4.593,4560
0338	//LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019	OBRA	OBRA	1.295,9200 M2	R\$ 1,8200	R\$ R\$ 2.358,5744
0339	//LIXAMENTO DE SUPERFICIES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	OBRA	OBRA	1.295,9200 M2	R\$ 1,9400	R\$ R\$ 2.514,0848
0340	--PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	OBRA	OBRA	974,7200 M2	R\$ 12,6800	R\$ R\$ 12.359,4496



0341	/-PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	OBRA	OBRA	240,0000 M2	R\$ 14,7300	R\$ R\$ 3.535,2000
0342	/.PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02DEMAOS). AF_01/2020	OBRA	OBRA	81,2000 M2	R\$ 44,6400	R\$ R\$ 3.624,7680
0343	.*LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019	OBRA	OBRA	1.528,4500 M2	R\$ 1,8200	R\$ R\$ 2.781,7790
0344	..LIXAMENTO DE SUPERFICIES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	OBRA	OBRA	1.528,4500 M2	R\$ 1,9400	R\$ R\$ 2.965,1930
0345	.*PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	OBRA	OBRA	1.352,4500 M2	R\$ 12,6800	R\$ R\$ 17.149,0660
0346	*.PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021	OBRA	OBRA	120,0000 M2	R\$ 14,8400	R\$ R\$ 1.780,8000
0347	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02DEMAOS). AF_01/2020	OBRA	OBRA	56,0000 M2	R\$ 44,6400	R\$ R\$ 2.499,8400
0348	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	27,0000 UN	R\$ 60,2100	R\$ R\$ 1.625,6700
0349	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	10,0000 UN	R\$ 46,1000	R\$ R\$ 461,0000
0350	**ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	152,4500 M	R\$ 18,1500	R\$ R\$ 2.766,9675
0351	*-ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	64,0000 M	R\$ 11,5900	R\$ R\$ 741,7600
0352	--INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	OBRA	OBRA	3,0000 UN	R\$ 65,8700	R\$ R\$ 197,6100
0353	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	12,0000 UN	R\$ 45,2000	R\$ R\$ 542,4000
0354	.-CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	OBRA	OBRA	161,7000 M	R\$ 3,3500	R\$ R\$ 541,6950
0355	--CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	OBRA	OBRA	428,4000 M	R\$ 4,5200	R\$ R\$ 1.936,3680
0356	..CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	OBRA	OBRA	209,7000 M	R\$ 9,4700	R\$ R\$ 1.985,8590



0357	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM@+, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020	OBRA	OBRA	78,0000 M	R\$ 23,9700	R\$ R\$ 1.869,6600
0358	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	27,4000 M	R\$ 24,0900	R\$ R\$ 660,0660
0359	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	OBRA	OBRA	26,0000 UN	R\$ 32,4700	R\$ R\$ 844,2200
0360	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 65,1600	R\$ R\$ 65,1600
0361	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	OBRA	OBRA	11,0000 UN	R\$ 70,5100	R\$ R\$ 775,6100
0362	..DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 90,1200	R\$ R\$ 90,1200
0363	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 145,0800	R\$ R\$ 145,0800
0364	-.KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	OBRA	OBRA	5,0000 UN	R\$ 25,4400	R\$ R\$ 127,2000
0365	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 128,1500	R\$ R\$ 128,1500
0366	--QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 48,9900	R\$ R\$ 48,9900
0367	REMOCAO MANUAL DE LUMINARIAS EXISTENTES E RECOLOCACAO COM REAPROVEITAMENTO DAS MESMAS .	OBRA	OBRA	48,0000 UN	R\$ 20,7000	R\$ R\$ 993,6000
0368	LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR 40W - LUZ BRANCA - (SUBSTITUICAO DE PONTOS EXISTENTES) FORNECIMENTO E INSTALACAO.	OBRA	OBRA	6,0000 UN	R\$ 27,6800	R\$ R\$ 166,0800
0369	..TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	39,0000 UN	R\$ 60,2100	R\$ R\$ 2.348,1900
0370	..TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	14,0000 UN	R\$ 46,1000	R\$ R\$ 645,4000
0371	-.ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	186,4000 M	R\$ 18,1500	R\$ R\$ 3.383,1600
0372	--ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	126,6000 M	R\$ 11,5900	R\$ R\$ 1.467,2940
0373	//INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	16,0000 UN	R\$ 45,2000	R\$ R\$ 723,2000



0374	--CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	210,0000 M	R\$ 3,3500	R\$ R\$ 703,5000
0375	*CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	613,0500 M	R\$ 4,5200	R\$ R\$ 2.770,9860
0376	-.CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	261,0000 M	R\$ 9,4700	R\$ R\$ 2.471,6700
0377	--CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM@+, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020	OBRA	OBRA	48,6000 M	R\$ 23,9700	R\$ R\$ 1.164,9420
0378	..ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	73,7000 M	R\$ 12,2100	R\$ R\$ 899,8770
0379	..ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	51,0000 M	R\$ 24,0900	R\$ R\$ 1.228,5900
0380	..DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	OBRA	OBRA	12,0000 UN	R\$ 70,5100	R\$ R\$ 846,1200
0381	..DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 145,0800	R\$ R\$ 145,0800
0382	KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	OBRA	OBRA	5,0000 UN	R\$ 25,4400	R\$ R\$ 127,2000
0383	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 128,1500	R\$ R\$ 128,1500
0384	..REMOCAO MANUAL DE LUMINARIAS EXISTENTES E RECOLOCACAO COM REAPROVEITAMENTO DAS MESMAS.	OBRA	OBRA	41,0000 UN	R\$ 20,7000	R\$ R\$ 848,7000
0385	LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR 40W - LUZ BRANCA - (SUBSTITUICAO DE PONTOS EXISTENTES) FORNECIMENTO E INSTALACAO.	OBRA	OBRA	7,0000 UN	R\$ 27,6800	R\$ R\$ 193,7600
0386	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	OBRA	OBRA	2,0000 UN	R\$ 22,3000	R\$ R\$ 44,6000
0387	..TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	41,0000 UN	R\$ 60,2100	R\$ R\$ 2.468,6100
0388	..TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	15,0000 UN	R\$ 46,1000	R\$ R\$ 691,5000
0389	..ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	285,0000 M	R\$ 18,1500	R\$ R\$ 5.172,7500



0390	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	127,0000 M	R\$ 11,5900	R\$ R\$ 1.471,9300
0391	--INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	15,0000 UN	R\$ 45,2000	R\$ R\$ 678,0000
0392	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	2,0000 UN	R\$ 35,8500	R\$ R\$ 71,7000
0393	--CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	OBRA	OBRA	309,0000 M	R\$ 3,3500	R\$ R\$ 1.035,1500
0394	--CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	686,0000 M	R\$ 4,5200	R\$ R\$ 3.100,7200
0395	--CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	OBRA	OBRA	493,6500 M	R\$ 9,4700	R\$ R\$ 4.674,8655
0396	-.CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM@+, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020	OBRA	OBRA	8,0000 M	R\$ 23,9700	R\$ R\$ 191,7600
0397	*ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	OBRA	OBRA	36,0000 M	R\$ 24,0900	R\$ R\$ 867,2400
0398	/-DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	OBRA	OBRA	16,0000 UN	R\$ 70,5100	R\$ R\$ 1.128,1600
0399	--DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 145,0800	R\$ R\$ 145,0800
0400	-.KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	OBRA	OBRA	7,0000 UN	R\$ 25,4400	R\$ R\$ 178,0800
0401	-.QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 128,1500	R\$ R\$ 128,1500
0402	-.REMOCAO MANUAL DE LUMINARIAS EXISTENTES E RECOLOCACAO COM REAPROVEITAMENTO DAS MESMAS .	OBRA	OBRA	57,0000 UN	R\$ 20,7000	R\$ R\$ 1.179,9000
0403	-.LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR 40W - LUZ BRANCA - (SUBSTITUICAO DE PONTOS EXISTENTES) FORNECIMENTO E INSTALACAO.	OBRA	OBRA	9,0000 UN	R\$ 27,6800	R\$ R\$ 249,1200
0404	-.FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, (FIXADO EM FORRO EXISTENTE).	OBRA	OBRA	808,1500 M2	R\$ 49,8200	R\$ R\$ 40.262,0330
0405	-.RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	OBRA	OBRA	660,1500 M	R\$ 5,7800	R\$ R\$ 3.815,6670
0406	-.EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	OBRA	OBRA	1,1300 M2	R\$ 164,8900	R\$ R\$ 186,3257



0407	-.ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCO MACICOS DE 5X10X20 CM (ESPESSURA 20 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	OBRA	OBRA	33,0000 M2	R\$ 135,9600	R\$ R\$ 4.486,6800
0408	-.CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	OBRA	OBRA	1,0000 M3	R\$ 925,5000	R\$ R\$ 925,5000
0409	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	OBRA	OBRA	4,3000 M	R\$ 5,6800	R\$ R\$ 24,4240
0410	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DAMALHA = 10 X 10 CM	OBRA	OBRA	1,2700 M2	R\$ 13,5200	R\$ R\$ 17,1704
0411	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA400L. AF_10/2022	OBRA	OBRA	8,1000 M2	R\$ 6,4000	R\$ R\$ 51,8400
0412	-.ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.AF_08/2019	OBRA	OBRA	0,1200 M3	R\$ 605,1300	R\$ R\$ 72,6156
0413	/-FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAOS. AF_04/2023	OBRA	OBRA	9,0000 M2	R\$ 3,3900	R\$ R\$ 30,5100
0414	-.PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	OBRA	OBRA	9,0000 M2	R\$ 12,6800	R\$ R\$ 114,1200
0415	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES. AF_12/2019	OBRA	OBRA	1,6500 M2	R\$ 578,2800	R\$ R\$ 954,1620
0416	-.IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023	OBRA	OBRA	1,2800 M2	R\$ 127,6800	R\$ R\$ 163,4304
0417	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTACAO DE INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	OBRA	OBRA	74,5000 M	R\$ 21,1800	R\$ R\$ 1.577,9100
0418	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	OBRA	OBRA	4,0000 UN	R\$ 52,5600	R\$ R\$ 210,2400
0419	KIT CAVALETE PARA CENTRAL DE GAS C/ manometro de pressao, Canalizacao interna para central, de gas - Regulador P-45 30kg/h Primeiro Estagio Alta Pressao*2- Niple Reducao 1/4 NPT x 1/2 NPT Latao / *1- Coletor Modulo Central 1/2*2- Cotovelo Latao 90°/E 1/2 m/f npt / *2- Valvula de Retencao 1/2 x 7 /16 / *2- Valvula Esfera Mono 1/2 Latao / *2- Pig-Tail Borr. P-45 / *2- Suporte para Coletor / *4- Bucha e Parafuso S-10 de Parede / *2- Cone Borboleta/*1- Veda Rosca 18 x 50mm - FORNECIMENTO E INSTALACAO	OBRA	OBRA	1,0000 UN	R\$ 1.005,4800	R\$ R\$ 1.005,4800
0420	-.ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	OBRA	OBRA	3,6500 M3	R\$ 78,6398	R\$ R\$ 287,0353



0421	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022	OBRA	OBRA	0,7500 M3	R\$ 766,5600	R\$ R\$ 574,9200
0422	.GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	OBRA	OBRA	12,6500 M2	R\$ 544,2299	R\$ R\$ 6.884,5082
0423	LIMPEZA FINAL DE OBRA	OBRA	OBRA	2.083,8000 M2	R\$ 1,9300	R\$ R\$ 4.021,7340
TOTAL DO LOTE						R\$ 869.999,9999
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 869.999,9999

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Habilitação	Declara o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, respondendo o declarante pela veracidade das suas informações, na forma da lei.
Declaração de Fatos Impeditivos	Declara para os devidos fins legais que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de não Emprega Menor	Declara que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.
Declaração de Reserva de Cargos	Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração Informadas são Verídicas	Declara que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafo 4º e 5º do art. 26 do Decreto 10.024/2019.
Declaração de CEIS e CNEP	Declara que não está inscrita no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência), impedidas Administração Pública.
Declaração de Improbidade CNJ	Declara que não está incluída no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ.
Declaração de Inidôneos TCU	Declara que não está incluída na Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.
Declaração de CNAE	Declara que o CNAE da empresa contempla o objeto da licitação.
Declaração de Proposta Econômica	Declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPAGALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 08:51:39	diversos	diversos	4,5000	R\$578,0000	R\$ 2.601,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	24/09/2025 - 17:06:12	Não se aplica	Não se aplica	4,5000	R\$580,4200	R\$ 2.611,8900	Sim
M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 14:25:34	1	1	4,5000	R\$580,0000	R\$ 2.610,0000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 10:54:42	-	-	4,5000	R\$580,4200	R\$ 2.611,8900	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:13:33	OBRA	OBRA	4,5000	R\$580,4200	R\$ 2.611,8900	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:48	N/A	N/A	4,5000	R\$580,4200	R\$ 2.611,8900	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:09	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	4,5000	R\$580,4200	R\$ 2.611,8900	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DEFORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 08:52:07	diversos	diversos	4,7200	R\$70,0000	R\$ 330,4000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	24/09/2025 - 17:07:26	Não se aplica	Não se aplica	4,7200	R\$70,6800	R\$ 333,6096	Sim



M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 14:26:53	1	1	4,7200	R\$70,6800	R\$ 333,6096	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 10:58:28	-	-	4,7200	R\$70,6800	R\$ 333,6096	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:14:01	OBRA	OBRA	4,7200	R\$70,6800	R\$ 333,6096	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:48	N/A	N/A	4,7200	R\$70,6800	R\$ 333,6096	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:09	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	4,7200	R\$70,0000	R\$ 330,4000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Forneecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 08:52:39	diversos	diversos	105,0000	R\$8,9500	R\$ 939,7500	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	24/09/2025 - 17:07:54	Não se aplica	Não se aplica	105,0000	R\$8,9700	R\$ 941,8500	Sim
M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 14:29:06	1	1	105,0000	R\$8,9700	R\$ 941,8500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 10:58:47	-	-	105,0000	R\$8,9700	R\$ 941,8500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:14:28	OBRA	OBRA	105,0000	R\$8,9700	R\$ 941,8500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:48	N/A	N/A	105,0000	R\$8,9700	R\$ 941,8500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:09	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	105,0000	R\$8,9700	R\$ 941,8500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Forneecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 08:54:15	diversos	diversos	856,7000	R\$4,4000	R\$ 3.769,4800	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	24/09/2025 - 17:09:54	Não se aplica	Não se aplica	856,7000	R\$4,4299	R\$ 3.795,0953	Sim
M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 14:30:57	1	1	856,7000	R\$4,4300	R\$ 3.795,1810	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 10:59:55	-	-	856,7000	R\$4,4200	R\$ 3.786,6140	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:14:51	OBRA	OBRA	856,7000	R\$4,4300	R\$ 3.795,1810	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:48	N/A	N/A	856,7000	R\$4,4300	R\$ 3.795,1810	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:09	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	856,7000	R\$4,4000	R\$ 3.769,4800	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Forneecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 08:54:51	diversos	diversos	27,7700	R\$30,7500	R\$ 853,9275	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	24/09/2025 - 17:12:57	Não se aplica	Não se aplica	27,7700	R\$30,7600	R\$ 854,2052	Sim
M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 14:50:57	1	1	27,7700	R\$30,7600	R\$ 854,2052	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:00:23	-	-	27,7700	R\$30,7600	R\$ 854,2052	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:15:32	OBRA	OBRA	27,7700	R\$30,7600	R\$ 854,2052	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:48	N/A	N/A	27,7700	R\$30,7600	R\$ 854,2052	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:09	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	27,7700	R\$30,0000	R\$ 833,1000	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0006 - REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF 09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 08:57:33	diversos	diversos	28,5800	R\$11,9000	R\$ 340,1020	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	24/09/2025 - 17:18:09	Não se aplica	Não se aplica	28,5800	R\$11,9100	R\$ 340,3878	Sim
M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 14:51:44	1	1	28,5800	R\$236,1900	R\$ 6.750,3102	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:00:47	-	-	28,5800	R\$11,9100	R\$ 340,3878	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:16:27	OBRA	OBRA	28,5800	R\$11,9100	R\$ 340,3878	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:48	N/A	N/A	28,5800	R\$11,9100	R\$ 340,3878	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:09	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	28,5800	R\$11,0000	R\$ 314,3800	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 08:58:08	diversos	diversos	8,0000	R\$236,0000	R\$ 1.888,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	24/09/2025 - 17:18:56	Não se aplica	Não se aplica	8,0000	R\$236,1900	R\$ 1.889,5200	Sim
M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 14:52:30	1	1	8,0000	R\$236,1900	R\$ 1.889,5200	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:01:43	-	-	8,0000	R\$236,1900	R\$ 1.889,5200	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:16:54	OBRA	OBRA	8,0000	R\$236,1900	R\$ 1.889,5200	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:48	N/A	N/A	8,0000	R\$236,1900	R\$ 1.889,5200	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:09	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	8,0000	R\$236,0000	R\$ 1.888,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 08:58:45	diversos	diversos	18,0000	R\$16,0000	R\$ 288,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	24/09/2025 - 17:19:17	Não se aplica	Não se aplica	18,0000	R\$16,0600	R\$ 289,0800	Sim
M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 14:53:27	1	1	18,0000	R\$16,0600	R\$ 289,0800	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:02:07	-	-	18,0000	R\$16,0600	R\$ 289,0800	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:17:21	OBRA	OBRA	18,0000	R\$16,0600	R\$ 289,0800	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:48	N/A	N/A	18,0000	R\$16,0600	R\$ 289,0800	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:09	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	18,0000	R\$16,0000	R\$ 288,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:00:01	diversos	diversos	217,8000	R\$8,8000	R\$ 1.916,6400	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	24/09/2025 - 17:19:54	Não se aplica	Não se aplica	217,8000	R\$9,5600	R\$ 2.082,1680	Sim
M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 14:54:12	1	1	217,8000	R\$9,5600	R\$ 2.082,1680	Sim



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:02:27	-	-	217,8000	R\$9,5600	R\$ 2.082,1680	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:17:51	OBRA	OBRA	217,8000	R\$9,5600	R\$ 2.082,1680	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:48	N/A	N/A	217,8000	R\$9,5600	R\$ 2.082,1680	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:09	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	217,8000	R\$9,0000	R\$ 1.960,2000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0010 - REMOCAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:00:38	diversos	diversos	180,6000	R\$31,5000	R\$ 5.688,9000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	24/09/2025 - 17:20:59	Não se aplica	Não se aplica	180,6000	R\$31,5399	R\$ 5.696,1059	Sim
M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 14:54:49	1	1	180,6000	R\$31,5400	R\$ 5.696,1240	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:03:37	-	-	180,6000	R\$31,5300	R\$ 5.694,3180	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:18:26	OBRA	OBRA	180,6000	R\$31,5400	R\$ 5.696,1240	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:48	N/A	N/A	180,6000	R\$31,5400	R\$ 5.696,1240	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:09	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	180,6000	R\$31,5400	R\$ 5.696,1240	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0011 - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:03:22	diversos	diversos	67,3800	R\$28,5000	R\$ 1.920,3300	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	24/09/2025 - 17:21:18	Não se aplica	Não se aplica	67,3800	R\$28,5500	R\$ 1.923,6990	Sim
M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 14:55:30	1	1	67,3800	R\$28,5500	R\$ 1.923,6990	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:04:12	-	-	67,3800	R\$28,5500	R\$ 1.923,6990	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:20:52	OBRA	OBRA	67,3800	R\$28,5500	R\$ 1.923,6990	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:48	N/A	N/A	67,3800	R\$28,5500	R\$ 1.923,6990	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:09	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	67,3800	R\$28,5500	R\$ 1.923,6990	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0012 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).AF_07/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:03:58	diversos	diversos	8,0000	R\$11,2000	R\$ 89,6000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	24/09/2025 - 17:21:37	Não se aplica	Não se aplica	8,0000	R\$11,2100	R\$ 89,6800	Sim
M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 14:56:43	1	1	8,0000	R\$11,2100	R\$ 89,6800	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:04:34	-	-	8,0000	R\$11,2100	R\$ 89,6800	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:30:05	OBRA	OBRA	8,0000	R\$11,2100	R\$ 89,6800	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:48	N/A	N/A	8,0000	R\$11,2100	R\$ 89,6800	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:09	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	8,0000	R\$11,2100	R\$ 89,6800	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0013 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:05:04	diversos	diversos	56,0000	R\$2,9100	R\$ 162,9600	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	24/09/2025 - 17:21:57	Não se aplica	Não se aplica	56,0000	R\$2,9600	R\$ 165,7600	Sim
M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 14:58:02	1	1	56,0000	R\$2,9600	R\$ 165,7600	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:07:21	-	-	56,0000	R\$2,9600	R\$ 165,7600	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:30:28	OBRA	OBRA	56,0000	R\$2,9600	R\$ 165,7600	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:48	N/A	N/A	56,0000	R\$2,9600	R\$ 165,7600	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:09	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	56,0000	R\$2,5000	R\$ 140,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0014 - REMOCAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMINIO OU PVC. AF_01/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:05:35	diversos	diversos	56,0000	R\$27,2000	R\$ 1.523,2000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	24/09/2025 - 17:22:37	Não se aplica	Não se aplica	56,0000	R\$27,2600	R\$ 1.526,5600	Sim
M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 14:58:58	1	1	56,0000	R\$27,2300	R\$ 1.524,8800	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:07:51	-	-	56,0000	R\$27,2600	R\$ 1.526,5600	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:30:50	OBRA	OBRA	56,0000	R\$27,2600	R\$ 1.526,5600	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:48	N/A	N/A	56,0000	R\$27,2600	R\$ 1.526,5600	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:09	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	56,0000	R\$27,0000	R\$ 1.512,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0015 - REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:06:17	diversos	diversos	850,0000	R\$0,6800	R\$ 578,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	24/09/2025 - 17:23:48	Não se aplica	Não se aplica	850,0000	R\$0,6900	R\$ 586,5000	Sim
M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 14:59:44	1	1	850,0000	R\$0,6900	R\$ 586,5000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:08:08	-	-	850,0000	R\$0,6900	R\$ 586,5000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:31:15	OBRA	OBRA	850,0000	R\$0,6900	R\$ 586,5000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:48	N/A	N/A	850,0000	R\$0,6900	R\$ 586,5000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:09	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	850,0000	R\$0,5000	R\$ 425,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0016 - TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:06:48	diversos	diversos	61,7500	R\$99,0000	R\$ 6.113,2500	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	24/09/2025 - 17:24:20	Não se aplica	Não se aplica	61,7500	R\$99,9000	R\$ 6.168,8250	Sim
M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 15:00:52	1	1	61,7500	R\$99,9000	R\$ 6.168,8250	Sim



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:09:01	-	-	61,7500	R\$99,9000	R\$ 6.168,8250	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:31:37	OBRA	OBRA	61,7500	R\$9,9900	R\$ 616,8825	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:48	N/A	N/A	61,7500	R\$99,9000	R\$ 6.168,8250	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:09	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	61,7500	R\$99,0000	R\$ 6.113,2500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0017 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:07:24	diversos	diversos	15,7000	R\$112,0000	R\$ 1.758,4000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	24/09/2025 - 17:24:48	Não se aplica	Não se aplica	15,7000	R\$112,5000	R\$ 1.766,2500	Sim
M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 15:01:42	1	1	15,7000	R\$112,5000	R\$ 1.766,2500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:10:27	-	-	15,7000	R\$112,5000	R\$ 1.766,2500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:32:10	OBRA	OBRA	15,7000	R\$112,5000	R\$ 1.766,2500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:48	N/A	N/A	15,7000	R\$112,5000	R\$ 1.766,2500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:09	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	15,7000	R\$112,5000	R\$ 1.766,2500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0018 - JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIL DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO E ARGAMASSA, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, VEDACAO COM SILICONE, COM CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:08:12	diversos	diversos	22,0500	R\$653,0000	R\$ 14.398,6500	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	24/09/2025 - 17:29:10	Não se aplica	Não se aplica	22,0500	R\$653,0299	R\$ 14.399,3093	Sim
M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 15:02:56	1	1	22,0500	R\$653,0300	R\$ 14.399,3115	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:11:47	-	-	22,0500	R\$653,0200	R\$ 14.399,0910	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:33:28	OBRA	OBRA	22,0500	R\$653,0300	R\$ 14.399,3115	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:48	N/A	N/A	22,0500	R\$653,0300	R\$ 14.399,3115	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:09	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	22,0500	R\$653,0300	R\$ 14.399,3115	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0019 - PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 4 FOLHAS DE DIMENSOES DE 4,00X3,45, SENDO 1,25M FIXO, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:08:43	diversos	diversos	1,0000	R\$6.244,0000	R\$ 6.244,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	24/09/2025 - 17:29:40	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$6.244,5100	R\$ 6.244,5100	Sim
M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 15:04:24	1	1	1,0000	R\$6.244,5100	R\$ 6.244,5100	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:12:28	-	-	1,0000	R\$6.244,5100	R\$ 6.244,5100	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:33:58	OBRA	OBRA	1,0000	R\$6.244,5100	R\$ 6.244,5100	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:48	N/A	N/A	1,0000	R\$6.244,5100	R\$ 6.244,5100	Sim



CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:09	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$6.244,5100	R\$ 6.244,5100	Sim
---------------------------	--------------------	-----------------------	-------------------	---------	--------	---------------	----------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0020 - PINGADEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:09:17	diversos	diversos	10,9600	R\$225,5000	R\$ 2.471,4800	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	24/09/2025 - 17:30:26	Não se aplica	Não se aplica	10,9600	R\$225,5700	R\$ 2.472,2472	Sim
M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 15:08:02	1	1	10,9600	R\$255,5700	R\$ 2.801,0472	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:13:28	-	-	10,9600	R\$225,5700	R\$ 2.472,2472	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:35:04	OBRA	OBRA	10,9600	R\$225,0000	R\$ 2.466,0000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:48	N/A	N/A	10,9600	R\$225,5700	R\$ 2.472,2472	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:09	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	10,9600	R\$225,5700	R\$ 2.472,2472	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0021 - PINGADEIRA EM GRANITO, LARGURA 35 CM, ESPESSURA 2,0 CM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:09:53	diversos	diversos	3,4800	R\$289,0000	R\$ 1.005,7200	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	24/09/2025 - 17:30:50	Não se aplica	Não se aplica	3,4800	R\$289,3500	R\$ 1.006,9380	Sim
M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 15:08:42	1	1	3,4800	R\$289,3500	R\$ 1.006,9380	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:14:13	-	-	3,4800	R\$289,3500	R\$ 1.006,9380	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:35:25	OBRA	OBRA	3,4800	R\$289,3500	R\$ 1.006,9380	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:48	N/A	N/A	3,4800	R\$289,3500	R\$ 1.006,9380	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:09	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	3,4800	R\$289,3500	R\$ 1.006,9380	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0022 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:10:25	diversos	diversos	1,6800	R\$1.115,0000	R\$ 1.873,2000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	24/09/2025 - 17:31:14	Não se aplica	Não se aplica	1,6800	R\$1.115,3599	R\$ 1.873,8046	Sim
M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 15:10:15	1	1	1,6800	R\$1.115,3600	R\$ 1.873,8048	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:15:42	-	-	1,6800	R\$1.115,3500	R\$ 1.873,7880	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:36:01	OBRA	OBRA	1,6800	R\$1.115,3600	R\$ 1.873,8048	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:48	N/A	N/A	1,6800	R\$1.115,3600	R\$ 1.873,8048	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:09	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,6800	R\$1.115,3600	R\$ 1.873,8048	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0023 - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:10:56	diversos	diversos	1,0000	R\$1.042,0000	R\$ 1.042,0000	Sim



VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	24/09/2025 - 17:31:32	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$1.042,8900	R\$ 1.042,8900	Sim
M P MEZZAROB	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 15:12:53	1	1	1,0000	R\$10.420,8900	R\$ 10.420,8900	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:16:17	-	-	1,0000	R\$1.042,8900	R\$ 1.042,8900	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:36:29	OBRA	OBRA	1,0000	R\$1.042,8900	R\$ 1.042,8900	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:48	N/A	N/A	1,0000	R\$1.042,8900	R\$ 1.042,8900	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:09	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$1.042,8900	R\$ 1.042,8900	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0024 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:11:27	diversos	diversos	1,0000	R\$433,0000	R\$ 433,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 07:44:52	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$433,8600	R\$ 433,8600	Sim
M P MEZZAROB	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 15:13:28	1	1	1,0000	R\$433,8600	R\$ 433,8600	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:16:56	-	-	1,0000	R\$433,8600	R\$ 433,8600	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:36:54	OBRA	OBRA	1,0000	R\$433,8600	R\$ 433,8600	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:49	N/A	N/A	1,0000	R\$433,8600	R\$ 433,8600	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:09	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$433,8600	R\$ 433,8600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0025 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:12:07	diversos`	diversos	2,0000	R\$454,0000	R\$ 908,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 07:45:17	Não se aplica	Não se aplica	2,0000	R\$454,4700	R\$ 908,9400	Sim
M P MEZZAROB	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 15:14:34	1	1	2,0000	R\$454,4700	R\$ 908,9400	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:17:25	-	-	2,0000	R\$454,4700	R\$ 908,9400	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:37:27	OBRA	OBRA	2,0000	R\$454,4700	R\$ 908,9400	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:49	N/A	N/A	2,0000	R\$454,4700	R\$ 908,9400	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:09	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	2,0000	R\$454,4700	R\$ 908,9400	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0026 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:12:37	diversos	diversos	2,0000	R\$401,0000	R\$ 802,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 07:45:39	Não se aplica	Não se aplica	2,0000	R\$401,5500	R\$ 803,1000	Sim
M P MEZZAROB	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 15:15:14	1	1	2,0000	R\$401,5500	R\$ 803,1000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:18:10	-	-	2,0000	R\$401,5500	R\$ 803,1000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:37:54	OBRA	OBRA	2,0000	R\$401,5500	R\$ 803,1000	Sim



MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:49	N/A	N/A	2,0000	R\$401,5500	R\$ 803,1000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:09	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	2,0000	R\$401,5500	R\$ 803,1000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0027 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 5,50 X 0,60 M, COM 2 CUBAS DUPLAS EM INOX, PARA PIA DE COZINHA, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC DUPLO, ENGATE FLEXIVEL (TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA - PADRAO ALTO) - NO ENTORNO DA PIA DE ALTURA H:12CM (FRENTE E TRAS) -FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:13:11	diversos	diversos	1,0000	R\$5.736,0000	R\$ 5.736,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 07:46:04	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$5.736,9900	R\$ 5.736,9900	Sim
M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 15:16:25	1	1	1,0000	R\$5.736,9900	R\$ 5.736,9900	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:19:08	-	-	1,0000	R\$5.736,9900	R\$ 5.736,9900	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:38:21	OBRA	OBRA	1,0000	R\$5.736,9900	R\$ 5.736,9900	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:49	N/A	N/A	1,0000	R\$5.736,9900	R\$ 5.736,9900	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:09	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$5.736,9900	R\$ 5.736,9900	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0028 - BANCADA GRANITO 120X47 CM, INCLUSO ACABAMENTOS (ESPELHO) 2 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:14:38	diversos	diversos	1,0000	R\$1.529,0000	R\$ 1.529,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 07:46:43	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$1.530,4300	R\$ 1.530,4300	Sim
M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 15:17:02	1	1	1,0000	R\$1.530,4300	R\$ 1.530,4300	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:19:44	-	-	1,0000	R\$1.530,4300	R\$ 1.530,4300	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:38:53	OBRA	OBRA	1,0000	R\$1.530,4300	R\$ 1.530,4300	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:49	N/A	N/A	1,0000	R\$1.530,4300	R\$ 1.530,4300	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:10	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$1.530,4300	R\$ 1.530,4300	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0029 - Aquecedor de Agua Versatil 3 Temperaturas 5500W 220v - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:15:07	diversos	diversos	2,0000	R\$442,0000	R\$ 884,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 07:47:07	Não se aplica	Não se aplica	2,0000	R\$442,2300	R\$ 884,4600	Sim
M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 15:17:49	1	1	2,0000	R\$442,2300	R\$ 884,4600	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:20:17	-	-	2,0000	R\$442,2300	R\$ 884,4600	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:39:16	OBRA	OBRA	2,0000	R\$442,2300	R\$ 884,4600	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:49	N/A	N/A	2,0000	R\$442,2300	R\$ 884,4600	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:10	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	2,0000	R\$442,2300	R\$ 884,4600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0030 - CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:15:44	diversos	diversos	5,0000	R\$399,0000	R\$ 1.995,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 07:47:26	Não se aplica	Não se aplica	5,0000	R\$399,2500	R\$ 1.996,2500	Sim
M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 15:18:42	1	1	5,0000	R\$399,2500	R\$ 1.996,2500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:20:45	-	-	5,0000	R\$399,2500	R\$ 1.996,2500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:39:47	OBRA	OBRA	5,0000	R\$399,2500	R\$ 1.996,2500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:49	N/A	N/A	5,0000	R\$399,2500	R\$ 1.996,2500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:10	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	5,0000	R\$399,2500	R\$ 1.996,2500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0031 - ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:16:35	diversos	diversos	4,0000	R\$54,0000	R\$ 216,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 07:47:45	Não se aplica	Não se aplica	4,0000	R\$54,5600	R\$ 218,2400	Sim
M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 15:19:33	1	1	4,0000	R\$54,5600	R\$ 218,2400	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:21:07	-	-	4,0000	R\$54,5600	R\$ 218,2400	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:40:12	OBRA	OBRA	4,0000	R\$54,5600	R\$ 218,2400	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:49	N/A	N/A	4,0000	R\$54,5600	R\$ 218,2400	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:10	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	4,0000	R\$54,5600	R\$ 218,2400	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0032 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:17:05	diversos	diversos	5,0000	R\$293,0000	R\$ 1.465,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 07:48:06	Não se aplica	Não se aplica	5,0000	R\$293,9500	R\$ 1.469,7500	Sim
M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 15:20:15	1	1	5,0000	R\$293,9500	R\$ 1.469,7500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:21:37	-	-	5,0000	R\$293,9500	R\$ 1.469,7500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:40:47	OBRA	OBRA	5,0000	R\$293,9500	R\$ 1.469,7500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:49	N/A	N/A	5,0000	R\$293,9500	R\$ 1.469,7500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:10	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	5,0000	R\$293,9500	R\$ 1.469,7500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0033 - LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:17:45	diversos	diversos	1,0000	R\$401,0000	R\$ 401,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 07:48:41	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$401,2100	R\$ 401,2100	Sim
M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 15:20:53	1	1	1,0000	R\$401,2100	R\$ 401,2100	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:22:19	-	-	1,0000	R\$401,2100	R\$ 401,2100	Sim



FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:41:10	OBRA	OBRA	1,0000	R\$401,2100	R\$ 401,2100	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:49	N/A	N/A	1,0000	R\$401,2100	R\$ 401,2100	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:10	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$401,2100	R\$ 401,2100	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0034 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:18:16	diversos	diversos	5,0000	R\$132,0000	R\$ 660,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 07:49:02	Não se aplica	Não se aplica	5,0000	R\$132,8900	R\$ 664,4500	Sim
M P MEZZAROBA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 15:21:33	1	1	5,0000	R\$132,8900	R\$ 664,4500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:22:40	-	-	5,0000	R\$132,8900	R\$ 664,4500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:41:34	OBRA	OBRA	5,0000	R\$132,8900	R\$ 664,4500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:49	N/A	N/A	5,0000	R\$132,8900	R\$ 664,4500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:10	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	5,0000	R\$132,8900	R\$ 664,4500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0035 - SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:18:51	diversos	diversos	3,0000	R\$17,2000	R\$ 51,6000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 07:49:23	Não se aplica	Não se aplica	3,0000	R\$17,2100	R\$ 51,6300	Sim
M P MEZZAROBA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 15:22:17	1	1	3,0000	R\$17,2100	R\$ 51,6300	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:23:03	-	-	3,0000	R\$17,2100	R\$ 51,6300	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:41:57	OBRA	OBRA	3,0000	R\$17,2100	R\$ 51,6300	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:49	N/A	N/A	3,0000	R\$17,2100	R\$ 51,6300	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:10	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	3,0000	R\$17,2100	R\$ 51,6300	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0036 - TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:19:43	diversos	diversos	1,0000	R\$617,0000	R\$ 617,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 07:49:39	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$617,4500	R\$ 617,4500	Sim
M P MEZZAROBA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 15:23:12	1	1	1,0000	R\$617,4500	R\$ 617,4500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:23:35	-	-	1,0000	R\$617,4500	R\$ 617,4500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:42:28	OBRA	OBRA	1,0000	R\$617,4500	R\$ 617,4500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:49	N/A	N/A	1,0000	R\$617,4500	R\$ 617,4500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:10	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$617,4500	R\$ 617,4500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0037 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:20:13	diversos`	diversos	0,5200	R\$107,0000	R\$ 55,6400	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 07:52:57	Não se aplica	Não se aplica	0,5200	R\$107,7116	R\$ 56,0100	Sim
M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 15:23:48	1	1	0,5200	R\$107,7200	R\$ 56,0144	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:24:43	-	-	0,5200	R\$107,7100	R\$ 56,0092	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:42:53	OBRA	OBRA	0,5200	R\$107,7200	R\$ 56,0144	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:49	N/A	N/A	0,5200	R\$107,7200	R\$ 56,0144	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:10	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	0,5200	R\$107,7200	R\$ 56,0144	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0038 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:20:46	diversos`	diversos	0,2800	R\$103,8000	R\$ 29,0640	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 07:53:46	Não se aplica	Não se aplica	0,2800	R\$103,8400	R\$ 29,0752	Sim
M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 15:24:39	1	1	0,2800	R\$103,8400	R\$ 29,0752	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:25:46	-	-	0,2800	R\$103,8400	R\$ 29,0752	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:43:15	OBRA	OBRA	0,2800	R\$103,8400	R\$ 29,0752	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:49	N/A	N/A	0,2800	R\$103,8400	R\$ 29,0752	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:10	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	0,2800	R\$103,8400	R\$ 29,0752	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0039 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:21:18	diversos	diversos	0,2400	R\$248,0000	R\$ 59,5200	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 07:54:27	Não se aplica	Não se aplica	0,2400	R\$248,4100	R\$ 59,6184	Sim
M P MEZZAROBIA	10.948.401/0001-21	26/09/2025 - 15:25:28	1	1	0,2400	R\$248,4200	R\$ 59,6208	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:26:51	-	-	0,2400	R\$248,4100	R\$ 59,6184	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:44:16	OBRA	OBRA	0,2400	R\$248,0000	R\$ 59,5200	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:49	N/A	N/A	0,2400	R\$248,4200	R\$ 59,6208	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:10	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	0,2400	R\$248,4200	R\$ 59,6208	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0040 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:21:52	diversos	diversos	75,0000	R\$32,5000	R\$ 2.437,5000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 07:55:00	Não se aplica	Não se aplica	75,0000	R\$32,5600	R\$ 2.442,0000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:27:18	-	-	75,0000	R\$32,5600	R\$ 2.442,0000	Sim



FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:44:45	OBRA	OBRA	75,0000	R\$32,5600	R\$ 2.442,0000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:49	N/A	N/A	75,0000	R\$32,5600	R\$ 2.442,0000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:10	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	75,0000	R\$32,5600	R\$ 2.442,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0041 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:22:31	diversos	diversos	70,0000	R\$20,7000	R\$ 1.449,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 07:55:25	Não se aplica	Não se aplica	70,0000	R\$20,7400	R\$ 1.451,8000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:27:44	-	-	70,0000	R\$20,7400	R\$ 1.451,8000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:45:36	OBRA	OBRA	70,0000	R\$20,7400	R\$ 1.451,8000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:49	N/A	N/A	70,0000	R\$20,7400	R\$ 1.451,8000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:10	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	70,0000	R\$20,7400	R\$ 1.451,8000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0042 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:23:01	diversos	diversos	130,0000	R\$12,9000	R\$ 1.677,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 07:55:46	Não se aplica	Não se aplica	130,0000	R\$12,9600	R\$ 1.684,8000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:28:13	-	-	130,0000	R\$12,9600	R\$ 1.684,8000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:46:03	OBRA	OBRA	130,0000	R\$12,9600	R\$ 1.684,8000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:49	N/A	N/A	130,0000	R\$12,9600	R\$ 1.684,8000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:10	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	130,0000	R\$12,9600	R\$ 1.684,8000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0043 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:23:31	diversos	diversos	1,0000	R\$67,0000	R\$ 67,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 07:56:15	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$67,1100	R\$ 67,1100	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:28:34	-	-	1,0000	R\$67,1100	R\$ 67,1100	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:46:48	OBRA	OBRA	1,0000	R\$67,1100	R\$ 67,1100	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:49	N/A	N/A	1,0000	R\$67,1100	R\$ 67,1100	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:10	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$67,1100	R\$ 67,1100	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0044 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:23:58	diversos	diversos	3,0000	R\$102,5000	R\$ 307,5000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 07:56:42	Não se aplica	Não se aplica	3,0000	R\$102,5600	R\$ 307,6800	Sim



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:30:12	-	-	3,0000	R\$102,5600	R\$ 307,6800	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:47:13	OBRA	OBRA	3,0000	R\$102,5600	R\$ 307,6800	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:49	N/A	N/A	3,0000	R\$102,5600	R\$ 307,6800	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:10	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	3,0000	R\$102,5600	R\$ 307,6800	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0045 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:24:28	diversos	diversos	1,0000	R\$123,0000	R\$ 123,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 07:57:08	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$123,4500	R\$ 123,4500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:30:47	-	-	1,0000	R\$123,4500	R\$ 123,4500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:47:38	OBRA	OBRA	1,0000	R\$123,4500	R\$ 123,4500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:49	N/A	N/A	1,0000	R\$123,4500	R\$ 123,4500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:10	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$123,4500	R\$ 123,4500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0046 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:24:57	diversos	diversos	30,0000	R\$20,4000	R\$ 612,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 07:57:41	Não se aplica	Não se aplica	30,0000	R\$20,4600	R\$ 613,8000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:31:33	-	-	30,0000	R\$20,4600	R\$ 613,8000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:47:58	OBRA	OBRA	30,0000	R\$20,4600	R\$ 613,8000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:49	N/A	N/A	30,0000	R\$20,4600	R\$ 613,8000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:10	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	30,0000	R\$20,4800	R\$ 614,4000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0047 - CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:25:24	diversos	diversos	2,0000	R\$56,0000	R\$ 112,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 07:58:01	Não se aplica	Não se aplica	2,0000	R\$56,2700	R\$ 112,5400	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:32:04	-	-	2,0000	R\$56,2700	R\$ 112,5400	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:48:31	OBRA	OBRA	2,0000	R\$56,2700	R\$ 112,5400	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:49	N/A	N/A	2,0000	R\$56,2700	R\$ 112,5400	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:10	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	2,0000	R\$56,2700	R\$ 112,5400	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0048 - KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:25:55	diversos	diversos	1,0000	R\$34,8000	R\$ 34,8000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 07:58:44	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$34,8400	R\$ 34,8400	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:32:26	-	-	1,0000	R\$34,8400	R\$ 34,8400	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:48:53	OBRA	OBRA	1,0000	R\$34,8400	R\$ 34,8400	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:49	N/A	N/A	1,0000	R\$34,8400	R\$ 34,8400	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:10	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$34,8400	R\$ 34,8400	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0049 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:26:47	diversos	diversos	1,0000	R\$21.860,0000	R\$ 21.860,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 07:59:08	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$21.864,6900	R\$ 21.864,6900	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:34:58	-	-	1,0000	R\$21.864,6900	R\$ 21.864,6900	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:49:32	OBRA	OBRA	1,0000	R\$21.864,5900	R\$ 21.864,5900	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:49	N/A	N/A	1,0000	R\$21.864,6900	R\$ 21.864,6900	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:10	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$21.864,6900	R\$ 21.864,6900	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0050 - RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:27:28	diversos	diversos	1,0000	R\$23,3000	R\$ 23,3000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 07:59:27	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$23,3300	R\$ 23,3300	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:37:34	-	-	1,0000	R\$23,3300	R\$ 23,3300	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:49:52	OBRA	OBRA	1,0000	R\$23,3300	R\$ 23,3300	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:49	N/A	N/A	1,0000	R\$23,3300	R\$ 23,3300	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:10	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$23,3300	R\$ 23,3300	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0051 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:28:23	diversos	diversos	3,0000	R\$35,0000	R\$ 105,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 07:59:46	Não se aplica	Não se aplica	3,0000	R\$35,1200	R\$ 105,3600	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:38:01	-	-	3,0000	R\$35,1200	R\$ 105,3600	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:50:13	OBRA	OBRA	3,0000	R\$35,1200	R\$ 105,3600	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:49	N/A	N/A	3,0000	R\$35,1200	R\$ 105,3600	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:10	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	3,0000	R\$35,1200	R\$ 105,3600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0052 - .ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:28:54	diversos`	diversos	7,0000	R\$54,0000	R\$ 378,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 08:00:06	Não se aplica	Não se aplica	7,0000	R\$54,5600	R\$ 381,9200	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:38:23	-	-	7,0000	R\$54,5600	R\$ 381,9200	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:50:41	OBRA	OBRA	7,0000	R\$54,5600	R\$ 381,9200	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:49	N/A	N/A	7,0000	R\$54,5600	R\$ 381,9200	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:10	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	7,0000	R\$54,5600	R\$ 381,9200	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0053 - .CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:29:44	diversos	diversos	1,0000	R\$399,0000	R\$ 399,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 08:00:23	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$399,2500	R\$ 399,2500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:38:45	-	-	1,0000	R\$399,2500	R\$ 399,2500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:51:06	OBRA	OBRA	1,0000	R\$399,2500	R\$ 399,2500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:50	N/A	N/A	1,0000	R\$399,2500	R\$ 399,2500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:10	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$399,2500	R\$ 399,2500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0054 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:30:09	diversos	diversos	2,0000	R\$17,0000	R\$ 34,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 08:00:39	Não se aplica	Não se aplica	2,0000	R\$17,3300	R\$ 34,6600	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:39:01	-	-	2,0000	R\$17,3300	R\$ 34,6600	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:51:31	OBRA	OBRA	2,0000	R\$17,3300	R\$ 34,6600	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:50	N/A	N/A	2,0000	R\$17,3300	R\$ 34,6600	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:10	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	2,0000	R\$17,3300	R\$ 34,6600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0055 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:30:39	diversos	diversos	54,0000	R\$9,0000	R\$ 486,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 08:00:56	Não se aplica	Não se aplica	54,0000	R\$9,1700	R\$ 495,1800	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:39:35	-	-	54,0000	R\$9,1700	R\$ 495,1800	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:51:57	OBRA	OBRA	54,0000	R\$9,1700	R\$ 495,1800	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:50	N/A	N/A	54,0000	R\$9,1700	R\$ 495,1800	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:10	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	54,0000	R\$9,1700	R\$ 495,1800	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0056 - .KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:31:38	diversos	diversos	3,0000	R\$34,8000	R\$ 104,4000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 08:01:18	Não se aplica	Não se aplica	3,0000	R\$34,8400	R\$ 104,5200	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:40:12	-	-	3,0000	R\$34,8400	R\$ 104,5200	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:52:19	OBRA	OBRA	3,0000	R\$34,8400	R\$ 104,5200	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:50	N/A	N/A	3,0000	R\$34,8400	R\$ 104,5200	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:10	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	3,0000	R\$34,8400	R\$ 104,5200	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0057 - .DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:32:07	diversos	diversos	3,0000	R\$102,0000	R\$ 306,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 08:17:19	Não se aplica	Não se aplica	3,0000	R\$102,5600	R\$ 307,6800	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:40:33	-	-	3,0000	R\$102,5600	R\$ 307,6800	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:52:43	OBRA	OBRA	3,0000	R\$102,5600	R\$ 307,6800	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:50	N/A	N/A	3,0000	R\$102,5600	R\$ 307,6800	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:11	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	3,0000	R\$102,5600	R\$ 307,6800	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0058 - .DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:32:35	diversos	diversos	1,0000	R\$123,0000	R\$ 123,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 08:17:36	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$123,4500	R\$ 123,4500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:40:56	-	-	1,0000	R\$123,4500	R\$ 123,4500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:53:26	OBRA	OBRA	1,0000	R\$123,4500	R\$ 123,4500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:50	N/A	N/A	1,0000	R\$123,4500	R\$ 123,4500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:11	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$123,4500	R\$ 123,4500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0059 - .ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:33:03	diversos	diversos	44,5000	R\$20,4000	R\$ 907,8000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 08:17:56	Não se aplica	Não se aplica	44,5000	R\$20,4600	R\$ 910,4700	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:41:17	-	-	44,5000	R\$20,4600	R\$ 910,4700	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:53:48	OBRA	OBRA	44,5000	R\$20,4600	R\$ 910,4700	Sim



MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:50	N/A	N/A	44,5000	R\$20,4600	R\$ 910,4700	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:11	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	44,5000	R\$20,4600	R\$ 910,4700	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0060 - .ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:33:35	diversos	diversos	32,0000	R\$21,5000	R\$ 688,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 08:18:13	Não se aplica	Não se aplica	32,0000	R\$21,5900	R\$ 690,8800	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 11:41:32	-	-	32,0000	R\$21,5900	R\$ 690,8800	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:54:14	OBRA	OBRA	32,0000	R\$21,5900	R\$ 690,8800	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:50	N/A	N/A	32,0000	R\$21,5900	R\$ 690,8800	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:11	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	32,0000	R\$21,5900	R\$ 690,8800	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0061 - CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X150 X *100* MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:34:10	diversos	diversos	9,0000	R\$56,0000	R\$ 504,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 08:18:32	Não se aplica	Não se aplica	9,0000	R\$56,2700	R\$ 506,4300	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:07:15	-	-	9,0000	R\$56,2700	R\$ 506,4300	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:54:52	OBRA	OBRA	9,0000	R\$56,2700	R\$ 506,4300	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:50	N/A	N/A	9,0000	R\$56,2700	R\$ 506,4300	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:11	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	9,0000	R\$56,2700	R\$ 506,4300	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0062 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_PE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:34:53	diversos	diversos	3,0000	R\$5.713,0000	R\$ 17.139,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 08:18:52	Não se aplica	Não se aplica	3,0000	R\$5.713,0500	R\$ 17.139,1500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:07:54	-	-	3,0000	R\$5.713,0500	R\$ 17.139,1500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:55:29	OBRA	OBRA	3,0000	R\$5.713,0500	R\$ 17.139,1500	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:50	N/A	N/A	3,0000	R\$5.713,0500	R\$ 17.139,1500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:11	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	3,0000	R\$5.713,0500	R\$ 17.139,1500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0063 - .CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:35:22	diversos	diversos	155,0000	R\$20,7000	R\$ 3.208,5000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 08:19:10	Não se aplica	Não se aplica	155,0000	R\$20,7400	R\$ 3.214,7000	Sim



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:08:13	-	-	155,0000	R\$20,7400	R\$ 3.214,7000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:56:16	OBRA	OBRA	155,0000	R\$20,7400	R\$ 3.214,7000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:50	N/A	N/A	155,0000	R\$20,7400	R\$ 3.214,7000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:11	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	155,0000	R\$20,7400	R\$ 3.214,7000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0064 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM²+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:35:51	diversos	diversos	75,0000	R\$32,5000	R\$ 2.437,5000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 08:19:33	Não se aplica	Não se aplica	75,0000	R\$32,5600	R\$ 2.442,0000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:08:33	-	-	75,0000	R\$32,5600	R\$ 2.442,0000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 15:56:45	OBRA	OBRA	75,0000	R\$32,5600	R\$ 2.442,0000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:50	N/A	N/A	75,0000	R\$32,5600	R\$ 2.442,0000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:11	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	75,0000	R\$32,5600	R\$ 2.442,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0065 - FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 15,10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:36:27	diversos	diversos	2,0000	R\$4.433,0000	R\$ 8.866,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 08:19:52	Não se aplica	Não se aplica	2,0000	R\$4.433,7300	R\$ 8.867,4600	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:09:05	-	-	2,0000	R\$4.433,7300	R\$ 8.867,4600	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 16:00:45	OBRA	OBRA	2,0000	R\$4.433,7300	R\$ 8.867,4600	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:50	N/A	N/A	2,0000	R\$4.433,7300	R\$ 8.867,4600	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:11	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	2,0000	R\$4.433,7300	R\$ 8.867,4600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0066 - FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:44:37	diversos	diversos	1,0000	R\$2.050,0000	R\$ 2.050,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:19:23	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$2.050,1500	R\$ 2.050,1500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:22:13	-	-	1,0000	R\$2.050,1500	R\$ 2.050,1500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 16:01:12	OBRA	OBRA	1,0000	R\$2.050,1500	R\$ 2.050,1500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:50	N/A	N/A	1,0000	R\$2.050,1500	R\$ 2.050,1500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:11	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$2.050,1500	R\$ 2.050,1500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0067 - FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:45:18	diversos	diversos	1,0000	R\$2.639,0000	R\$ 2.639,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:19:42	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$2.639,7100	R\$ 2.639,7100	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:22:47	-	-	1,0000	R\$2.639,7100	R\$ 2.639,7100	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 16:01:40	OBRA	OBRA	1,0000	R\$2.639,7100	R\$ 2.639,7100	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:50	N/A	N/A	1,0000	R\$2.639,7100	R\$ 2.639,7100	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:11	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$2.639,7100	R\$ 2.639,7100	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0068 - TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:45:59	diversos	diversos	266,4500	R\$60,9000	R\$ 16.226,8050	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:20:19	Não se aplica	Não se aplica	266,4500	R\$60,9599	R\$ 16.242,7654	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:23:54	-	-	266,4500	R\$60,9500	R\$ 16.240,1275	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 16:02:20	OBRA	OBRA	266,4500	R\$60,9600	R\$ 16.242,7920	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:50	N/A	N/A	266,4500	R\$60,9600	R\$ 16.242,7920	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:11	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	266,4500	R\$60,9600	R\$ 16.242,7920	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0069 - TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:47:27	diversos	diversos	266,4500	R\$81,3000	R\$ 21.662,3850	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:20:49	Não se aplica	Não se aplica	266,4500	R\$81,3799	R\$ 21.683,6744	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:24:48	-	-	266,4500	R\$81,3700	R\$ 21.681,0365	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 16:02:58	OBRA	OBRA	266,4500	R\$81,3800	R\$ 21.683,7010	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:50	N/A	N/A	266,4500	R\$81,3800	R\$ 21.683,7010	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:11	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	266,4500	R\$81,3800	R\$ 21.683,7010	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0070 - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:48:07	diversos	diversos	13,0000	R\$83,5000	R\$ 1.085,5000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:21:07	Não se aplica	Não se aplica	13,0000	R\$83,6600	R\$ 1.087,5800	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:25:08	-	-	13,0000	R\$83,6600	R\$ 1.087,5800	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 16:03:26	OBRA	OBRA	13,0000	R\$83,6600	R\$ 1.087,5800	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:50	N/A	N/A	13,0000	R\$83,6600	R\$ 1.087,5800	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:11	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	13,0000	R\$83,6600	R\$ 1.087,5800	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0071 - CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:48:51	diversos	diversos	38,7000	R\$241,0000	R\$ 9.326,7000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:21:42	Não se aplica	Não se aplica	38,7000	R\$241,1000	R\$ 9.330,5700	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:25:31	-	-	38,7000	R\$241,1000	R\$ 9.330,5700	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 16:08:38	OBRA	OBRA	38,7000	R\$241,1000	R\$ 9.330,5700	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:50	N/A	N/A	38,7000	R\$241,1000	R\$ 9.330,5700	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:11	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	38,7000	R\$241,1000	R\$ 9.330,5700	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0072 - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:49:26	diversos	diversos	75,3000	R\$91,0000	R\$ 6.852,3000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:23:01	Não se aplica	Não se aplica	75,3000	R\$91,5000	R\$ 6.889,9500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:26:00	-	-	75,3000	R\$91,5000	R\$ 6.889,9500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 16:10:06	OBRA	OBRA	75,3000	R\$91,0000	R\$ 6.852,3000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:50	N/A	N/A	75,3000	R\$91,5000	R\$ 6.889,9500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:11	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	75,3000	R\$91,5000	R\$ 6.889,9500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0073 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:50:00	diversos	diversos	25,0000	R\$95,0000	R\$ 2.375,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:23:32	Não se aplica	Não se aplica	25,0000	R\$95,4700	R\$ 2.386,7500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:26:24	-	-	25,0000	R\$95,4700	R\$ 2.386,7500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 16:10:29	OBRA	OBRA	25,0000	R\$95,4700	R\$ 2.386,7500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:50	N/A	N/A	25,0000	R\$95,4700	R\$ 2.386,7500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:11	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	25,0000	R\$95,4700	R\$ 2.386,7500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0074 - ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:50:35	diversos	diversos	0,5000	R\$804,0000	R\$ 402,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:24:11	Não se aplica	Não se aplica	0,5000	R\$804,1500	R\$ 402,0750	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:27:15	-	-	0,5000	R\$804,1500	R\$ 402,0750	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 16:11:15	OBRA	OBRA	0,5000	R\$804,1500	R\$ 402,0750	Sim



MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:50	N/A	N/A	0,5000	R\$804,1500	R\$ 402,0750	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:11	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	0,5000	R\$804,1500	R\$ 402,0750	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0075 - ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.AF_08/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:51:19	diversos	diversos	0,7500	R\$828,0000	R\$ 621,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:24:54	Não se aplica	Não se aplica	0,7500	R\$828,9467	R\$ 621,7100	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:28:07	-	-	0,7500	R\$828,9400	R\$ 621,7050	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 16:11:49	OBRA	OBRA	0,7500	R\$828,9500	R\$ 621,7125	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:50	N/A	N/A	0,7500	R\$828,9500	R\$ 621,7125	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:11	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	0,7500	R\$828,9500	R\$ 621,7125	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0076 - ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", COM GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECANICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:51:52	diversos	diversos	3,5000	R\$271,0000	R\$ 948,5000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:25:39	Não se aplica	Não se aplica	3,5000	R\$271,7500	R\$ 951,1250	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:28:44	-	-	3,5000	R\$271,7500	R\$ 951,1250	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:50	N/A	N/A	3,5000	R\$271,7500	R\$ 951,1250	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:02:39	OBRA	OBRA	3,5000	R\$271,7500	R\$ 951,1250	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:11	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	3,5000	R\$271,7500	R\$ 951,1250	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0077 - LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:52:29	diversos	diversos	1.526,8300	R\$2,4500	R\$ 3.740,7335	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:27:18	Não se aplica	Não se aplica	1.526,8300	R\$2,4900	R\$ 3.801,8067	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:29:23	-	-	1.526,8300	R\$2,4900	R\$ 3.801,8067	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:50	N/A	N/A	1.526,8300	R\$2,4900	R\$ 3.801,8067	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:03:20	OBRA	OBRA	1.526,8300	R\$2,4900	R\$ 3.801,8067	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:11	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1.526,8300	R\$2,4900	R\$ 3.801,8067	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0078 - LIXAMENTO DE SUPERFICIES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:53:12	diversos	diversos	1.526,8300	R\$2,6000	R\$ 3.969,7580	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:28:08	Não se aplica	Não se aplica	1.526,8300	R\$2,6600	R\$ 4.061,3678	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:30:01	-	-	1.526,8300	R\$2,6600	R\$ 4.061,3678	Sim



MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:50	N/A	N/A	1.526,8300	R\$2,6600	R\$ 4.061,3678	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:03:51	OBRA	OBRA	1.526,8300	R\$2,6600	R\$ 4.061,3678	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:11	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1.526,8300	R\$2,6600	R\$ 4.061,3678	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0079 - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:53:48	diversos	diversos	1.050,6300	R\$17,3500	R\$ 18.228,4305	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:29:58	Não se aplica	Não se aplica	1.050,6300	R\$17,3699	R\$ 18.249,3380	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:31:28	-	-	1.050,6300	R\$17,3600	R\$ 18.238,9368	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:50	N/A	N/A	1.050,6300	R\$17,3700	R\$ 18.249,4431	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:04:30	OBRA	OBRA	1.050,6300	R\$17,3700	R\$ 18.249,4431	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:11	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1.050,6300	R\$17,3700	R\$ 18.249,4431	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0080 - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:54:21	diversos	diversos	476,2000	R\$20,0000	R\$ 9.524,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:30:14	Não se aplica	Não se aplica	476,2000	R\$20,1800	R\$ 9.609,7160	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:32:07	-	-	476,2000	R\$20,1800	R\$ 9.609,7160	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:50	N/A	N/A	476,2000	R\$20,1800	R\$ 9.609,7160	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:04:57	OBRA	OBRA	476,2000	R\$20,1800	R\$ 9.609,7160	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:11	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	476,2000	R\$20,1800	R\$ 9.609,7160	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0081 - .LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:54:58	diversos	diversos	538,2000	R\$2,4500	R\$ 1.318,5900	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:30:34	Não se aplica	Não se aplica	538,2000	R\$2,4900	R\$ 1.340,1180	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:32:42	-	-	538,2000	R\$2,4900	R\$ 1.340,1180	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:50	N/A	N/A	538,2000	R\$2,4900	R\$ 1.340,1180	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:05:58	OBRA	OBRA	538,2000	R\$2,4900	R\$ 1.340,1180	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:11	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	538,2000	R\$2,4900	R\$ 1.340,1180	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0082 - .LIXAMENTO DE SUPERFICIES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 09:55:26	diversos	diversos	538,2000	R\$2,6200	R\$ 1.410,0840	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:30:54	Não se aplica	Não se aplica	538,2000	R\$2,6600	R\$ 1.431,6120	Sim



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:33:54	-	-	538,2000	R\$2,6500	R\$ 1.426,2300	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:50	N/A	N/A	538,2000	R\$2,6600	R\$ 1.431,6120	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:06:22	OBRA	OBRA	538,2000	R\$2,6600	R\$ 1.431,6120	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:11	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	538,2000	R\$2,6600	R\$ 1.431,6120	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0083 - -PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 13:46:41	diversos	diversos	538,2000	R\$17,3500	R\$ 9.337,7700	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:31:31	Não se aplica	Não se aplica	538,2000	R\$17,3699	R\$ 9.348,4802	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:34:42	-	-	538,2000	R\$17,3600	R\$ 9.343,1520	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:51	N/A	N/A	538,2000	R\$17,3700	R\$ 9.348,5340	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:06:54	OBRA	OBRA	538,2000	R\$17,3700	R\$ 9.348,5340	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:12	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	538,2000	R\$17,3700	R\$ 9.348,5340	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0084 - -LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 13:47:16	diversos	diversos	54,2500	R\$2,4500	R\$ 132,9125	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:31:55	Não se aplica	Não se aplica	54,2500	R\$2,4899	R\$ 135,0771	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:35:12	-	-	54,2500	R\$2,4800	R\$ 134,5400	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:51	N/A	N/A	54,2500	R\$2,4900	R\$ 135,0825	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:07:24	OBRA	OBRA	54,2500	R\$2,4900	R\$ 135,0825	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:12	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	54,2500	R\$2,4900	R\$ 135,0825	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0085 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 13:48:05	diversos	diversos	54,2500	R\$83,9000	R\$ 4.551,5750	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:32:11	Não se aplica	Não se aplica	54,2500	R\$83,9800	R\$ 4.555,9150	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:36:01	-	-	54,2500	R\$83,9800	R\$ 4.555,9150	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:51	N/A	N/A	54,2500	R\$83,9800	R\$ 4.555,9150	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:08:09	OBRA	OBRA	54,2500	R\$83,9800	R\$ 4.555,9150	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:12	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	54,2500	R\$83,9800	R\$ 4.555,9150	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0086 - ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. AF_08/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 13:48:35	diversos	diversos	1,0000	R\$1.021,0000	R\$ 1.021,0000	Sim



VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:32:28	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$1.021,8700	R\$ 1.021,8700	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:36:26	-	-	1,0000	R\$1.021,8700	R\$ 1.021,8700	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:51	N/A	N/A	1,0000	R\$1.021,8700	R\$ 1.021,8700	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:08:41	OBRA	OBRA	1,0000	R\$1.021,8700	R\$ 1.021,8700	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:12	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$1.021,8700	R\$ 1.021,8700	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0087 - ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COMBETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 13:49:08	diversos	diversos	0,4500	R\$804,0000	R\$ 361,8000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:32:44	Não se aplica	Não se aplica	0,4500	R\$804,1500	R\$ 361,8675	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:36:56	-	-	0,4500	R\$804,1500	R\$ 361,8675	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:51	N/A	N/A	0,4500	R\$804,1500	R\$ 361,8675	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:10:14	OBRA	OBRA	0,4500	R\$804,1500	R\$ 361,8675	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:12	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	0,4500	R\$804,1500	R\$ 361,8675	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0088 - ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 13:49:48	diversos	diversos	1,3200	R\$828,0000	R\$ 1.092,9600	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:33:25	Não se aplica	Não se aplica	1,3200	R\$828,9470	R\$ 1.094,2100	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:37:50	-	-	1,3200	R\$828,9400	R\$ 1.094,2008	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:51	N/A	N/A	1,3200	R\$828,9500	R\$ 1.094,2140	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:10:38	OBRA	OBRA	1,3200	R\$828,9500	R\$ 1.094,2140	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:12	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,3200	R\$828,9500	R\$ 1.094,2140	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0089 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 13:50:28	diversos	diversos	123,7600	R\$153,2000	R\$ 18.960,0320	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:33:44	Não se aplica	Não se aplica	123,7600	R\$153,2600	R\$ 18.967,4576	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:38:41	-	-	123,7600	R\$153,2600	R\$ 18.967,4576	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:51	N/A	N/A	123,7600	R\$153,2600	R\$ 18.967,4576	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:11:05	OBRA	OBRA	123,7600	R\$153,2600	R\$ 18.967,4576	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:12	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	123,7600	R\$153,2600	R\$ 18.967,4576	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0090 - RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 80X80CM. AF_02/2023



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 13:51:06	diversos	diversos	79,1000	R\$18,7000	R\$ 1.479,1700	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:34:07	Não se aplica	Não se aplica	79,1000	R\$18,7399	R\$ 1.482,3261	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:40:10	-	-	79,1000	R\$18,7300	R\$ 1.481,5430	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:51	N/A	N/A	79,1000	R\$18,7400	R\$ 1.482,3340	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:15:03	OBRA	OBRA	79,1000	R\$18,7400	R\$ 1.482,3340	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:12	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	79,1000	R\$18,7400	R\$ 1.482,3340	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0091 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACASTIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 13:51:38	diversos	diversos	88,4000	R\$84,5000	R\$ 7.469,8000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:34:24	Não se aplica	Não se aplica	88,4000	R\$84,5700	R\$ 7.475,9880	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:40:51	-	-	88,4000	R\$84,5700	R\$ 7.475,9880	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:51	N/A	N/A	88,4000	R\$84,5700	R\$ 7.475,9880	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:15:37	OBRA	OBRA	88,4000	R\$84,5700	R\$ 7.475,9880	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:12	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	88,4000	R\$84,5700	R\$ 7.475,9880	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0092 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 13:52:12	diversos	diversos	26,0000	R\$100,0000	R\$ 2.600,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:34:42	Não se aplica	Não se aplica	26,0000	R\$100,9300	R\$ 2.624,1800	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:41:38	-	-	26,0000	R\$100,9300	R\$ 2.624,1800	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:51	N/A	N/A	26,0000	R\$100,9300	R\$ 2.624,1800	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:16:00	OBRA	OBRA	26,0000	R\$100,9300	R\$ 2.624,1800	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:12	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	26,0000	R\$100,9300	R\$ 2.624,1800	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0093 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 13:52:46	diversos	diversos	9,9000	R\$208,0000	R\$ 2.059,2000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:35:09	Não se aplica	Não se aplica	9,9000	R\$208,5100	R\$ 2.064,2490	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:44:04	-	-	9,9000	R\$208,5100	R\$ 2.064,2490	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:51	N/A	N/A	9,9000	R\$208,5100	R\$ 2.064,2490	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:16:44	OBRA	OBRA	9,9000	R\$208,5100	R\$ 2.064,2490	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:12	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	9,9000	R\$208,5100	R\$ 2.064,2490	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0094 - JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIL DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO E ARGAMASSA, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, VEDACAO COM SILICONE, COM CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 13:53:43	diversos	diversos	3,0000	R\$652,5000	R\$ 1.957,5000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:35:26	Não se aplica	Não se aplica	3,0000	R\$653,0300	R\$ 1.959,0900	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:44:53	-	-	3,0000	R\$653,0300	R\$ 1.959,0900	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:51	N/A	N/A	3,0000	R\$653,0300	R\$ 1.959,0900	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:17:23	OBRA	OBRA	3,0000	R\$653,0300	R\$ 1.959,0900	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:12	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	3,0000	R\$653,0300	R\$ 1.959,0900	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0095 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 13:54:09	diversos	diversos	22,1000	R\$12,1000	R\$ 267,4100	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:35:59	Não se aplica	Não se aplica	22,1000	R\$12,1199	R\$ 267,8498	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:45:53	-	-	22,1000	R\$12,1100	R\$ 267,6310	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:51	N/A	N/A	22,1000	R\$12,1200	R\$ 267,8520	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:17:52	OBRA	OBRA	22,1000	R\$12,1200	R\$ 267,8520	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:12	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	22,1000	R\$12,1200	R\$ 267,8520	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0096 - PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 13:54:38	diversos	diversos	21,1000	R\$36,0000	R\$ 759,6000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:36:20	Não se aplica	Não se aplica	21,1000	R\$36,0199	R\$ 760,0199	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:46:44	-	-	21,1000	R\$36,0100	R\$ 759,8110	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:51	N/A	N/A	21,1000	R\$36,0200	R\$ 760,0220	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:18:16	OBRA	OBRA	21,1000	R\$36,0200	R\$ 760,0220	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:12	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	21,1000	R\$36,0200	R\$ 760,0220	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0097 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 13:55:30	diversos	diversos	4,0000	R\$1.378,0000	R\$ 5.512,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:37:06	Não se aplica	Não se aplica	4,0000	R\$1.378,5400	R\$ 5.514,1600	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:47:10	-	-	4,0000	R\$1.378,5400	R\$ 5.514,1600	Sim



MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:51	N/A	N/A	4,0000	R\$1.378,5400	R\$ 5.514,1600	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:19:02	OBRA	OBRA	4,0000	R\$1.378,5400	R\$ 5.514,1600	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:12	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	4,0000	R\$1.378,5400	R\$ 5.514,1600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0098 - LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 13:56:09	diversos	diversos	13,4400	R\$2,6000	R\$ 34,9440	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:38:05	Não se aplica	Não se aplica	13,4400	R\$2,6599	R\$ 35,7491	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:47:51	-	-	13,4400	R\$2,6500	R\$ 35,6160	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:51	N/A	N/A	13,4400	R\$2,6600	R\$ 35,7504	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:19:31	OBRA	OBRA	13,4400	R\$2,6600	R\$ 35,7504	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:12	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	13,4400	R\$2,6600	R\$ 35,7504	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0099 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 13:56:38	diversos	diversos	13,4400	R\$21,5000	R\$ 288,9600	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:39:09	Não se aplica	Não se aplica	13,4400	R\$21,5498	R\$ 289,6293	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:49:29	-	-	13,4400	R\$21,5400	R\$ 289,4976	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:51	N/A	N/A	13,4400	R\$21,5500	R\$ 289,6320	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:20:06	OBRA	OBRA	13,4400	R\$21,5500	R\$ 289,6320	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:12	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	13,4400	R\$21,5500	R\$ 289,6320	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0100 - PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 13:57:10	diversos	diversos	1,0000	R\$1.442,0000	R\$ 1.442,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:39:27	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$1.442,3700	R\$ 1.442,3700	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:49:50	-	-	1,0000	R\$1.442,3700	R\$ 1.442,3700	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:51	N/A	N/A	1,0000	R\$1.442,3700	R\$ 1.442,3700	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:22:27	OBRA	OBRA	1,0000	R\$1.442,3700	R\$ 1.442,3700	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:12	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$1.442,3700	R\$ 1.442,3700	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0101 - FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 13:57:57	diversos	diversos	85,9200	R\$98,4000	R\$ 8.454,5280	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:40:01	Não se aplica	Não se aplica	85,9200	R\$98,4699	R\$ 8.460,5338	Sim



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 12:51:01	-	-	85,9200	R\$98,4600	R\$ 8.459,6832	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:51	N/A	N/A	85,9200	R\$98,4700	R\$ 8.460,5424	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:23:10	OBRA	OBRA	85,9200	R\$98,4700	R\$ 8.460,5424	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:12	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	85,9200	R\$98,4700	R\$ 8.460,5424	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0102 - RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 13:58:36	diversos	diversos	75,8500	R\$7,9000	R\$ 599,2150	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:40:23	Não se aplica	Não se aplica	75,8500	R\$7,9199	R\$ 600,7244	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:06:04	-	-	75,8500	R\$7,9100	R\$ 599,9735	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:51	N/A	N/A	75,8500	R\$7,9200	R\$ 600,7320	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:23:46	OBRA	OBRA	75,8500	R\$7,9200	R\$ 600,7320	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:12	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	75,8500	R\$7,9200	R\$ 600,7320	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0103 - /LIXAMENTO DE SUPERFICIES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 13:59:29	diversos	diversos	129,4000	R\$2,6000	R\$ 336,4400	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:40:42	Não se aplica	Não se aplica	129,4000	R\$2,6599	R\$ 344,1911	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:06:40	-	-	129,4000	R\$2,6500	R\$ 342,9100	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:51	N/A	N/A	129,4000	R\$2,6600	R\$ 344,2040	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:24:23	OBRA	OBRA	129,4000	R\$2,6600	R\$ 344,2040	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:12	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	129,4000	R\$2,6600	R\$ 344,2040	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0104 - /PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 13:59:54	diversos	diversos	129,4000	R\$17,3500	R\$ 2.245,0900	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:41:03	Não se aplica	Não se aplica	129,4000	R\$17,3700	R\$ 2.247,6780	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:07:10	-	-	129,4000	R\$17,3700	R\$ 2.247,6780	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:51	N/A	N/A	129,4000	R\$17,3700	R\$ 2.247,6780	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:24:52	OBRA	OBRA	129,4000	R\$17,3700	R\$ 2.247,6780	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:12	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	129,4000	R\$17,3700	R\$ 2.247,6780	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0105 - .ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COMBETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 14:00:23	diversos	diversos	0,0800	R\$804,0000	R\$ 64,3200	Sim



VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:43:01	Não se aplica	Não se aplica	0,0800	R\$804,1256	R\$ 64,3300	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:08:37	-	-	0,0800	R\$804,1200	R\$ 64,3296	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:51	N/A	N/A	0,0800	R\$804,1500	R\$ 64,3320	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:25:27	OBRA	OBRA	0,0800	R\$804,1500	R\$ 64,3320	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:12	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	0,0800	R\$804,1500	R\$ 64,3320	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0106 - .ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.AF_08/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 14:00:58	diversos`	diversos	0,1100	R\$828,0000	R\$ 91,0800	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:46:05	Não se aplica	Não se aplica	0,1100	R\$828,9095	R\$ 91,1800	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:09:36	-	-	0,1100	R\$828,9000	R\$ 91,1790	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:51	N/A	N/A	0,1100	R\$828,9500	R\$ 91,1845	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:26:04	OBRA	OBRA	0,1100	R\$828,9500	R\$ 91,1845	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:12	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	0,1100	R\$828,9500	R\$ 91,1845	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0107 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 14:01:27	diversos	diversos	2,0000	R\$1.088,0000	R\$ 2.176,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:46:27	Não se aplica	Não se aplica	2,0000	R\$1.088,1800	R\$ 2.176,3600	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:09:59	-	-	2,0000	R\$1.088,1800	R\$ 2.176,3600	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:51	N/A	N/A	2,0000	R\$1.088,1800	R\$ 2.176,3600	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:26:32	OBRA	OBRA	2,0000	R\$1.088,1800	R\$ 2.176,3600	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:12	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	2,0000	R\$1.088,1800	R\$ 2.176,3600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0108 - ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 14:01:56	diversos	diversos	2,0000	R\$54,5000	R\$ 109,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:46:45	Não se aplica	Não se aplica	2,0000	R\$54,5600	R\$ 109,1200	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:10:18	-	-	2,0000	R\$54,5600	R\$ 109,1200	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:51	N/A	N/A	2,0000	R\$54,5600	R\$ 109,1200	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:26:55	OBRA	OBRA	2,0000	R\$54,5600	R\$ 109,1200	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:12	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	2,0000	R\$54,5800	R\$ 109,1600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0109 - .LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,



INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 14:02:26	diversos	diversos	2,0000	R\$401,0000	R\$ 802,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:47:58	Não se aplica	Não se aplica	2,0000	R\$401,2000	R\$ 802,4000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:10:34	-	-	2,0000	R\$401,2100	R\$ 802,4200	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:51	N/A	N/A	2,0000	R\$401,2100	R\$ 802,4200	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:27:19	OBRA	OBRA	2,0000	R\$401,2100	R\$ 802,4200	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:12	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	2,0000	R\$401,2100	R\$ 802,4200	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0110 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADANA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 14:03:16	diversos	diversos	2,0000	R\$433,0000	R\$ 866,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:49:12	Não se aplica	Não se aplica	2,0000	R\$433,8500	R\$ 867,7000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:10:52	-	-	2,0000	R\$433,8600	R\$ 867,7200	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:51	N/A	N/A	2,0000	R\$433,8600	R\$ 867,7200	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 17:27:46	OBRA	OBRA	2,0000	R\$433,8600	R\$ 867,7200	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:12	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	2,0000	R\$433,8600	R\$ 867,7200	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0111 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADANA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 14:03:50	diversos	diversos	4,0000	R\$454,0000	R\$ 1.816,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:50:05	Não se aplica	Não se aplica	4,0000	R\$454,4500	R\$ 1.817,8000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:11:36	-	-	4,0000	R\$454,4700	R\$ 1.817,8800	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:51	N/A	N/A	4,0000	R\$454,4700	R\$ 1.817,8800	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:27:26	OBRA	OBRA	4,0000	R\$454,4700	R\$ 1.817,8800	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:13	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	4,0000	R\$454,4700	R\$ 1.817,8800	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0112 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADANA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 14:04:21	diversos	diversos	4,0000	R\$401,0000	R\$ 1.604,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:50:25	Não se aplica	Não se aplica	4,0000	R\$401,5500	R\$ 1.606,2000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:11:54	-	-	4,0000	R\$401,5500	R\$ 1.606,2000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:52	N/A	N/A	4,0000	R\$401,5500	R\$ 1.606,2000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:28:14	OBRA	OBRA	4,0000	R\$401,5500	R\$ 1.606,2000	Sim



CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001- 26	01/10/2025 - 08:46:13	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	4,0000	R\$401,5500	R\$ 1.606,2000	Sim
------------------------------	------------------------	--------------------------	----------------------	---------	--------	-------------	----------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0113 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 14:06:38	diversos	diversos	27,0000	R\$72,0000	R\$ 1.944,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:50:53	Não se aplica	Não se aplica	27,0000	R\$72,8100	R\$ 1.965,8700	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:12:19	-	-	27,0000	R\$72,8100	R\$ 1.965,8700	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:52	N/A	N/A	27,0000	R\$72,8100	R\$ 1.965,8700	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:29:00	OBRA	OBRA	27,0000	R\$72,8100	R\$ 1.965,8700	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:13	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	27,0000	R\$72,8100	R\$ 1.965,8700	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0114 - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 14:07:39	diversos	diversos	3,0000	R\$82,0000	R\$ 246,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:51:08	Não se aplica	Não se aplica	3,0000	R\$82,4700	R\$ 247,4100	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:12:38	-	-	3,0000	R\$82,4700	R\$ 247,4100	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:52	N/A	N/A	3,0000	R\$82,4700	R\$ 247,4100	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:40:04	OBRA	OBRA	3,0000	R\$82,4700	R\$ 247,4100	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:13	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	3,0000	R\$82,4700	R\$ 247,4100	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0115 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 14:09:19	diversos	diversos	2,0000	R\$45,0000	R\$ 90,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:51:28	Não se aplica	Não se aplica	2,0000	R\$45,9100	R\$ 91,8200	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:13:02	-	-	2,0000	R\$45,9100	R\$ 91,8200	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:52	N/A	N/A	2,0000	R\$45,9100	R\$ 91,8200	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:40:25	OBRA	OBRA	2,0000	R\$45,9100	R\$ 91,8200	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:13	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	2,0000	R\$45,9100	R\$ 91,8200	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0116 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 14:10:18	diversos	diversos	4,0000	R\$61,0000	R\$ 244,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:51:43	Não se aplica	Não se aplica	4,0000	R\$61,9200	R\$ 247,6800	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:13:18	-	-	4,0000	R\$61,9200	R\$ 247,6800	Sim



MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:52	N/A	N/A	4,0000	R\$61,9200	R\$ 247,6800	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:40:52	OBRA	OBRA	4,0000	R\$61,9200	R\$ 247,6800	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:13	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	4,0000	R\$61,9200	R\$ 247,6800	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0117 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 14:11:43	diversos	diversos	1,0000	R\$40,4000	R\$ 40,4000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:51:59	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$40,4500	R\$ 40,4500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:13:42	-	-	1,0000	R\$40,4500	R\$ 40,4500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:52	N/A	N/A	1,0000	R\$40,4500	R\$ 40,4500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:41:13	OBRA	OBRA	1,0000	R\$40,4500	R\$ 40,4500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:13	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$40,4500	R\$ 40,4500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0118 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 14:12:29	diversos	diversos	2,0000	R\$90,0000	R\$ 180,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:52:19	Não se aplica	Não se aplica	2,0000	R\$90,2500	R\$ 180,5000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:14:00	-	-	2,0000	R\$90,2500	R\$ 180,5000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:52	N/A	N/A	2,0000	R\$90,2500	R\$ 180,5000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:41:39	OBRA	OBRA	2,0000	R\$90,2500	R\$ 180,5000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:13	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	2,0000	R\$90,2500	R\$ 180,5000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0119 - CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 14:13:03	diversos	diversos	6,0000	R\$41,5000	R\$ 249,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:52:35	Não se aplica	Não se aplica	6,0000	R\$41,6900	R\$ 250,1400	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:14:28	-	-	6,0000	R\$41,6900	R\$ 250,1400	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:52	N/A	N/A	6,0000	R\$41,6900	R\$ 250,1400	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:42:02	OBRA	OBRA	6,0000	R\$41,6900	R\$ 250,1400	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:13	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	6,0000	R\$41,6900	R\$ 250,1400	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0120 - TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_11/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 14:14:25	diversos	diversos	6,0000	R\$44,0000	R\$ 264,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:52:52	Não se aplica	Não se aplica	6,0000	R\$44,4000	R\$ 266,4000	Sim



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:14:48	-	-	6,0000	R\$44,4000	R\$ 266,4000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:52	N/A	N/A	6,0000	R\$44,4000	R\$ 266,4000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:42:25	OBRA	OBRA	6,0000	R\$44,4000	R\$ 266,4000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:13	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	6,0000	R\$44,4000	R\$ 266,4000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0121 - LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 14:15:32	diversos	diversos	10,0000	R\$34,6000	R\$ 346,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:53:27	Não se aplica	Não se aplica	10,0000	R\$34,6800	R\$ 346,8000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:15:28	-	-	10,0000	R\$34,6800	R\$ 346,8000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:52	N/A	N/A	10,0000	R\$34,6800	R\$ 346,8000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:42:52	OBRA	OBRA	10,0000	R\$34,6800	R\$ 346,8000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:13	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	10,0000	R\$34,6800	R\$ 346,8000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0122 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 14:16:04	diversos	diversos	68,0000	R\$13,3000	R\$ 904,4000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:53:44	Não se aplica	Não se aplica	68,0000	R\$13,3400	R\$ 907,1200	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:15:47	-	-	68,0000	R\$13,3400	R\$ 907,1200	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:52	N/A	N/A	68,0000	R\$13,3400	R\$ 907,1200	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:43:15	OBRA	OBRA	68,0000	R\$13,3400	R\$ 907,1200	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:13	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	68,0000	R\$13,3400	R\$ 907,1200	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0123 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 14:16:36	diversos	diversos	39,2000	R\$24,7500	R\$ 970,2000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:53:59	Não se aplica	Não se aplica	39,2000	R\$24,8500	R\$ 974,1200	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:16:07	-	-	39,2000	R\$24,8500	R\$ 974,1200	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:52	N/A	N/A	39,2000	R\$24,8500	R\$ 974,1200	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:43:54	OBRA	OBRA	39,2000	R\$24,8500	R\$ 974,1200	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:13	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	39,2000	R\$24,8500	R\$ 974,1200	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0124 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 14:17:07	diversos	diversos	47,1000	R\$32,9000	R\$ 1.549,5900	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:54:15	Não se aplica	Não se aplica	47,1000	R\$33,0000	R\$ 1.554,3000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:16:30	-	-	47,1000	R\$33,0000	R\$ 1.554,3000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:52	N/A	N/A	47,1000	R\$33,0000	R\$ 1.554,3000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:44:35	OBRA	OBRA	47,1000	R\$33,0000	R\$ 1.554,3000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:13	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	47,1000	R\$33,0000	R\$ 1.554,3000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0125 - .CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X150 X *100* MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 14:17:37	diversos	diversos	4,0000	R\$56,2500	R\$ 225,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:54:32	Não se aplica	Não se aplica	4,0000	R\$56,2700	R\$ 225,0800	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:16:50	-	-	4,0000	R\$56,2700	R\$ 225,0800	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:52	N/A	N/A	4,0000	R\$56,2700	R\$ 225,0800	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:45:23	OBRA	OBRA	4,0000	R\$56,2700	R\$ 225,0800	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:13	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	4,0000	R\$56,2700	R\$ 225,0800	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0126 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 14:18:06	diversos	diversos	61,9000	R\$12,9000	R\$ 798,5100	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:54:53	Não se aplica	Não se aplica	61,9000	R\$12,9599	R\$ 802,2178	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:18:14	-	-	61,9000	R\$12,9500	R\$ 801,6050	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:52	N/A	N/A	61,9000	R\$12,9600	R\$ 802,2240	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:46:00	OBRA	OBRA	61,9000	R\$12,9600	R\$ 802,2240	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:13	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	61,9000	R\$12,9600	R\$ 802,2240	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0127 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 14:18:40	diversos	diversos	69,0000	R\$32,5000	R\$ 2.242,5000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:55:10	Não se aplica	Não se aplica	69,0000	R\$32,5600	R\$ 2.246,6400	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:18:47	-	-	69,0000	R\$32,5600	R\$ 2.246,6400	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:52	N/A	N/A	69,0000	R\$32,5600	R\$ 2.246,6400	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:46:35	OBRA	OBRA	69,0000	R\$32,5600	R\$ 2.246,6400	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:13	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	69,0000	R\$32,6600	R\$ 2.253,5400	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0128 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMØ+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 14:19:18	diversos	diversos	134,2500	R\$6,1800	R\$ 829,6650	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:55:30	Não se aplica	Não se aplica	134,2500	R\$6,2000	R\$ 832,3500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:19:07	-	-	134,2500	R\$6,2000	R\$ 832,3500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:52	N/A	N/A	134,2500	R\$6,2000	R\$ 832,3500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:46:59	OBRA	OBRA	134,2500	R\$6,2000	R\$ 832,3500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:13	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	134,2500	R\$6,2000	R\$ 832,3500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0129 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMØ+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	19/09/2025 - 14:19:45	diversos	diversos	58,5000	R\$4,5500	R\$ 266,1750	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:55:45	Não se aplica	Não se aplica	58,5000	R\$4,5900	R\$ 268,5150	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:19:36	-	-	58,5000	R\$4,5900	R\$ 268,5150	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:52	N/A	N/A	58,5000	R\$4,5900	R\$ 268,5150	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:47:19	OBRA	OBRA	58,5000	R\$4,5900	R\$ 268,5150	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:13	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	58,5000	R\$4,5900	R\$ 268,5150	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0130 - .TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 10:37:28	diversos	diversos	6,0000	R\$55,0000	R\$ 330,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:56:10	Não se aplica	Não se aplica	6,0000	R\$55,0600	R\$ 330,3600	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:20:59	-	-	6,0000	R\$55,0600	R\$ 330,3600	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:52	N/A	N/A	6,0000	R\$55,0600	R\$ 330,3600	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:47:41	OBRA	OBRA	6,0000	R\$55,0600	R\$ 330,3600	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:13	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	6,0000	R\$55,0600	R\$ 330,3600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0131 - -TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_11/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 10:38:19	diversos	diversos	6,0000	R\$44,0000	R\$ 264,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:56:26	Não se aplica	Não se aplica	6,0000	R\$44,4000	R\$ 266,4000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:21:15	-	-	6,0000	R\$44,4000	R\$ 266,4000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:52	N/A	N/A	6,0000	R\$44,4000	R\$ 266,4000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:48:05	OBRA	OBRA	6,0000	R\$44,4000	R\$ 266,4000	Sim



CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:13	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	6,0000	R\$44,4000	R\$ 266,4000	Sim
---------------------------	--------------------	-----------------------	-------------------	---------	--------	------------	--------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0132 - CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6),ISOLAMENTO PVC (LSZH)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 10:39:44	diversos	diversos	265,0000	R\$9,9000	R\$ 2.623,5000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:56:43	Não se aplica	Não se aplica	265,0000	R\$10,0000	R\$ 2.650,0000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:21:39	-	-	265,0000	R\$10,0000	R\$ 2.650,0000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:52	N/A	N/A	265,0000	R\$10,0000	R\$ 2.650,0000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:48:43	OBRA	OBRA	265,0000	R\$10,0000	R\$ 2.650,0000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:13	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	265,0000	R\$10,0000	R\$ 2.650,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0133 - CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO INSTALACAO. AF_ 11/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 10:40:18	diversos	diversos	265,0000	R\$12,2000	R\$ 3.233,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:56:59	Não se aplica	Não se aplica	265,0000	R\$12,2500	R\$ 3.246,2500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:21:53	-	-	265,0000	R\$12,2500	R\$ 3.246,2500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:52	N/A	N/A	265,0000	R\$12,2500	R\$ 3.246,2500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:49:05	OBRA	OBRA	265,0000	R\$12,2500	R\$ 3.246,2500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:13	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	265,0000	R\$12,2500	R\$ 3.246,2500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0134 - KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADAPADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 10:42:42	diversos	diversos	3,0000	R\$34,8000	R\$ 104,4000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:57:14	Não se aplica	Não se aplica	3,0000	R\$34,8400	R\$ 104,5200	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:22:10	-	-	3,0000	R\$34,8400	R\$ 104,5200	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:52	N/A	N/A	3,0000	R\$34,8400	R\$ 104,5200	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:49:39	OBRA	OBRA	3,0000	R\$34,8400	R\$ 104,5200	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:13	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	3,0000	R\$34,8400	R\$ 104,5200	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0135 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 10:45:12	diversos	diversos	2,0000	R\$102,5000	R\$ 205,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:57:33	Não se aplica	Não se aplica	2,0000	R\$102,5600	R\$ 205,1200	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:22:24	-	-	2,0000	R\$102,5600	R\$ 205,1200	Sim



MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:52	N/A	N/A	2,0000	R\$102,5600	R\$ 205,1200	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:50:03	OBRA	OBRA	2,0000	R\$102,5600	R\$ 205,1200	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:13	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	2,0000	R\$102,5600	R\$ 205,1200	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0136 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 10:45:43	diversos	diversos	1,0000	R\$91,5000	R\$ 91,5000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:57:48	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$91,6600	R\$ 91,6600	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:22:39	-	-	1,0000	R\$91,6600	R\$ 91,6600	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:52	N/A	N/A	1,0000	R\$91,6600	R\$ 91,6600	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:50:31	OBRA	OBRA	1,0000	R\$91,6600	R\$ 91,6600	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:13	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$91,6600	R\$ 91,6600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0137 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 10:46:09	diversos	diversos	1,0000	R\$123,0000	R\$ 123,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:58:11	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$123,4500	R\$ 123,4500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:23:06	-	-	1,0000	R\$123,4500	R\$ 123,4500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:52	N/A	N/A	1,0000	R\$123,4500	R\$ 123,4500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:50:51	OBRA	OBRA	1,0000	R\$123,4500	R\$ 123,4500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:13	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$123,4500	R\$ 123,4500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0138 - .QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 10:46:36	diversos	diversos	1,0000	R\$96,0000	R\$ 96,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:58:24	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$96,5000	R\$ 96,5000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:23:32	-	-	1,0000	R\$96,5000	R\$ 96,5000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:52	N/A	N/A	1,0000	R\$96,5000	R\$ 96,5000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:51:15	OBRA	OBRA	1,0000	R\$96,5000	R\$ 96,5000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:13	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$96,5000	R\$ 96,5000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0139 - /LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 10:47:35	diversos	diversos	54,5500	R\$2,4500	R\$ 133,6475	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:58:45	Não se aplica	Não se aplica	54,5500	R\$2,4900	R\$ 135,8295	Sim



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:24:02	-	-	54,5500	R\$2,4900	R\$ 135,8295	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:52	N/A	N/A	54,5500	R\$2,4900	R\$ 135,8295	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:51:45	OBRA	OBRA	54,5500	R\$2,4900	R\$ 135,8295	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:13	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	54,5500	R\$2,4900	R\$ 135,8295	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0140 - .PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 10:48:06	diversos	diversos	54,5500	R\$21,5000	R\$ 1.172,8250	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:59:21	Não se aplica	Não se aplica	54,5500	R\$21,5499	R\$ 1.175,5470	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:24:49	-	-	54,5500	R\$21,5400	R\$ 1.175,0070	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:52	N/A	N/A	54,5500	R\$21,5500	R\$ 1.175,5525	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:52:18	OBRA	OBRA	54,5500	R\$21,5500	R\$ 1.175,5525	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:14	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	54,5500	R\$21,5500	R\$ 1.175,5525	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0141 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_PE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 10:48:40	diversos	diversos	2,0000	R\$3.020,0000	R\$ 6.040,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 09:59:42	Não se aplica	Não se aplica	2,0000	R\$3.022,3300	R\$ 6.044,6600	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:25:10	-	-	2,0000	R\$3.022,3300	R\$ 6.044,6600	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:52	N/A	N/A	2,0000	R\$3.022,3300	R\$ 6.044,6600	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:52:42	OBRA	OBRA	2,0000	R\$3.022,3300	R\$ 6.044,6600	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:14	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	2,0000	R\$3.022,3300	R\$ 6.044,6600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0142 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10iÆ, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 10:55:45	diversos	diversos	168,3000	R\$66,5000	R\$ 11.191,9500	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:00:10	Não se aplica	Não se aplica	168,3000	R\$66,7099	R\$ 11.227,2762	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:25:58	-	-	168,3000	R\$66,7000	R\$ 11.225,6100	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:53	N/A	N/A	168,3000	R\$66,7100	R\$ 11.227,2930	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:53:13	OBRA	OBRA	168,3000	R\$66,7100	R\$ 11.227,2930	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:14	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	168,3000	R\$66,7100	R\$ 11.227,2930	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0143 - TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 10:56:10	diversos	diversos	1,0000	R\$617,0000	R\$ 617,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:00:27	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$617,4500	R\$ 617,4500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:26:19	-	-	1,0000	R\$617,4500	R\$ 617,4500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:53	N/A	N/A	1,0000	R\$617,4500	R\$ 617,4500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:57:48	OBRA	OBRA	1,0000	R\$617,4500	R\$ 617,4500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:14	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$617,4500	R\$ 617,4500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0144 - .ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. AF_08/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 10:57:15	diversos	diversos	1,3500	R\$1.021,0000	R\$ 1.378,3500	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:01:10	Não se aplica	Não se aplica	1,3500	R\$1.021,8667	R\$ 1.379,5200	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:27:09	-	-	1,3500	R\$1.021,8600	R\$ 1.379,5110	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:53	N/A	N/A	1,3500	R\$1.021,8700	R\$ 1.379,5245	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:58:21	OBRA	OBRA	1,3500	R\$1.021,8700	R\$ 1.379,5245	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:14	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,3500	R\$1.021,8700	R\$ 1.379,5245	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0145 - ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSAUMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 10:57:44	diversos	diversos	0,5300	R\$804,0000	R\$ 426,1200	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:01:28	Não se aplica	Não se aplica	0,5300	R\$804,1500	R\$ 426,1995	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:27:38	-	-	0,5300	R\$804,1500	R\$ 426,1995	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:53	N/A	N/A	0,5300	R\$804,1500	R\$ 426,1995	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:58:44	OBRA	OBRA	0,5300	R\$804,1500	R\$ 426,1995	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:14	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	0,5300	R\$804,1500	R\$ 426,1995	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0146 - ..ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.AF_08/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 10:58:20	diversos	diversos	1,1000	R\$828,0000	R\$ 910,8000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:05:45	Não se aplica	Não se aplica	1,1000	R\$828,9500	R\$ 911,8450	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:28:12	-	-	1,1000	R\$828,9500	R\$ 911,8450	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:53	N/A	N/A	1,1000	R\$828,9500	R\$ 911,8450	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:59:18	OBRA	OBRA	1,1000	R\$828,9500	R\$ 911,8450	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:14	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,1000	R\$828,9500	R\$ 911,8450	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0147 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 11:00:50	diversos	diversos	17,5000	R\$153,0000	R\$ 2.677,5000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:06:11	Não se aplica	Não se aplica	17,5000	R\$153,2600	R\$ 2.682,0500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:28:36	-	-	17,5000	R\$153,2600	R\$ 2.682,0500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:53	N/A	N/A	17,5000	R\$153,2600	R\$ 2.682,0500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 18:59:41	OBRA	OBRA	17,5000	R\$153,2600	R\$ 2.682,0500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:14	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	17,5000	R\$153,2600	R\$ 2.682,0500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0148 - RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 80X80CM. AF_02/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 11:01:20	diversos	diversos	2,9000	R\$18,7000	R\$ 54,2300	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:06:36	Não se aplica	Não se aplica	2,9000	R\$18,7400	R\$ 54,3460	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:29:06	-	-	2,9000	R\$18,7400	R\$ 54,3460	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:53	N/A	N/A	2,9000	R\$18,7400	R\$ 54,3460	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:00:16	OBRA	OBRA	2,9000	R\$18,7400	R\$ 54,3460	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:14	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	2,9000	R\$18,7400	R\$ 54,3460	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0149 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 11:01:55	diversos	diversos	71,5000	R\$85,8000	R\$ 6.134,7000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:07:57	Não se aplica	Não se aplica	71,5000	R\$85,8400	R\$ 6.137,5600	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:29:35	-	-	71,5000	R\$85,8400	R\$ 6.137,5600	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:53	N/A	N/A	71,5000	R\$85,8400	R\$ 6.137,5600	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:00:38	OBRA	OBRA	71,5000	R\$85,8400	R\$ 6.137,5600	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:14	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	71,5000	R\$85,8400	R\$ 6.137,5600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0150 - .PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 11:02:29	diversos	diversos	14,4300	R\$100,5000	R\$ 1.450,2150	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:08:20	Não se aplica	Não se aplica	14,4300	R\$100,9300	R\$ 1.456,4199	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:30:07	-	-	14,4300	R\$100,9300	R\$ 1.456,4199	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:53	N/A	N/A	14,4300	R\$100,9300	R\$ 1.456,4199	Sim



FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:01:07	OBRA	OBRA	14,4300	R\$100,9300	R\$ 1.456,4199	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:14	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	14,4300	R\$100,9300	R\$ 1.456,4199	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0151 - -DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVEFERRAGENS. AF_01/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 13:33:40	diversos	diversos	2,3300	R\$454,0000	R\$ 1.057,8200	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:08:56	Não se aplica	Não se aplica	2,3300	R\$454,2189	R\$ 1.058,3300	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:30:55	-	-	2,3300	R\$454,2100	R\$ 1.058,3093	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:53	N/A	N/A	2,3300	R\$454,2200	R\$ 1.058,3326	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:01:47	OBRA	OBRA	2,3300	R\$454,2200	R\$ 1.058,3326	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:14	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	2,3300	R\$454,2200	R\$ 1.058,3326	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0152 - .PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 13:34:10	diversos	diversos	4,1300	R\$1.115,0000	R\$ 4.604,9500	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:09:28	Não se aplica	Não se aplica	4,1300	R\$1.115,4794	R\$ 4.606,9299	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:31:48	-	-	4,1300	R\$1.115,4700	R\$ 4.606,8911	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:53	N/A	N/A	4,1300	R\$1.115,4800	R\$ 4.606,9324	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:02:56	OBRA	OBRA	4,1300	R\$1.115,0000	R\$ 4.604,9500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:14	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	4,1300	R\$1.115,4800	R\$ 4.606,9324	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0153 - -PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 13:34:42	diversos	diversos	5,3300	R\$1.442,0000	R\$ 7.685,8600	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:09:53	Não se aplica	Não se aplica	5,3300	R\$1.442,4100	R\$ 7.688,0453	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:32:22	-	-	5,3300	R\$1.442,4100	R\$ 7.688,0453	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:53	N/A	N/A	5,3300	R\$1.442,4100	R\$ 7.688,0453	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:03:35	OBRA	OBRA	5,3300	R\$1.442,4100	R\$ 7.688,0453	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:14	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	5,3300	R\$1.442,4100	R\$ 7.688,0453	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0154 - PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 13:35:14	diversos	diversos	2,5200	R\$727,5000	R\$ 1.833,3000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:10:28	Não se aplica	Não se aplica	2,5200	R\$727,9285	R\$ 1.834,3798	Sim



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:33:22	-	-	2,5200	R\$727,9200	R\$ 1.834,3584	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:53	N/A	N/A	2,5200	R\$727,9300	R\$ 1.834,3836	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:04:09	OBRA	OBRA	2,5200	R\$727,9300	R\$ 1.834,3836	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:14	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	2,5200	R\$727,9300	R\$ 1.834,3836	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0155 - .FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 13:35:50	diversos	diversos	17,4900	R\$98,0000	R\$ 1.714,0200	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:11:13	Não se aplica	Não se aplica	17,4900	R\$98,4699	R\$ 1.722,2386	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:34:07	-	-	17,4900	R\$98,4600	R\$ 1.722,0654	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:53	N/A	N/A	17,4900	R\$98,4700	R\$ 1.722,2403	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:05:09	OBRA	OBRA	17,4900	R\$98,4700	R\$ 1.722,2403	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:14	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	17,4900	R\$98,4700	R\$ 1.722,2403	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0156 - .RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 13:36:21	diversos	diversos	97,0500	R\$7,9000	R\$ 766,6950	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:11:39	Não se aplica	Não se aplica	97,0500	R\$7,9200	R\$ 768,6360	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:34:34	-	-	97,0500	R\$7,9200	R\$ 768,6360	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:53	N/A	N/A	97,0500	R\$7,9200	R\$ 768,6360	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:08:18	OBRA	OBRA	97,0500	R\$7,9200	R\$ 768,6360	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:14	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	97,0500	R\$7,9200	R\$ 768,6360	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0157 - VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 13:37:18	diversos	diversos	1,0000	R\$771,9000	R\$ 771,9000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:12:24	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$771,9900	R\$ 771,9900	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:34:52	-	-	1,0000	R\$771,9900	R\$ 771,9900	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:53	N/A	N/A	1,0000	R\$771,9900	R\$ 771,9900	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:08:43	OBRA	OBRA	1,0000	R\$771,9900	R\$ 771,9900	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:14	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$771,9900	R\$ 771,9900	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0158 - ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 13:37:52	diversos	diversos	1,0000	R\$108,5000	R\$ 108,5000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:12:41	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$108,7500	R\$ 108,7500	Sim



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:35:05	-	-	1,0000	R\$108,7500	R\$ 108,7500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:53	N/A	N/A	1,0000	R\$108,7500	R\$ 108,7500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:09:13	OBRA	OBRA	1,0000	R\$108,7500	R\$ 108,7500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:14	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$108,7500	R\$ 108,7500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0159 - -LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 13:38:21	diversos	diversos	1,0000	R\$401,0000	R\$ 401,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:13:27	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$401,2100	R\$ 401,2100	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:35:21	-	-	1,0000	R\$401,2100	R\$ 401,2100	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:53	N/A	N/A	1,0000	R\$401,2100	R\$ 401,2100	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:09:46	OBRA	OBRA	1,0000	R\$401,2100	R\$ 401,2100	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:14	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$401,2100	R\$ 401,2100	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0160 - BANCADA GRANITO 155X50 CM, INCLUSO ACABAMENTOS (ESPELHO) CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 13:39:13	diversos	diversos	1,0000	R\$2.709,0000	R\$ 2.709,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:13:53	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$2.709,1300	R\$ 2.709,1300	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:35:46	-	-	1,0000	R\$2.709,1300	R\$ 2.709,1300	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:53	N/A	N/A	1,0000	R\$2.709,1300	R\$ 2.709,1300	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:10:21	OBRA	OBRA	1,0000	R\$2.709,1300	R\$ 2.709,1300	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:14	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$2.709,1300	R\$ 2.709,1300	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0161 - -BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADANA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 13:39:43	diversos	diversos	1,0000	R\$433,5000	R\$ 433,5000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:14:18	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$433,8600	R\$ 433,8600	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:36:05	-	-	1,0000	R\$433,8600	R\$ 433,8600	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:53	N/A	N/A	1,0000	R\$433,8600	R\$ 433,8600	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:10:59	OBRA	OBRA	1,0000	R\$433,8600	R\$ 433,8600	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:14	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$433,8500	R\$ 433,8500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0162 - .BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADANA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 13:40:27	diversos	diversos	2,0000	R\$454,0000	R\$ 908,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:14:35	Não se aplica	Não se aplica	2,0000	R\$454,4700	R\$ 908,9400	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:36:32	-	-	2,0000	R\$454,4700	R\$ 908,9400	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:53	N/A	N/A	2,0000	R\$454,4700	R\$ 908,9400	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:12:38	OBRA	OBRA	2,0000	R\$454,4700	R\$ 908,9400	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:14	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	2,0000	R\$454,4700	R\$ 908,9400	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0163 - -BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADANA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 15:39:57	diversos	diversos	2,0000	R\$401,0000	R\$ 802,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:14:57	Não se aplica	Não se aplica	2,0000	R\$401,5500	R\$ 803,1000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:36:55	-	-	2,0000	R\$401,5500	R\$ 803,1000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:53	N/A	N/A	2,0000	R\$401,5500	R\$ 803,1000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:13:14	OBRA	OBRA	2,0000	R\$401,5500	R\$ 803,1000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:14	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	2,0000	R\$401,5500	R\$ 803,1000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0164 - *LIXAMENTO DE SUPERFICIES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 15:49:41	diversos	diversos	42,0000	R\$2,6000	R\$ 109,2000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:15:18	Não se aplica	Não se aplica	42,0000	R\$2,6600	R\$ 111,7200	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:37:14	-	-	42,0000	R\$2,6600	R\$ 111,7200	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:53	N/A	N/A	42,0000	R\$2,6600	R\$ 111,7200	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:13:37	OBRA	OBRA	42,0000	R\$2,6600	R\$ 111,7200	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:14	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	42,0000	R\$2,6600	R\$ 111,7200	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0165 - .PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 15:50:12	diversos	diversos	42,0000	R\$17,3500	R\$ 728,7000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:15:37	Não se aplica	Não se aplica	42,0000	R\$17,3700	R\$ 729,5400	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:37:28	-	-	42,0000	R\$17,3700	R\$ 729,5400	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:53	N/A	N/A	42,0000	R\$17,3700	R\$ 729,5400	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:13:58	OBRA	OBRA	42,0000	R\$17,3700	R\$ 729,5400	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:14	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	42,0000	R\$17,3700	R\$ 729,5400	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0166 - FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 15:50:43	diversos	diversos	28,0000	R\$4,6000	R\$ 128,8000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:16:15	Não se aplica	Não se aplica	28,0000	R\$4,6500	R\$ 130,2000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:37:44	-	-	28,0000	R\$4,6500	R\$ 130,2000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:53	N/A	N/A	28,0000	R\$4,6500	R\$ 130,2000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:14:21	OBRA	OBRA	28,0000	R\$4,6500	R\$ 130,2000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:14	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	28,0000	R\$4,6500	R\$ 130,2000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0167 - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 15:51:14	diversos	diversos	1,0800	R\$1.042,0000	R\$ 1.125,3600	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:16:40	Não se aplica	Não se aplica	1,0800	R\$1.042,8889	R\$ 1.126,3200	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:38:46	-	-	1,0800	R\$1.042,8800	R\$ 1.126,3104	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:53	N/A	N/A	1,0800	R\$1.042,8900	R\$ 1.126,3212	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:14:53	OBRA	OBRA	1,0800	R\$1.042,8900	R\$ 1.126,3212	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:14	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0800	R\$1.042,8900	R\$ 1.126,3212	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0168 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 15:51:52	diversos	diversos	4,0000	R\$90,2000	R\$ 360,8000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:17:01	Não se aplica	Não se aplica	4,0000	R\$90,2500	R\$ 361,0000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:40:19	-	-	4,0000	R\$90,2500	R\$ 361,0000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:53	N/A	N/A	4,0000	R\$90,2500	R\$ 361,0000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:15:16	OBRA	OBRA	4,0000	R\$90,2500	R\$ 361,0000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:14	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	4,0000	R\$90,2500	R\$ 361,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0169 - LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 15:52:31	diversos	diversos	4,0000	R\$34,6000	R\$ 138,4000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:17:18	Não se aplica	Não se aplica	4,0000	R\$34,6800	R\$ 138,7200	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:40:37	-	-	4,0000	R\$34,6800	R\$ 138,7200	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:53	N/A	N/A	4,0000	R\$34,6800	R\$ 138,7200	Sim



FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:15:58	OBRA	OBRA	4,0000	R\$34,6800	R\$ 138,7200	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:15	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	4,0000	R\$34,6800	R\$ 138,7200	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0170 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 15:53:02	diversos	diversos	12,0000	R\$13,3000	R\$ 159,6000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:17:34	Não se aplica	Não se aplica	12,0000	R\$13,3400	R\$ 160,0800	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:40:55	-	-	12,0000	R\$13,3400	R\$ 160,0800	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:53	N/A	N/A	12,0000	R\$13,3400	R\$ 160,0800	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:16:21	OBRA	OBRA	12,0000	R\$13,3400	R\$ 160,0800	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:15	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	12,0000	R\$13,3400	R\$ 160,0800	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0171 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 15:53:34	diversos	diversos	8,0000	R\$24,8000	R\$ 198,4000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:17:51	Não se aplica	Não se aplica	8,0000	R\$24,8500	R\$ 198,8000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:41:12	-	-	8,0000	R\$24,8500	R\$ 198,8000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:54	N/A	N/A	8,0000	R\$24,8500	R\$ 198,8000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:16:59	OBRA	OBRA	8,0000	R\$24,8500	R\$ 198,8000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:15	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	8,0000	R\$24,8500	R\$ 198,8000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0172 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM²+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 15:54:05	diversos	diversos	36,0000	R\$6,3000	R\$ 226,8000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:18:14	Não se aplica	Não se aplica	36,0000	R\$6,3400	R\$ 228,2400	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:41:27	-	-	36,0000	R\$6,3400	R\$ 228,2400	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:54	N/A	N/A	36,0000	R\$6,3400	R\$ 228,2400	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:17:23	OBRA	OBRA	36,0000	R\$6,3400	R\$ 228,2400	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:15	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	36,0000	R\$6,3400	R\$ 228,2400	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0173 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM²+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 15:54:37	diversos	diversos	32,0000	R\$4,5500	R\$ 145,6000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:18:30	Não se aplica	Não se aplica	32,0000	R\$4,5900	R\$ 146,8800	Sim



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:41:49	-	-	32,0000	R\$4,5900	R\$ 146,8800	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:54	N/A	N/A	32,0000	R\$4,5900	R\$ 146,8800	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:17:53	OBRA	OBRA	32,0000	R\$4,5900	R\$ 146,8800	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:15	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	32,0000	R\$4,5900	R\$ 146,8800	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0174 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPA EXTERNA EM PLACAS CIMENTICIAS E CHAPA INTERNA EM GESSO ACARTONADO SIMPLES, USO EXTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 15:55:05	diversos	diversos	20,8200	R\$216,2000	R\$ 4.501,2840	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:19:19	Não se aplica	Não se aplica	20,8200	R\$216,2598	R\$ 4.502,5290	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:42:42	-	-	20,8200	R\$216,2500	R\$ 4.502,3250	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:54	N/A	N/A	20,8200	R\$216,2600	R\$ 4.502,5332	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:19:16	OBRA	OBRA	20,8200	R\$216,2600	R\$ 4.502,5332	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:15	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	20,8200	R\$216,2600	R\$ 4.502,5332	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0175 - /JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIL DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO E ARGAMASSA, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, VEDACAO COM SILICONE,COM CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 15:55:48	diversos	diversos	9,7700	R\$653,0000	R\$ 6.379,8100	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:21:19	Não se aplica	Não se aplica	9,7700	R\$653,0296	R\$ 6.380,0992	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:43:51	-	-	9,7700	R\$653,0200	R\$ 6.380,0054	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:54	N/A	N/A	9,7700	R\$653,0300	R\$ 6.380,1031	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:19:58	OBRA	OBRA	9,7700	R\$653,0300	R\$ 6.380,1031	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:15	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	9,7700	R\$653,0300	R\$ 6.380,1031	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0176 - .PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 15:56:32	diversos	diversos	1,8900	R\$1.442,0000	R\$ 2.725,3800	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:22:02	Não se aplica	Não se aplica	1,8900	R\$1.442,4074	R\$ 2.726,1500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:44:33	-	-	1,8900	R\$1.442,4000	R\$ 2.726,1360	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:54	N/A	N/A	1,8900	R\$1.442,4100	R\$ 2.726,1549	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:20:45	OBRA	OBRA	1,8900	R\$1.442,4100	R\$ 2.726,1549	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:15	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,8900	R\$1.442,4100	R\$ 2.726,1549	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0177 - PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNICAO, 192X210CM, FIXACAO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS -FORNECIMENTO E INSTALACAO.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 15:56:59	diversos	diversos	3,5400	R\$1,2500	R\$ 4,4250	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:22:20	Não se aplica	Não se aplica	3,5400	R\$1,2700	R\$ 4,4958	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 14:50:53	-	-	3,5400	R\$1,2700	R\$ 4,4958	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:54	N/A	N/A	3,5400	R\$1,2700	R\$ 4,4958	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:21:15	OBRA	OBRA	3,5400	R\$1,2700	R\$ 4,4958	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:15	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	3,5400	R\$1,2700	R\$ 4,4958	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0178 - .ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSAUMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 15:57:31	diversos	diversos	0,2100	R\$804,0000	R\$ 168,8400	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:23:01	Não se aplica	Não se aplica	0,2100	R\$804,1430	R\$ 168,8700	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:15:02	-	-	0,2100	R\$804,1400	R\$ 168,8694	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:54	N/A	N/A	0,2100	R\$804,1500	R\$ 168,8715	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:21:47	OBRA	OBRA	0,2100	R\$804,1500	R\$ 168,8715	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:15	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	0,2100	R\$804,1500	R\$ 168,8715	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0179 - .ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.AF_08/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 15:58:05	diversos	diversos	0,3200	R\$828,0000	R\$ 264,9600	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:23:48	Não se aplica	Não se aplica	0,3200	R\$828,9376	R\$ 265,2600	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:16:06	-	-	0,3200	R\$828,9300	R\$ 265,2576	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:54	N/A	N/A	0,3200	R\$828,9500	R\$ 265,2640	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:22:18	OBRA	OBRA	0,3200	R\$828,9500	R\$ 265,2640	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:15	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	0,3200	R\$828,9500	R\$ 265,2640	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0180 - *LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 15:58:42	diversos	diversos	84,0000	R\$2,4500	R\$ 205,8000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:24:15	Não se aplica	Não se aplica	84,0000	R\$2,4900	R\$ 209,1600	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:16:57	-	-	84,0000	R\$2,4900	R\$ 209,1600	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:54	N/A	N/A	84,0000	R\$2,4900	R\$ 209,1600	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:22:39	OBRA	OBRA	84,0000	R\$2,4900	R\$ 209,1600	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:15	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	84,0000	R\$2,4900	R\$ 209,1600	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0181 - *.LIXAMENTO DE SUPERFICIES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 15:59:19	diversos	diversos	60,0000	R\$2,6000	R\$ 156,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:24:37	Não se aplica	Não se aplica	60,0000	R\$2,6600	R\$ 159,6000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:17:11	-	-	60,0000	R\$2,6600	R\$ 159,6000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:54	N/A	N/A	60,0000	R\$2,6600	R\$ 159,6000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:23:21	OBRA	OBRA	60,0000	R\$2,6600	R\$ 159,6000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:15	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	60,0000	R\$2,6600	R\$ 159,6000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0182 - +PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 15:59:48	diversos	diversos	81,0000	R\$17,3500	R\$ 1.405,3500	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:24:57	Não se aplica	Não se aplica	81,0000	R\$17,3700	R\$ 1.406,9700	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:17:35	-	-	81,0000	R\$17,3700	R\$ 1.406,9700	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:54	N/A	N/A	81,0000	R\$17,3700	R\$ 1.406,9700	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:24:55	OBRA	OBRA	81,0000	R\$17,3700	R\$ 1.406,9700	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:15	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	81,0000	R\$17,3700	R\$ 1.406,9700	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0183 - *PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 16:00:17	diversos	diversos	24,0000	R\$20,1500	R\$ 483,6000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:25:15	Não se aplica	Não se aplica	24,0000	R\$20,1800	R\$ 484,3200	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:17:55	-	-	24,0000	R\$20,1800	R\$ 484,3200	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:54	N/A	N/A	24,0000	R\$20,1800	R\$ 484,3200	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:25:19	OBRA	OBRA	24,0000	R\$20,1800	R\$ 484,3200	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:15	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	24,0000	R\$20,1800	R\$ 484,3200	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0184 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 16:00:50	diversos	diversos	20,9000	R\$153,0000	R\$ 3.197,7000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:25:45	Não se aplica	Não se aplica	20,9000	R\$153,2598	R\$ 3.203,1298	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:18:40	-	-	20,9000	R\$153,2500	R\$ 3.202,9250	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:54	N/A	N/A	20,9000	R\$153,2600	R\$ 3.203,1340	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:25:49	OBRA	OBRA	20,9000	R\$153,2600	R\$ 3.203,1340	Sim



CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:15	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	20,9000	R\$153,2600	R\$ 3.203,1340	Sim
---------------------------	--------------------	-----------------------	-------------------	---------	---------	-------------	----------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0185 - .REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURAINTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 16:01:22	diversos	diversos	116,6700	R\$85,7500	R\$ 10.004,4525	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:26:31	Não se aplica	Não se aplica	116,6700	R\$85,8399	R\$ 10.014,9411	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:19:46	-	-	116,6700	R\$85,8300	R\$ 10.013,7861	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:54	N/A	N/A	116,6700	R\$85,8400	R\$ 10.014,9528	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:26:22	OBRA	OBRA	116,6700	R\$85,8400	R\$ 10.014,9528	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:15	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	116,6700	R\$85,8400	R\$ 10.014,9528	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0186 - DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 16:01:52	diversos	diversos	5,4600	R\$454,0000	R\$ 2.478,8400	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:27:22	Não se aplica	Não se aplica	5,4600	R\$454,2197	R\$ 2.480,0396	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:21:53	-	-	5,4600	R\$454,2100	R\$ 2.479,9866	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:54	N/A	N/A	5,4600	R\$454,2200	R\$ 2.480,0412	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:26:45	OBRA	OBRA	5,4600	R\$454,2200	R\$ 2.480,0412	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:15	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	5,4600	R\$454,2200	R\$ 2.480,0412	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0187 - -PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 16:02:26	diversos	diversos	4,1000	R\$1.115,4000	R\$ 4.573,1400	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:27:44	Não se aplica	Não se aplica	4,1000	R\$1.115,4800	R\$ 4.573,4680	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:22:32	-	-	4,1000	R\$1.115,4800	R\$ 4.573,4680	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:54	N/A	N/A	4,1000	R\$1.115,4800	R\$ 4.573,4680	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:27:16	OBRA	OBRA	4,1000	R\$1.115,4800	R\$ 4.573,4680	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:15	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	4,1000	R\$1.115,4800	R\$ 4.573,4680	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0188 - PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 16:02:59	diversos	diversos	6,3200	R\$1.442,0000	R\$ 9.113,4400	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:28:11	Não se aplica	Não se aplica	6,3200	R\$1.442,4098	R\$ 9.116,0299	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:23:34	-	-	6,3200	R\$1.442,4000	R\$ 9.115,9680	Sim



MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:54	N/A	N/A	6,3200	R\$1.442,4100	R\$ 9.116,0312	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:27:54	OBRA	OBRA	6,3200	R\$1.442,4100	R\$ 9.116,0312	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:15	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	6,3200	R\$1.442,4100	R\$ 9.116,0312	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0189 - .JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 11/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 16:04:16	diversos	diversos	0,7200	R\$1.042,0000	R\$ 750,2400	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:28:58	Não se aplica	Não se aplica	0,7200	R\$1.042,8889	R\$ 750,8800	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:27:40	-	-	0,7200	R\$1.042,8800	R\$ 750,8736	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:54	N/A	N/A	0,7200	R\$1.042,8900	R\$ 750,8808	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:28:23	OBRA	OBRA	0,7200	R\$1.042,8900	R\$ 750,8808	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:15	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	0,7200	R\$1.042,8900	R\$ 750,8808	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0190 - ,VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 16:04:43	diversos	diversos	1,0000	R\$1.088,0000	R\$ 1.088,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:29:16	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$1.088,1800	R\$ 1.088,1800	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:27:57	-	-	1,0000	R\$1.088,1800	R\$ 1.088,1800	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:54	N/A	N/A	1,0000	R\$1.088,1800	R\$ 1.088,1800	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:28:48	OBRA	OBRA	1,0000	R\$1.088,1800	R\$ 1.088,1800	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:15	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$1.088,8900	R\$ 1.088,8900	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0191 - -ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 16:05:12	diversos	diversos	5,0000	R\$54,0000	R\$ 270,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:29:36	Não se aplica	Não se aplica	5,0000	R\$54,5600	R\$ 272,8000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:28:16	-	-	5,0000	R\$54,5600	R\$ 272,8000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:54	N/A	N/A	5,0000	R\$54,5600	R\$ 272,8000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:29:13	OBRA	OBRA	5,0000	R\$54,5600	R\$ 272,8000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:15	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	5,0000	R\$54,5500	R\$ 272,7500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0192 - .VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 16:05:41	diversos	diversos	4,0000	R\$779,0000	R\$ 3.116,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:29:54	Não se aplica	Não se aplica	4,0000	R\$780,2600	R\$ 3.121,0400	Sim



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:28:34	-	-	4,0000	R\$780,2600	R\$ 3.121,0400	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:54	N/A	N/A	4,0000	R\$780,2600	R\$ 3.121,0400	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:29:39	OBRA	OBRA	4,0000	R\$780,2600	R\$ 3.121,0400	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:15	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	4,0000	R\$780,2600	R\$ 3.121,0400	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0193 - LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 16:06:11	diversos	diversos	3,0000	R\$484,0000	R\$ 1.452,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:30:11	Não se aplica	Não se aplica	3,0000	R\$484,4700	R\$ 1.453,4100	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:28:48	-	-	3,0000	R\$484,4700	R\$ 1.453,4100	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:54	N/A	N/A	3,0000	R\$484,4700	R\$ 1.453,4100	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:30:03	OBRA	OBRA	3,0000	R\$484,4700	R\$ 1.453,4100	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:15	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	3,0000	R\$484,4700	R\$ 1.453,4100	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0194 - ,BANCADA GRANITO 155X50 CM, INCLUSO ACABAMENTOS (ESPELHO) CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 16:06:41	diversos	diversos	1,0000	R\$2.378,0000	R\$ 2.378,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:30:28	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$2.379,4000	R\$ 2.379,4000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:29:12	-	-	1,0000	R\$2.379,4000	R\$ 2.379,4000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:54	N/A	N/A	1,0000	R\$2.379,4000	R\$ 2.379,4000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:30:50	OBRA	OBRA	1,0000	R\$2.379,4000	R\$ 2.379,4000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:15	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$2.379,4000	R\$ 2.379,4000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0195 - BANCADA GRANITO 120X47 CM, INCLUSO ACABAMENTOS (ESPELHO) COM 1 CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -FORNEC. E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 16:07:09	diversos	diversos	1,0000	R\$1.894,0000	R\$ 1.894,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:30:49	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$1.895,2000	R\$ 1.895,2000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:29:29	-	-	1,0000	R\$1.895,2000	R\$ 1.895,2000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:54	N/A	N/A	1,0000	R\$1.895,2000	R\$ 1.895,2000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:31:12	OBRA	OBRA	1,0000	R\$1.895,2000	R\$ 1.895,2000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:16	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$1.895,2000	R\$ 1.895,2000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0196 - .BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 16:07:36	diversos	diversos	1,0000	R\$433,0000	R\$ 433,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:31:08	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$433,8600	R\$ 433,8600	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:29:45	-	-	1,0000	R\$433,8600	R\$ 433,8600	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:54	N/A	N/A	1,0000	R\$433,8600	R\$ 433,8600	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:31:34	OBRA	OBRA	1,0000	R\$433,8600	R\$ 433,8600	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:16	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$433,8600	R\$ 433,8600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0197 - -BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 16:08:04	diversos	diversos	2,0000	R\$454,0000	R\$ 908,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:31:27	Não se aplica	Não se aplica	2,0000	R\$454,4700	R\$ 908,9400	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:30:01	-	-	2,0000	R\$454,4700	R\$ 908,9400	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:54	N/A	N/A	2,0000	R\$454,4700	R\$ 908,9400	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:31:58	OBRA	OBRA	2,0000	R\$454,4700	R\$ 908,9400	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:16	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	2,0000	R\$454,4700	R\$ 908,9400	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0198 - /FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 16:08:34	diversos	diversos	20,9000	R\$98,0000	R\$ 2.048,2000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:31:50	Não se aplica	Não se aplica	20,9000	R\$98,4698	R\$ 2.058,0188	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:30:51	-	-	20,9000	R\$98,4600	R\$ 2.057,8140	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:54	N/A	N/A	20,9000	R\$98,4700	R\$ 2.058,0230	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:33:06	OBRA	OBRA	20,9000	R\$98,4700	R\$ 2.058,0230	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:16	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	20,9000	R\$98,4700	R\$ 2.058,0230	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0199 - -RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 16:09:03	diversos	diversos	35,9000	R\$7,9000	R\$ 283,6100	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:32:07	Não se aplica	Não se aplica	35,9000	R\$7,9200	R\$ 284,3280	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:31:17	-	-	35,9000	R\$7,9200	R\$ 284,3280	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:54	N/A	N/A	35,9000	R\$7,9200	R\$ 284,3280	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:34:00	OBRA	OBRA	35,9000	R\$7,9200	R\$ 284,3280	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:16	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	35,9000	R\$7,9200	R\$ 284,3280	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0200 - .INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 16:09:39	diversos	diversos	4,0000	R\$90,0000	R\$ 360,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:32:38	Não se aplica	Não se aplica	4,0000	R\$90,2500	R\$ 361,0000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:31:35	-	-	4,0000	R\$90,2500	R\$ 361,0000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:54	N/A	N/A	4,0000	R\$90,2500	R\$ 361,0000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:34:32	OBRA	OBRA	4,0000	R\$90,2500	R\$ 361,0000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:16	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	4,0000	R\$90,2500	R\$ 361,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0201 - .LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 16:10:15	diversos	diversos	4,0000	R\$34,5000	R\$ 138,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:33:36	Não se aplica	Não se aplica	4,0000	R\$34,6800	R\$ 138,7200	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:32:12	-	-	4,0000	R\$34,6800	R\$ 138,7200	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:55	N/A	N/A	4,0000	R\$34,6800	R\$ 138,7200	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:35:02	OBRA	OBRA	4,0000	R\$34,6800	R\$ 138,7200	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:16	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	4,0000	R\$34,6800	R\$ 138,7200	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0202 - .ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	22/09/2025 - 16:10:46	diversos	diversos	14,0000	R\$13,2900	R\$ 186,0600	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:33:53	Não se aplica	Não se aplica	14,0000	R\$13,3400	R\$ 186,7600	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:32:30	-	-	14,0000	R\$13,3400	R\$ 186,7600	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:55	N/A	N/A	14,0000	R\$13,3400	R\$ 186,7600	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:35:26	OBRA	OBRA	14,0000	R\$13,3400	R\$ 186,7600	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:16	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	14,0000	R\$13,3400	R\$ 186,7600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0203 - .ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 09:00:15	diversos	diversos	9,0000	R\$24,8000	R\$ 223,2000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:34:15	Não se aplica	Não se aplica	9,0000	R\$24,8500	R\$ 223,6500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:33:17	-	-	9,0000	R\$24,8500	R\$ 223,6500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:55	N/A	N/A	9,0000	R\$24,8500	R\$ 223,6500	Sim



FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:35:49	OBRA	OBRA	9,0000	R\$24,8500	R\$ 223,6500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:16	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	9,0000	R\$24,8500	R\$ 223,6500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0204 - -CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 09:01:15	diversos	diversos	38,0000	R\$6,1000	R\$ 231,8000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:34:39	Não se aplica	Não se aplica	38,0000	R\$6,2000	R\$ 235,6000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:33:31	-	-	38,0000	R\$6,2000	R\$ 235,6000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:55	N/A	N/A	38,0000	R\$6,2000	R\$ 235,6000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:36:14	OBRA	OBRA	38,0000	R\$6,2000	R\$ 235,6000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:16	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	38,0000	R\$6,2000	R\$ 235,6000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0205 - -CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 09:01:39	diversos	diversos	33,0000	R\$4,5500	R\$ 150,1500	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:35:10	Não se aplica	Não se aplica	33,0000	R\$4,5900	R\$ 151,4700	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:33:45	-	-	33,0000	R\$4,5900	R\$ 151,4700	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:55	N/A	N/A	33,0000	R\$4,5900	R\$ 151,4700	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:36:34	OBRA	OBRA	33,0000	R\$4,5900	R\$ 151,4700	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:16	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	33,0000	R\$4,5900	R\$ 151,4700	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0206 - TELHAMENTO COM TELHA METALICA COM ISOPOR E MANTA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 09:02:11	diversos	diversos	478,3000	R\$108,5000	R\$ 51.895,5500	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:35:39	Não se aplica	Não se aplica	478,3000	R\$108,7099	R\$ 51.995,9452	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:34:47	-	-	478,3000	R\$108,7000	R\$ 51.991,2100	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:55	N/A	N/A	478,3000	R\$108,7100	R\$ 51.995,9930	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:37:02	OBRA	OBRA	478,3000	R\$108,7100	R\$ 51.995,9930	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:16	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	478,3000	R\$108,7100	R\$ 51.995,9930	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0207 - GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 0,92M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, GRADIL FORMADO PORTUBOS VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 09:02:59	diversos	diversos	11,2000	R\$820,0000	R\$ 9.184,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:36:35	Não se aplica	Não se aplica	11,2000	R\$820,6598	R\$ 9.191,3898	Sim



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:35:30	-	-	11,2000	R\$820,6500	R\$ 9.191,2800	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:55	N/A	N/A	11,2000	R\$820,6600	R\$ 9.191,3920	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:38:38	OBRA	OBRA	11,2000	R\$820,6600	R\$ 9.191,3920	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:16	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	11,2000	R\$820,6600	R\$ 9.191,3920	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0208 - CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 09:03:42	diversos	diversos	16,0000	R\$666,0000	R\$ 10.656,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:37:08	Não se aplica	Não se aplica	16,0000	R\$666,9000	R\$ 10.670,4000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:35:49	-	-	16,0000	R\$666,9000	R\$ 10.670,4000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:55	N/A	N/A	16,0000	R\$666,9000	R\$ 10.670,4000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:39:26	OBRA	OBRA	16,0000	R\$666,9000	R\$ 10.670,4000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:16	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	16,0000	R\$666,9000	R\$ 10.670,4000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0209 - /PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 09:04:23	diversos	diversos	8,1500	R\$1.115,0000	R\$ 9.087,2500	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:37:36	Não se aplica	Não se aplica	8,1500	R\$1.115,4797	R\$ 9.091,1596	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:36:55	-	-	8,1500	R\$1.115,4700	R\$ 9.091,0805	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:55	N/A	N/A	8,1500	R\$1.115,4800	R\$ 9.091,1620	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:39:56	OBRA	OBRA	8,1500	R\$1.115,4800	R\$ 9.091,1620	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:16	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	8,1500	R\$1.115,4800	R\$ 9.091,1620	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0210 - -PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 09:05:00	diversos	diversos	3,2800	R\$1.442,0000	R\$ 4.729,7600	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:39:43	Não se aplica	Não se aplica	3,2800	R\$1.442,4085	R\$ 4.731,0999	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:37:37	-	-	3,2800	R\$1.442,4000	R\$ 4.731,0720	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:55	N/A	N/A	3,2800	R\$1.442,4100	R\$ 4.731,1048	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:40:28	OBRA	OBRA	3,2800	R\$1.442,4100	R\$ 4.731,1048	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:16	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	3,2800	R\$1.442,4100	R\$ 4.731,1048	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0211 - PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 09:05:28	diversos	diversos	25,0000	R\$292,0000	R\$ 7.300,0000	Sim



VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:40:32	Não se aplica	Não se aplica	25,0000	R\$292,5400	R\$ 7.313,5000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:37:58	-	-	25,0000	R\$292,5400	R\$ 7.313,5000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:55	N/A	N/A	25,0000	R\$292,5400	R\$ 7.313,5000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:41:25	OBRA	OBRA	25,0000	R\$292,5400	R\$ 7.313,5000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:16	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	25,0000	R\$292,5400	R\$ 7.313,5000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0212 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 09:05:57	diversos	diversos	25,0000	R\$32,3000	R\$ 807,5000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:41:21	Não se aplica	Não se aplica	25,0000	R\$32,3400	R\$ 808,5000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:38:16	-	-	25,0000	R\$32,3400	R\$ 808,5000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:55	N/A	N/A	25,0000	R\$32,3400	R\$ 808,5000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:42:22	OBRA	OBRA	25,0000	R\$32,3400	R\$ 808,5000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:16	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	25,0000	R\$32,3400	R\$ 808,5000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0213 - INSTALACAO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 11:01:08	diversos	diversos	56,0000	R\$213,0000	R\$ 11.928,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:41:58	Não se aplica	Não se aplica	56,0000	R\$213,8100	R\$ 11.973,3600	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:38:44	-	-	56,0000	R\$213,8100	R\$ 11.973,3600	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:55	N/A	N/A	56,0000	R\$213,8100	R\$ 11.973,3600	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:42:47	OBRA	OBRA	56,0000	R\$213,8100	R\$ 11.973,3600	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:16	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	56,0000	R\$213,8100	R\$ 11.973,3600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0214 - LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO DE 400 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 11:01:38	diversos	diversos	11,0000	R\$444,0000	R\$ 4.884,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:42:42	Não se aplica	Não se aplica	11,0000	R\$444,9200	R\$ 4.894,1200	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:39:09	-	-	11,0000	R\$444,9200	R\$ 4.894,1200	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:55	N/A	N/A	11,0000	R\$444,9200	R\$ 4.894,1200	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:43:13	OBRA	OBRA	11,0000	R\$444,9200	R\$ 4.894,1200	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:16	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	11,0000	R\$444,9200	R\$ 4.894,1200	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0215 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 11:02:15	diversos	diversos	20,0000	R\$174,5000	R\$ 3.490,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:43:57	Não se aplica	Não se aplica	20,0000	R\$174,9000	R\$ 3.498,0000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:39:28	-	-	20,0000	R\$174,9000	R\$ 3.498,0000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:55	N/A	N/A	20,0000	R\$174,9000	R\$ 3.498,0000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:43:38	OBRA	OBRA	20,0000	R\$174,9000	R\$ 3.498,0000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:16	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	20,0000	R\$174,9000	R\$ 3.498,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0216 - COLOCACAO DE MANTA ASFALTICA EM TELHA METALICA - COM AUXILIO DE GUINDASTE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 11:02:43	diversos	diversos	20,0000	R\$6,2000	R\$ 124,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:44:14	Não se aplica	Não se aplica	20,0000	R\$6,2400	R\$ 124,8000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:39:50	-	-	20,0000	R\$6,2400	R\$ 124,8000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:55	N/A	N/A	20,0000	R\$6,2400	R\$ 124,8000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:44:07	OBRA	OBRA	20,0000	R\$6,2400	R\$ 124,8000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:16	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	20,0000	R\$6,2400	R\$ 124,8000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0217 - REFORCO EM TRELICA METALICA EM ACO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 11:03:18	diversos	diversos	2,0000	R\$424,0000	R\$ 848,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:44:28	Não se aplica	Não se aplica	2,0000	R\$424,5200	R\$ 849,0400	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:40:16	-	-	2,0000	R\$424,5200	R\$ 849,0400	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:55	N/A	N/A	2,0000	R\$424,5200	R\$ 849,0400	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:49:18	OBRA	OBRA	2,0000	R\$424,5200	R\$ 849,0400	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:16	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	2,0000	R\$424,5200	R\$ 849,0400	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0218 - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020_PE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 11:03:51	diversos	diversos	5,0000	R\$31,7000	R\$ 158,5000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 10:44:44	Não se aplica	Não se aplica	5,0000	R\$31,7900	R\$ 158,9500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:47:17	-	-	5,0000	R\$31,7900	R\$ 158,9500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:55	N/A	N/A	5,0000	R\$31,7900	R\$ 158,9500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:49:49	OBRA	OBRA	5,0000	R\$31,7900	R\$ 158,9500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:16	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	5,0000	R\$31,7900	R\$ 158,9500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0219 - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020_PE



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 11:05:26	diversos	diversos	18,0000	R\$32,0000	R\$ 576,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:03:39	Não se aplica	Não se aplica	18,0000	R\$32,1500	R\$ 578,7000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:47:39	-	-	18,0000	R\$32,1500	R\$ 578,7000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:55	N/A	N/A	18,0000	R\$32,1500	R\$ 578,7000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:50:14	OBRA	OBRA	18,0000	R\$32,1500	R\$ 578,7000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:16	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	18,0000	R\$32,1500	R\$ 578,7000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0220 - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA OMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA,EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 11:05:53	diversos	diversos	7,8000	R\$16,3000	R\$ 127,1400	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:03:55	Não se aplica	Não se aplica	7,8000	R\$16,3600	R\$ 127,6080	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:48:10	-	-	7,8000	R\$16,3600	R\$ 127,6080	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:55	N/A	N/A	7,8000	R\$16,3600	R\$ 127,6080	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:50:55	OBRA	OBRA	7,8000	R\$16,3600	R\$ 127,6080	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:16	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	7,8000	R\$16,3600	R\$ 127,6080	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0221 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 11:06:31	diversos	diversos	3,9000	R\$28,8000	R\$ 112,3200	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:04:21	Não se aplica	Não se aplica	3,9000	R\$28,8897	R\$ 112,6698	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:49:22	-	-	3,9000	R\$28,8800	R\$ 112,6320	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:55	N/A	N/A	3,9000	R\$28,8900	R\$ 112,6710	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:51:31	OBRA	OBRA	3,9000	R\$28,8900	R\$ 112,6710	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:16	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	3,9000	R\$28,3900	R\$ 110,7210	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0222 - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 11:07:21	diversos	diversos	7,3500	R\$305,0000	R\$ 2.241,7500	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:04:54	Não se aplica	Não se aplica	7,3500	R\$305,4598	R\$ 2.245,1295	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:51:10	-	-	7,3500	R\$305,4500	R\$ 2.245,0575	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:55	N/A	N/A	7,3500	R\$305,4600	R\$ 2.245,1310	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:52:33	OBRA	OBRA	7,3500	R\$305,4600	R\$ 2.245,1310	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:16	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	7,3500	R\$305,4600	R\$ 2.245,1310	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0223 - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 11:08:06	diversos	diversos	3,1500	R\$1.022,0000	R\$ 3.219,3000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:05:11	Não se aplica	Não se aplica	3,1500	R\$1.022,3700	R\$ 3.220,4655	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:51:45	-	-	3,1500	R\$1.022,3700	R\$ 3.220,4655	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:55	N/A	N/A	3,1500	R\$1.022,3700	R\$ 3.220,4655	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:53:09	OBRA	OBRA	3,1500	R\$1.022,3700	R\$ 3.220,4655	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:16	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	3,1500	R\$1.022,3700	R\$ 3.220,4655	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0224 - ARMAÇAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 11:08:36	diversos	diversos	70,8200	R\$18,7500	R\$ 1.327,8750	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:05:32	Não se aplica	Não se aplica	70,8200	R\$18,9100	R\$ 1.339,2062	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:52:13	-	-	70,8200	R\$18,9100	R\$ 1.339,2062	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:55	N/A	N/A	70,8200	R\$18,9100	R\$ 1.339,2062	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:53:50	OBRA	OBRA	70,8200	R\$18,9100	R\$ 1.339,2062	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:17	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	70,8200	R\$18,9100	R\$ 1.339,2062	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0225 - FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 11:09:14	diversos	diversos	3,6000	R\$144,0000	R\$ 518,4000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:05:56	Não se aplica	Não se aplica	3,6000	R\$144,3100	R\$ 519,5160	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:53:08	-	-	3,6000	R\$144,3100	R\$ 519,5160	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:55	N/A	N/A	3,6000	R\$144,3100	R\$ 519,5160	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:54:28	OBRA	OBRA	3,6000	R\$144,3100	R\$ 519,5160	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:17	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	3,6000	R\$144,3100	R\$ 519,5160	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0226 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 11:11:39	diversos	diversos	0,2700	R\$882,0000	R\$ 238,1400	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:06:15	Não se aplica	Não se aplica	0,2700	R\$882,7000	R\$ 238,3290	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:53:41	-	-	0,2700	R\$882,7000	R\$ 238,3290	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:55	N/A	N/A	0,2700	R\$882,7000	R\$ 238,3290	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:56:20	OBRA	OBRA	0,2700	R\$882,0000	R\$ 238,1400	Sim



CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001- 26	01/10/2025 - 08:46:17	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	0,2700	R\$882,7000	R\$ 238,3290	Sim
------------------------------	------------------------	--------------------------	----------------------	---------	--------	-------------	--------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0227 - ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 11:12:08	diversos	diversos	13,6000	R\$15,0000	R\$ 204,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:06:31	Não se aplica	Não se aplica	13,6000	R\$15,3500	R\$ 208,7600	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:53:57	-	-	13,6000	R\$15,3500	R\$ 208,7600	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:55	N/A	N/A	13,6000	R\$15,3500	R\$ 208,7600	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:56:56	OBRA	OBRA	13,6000	R\$15,3500	R\$ 208,7600	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:17	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	13,6000	R\$15,3500	R\$ 208,7600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0228 - ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 11:12:45	diversos	diversos	3,3800	R\$18,7000	R\$ 63,2060	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:06:49	Não se aplica	Não se aplica	3,3800	R\$18,7300	R\$ 63,3074	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:54:22	-	-	3,3800	R\$18,7300	R\$ 63,3074	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:55	N/A	N/A	3,3800	R\$18,7300	R\$ 63,3074	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:57:45	OBRA	OBRA	3,3800	R\$18,7300	R\$ 63,3074	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:17	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	3,3800	R\$18,7300	R\$ 63,3074	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0229 - FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 11:17:48	diversos	diversos	20,0300	R\$177,0000	R\$ 3.545,3100	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:07:19	Não se aplica	Não se aplica	20,0300	R\$177,4498	R\$ 3.554,3195	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:55:02	-	-	20,0300	R\$177,4400	R\$ 3.554,1232	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:55	N/A	N/A	20,0300	R\$177,4500	R\$ 3.554,3235	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 19:58:19	OBRA	OBRA	20,0300	R\$177,4500	R\$ 3.554,3235	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:17	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	20,0300	R\$177,4500	R\$ 3.554,3235	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0230 - CONCRETAGEM DE VIGAS FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 11:20:33	diversos	diversos	2,0300	R\$879,0000	R\$ 1.784,3700	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:07:37	Não se aplica	Não se aplica	2,0300	R\$879,5300	R\$ 1.785,4459	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:55:41	-	-	2,0300	R\$879,5300	R\$ 1.785,4459	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:56	N/A	N/A	2,0300	R\$879,5300	R\$ 1.785,4459	Sim



FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:00:32	OBRA	OBRA	2,0300	R\$879,5300	R\$ 1.785,4459	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:17	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	2,0300	R\$879,5300	R\$ 1.785,4459	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0231 - ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 11:21:01	diversos	diversos	113,0700	R\$14,7000	R\$ 1.662,1290	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:08:58	Não se aplica	Não se aplica	113,0700	R\$14,7799	R\$ 1.671,1633	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:56:33	-	-	113,0700	R\$14,7700	R\$ 1.670,0439	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:56	N/A	N/A	113,0700	R\$14,7800	R\$ 1.671,1746	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:01:02	OBRA	OBRA	113,0700	R\$14,7800	R\$ 1.671,1746	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:17	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	113,0700	R\$14,7800	R\$ 1.671,1746	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0232 - .ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.AF_ 06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 11:21:55	diversos	diversos	27,0700	R\$18,0000	R\$ 487,2600	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:09:19	Não se aplica	Não se aplica	27,0700	R\$18,7299	R\$ 507,0184	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:57:18	-	-	27,0700	R\$18,7200	R\$ 506,7504	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:56	N/A	N/A	27,0700	R\$18,7300	R\$ 507,0211	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:04:55	OBRA	OBRA	27,0700	R\$18,7300	R\$ 507,0211	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:17	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	27,0700	R\$18,7300	R\$ 507,0211	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0233 - -FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_ 09/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 11:22:24	diversos	diversos	18,0000	R\$144,3000	R\$ 2.597,4000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:10:23	Não se aplica	Não se aplica	18,0000	R\$144,3100	R\$ 2.597,5800	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:57:39	-	-	18,0000	R\$144,3100	R\$ 2.597,5800	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:56	N/A	N/A	18,0000	R\$144,3100	R\$ 2.597,5800	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:05:31	OBRA	OBRA	18,0000	R\$144,3100	R\$ 2.597,5800	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:17	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	18,0000	R\$144,3100	R\$ 2.597,5800	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0234 - .CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 02/2022 PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 13:04:37	diversos	diversos	1,0800	R\$882,0000	R\$ 952,5600	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:10:50	Não se aplica	Não se aplica	1,0800	R\$882,7000	R\$ 953,3160	Sim



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:58:35	-	-	1,0800	R\$882,7000	R\$ 953,3160	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:56	N/A	N/A	1,0800	R\$882,7000	R\$ 953,3160	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:06:09	OBRA	OBRA	1,0800	R\$882,7000	R\$ 953,3160	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:17	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0800	R\$882,7000	R\$ 953,3160	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0235 - .ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 13:06:01	diversos	diversos	68,0400	R\$15,3000	R\$ 1.041,0120	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:11:27	Não se aplica	Não se aplica	68,0400	R\$15,3499	R\$ 1.044,4072	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 15:59:08	-	-	68,0400	R\$15,3400	R\$ 1.043,7336	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:56	N/A	N/A	68,0400	R\$15,3500	R\$ 1.044,4140	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:15:07	OBRA	OBRA	68,0400	R\$15,3500	R\$ 1.044,4140	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:17	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	68,0400	R\$15,3500	R\$ 1.044,4140	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0236 - -ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 13:06:28	diversos	diversos	16,8800	R\$18,7000	R\$ 315,6560	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:12:02	Não se aplica	Não se aplica	16,8800	R\$18,7298	R\$ 316,1590	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:00:12	-	-	16,8800	R\$18,7000	R\$ 315,6560	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:56	N/A	N/A	16,8800	R\$18,7300	R\$ 316,1624	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:15:47	OBRA	OBRA	16,8800	R\$18,7300	R\$ 316,1624	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:17	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	16,8800	R\$18,7300	R\$ 316,1624	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0237 - .CONCRETAGEM DE VIGAS FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 13:07:35	diversos	diversos	1,9600	R\$879,0000	R\$ 1.722,8400	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:13:11	Não se aplica	Não se aplica	1,9600	R\$879,5300	R\$ 1.723,8788	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:00:42	-	-	1,9600	R\$879,5300	R\$ 1.723,8788	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:56	N/A	N/A	1,9600	R\$879,5300	R\$ 1.723,8788	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:16:18	OBRA	OBRA	1,9600	R\$879,5300	R\$ 1.723,8788	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:17	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,9600	R\$879,5300	R\$ 1.723,8788	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0238 - ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 13:08:03	diversos	diversos	99,0000	R\$12,9000	R\$ 1.277,1000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:13:45	Não se aplica	Não se aplica	99,0000	R\$12,9500	R\$ 1.282,0500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:01:03	-	-	99,0000	R\$12,9500	R\$ 1.282,0500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:56	N/A	N/A	99,0000	R\$12,9500	R\$ 1.282,0500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:16:42	OBRA	OBRA	99,0000	R\$12,9500	R\$ 1.282,0500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:17	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	99,0000	R\$12,9500	R\$ 1.282,0500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0239 - /ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 13:08:31	diversos	diversos	23,6800	R\$18,5000	R\$ 438,0800	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:14:02	Não se aplica	Não se aplica	23,6800	R\$18,7300	R\$ 443,5264	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:01:31	-	-	23,6800	R\$18,7300	R\$ 443,5264	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:56	N/A	N/A	23,6800	R\$18,7300	R\$ 443,5264	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:17:11	OBRA	OBRA	23,6800	R\$18,7300	R\$ 443,5264	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:17	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	23,6800	R\$18,7300	R\$ 443,5264	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0240 - LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 13:09:21	diversos	diversos	26,6500	R\$255,0000	R\$ 6.795,7500	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:15:47	Não se aplica	Não se aplica	26,6500	R\$255,1800	R\$ 6.800,5470	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:01:59	-	-	26,6500	R\$255,1800	R\$ 6.800,5470	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:56	N/A	N/A	26,6500	R\$255,1800	R\$ 6.800,5470	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:17:57	OBRA	OBRA	26,6500	R\$255,1800	R\$ 6.800,5470	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:17	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	26,6500	R\$255,1800	R\$ 6.800,5470	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0241 - /CONCRETAGEM DE VIGAS FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 13:09:54	diversos	diversos	1,9600	R\$879,0000	R\$ 1.722,8400	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:16:26	Não se aplica	Não se aplica	1,9600	R\$879,5300	R\$ 1.723,8788	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:13:36	-	-	1,9600	R\$879,5300	R\$ 1.723,8788	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:56	N/A	N/A	1,9600	R\$879,5300	R\$ 1.723,8788	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:18:20	OBRA	OBRA	1,9600	R\$979,5300	R\$ 1.919,8788	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:17	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,9600	R\$879,5300	R\$ 1.723,8788	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0242 - ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 13:15:41	diversos	diversos	62,3700	R\$15,0000	R\$ 935,5500	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:16:45	Não se aplica	Não se aplica	62,3700	R\$15,3500	R\$ 957,3795	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:14:15	-	-	62,3700	R\$15,3500	R\$ 957,3795	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:56	N/A	N/A	62,3700	R\$15,3500	R\$ 957,3795	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:18:49	OBRA	OBRA	62,3700	R\$15,3500	R\$ 957,3795	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:17	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	62,3700	R\$15,3500	R\$ 957,3795	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0243 - /ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 13:16:18	diversos	diversos	23,6800	R\$18,5000	R\$ 438,0800	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:17:02	Não se aplica	Não se aplica	23,6800	R\$18,7300	R\$ 443,5264	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:14:39	-	-	23,6800	R\$18,7300	R\$ 443,5264	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:56	N/A	N/A	23,6800	R\$18,7300	R\$ 443,5264	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:19:20	OBRA	OBRA	23,6800	R\$18,7300	R\$ 443,5264	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:17	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	23,6800	R\$18,7300	R\$ 443,5264	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0244 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DEASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 13:16:52	diversos	diversos	60,4300	R\$112,0000	R\$ 6.768,1600	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:17:35	Não se aplica	Não se aplica	60,4300	R\$112,5000	R\$ 6.798,3750	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:15:11	-	-	60,4300	R\$112,5000	R\$ 6.798,3750	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:56	N/A	N/A	60,4300	R\$112,5000	R\$ 6.798,3750	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:19:53	OBRA	OBRA	60,4300	R\$112,5000	R\$ 6.798,3750	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:17	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	60,4300	R\$112,5000	R\$ 6.798,3750	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0245 - /ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DEASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 13:17:51	diversos	diversos	60,4300	R\$112,0000	R\$ 6.768,1600	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:17:54	Não se aplica	Não se aplica	60,4300	R\$112,5000	R\$ 6.798,3750	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:15:48	-	-	60,4300	R\$112,5000	R\$ 6.798,3750	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:56	N/A	N/A	60,4300	R\$112,5000	R\$ 6.798,3750	Sim



FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:20:28	OBRA	OBRA	60,4300	R\$112,5000	R\$ 6.798,3750	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:17	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	60,4300	R\$112,5000	R\$ 6.798,3750	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0246 - FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 5 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 13:59:55	diversos	diversos	3,0000	R\$1.211,0000	R\$ 3.633,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:18:13	Não se aplica	Não se aplica	3,0000	R\$1.211,4700	R\$ 3.634,4100	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:16:07	-	-	3,0000	R\$1.211,4700	R\$ 3.634,4100	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:56	N/A	N/A	3,0000	R\$1.211,4700	R\$ 3.634,4100	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:20:56	OBRA	OBRA	3,0000	R\$1.211,4700	R\$ 3.634,4100	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:17	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	3,0000	R\$1.211,4700	R\$ 3.634,4100	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0247 - .TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 14:00:57	diversos	diversos	32,0000	R\$60,9000	R\$ 1.948,8000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:18:35	Não se aplica	Não se aplica	32,0000	R\$60,9600	R\$ 1.950,7200	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:16:46	-	-	32,0000	R\$60,9600	R\$ 1.950,7200	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:56	N/A	N/A	32,0000	R\$60,9600	R\$ 1.950,7200	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:22:56	OBRA	OBRA	32,0000	R\$60,9600	R\$ 1.950,7200	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:17	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	32,0000	R\$60,9600	R\$ 1.950,7200	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0248 - .TELHAMENTO COM TELHA METALICA COM ISOPOR E MANTA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 14:01:27	diversos	diversos	32,0000	R\$108,5000	R\$ 3.472,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:18:54	Não se aplica	Não se aplica	32,0000	R\$108,7100	R\$ 3.478,7200	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:17:01	-	-	32,0000	R\$108,7100	R\$ 3.478,7200	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:56	N/A	N/A	32,0000	R\$108,7100	R\$ 3.478,7200	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:23:25	OBRA	OBRA	32,0000	R\$108,7100	R\$ 3.478,7200	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:17	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	32,0000	R\$108,7100	R\$ 3.478,7200	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0249 - RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 14:02:11	diversos	diversos	6,8000	R\$73,4500	R\$ 499,4600	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:19:23	Não se aplica	Não se aplica	6,8000	R\$73,5397	R\$ 500,0700	Sim



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:17:33	-	-	6,8000	R\$73,5300	R\$ 500,0040	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:56	N/A	N/A	6,8000	R\$73,5400	R\$ 500,0720	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:23:57	OBRA	OBRA	6,8000	R\$73,5400	R\$ 500,0720	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:17	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	6,8000	R\$73,5400	R\$ 500,0720	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0250 - CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 14:02:41	diversos	diversos	18,6000	R\$124,3500	R\$ 2.312,9100	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:19:41	Não se aplica	Não se aplica	18,6000	R\$124,4500	R\$ 2.314,7700	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:17:49	-	-	18,6000	R\$124,4500	R\$ 2.314,7700	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:56	N/A	N/A	18,6000	R\$124,4500	R\$ 2.314,7700	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:24:23	OBRA	OBRA	18,6000	R\$124,4500	R\$ 2.314,7700	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:17	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	18,6000	R\$124,4500	R\$ 2.314,7700	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0251 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 14:03:14	diversos	diversos	241,7300	R\$8,0000	R\$ 1.933,8400	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:20:43	Não se aplica	Não se aplica	241,7300	R\$8,0299	R\$ 1.941,0677	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:18:24	-	-	241,7300	R\$8,0200	R\$ 1.938,6746	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:56	N/A	N/A	241,7300	R\$8,0300	R\$ 1.941,0919	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:48:22	OBRA	OBRA	241,7300	R\$8,0300	R\$ 1.941,0919	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:17	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	241,7300	R\$8,0300	R\$ 1.941,0919	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0252 - ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 14:03:45	diversos	diversos	3,6300	R\$828,0000	R\$ 3.005,6400	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:21:03	Não se aplica	Não se aplica	3,6300	R\$828,9500	R\$ 3.009,0885	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:19:00	-	-	3,6300	R\$828,9500	R\$ 3.009,0885	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:56	N/A	N/A	3,6300	R\$828,9500	R\$ 3.009,0885	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:49:08	OBRA	OBRA	3,6300	R\$828,9500	R\$ 3.009,0885	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:18	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	3,6300	R\$828,9500	R\$ 3.009,0885	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0253 - MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 14:04:14	diversos	diversos	22,5500	R\$54,0000	R\$ 1.217,7000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:21:20	Não se aplica	Não se aplica	22,5500	R\$54,1800	R\$ 1.221,7590	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:19:33	-	-	22,5500	R\$54,1800	R\$ 1.221,7590	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:56	N/A	N/A	22,5500	R\$54,1800	R\$ 1.221,7590	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:49:48	OBRA	OBRA	22,5500	R\$54,1800	R\$ 1.221,7590	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:18	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	22,5500	R\$54,1800	R\$ 1.221,7590	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0254 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 14:04:44	diversos	diversos	123,8000	R\$81,5000	R\$ 10.089,7000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:21:40	Não se aplica	Não se aplica	123,8000	R\$82,0000	R\$ 10.151,6000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:19:49	-	-	123,8000	R\$82,0000	R\$ 10.151,6000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:56	N/A	N/A	123,8000	R\$82,0000	R\$ 10.151,6000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:50:31	OBRA	OBRA	123,8000	R\$82,0000	R\$ 10.151,6000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:18	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	123,8000	R\$82,0000	R\$ 10.151,6000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0255 - .LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 14:06:31	diversos	diversos	1,1300	R\$248,0000	R\$ 280,2400	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:22:51	Não se aplica	Não se aplica	1,1300	R\$248,4159	R\$ 280,7100	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:20:21	-	-	1,1300	R\$248,4100	R\$ 280,7033	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:56	N/A	N/A	1,1300	R\$248,4200	R\$ 280,7146	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:51:04	OBRA	OBRA	1,1300	R\$248,4200	R\$ 280,7146	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:18	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,1300	R\$248,4200	R\$ 280,7146	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0256 - -ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. AF_08/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 14:07:02	diversos	diversos	2,2600	R\$1.021,0000	R\$ 2.307,4600	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:23:07	Não se aplica	Não se aplica	2,2600	R\$1.021,8700	R\$ 2.309,4262	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:20:52	-	-	2,2600	R\$1.021,8700	R\$ 2.309,4262	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:56	N/A	N/A	2,2600	R\$1.021,8700	R\$ 2.309,4262	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:51:32	OBRA	OBRA	2,2600	R\$1.021,8700	R\$ 2.309,4262	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:18	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	2,2600	R\$1.021,8700	R\$ 2.309,4262	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0257 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIORQUE 10 M2. AF 02/2023 PE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 14:07:32	diversos	diversos	45,1000	R\$84,5000	R\$ 3.810,9500	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:23:30	Não se aplica	Não se aplica	45,1000	R\$84,8199	R\$ 3.825,3775	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:21:34	-	-	45,1000	R\$84,8100	R\$ 3.824,9310	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:56	N/A	N/A	45,1000	R\$84,8200	R\$ 3.825,3820	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:52:03	OBRA	OBRA	45,1000	R\$84,8200	R\$ 3.825,3820	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:18	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	45,1000	R\$84,8200	R\$ 3.825,3820	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0258 - FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF 08/2023 PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 14:08:04	diversos	diversos	22,5500	R\$95,0000	R\$ 2.142,2500	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:23:59	Não se aplica	Não se aplica	22,5500	R\$95,1600	R\$ 2.145,8580	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:22:03	-	-	22,5500	R\$95,1600	R\$ 2.145,8580	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:56	N/A	N/A	22,5500	R\$95,1600	R\$ 2.145,8580	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:52:30	OBRA	OBRA	22,5500	R\$95,1600	R\$ 2.145,8580	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:18	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	22,5500	R\$95,1600	R\$ 2.145,8580	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0259 - *RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 14:08:28	diversos	diversos	53,0000	R\$7,9000	R\$ 418,7000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:24:22	Não se aplica	Não se aplica	53,0000	R\$7,9200	R\$ 419,7600	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:22:19	-	-	53,0000	R\$7,9200	R\$ 419,7600	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:56	N/A	N/A	53,0000	R\$7,9200	R\$ 419,7600	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:53:11	OBRA	OBRA	53,0000	R\$7,9200	R\$ 419,7600	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:18	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	53,0000	R\$7,9200	R\$ 419,7600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0260 - -FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAIO. AF 04/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 14:09:03	diversos	diversos	123,8000	R\$4,6000	R\$ 569,4800	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:24:40	Não se aplica	Não se aplica	123,8000	R\$4,6500	R\$ 575,6700	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:22:35	-	-	123,8000	R\$4,6500	R\$ 575,6700	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:56	N/A	N/A	123,8000	R\$4,6500	R\$ 575,6700	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:53:34	OBRA	OBRA	123,8000	R\$4,6500	R\$ 575,6700	Sim



CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:18	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	123,8000	R\$4,6500	R\$ 575,6700	Sim
---------------------------	--------------------	-----------------------	-------------------	---------	----------	-----------	--------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0261 - FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMA0. AF_04/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 14:09:41	diversos	diversos	22,5500	R\$5,8000	R\$ 130,7900	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:25:02	Não se aplica	Não se aplica	22,5500	R\$5,8100	R\$ 131,0155	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:23:09	-	-	22,5500	R\$5,8100	R\$ 131,0155	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:57	N/A	N/A	22,5500	R\$5,8100	R\$ 131,0155	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:54:34	OBRA	OBRA	22,5500	R\$5,8100	R\$ 131,0155	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:18	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	22,5500	R\$5,8100	R\$ 131,0155	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0262 - -PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 14:10:14	diversos	diversos	123,8000	R\$17,3000	R\$ 2.141,7400	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:25:20	Não se aplica	Não se aplica	123,8000	R\$17,3700	R\$ 2.150,4060	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:23:33	-	-	123,8000	R\$17,3700	R\$ 2.150,4060	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:57	N/A	N/A	123,8000	R\$17,3700	R\$ 2.150,4060	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:55:05	OBRA	OBRA	123,8000	R\$17,3700	R\$ 2.150,4060	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:18	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	123,8000	R\$17,3700	R\$ 2.150,4060	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0263 - -PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 14:10:35	diversos	diversos	22,5500	R\$20,0000	R\$ 451,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:25:38	Não se aplica	Não se aplica	22,5500	R\$20,1800	R\$ 455,0590	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:24:04	-	-	22,5500	R\$20,1800	R\$ 455,0590	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:57	N/A	N/A	22,5500	R\$20,1800	R\$ 455,0590	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:55:38	OBRA	OBRA	22,5500	R\$20,1800	R\$ 455,0590	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:18	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	22,5500	R\$20,1800	R\$ 455,0590	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0264 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 14:12:56	diversos	diversos	16,3800	R\$1.115,0000	R\$ 18.263,7000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:26:06	Não se aplica	Não se aplica	16,3800	R\$1.115,4798	R\$ 18.271,5591	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:24:57	-	-	16,3800	R\$1.115,4700	R\$ 18.271,3986	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:57	N/A	N/A	16,3800	R\$1.115,4800	R\$ 18.271,5624	Sim



FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:56:09	OBRA	OBRA	16,3800	R\$1.115,4800	R\$ 18.271,5624	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:18	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	16,3800	R\$1.115,4800	R\$ 18.271,5624	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0265 - *PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 14:13:55	diversos	diversos	6,7200	R\$1.442,0000	R\$ 9.690,2400	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:27:07	Não se aplica	Não se aplica	6,7200	R\$1.442,4100	R\$ 9.692,9952	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:25:27	-	-	6,7200	R\$1.442,4100	R\$ 9.692,9952	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:57	N/A	N/A	6,7200	R\$1.442,4100	R\$ 9.692,9952	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:56:43	OBRA	OBRA	6,7200	R\$1.442,4100	R\$ 9.692,9952	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:18	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	6,7200	R\$1.442,4100	R\$ 9.692,9952	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0266 - .JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 14:14:34	diversos	diversos	5,4400	R\$1.042,0000	R\$ 5.668,4800	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:27:35	Não se aplica	Não se aplica	5,4400	R\$1.042,8897	R\$ 5.673,3200	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:26:05	-	-	5,4400	R\$1.042,8800	R\$ 5.673,2672	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:57	N/A	N/A	5,4400	R\$1.042,8900	R\$ 5.673,3216	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:57:13	OBRA	OBRA	5,4400	R\$1.042,8900	R\$ 5.673,3216	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:18	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	5,4400	R\$1.042,8900	R\$ 5.673,3216	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0267 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 14:15:39	diversos	diversos	11,2000	R\$92,0000	R\$ 1.030,4000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:28:40	Não se aplica	Não se aplica	11,2000	R\$92,2696	R\$ 1.033,4195	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:26:40	-	-	11,2000	R\$92,2600	R\$ 1.033,3120	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:57	N/A	N/A	11,2000	R\$92,2700	R\$ 1.033,4240	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:57:42	OBRA	OBRA	11,2000	R\$92,2700	R\$ 1.033,4240	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:18	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	11,2000	R\$92,2700	R\$ 1.033,4240	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0268 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 14:16:47	diversos	diversos	9,7500	R\$70,9000	R\$ 691,2750	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:28:58	Não se aplica	Não se aplica	9,7500	R\$70,9600	R\$ 691,8600	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:26:56	-	-	9,7500	R\$70,9600	R\$ 691,8600	Sim



MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:57	N/A	N/A	9,7500	R\$70,9600	R\$ 691,8600	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:58:06	OBRA	OBRA	9,7500	R\$70,9600	R\$ 691,8600	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:18	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	9,7500	R\$70,9600	R\$ 691,8600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0269 - .INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 14:17:33	diversos	diversos	4,0000	R\$90,0000	R\$ 360,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:29:15	Não se aplica	Não se aplica	4,0000	R\$90,2500	R\$ 361,0000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:27:21	-	-	4,0000	R\$90,2500	R\$ 361,0000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:57	N/A	N/A	4,0000	R\$90,2500	R\$ 361,0000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:58:27	OBRA	OBRA	4,0000	R\$90,2500	R\$ 361,0000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:18	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	4,0000	R\$90,2500	R\$ 361,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0270 - .LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 14:18:07	diversos	diversos	8,0000	R\$34,0000	R\$ 272,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:29:34	Não se aplica	Não se aplica	8,0000	R\$34,6800	R\$ 277,4400	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:27:48	-	-	8,0000	R\$34,6800	R\$ 277,4400	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:57	N/A	N/A	8,0000	R\$34,6800	R\$ 277,4400	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:58:54	OBRA	OBRA	8,0000	R\$34,6800	R\$ 277,4400	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:18	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	8,0000	R\$34,6800	R\$ 277,4400	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0271 - .ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 14:18:40	diversos	diversos	34,0000	R\$13,3000	R\$ 452,2000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:30:08	Não se aplica	Não se aplica	34,0000	R\$13,3400	R\$ 453,5600	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:28:01	-	-	34,0000	R\$13,3400	R\$ 453,5600	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:57	N/A	N/A	34,0000	R\$13,3400	R\$ 453,5600	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:59:14	OBRA	OBRA	34,0000	R\$13,3400	R\$ 453,5600	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:18	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	34,0000	R\$13,3400	R\$ 453,5600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0272 - .ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:09:08	diversos	diversos	16,0000	R\$24,8000	R\$ 396,8000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:30:27	Não se aplica	Não se aplica	16,0000	R\$24,8500	R\$ 397,6000	Sim



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:28:21	-	-	16,0000	R\$24,8500	R\$ 397,6000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:57	N/A	N/A	16,0000	R\$24,8500	R\$ 397,6000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:59:35	OBRA	OBRA	16,0000	R\$24,8500	R\$ 397,6000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:18	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	16,0000	R\$24,8500	R\$ 397,6000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0273 - -ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:09:45	diversos	diversos	16,0000	R\$12,4000	R\$ 198,4000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:30:45	Não se aplica	Não se aplica	16,0000	R\$12,4800	R\$ 199,6800	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:28:40	-	-	16,0000	R\$12,4800	R\$ 199,6800	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:57	N/A	N/A	16,0000	R\$12,4800	R\$ 199,6800	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 20:59:58	OBRA	OBRA	16,0000	R\$12,4800	R\$ 199,6800	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:18	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	16,0000	R\$12,4600	R\$ 199,3600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0274 - .CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:11:46	diversos	diversos	84,0000	R\$6,1500	R\$ 516,6000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:31:01	Não se aplica	Não se aplica	84,0000	R\$6,2000	R\$ 520,8000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:28:58	-	-	84,0000	R\$6,2000	R\$ 520,8000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:57	N/A	N/A	84,0000	R\$6,2000	R\$ 520,8000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:00:29	OBRA	OBRA	84,0000	R\$6,2000	R\$ 520,8000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:18	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	84,0000	R\$6,2000	R\$ 520,8000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0275 - .CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:12:15	diversos	diversos	36,0000	R\$4,5500	R\$ 163,8000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:31:24	Não se aplica	Não se aplica	36,0000	R\$4,5900	R\$ 165,2400	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:29:12	-	-	36,0000	R\$4,5900	R\$ 165,2400	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:57	N/A	N/A	36,0000	R\$4,5900	R\$ 165,2400	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:01:03	OBRA	OBRA	36,0000	R\$4,5900	R\$ 165,2400	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:18	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	36,0000	R\$4,5900	R\$ 165,2400	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0276 - VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:13:50	diversos	diversos	12,0000	R\$697,0000	R\$ 8.364,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:32:46	Não se aplica	Não se aplica	12,0000	R\$698,0000	R\$ 8.376,0000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:29:47	-	-	12,0000	R\$698,0000	R\$ 8.376,0000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:57	N/A	N/A	12,0000	R\$698,0000	R\$ 8.376,0000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:01:29	OBRA	OBRA	12,0000	R\$698,0000	R\$ 8.376,0000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:18	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	12,0000	R\$698,0000	R\$ 8.376,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0277 - BANCADA GRANITO 245X50 CM, INCLUSO ACABAMENTOS (ESPELHO) COM 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -FORNEC. E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:14:20	diversos	diversos	4,0000	R\$4.404,0000	R\$ 17.616,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:33:47	Não se aplica	Não se aplica	4,0000	R\$4.404,2800	R\$ 17.617,1200	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:30:15	-	-	4,0000	R\$4.404,2800	R\$ 17.617,1200	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:57	N/A	N/A	4,0000	R\$4.404,2800	R\$ 17.617,1200	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:01:59	OBRA	OBRA	4,0000	R\$4.404,2800	R\$ 17.617,1200	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:18	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	4,0000	R\$4.404,2800	R\$ 17.617,1200	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0278 - DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVEFERRAGENS. AF_01/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:14:49	diversos	diversos	37,1300	R\$835,0000	R\$ 31.003,5500	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:34:04	Não se aplica	Não se aplica	37,1300	R\$835,4300	R\$ 31.019,5159	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:30:46	-	-	37,1300	R\$835,4300	R\$ 31.019,5159	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:57	N/A	N/A	37,1300	R\$835,4300	R\$ 31.019,5159	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:02:26	OBRA	OBRA	37,1300	R\$835,4300	R\$ 31.019,5159	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:18	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	37,1300	R\$835,4300	R\$ 31.019,5159	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0279 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:15:33	diversos	diversos	219,0500	R\$29,6000	R\$ 6.483,8800	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:34:56	Não se aplica	Não se aplica	219,0500	R\$29,8599	R\$ 6.540,8111	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:31:38	-	-	219,0500	R\$29,8500	R\$ 6.538,6425	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:57	N/A	N/A	219,0500	R\$29,8600	R\$ 6.540,8330	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:03:00	OBRA	OBRA	219,0500	R\$29,8600	R\$ 6.540,8330	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:18	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	219,0500	R\$29,8600	R\$ 6.540,8330	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0280 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:16:01	diversos	diversos	15,0000	R\$132,0000	R\$ 1.980,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:35:13	Não se aplica	Não se aplica	15,0000	R\$132,0300	R\$ 1.980,4500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:31:55	-	-	15,0000	R\$132,0300	R\$ 1.980,4500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:57	N/A	N/A	15,0000	R\$132,0300	R\$ 1.980,4500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:03:29	OBRA	OBRA	15,0000	R\$132,0300	R\$ 1.980,4500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:18	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	15,0000	R\$132,0300	R\$ 1.980,4500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0281 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:16:57	diversos	diversos	110,4500	R\$83,0000	R\$ 9.167,3500	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:35:32	Não se aplica	Não se aplica	110,4500	R\$83,3300	R\$ 9.203,7985	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:32:30	-	-	110,4500	R\$83,3300	R\$ 9.203,7985	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:57	N/A	N/A	110,4500	R\$83,3300	R\$ 9.203,7985	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:04:21	OBRA	OBRA	110,4500	R\$83,3300	R\$ 9.203,7985	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:19	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	110,4500	R\$83,3300	R\$ 9.203,7985	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0282 - TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:17:26	diversos	diversos	7,0000	R\$196,0000	R\$ 1.372,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 11:36:15	Não se aplica	Não se aplica	7,0000	R\$196,3400	R\$ 1.374,3800	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:32:49	-	-	7,0000	R\$196,3400	R\$ 1.374,3800	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:57	N/A	N/A	7,0000	R\$196,3400	R\$ 1.374,3800	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:04:45	OBRA	OBRA	7,0000	R\$196,3400	R\$ 1.374,3800	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:19	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	7,0000	R\$196,3400	R\$ 1.374,3800	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0283 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF 08/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:23:44	diversos	diversos	42,9000	R\$48,7000	R\$ 2.089,2300	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:22:28	Não se aplica	Não se aplica	42,9000	R\$48,8997	R\$ 2.097,7971	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:33:03	-	-	42,9000	R\$48,9000	R\$ 2.097,8100	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:57	N/A	N/A	42,9000	R\$48,9000	R\$ 2.097,8100	Sim



FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:05:09	OBRA	OBRA	42,9000	R\$48,9000	R\$ 2.097,8100	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:19	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	42,9000	R\$48,9000	R\$ 2.097,8100	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0284 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:24:12	diversos	diversos	97,7000	R\$35,1000	R\$ 3.429,2700	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:25:04	Não se aplica	Não se aplica	97,7000	R\$35,1197	R\$ 3.431,1947	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:33:43	-	-	97,7000	R\$35,1000	R\$ 3.429,2700	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:57	N/A	N/A	97,7000	R\$35,1200	R\$ 3.431,2240	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:05:42	OBRA	OBRA	97,7000	R\$35,1200	R\$ 3.431,2240	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:19	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	97,7000	R\$35,1200	R\$ 3.431,2240	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0285 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:24:42	diversos	diversos	13,0000	R\$25,4500	R\$ 330,8500	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:29:27	Não se aplica	Não se aplica	13,0000	R\$25,5461	R\$ 332,0993	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:33:56	-	-	13,0000	R\$25,5500	R\$ 332,1500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:57	N/A	N/A	13,0000	R\$25,5500	R\$ 332,1500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:06:14	OBRA	OBRA	13,0000	R\$25,5500	R\$ 332,1500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:19	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	13,0000	R\$25,5500	R\$ 332,1500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0286 - CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:25:17	diversos	diversos	3,0000	R\$363,0000	R\$ 1.089,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:31:11	Não se aplica	Não se aplica	3,0000	R\$363,8000	R\$ 1.091,4000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:34:14	-	-	3,0000	R\$363,8300	R\$ 1.091,4900	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:57	N/A	N/A	3,0000	R\$363,8300	R\$ 1.091,4900	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:06:39	OBRA	OBRA	3,0000	R\$363,8300	R\$ 1.091,4900	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:19	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	3,0000	R\$363,8300	R\$ 1.091,4900	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0287 - CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:25:42	diversos	diversos	5,0000	R\$708,0000	R\$ 3.540,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:33:05	Não se aplica	Não se aplica	5,0000	R\$708,2000	R\$ 3.541,0000	Sim



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:34:37	-	-	5,0000	R\$708,2200	R\$ 3.541,1000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:57	N/A	N/A	5,0000	R\$708,2200	R\$ 3.541,1000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:07:08	OBRA	OBRA	5,0000	R\$708,2200	R\$ 3.541,1000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:19	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	5,0000	R\$708,2200	R\$ 3.541,1000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0288 - CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:26:12	diversos	diversos	1,0000	R\$456,0000	R\$ 456,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:33:59	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$456,1700	R\$ 456,1700	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:35:17	-	-	1,0000	R\$456,1700	R\$ 456,1700	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:57	N/A	N/A	1,0000	R\$456,1700	R\$ 456,1700	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:08:30	OBRA	OBRA	1,0000	R\$456,1700	R\$ 456,1700	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:19	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$456,1700	R\$ 456,1700	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0289 - TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDADAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:26:56	diversos	diversos	4,0000	R\$15,0000	R\$ 60,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:34:24	Não se aplica	Não se aplica	4,0000	R\$15,1000	R\$ 60,4000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:35:36	-	-	4,0000	R\$15,1000	R\$ 60,4000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:57	N/A	N/A	4,0000	R\$15,1000	R\$ 60,4000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:08:56	OBRA	OBRA	4,0000	R\$15,1000	R\$ 60,4000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:19	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	4,0000	R\$15,1000	R\$ 60,4000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0290 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:27:25	diversos	diversos	20,5000	R\$72,0000	R\$ 1.476,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:37:41	Não se aplica	Não se aplica	20,5000	R\$72,1600	R\$ 1.479,2800	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:58	N/A	N/A	20,5000	R\$72,1600	R\$ 1.479,2800	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:36:00	-	-	20,5000	R\$72,1600	R\$ 1.479,2800	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:09:23	OBRA	OBRA	20,5000	R\$72,1600	R\$ 1.479,2800	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:19	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	20,5000	R\$72,1500	R\$ 1.479,0750	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0291 - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:27:56	diversos	diversos	12,3000	R\$16,0000	R\$ 196,8000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:38:02	Não se aplica	Não se aplica	12,3000	R\$16,3600	R\$ 201,2280	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:58	N/A	N/A	12,3000	R\$16,3600	R\$ 201,2280	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:36:22	-	-	12,3000	R\$16,3600	R\$ 201,2280	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:10:00	OBRA	OBRA	12,3000	R\$16,3600	R\$ 201,2280	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:19	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	12,3000	R\$16,3600	R\$ 201,2280	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0292 - -REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:28:27	diversos	diversos	3,1000	R\$28,5000	R\$ 88,3500	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:38:21	Não se aplica	Não se aplica	3,1000	R\$28,8900	R\$ 89,5590	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:58	N/A	N/A	3,1000	R\$28,8900	R\$ 89,5590	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:36:48	-	-	3,1000	R\$28,8900	R\$ 89,5590	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:10:28	OBRA	OBRA	3,1000	R\$28,8900	R\$ 89,5590	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:19	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	3,1000	R\$28,8900	R\$ 89,5590	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0293 - -FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:28:54	diversos	diversos	16,6000	R\$305,0000	R\$ 5.063,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:38:50	Não se aplica	Não se aplica	16,6000	R\$305,4600	R\$ 5.070,6360	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:58	N/A	N/A	16,6000	R\$305,4600	R\$ 5.070,6360	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:37:20	-	-	16,6000	R\$305,4600	R\$ 5.070,6360	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:10:57	OBRA	OBRA	16,6000	R\$305,4600	R\$ 5.070,6360	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:19	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	16,6000	R\$305,4600	R\$ 5.070,6360	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0294 - .CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:29:24	diversos	diversos	4,4200	R\$1.022,0000	R\$ 4.517,2400	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:39:19	Não se aplica	Não se aplica	4,4200	R\$1.022,3700	R\$ 4.518,8754	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:58	N/A	N/A	4,4200	R\$1.022,3700	R\$ 4.518,8754	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:40:15	-	-	4,4200	R\$1.022,3700	R\$ 4.518,8754	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:11:36	OBRA	OBRA	4,4200	R\$1.022,3700	R\$ 4.518,8754	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:19	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	4,4200	R\$1.022,7000	R\$ 4.520,3340	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0295 - /ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:29:52	diversos	diversos	98,6400	R\$18,8500	R\$ 1.859,3640	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:40:09	Não se aplica	Não se aplica	98,6400	R\$18,9099	R\$ 1.865,2725	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:58	N/A	N/A	98,6400	R\$18,9100	R\$ 1.865,2824	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:44:35	-	-	98,6400	R\$18,9000	R\$ 1.864,2960	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:12:04	OBRA	OBRA	98,6400	R\$18,9100	R\$ 1.865,2824	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:19	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	98,6400	R\$18,9100	R\$ 1.865,2824	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0296 - .FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:30:19	diversos	diversos	9,1000	R\$144,0000	R\$ 1.310,4000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:40:37	Não se aplica	Não se aplica	9,1000	R\$144,3009	R\$ 1.313,1382	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:58	N/A	N/A	9,1000	R\$144,3100	R\$ 1.313,2210	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:45:13	-	-	9,1000	R\$144,3000	R\$ 1.313,1300	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:12:38	OBRA	OBRA	9,1000	R\$144,3100	R\$ 1.313,2210	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:19	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	9,1000	R\$144,3100	R\$ 1.313,2210	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0297 - ,CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:30:48	diversos	diversos	0,4900	R\$882,0000	R\$ 432,1800	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:41:43	Não se aplica	Não se aplica	0,4900	R\$882,6939	R\$ 432,5200	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:58	N/A	N/A	0,4900	R\$882,7000	R\$ 432,5230	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:45:56	-	-	0,4900	R\$882,6900	R\$ 432,5181	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:13:25	OBRA	OBRA	0,4900	R\$882,7000	R\$ 432,5230	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:19	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	0,4900	R\$882,7000	R\$ 432,5230	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0298 - -ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:31:15	diversos	diversos	61,7400	R\$15,3000	R\$ 944,6220	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:42:04	Não se aplica	Não se aplica	61,7400	R\$15,3500	R\$ 947,7090	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:58	N/A	N/A	61,7400	R\$15,3500	R\$ 947,7090	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:46:17	-	-	61,7400	R\$15,3500	R\$ 947,7090	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:13:58	OBRA	OBRA	61,7400	R\$15,3500	R\$ 947,7090	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:19	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	61,7400	R\$15,3500	R\$ 947,7090	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0299 - -ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:31:43	diversos	diversos	0,7800	R\$18,6500	R\$ 14,5470	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:42:25	Não se aplica	Não se aplica	0,7800	R\$18,7300	R\$ 14,6094	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:58	N/A	N/A	0,7800	R\$18,7300	R\$ 14,6094	Sim
JB CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:46:54	-	-	0,7800	R\$18,7300	R\$ 14,6094	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:14:48	OBRA	OBRA	0,7800	R\$18,7300	R\$ 14,6094	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:19	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	0,7800	R\$18,7300	R\$ 14,6094	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0300 - -CONCRETAGEM DE VIGAS FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:32:16	diversos	diversos	3,3400	R\$879,0000	R\$ 2.935,8600	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:42:50	Não se aplica	Não se aplica	3,3400	R\$879,5299	R\$ 2.937,6299	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:58	N/A	N/A	3,3400	R\$879,5300	R\$ 2.937,6302	Sim
JB CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:47:49	-	-	3,3400	R\$879,5200	R\$ 2.937,5968	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:16:19	OBRA	OBRA	3,3400	R\$879,0000	R\$ 2.935,8600	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:19	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	3,3400	R\$879,5300	R\$ 2.937,6302	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0301 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:32:47	diversos	diversos	13,0600	R\$17,0000	R\$ 222,0200	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:43:28	Não se aplica	Não se aplica	13,0600	R\$17,0796	R\$ 223,0596	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:58	N/A	N/A	13,0600	R\$17,0800	R\$ 223,0648	Sim
JB CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:48:43	-	-	13,0600	R\$17,0700	R\$ 222,9342	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:16:59	OBRA	OBRA	13,0600	R\$17,0800	R\$ 223,0648	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:19	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	13,0600	R\$17,0800	R\$ 223,0648	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0302 - -ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:33:12	diversos	diversos	76,2000	R\$15,0000	R\$ 1.143,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:43:46	Não se aplica	Não se aplica	76,2000	R\$15,3500	R\$ 1.169,6700	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:58	N/A	N/A	76,2000	R\$15,3500	R\$ 1.169,6700	Sim
JB CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:49:00	-	-	76,2000	R\$15,3500	R\$ 1.169,6700	Sim



FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:17:28	OBRA	OBRA	76,2000	R\$15,3500	R\$ 1.169,6700	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:19	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	76,2000	R\$15,3500	R\$ 1.169,6700	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0303 - ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATACORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:33:39	diversos	diversos	66,4200	R\$14,5000	R\$ 963,0900	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:45:46	Não se aplica	Não se aplica	66,4200	R\$14,7786	R\$ 981,5946	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:58	N/A	N/A	66,4200	R\$14,7800	R\$ 981,6876	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:49:37	-	-	66,4200	R\$14,7800	R\$ 981,6876	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:18:08	OBRA	OBRA	66,4200	R\$14,7800	R\$ 981,6876	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:19	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	66,4200	R\$14,7800	R\$ 981,6876	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0304 - ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:34:28	diversos	diversos	41,9700	R\$18,7000	R\$ 784,8390	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:44:27	Não se aplica	Não se aplica	41,9700	R\$18,7300	R\$ 786,0981	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:58	N/A	N/A	41,9700	R\$18,7300	R\$ 786,0981	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:49:59	-	-	41,9700	R\$18,7300	R\$ 786,0981	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:18:41	OBRA	OBRA	41,9700	R\$18,7300	R\$ 786,0981	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:19	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	41,9700	R\$18,7300	R\$ 786,0981	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0305 - FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25MM. AF_09/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:34:59	diversos	diversos	31,0400	R\$177,3500	R\$ 5.504,9440	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:46:12	Não se aplica	Não se aplica	31,0400	R\$177,4500	R\$ 5.508,0480	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:58	N/A	N/A	31,0400	R\$177,4500	R\$ 5.508,0480	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:50:28	-	-	31,0400	R\$177,4500	R\$ 5.508,0480	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:19:13	OBRA	OBRA	31,0400	R\$177,4500	R\$ 5.508,0480	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:19	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	31,0400	R\$177,4500	R\$ 5.508,0480	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0306 - *FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:35:27	diversos	diversos	34,7600	R\$144,0000	R\$ 5.005,4400	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:46:37	Não se aplica	Não se aplica	34,7600	R\$144,3100	R\$ 5.016,2156	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:58	N/A	N/A	34,7600	R\$144,3100	R\$ 5.016,2156	Sim



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:51:16	-	-	34,7600	R\$144,3100	R\$ 5.016,2156	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:20:36	OBRA	OBRA	34,7600	R\$144,3100	R\$ 5.016,2156	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:19	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	34,7600	R\$144,3100	R\$ 5.016,2156	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0307 - -CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:35:56	diversos	diversos	1,7400	R\$882,5000	R\$ 1.535,5500	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:46:59	Não se aplica	Não se aplica	1,7400	R\$882,7000	R\$ 1.535,8980	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:58	N/A	N/A	1,7400	R\$882,7000	R\$ 1.535,8980	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:51:48	-	-	1,7400	R\$882,7000	R\$ 1.535,8980	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:21:11	OBRA	OBRA	1,7400	R\$882,7000	R\$ 1.535,8980	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:19	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,7400	R\$882,7000	R\$ 1.535,8980	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0308 - -ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:36:24	diversos	diversos	109,5000	R\$15,3000	R\$ 1.675,3500	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:47:19	Não se aplica	Não se aplica	109,5000	R\$15,3500	R\$ 1.680,8250	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:58	N/A	N/A	109,5000	R\$15,3500	R\$ 1.680,8250	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:52:13	-	-	109,5000	R\$15,3500	R\$ 1.680,8250	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:21:38	OBRA	OBRA	109,5000	R\$15,3500	R\$ 1.680,8250	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:20	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	109,5000	R\$15,3500	R\$ 1.680,8250	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0309 - .ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:36:52	diversos	diversos	27,0400	R\$18,5500	R\$ 501,5920	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:47:39	Não se aplica	Não se aplica	27,0400	R\$18,7300	R\$ 506,4592	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:58	N/A	N/A	27,0400	R\$18,7300	R\$ 506,4592	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:52:40	-	-	27,0400	R\$18,7300	R\$ 506,4592	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:22:27	OBRA	OBRA	27,0400	R\$18,7300	R\$ 506,4592	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:20	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	27,0400	R\$18,7300	R\$ 506,4592	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0310 - *CONCRETAGEM DE VIGAS FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:37:21	diversos	diversos	6,1900	R\$879,0000	R\$ 5.441,0100	Sim



VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:48:04	Não se aplica	Não se aplica	6,1900	R\$879,5298	R\$ 5.444,2895	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:58	N/A	N/A	6,1900	R\$879,5300	R\$ 5.444,2907	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:53:17	-	-	6,1900	R\$879,5200	R\$ 5.444,2288	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:23:01	OBRA	OBRA	6,1900	R\$879,5300	R\$ 5.444,2907	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:20	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	6,1900	R\$879,5300	R\$ 5.444,2907	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0311 - ..FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:38:01	diversos	diversos	61,9200	R\$144,0000	R\$ 8.916,4800	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:48:26	Não se aplica	Não se aplica	61,9200	R\$144,3100	R\$ 8.935,6752	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:58	N/A	N/A	61,9200	R\$144,3100	R\$ 8.935,6752	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:53:48	-	-	61,9200	R\$144,3100	R\$ 8.935,6752	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:25:00	OBRA	OBRA	61,9200	R\$144,3100	R\$ 8.935,6752	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:20	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	61,9200	R\$144,3100	R\$ 8.935,6752	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0312 - *ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:38:57	diversos	diversos	81,3600	R\$12,8500	R\$ 1.045,4760	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:49:26	Não se aplica	Não se aplica	81,3600	R\$12,9498	R\$ 1.053,5957	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:58	N/A	N/A	81,3600	R\$12,9500	R\$ 1.053,6120	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:54:35	-	-	81,3600	R\$12,9400	R\$ 1.052,7984	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:25:34	OBRA	OBRA	81,3600	R\$12,9500	R\$ 1.053,6120	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:20	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	81,3600	R\$12,9500	R\$ 1.053,6120	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0313 - *ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:39:27	diversos	diversos	163,3500	R\$15,3000	R\$ 2.499,2550	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:50:04	Não se aplica	Não se aplica	163,3500	R\$15,3498	R\$ 2.507,3898	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:58	N/A	N/A	163,3500	R\$15,3500	R\$ 2.507,4225	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:55:10	-	-	163,3500	R\$15,3400	R\$ 2.505,7890	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:26:05	OBRA	OBRA	163,3500	R\$15,3500	R\$ 2.507,4225	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:20	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	163,3500	R\$15,3500	R\$ 2.507,4225	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0314 - .ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:39:57	diversos	diversos	19,1200	R\$17,0000	R\$ 325,0400	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:50:46	Não se aplica	Não se aplica	19,1200	R\$17,0763	R\$ 326,4989	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:58	N/A	N/A	19,1200	R\$17,0800	R\$ 326,5696	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:55:36	-	-	19,1200	R\$17,0800	R\$ 326,5696	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:26:35	OBRA	OBRA	19,1200	R\$17,0800	R\$ 326,5696	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:20	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	19,1200	R\$17,0800	R\$ 326,5696	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0315 - *ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:40:26	diversos	diversos	87,4700	R\$18,5000	R\$ 1.618,1950	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:53:36	Não se aplica	Não se aplica	87,4700	R\$18,7298	R\$ 1.638,2956	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:58	N/A	N/A	87,4700	R\$18,7300	R\$ 1.638,3131	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:56:17	-	-	87,4700	R\$18,7200	R\$ 1.637,4384	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:27:02	OBRA	OBRA	87,4700	R\$18,7300	R\$ 1.638,3131	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:20	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	87,4700	R\$18,7300	R\$ 1.638,3131	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0316 - -DRENO EM MURO DE CONTENCAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:41:00	diversos	diversos	17,5000	R\$73,7000	R\$ 1.289,7500	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:54:18	Não se aplica	Não se aplica	17,5000	R\$73,7371	R\$ 1.290,3992	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:58	N/A	N/A	17,5000	R\$73,7400	R\$ 1.290,4500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:56:37	-	-	17,5000	R\$73,7400	R\$ 1.290,4500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:27:28	OBRA	OBRA	17,5000	R\$73,7400	R\$ 1.290,4500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:20	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	17,5000	R\$73,7400	R\$ 1.290,4500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0317 - CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARAREDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:41:30	diversos	diversos	1,0000	R\$808,0000	R\$ 808,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:54:37	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$808,5000	R\$ 808,5000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:58	N/A	N/A	1,0000	R\$808,5000	R\$ 808,5000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:56:52	-	-	1,0000	R\$808,5000	R\$ 808,5000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:27:53	OBRA	OBRA	1,0000	R\$808,5000	R\$ 808,5000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:20	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$808,5000	R\$ 808,5000	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0318 - .ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:42:00	diversos	diversos	0,5000	R\$107,0000	R\$ 53,5000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:56:19	Não se aplica	Não se aplica	0,5000	R\$106,0000	R\$ 53,0000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:58	N/A	N/A	0,5000	R\$107,2200	R\$ 53,8600	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:57:20	-	-	0,5000	R\$107,2200	R\$ 53,8600	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:28:19	OBRA	OBRA	0,5000	R\$107,2200	R\$ 53,8600	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:20	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	0,5000	R\$107,2200	R\$ 53,8600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0319 - *LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:42:38	diversos	diversos	37,8500	R\$255,0000	R\$ 9.651,7500	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:56:53	Não se aplica	Não se aplica	37,8500	R\$255,1799	R\$ 9.658,5592	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:58	N/A	N/A	37,8500	R\$255,1800	R\$ 9.658,5630	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:58:26	-	-	37,8500	R\$255,1700	R\$ 9.658,1845	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:28:48	OBRA	OBRA	37,8500	R\$255,1800	R\$ 9.658,5630	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:20	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	37,8500	R\$255,1800	R\$ 9.658,5630	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0320 - -PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:43:08	diversos	diversos	37,8500	R\$83,5000	R\$ 3.160,4750	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 13:59:35	Não se aplica	Não se aplica	37,8500	R\$83,9799	R\$ 3.178,6392	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:59	N/A	N/A	37,8500	R\$83,9800	R\$ 3.178,6430	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 16:59:07	-	-	37,8500	R\$83,9700	R\$ 3.178,2645	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:29:21	OBRA	OBRA	37,8500	R\$83,9800	R\$ 3.178,6430	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:20	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	37,8500	R\$83,9800	R\$ 3.178,6430	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0321 - -LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:43:36	diversos	diversos	1,6800	R\$248,0000	R\$ 416,6400	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:00:46	Não se aplica	Não se aplica	1,6800	R\$248,4200	R\$ 417,3456	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:59	N/A	N/A	1,6800	R\$248,4200	R\$ 417,3456	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:02:51	-	-	1,6800	R\$248,4200	R\$ 417,3456	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:29:52	OBRA	OBRA	1,6800	R\$248,4200	R\$ 417,3456	Sim



CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:20	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,6800	R\$248,4200	R\$ 417,3456	Sim
---------------------------	--------------------	-----------------------	-------------------	---------	--------	-------------	--------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0322 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:44:09	diversos	diversos	2,6300	R\$966,0000	R\$ 2.540,5800	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:01:12	Não se aplica	Não se aplica	2,6300	R\$966,2889	R\$ 2.541,3398	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:59	N/A	N/A	2,6300	R\$966,2900	R\$ 2.541,3427	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:03:27	-	-	2,6300	R\$966,2800	R\$ 2.541,3164	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:30:18	OBRA	OBRA	2,6300	R\$966,2900	R\$ 2.541,3427	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:20	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	2,6300	R\$966,2900	R\$ 2.541,3427	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0323 - PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:44:40	diversos	diversos	0,6300	R\$188,0000	R\$ 118,4400	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:01:44	Não se aplica	Não se aplica	0,6300	R\$188,0300	R\$ 118,4589	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:59	N/A	N/A	0,6300	R\$188,0300	R\$ 118,4589	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:03:47	-	-	0,6300	R\$188,0300	R\$ 118,4589	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:30:41	OBRA	OBRA	0,6300	R\$188,0300	R\$ 118,4589	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:20	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	0,6300	R\$188,0300	R\$ 118,4589	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0324 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCO MACICOS DE 5X10X20 CM (ESPESSURA 20 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:45:11	diversos	diversos	31,2500	R\$186,0000	R\$ 5.812,5000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:02:11	Não se aplica	Não se aplica	31,2500	R\$186,2499	R\$ 5.820,3094	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:59	N/A	N/A	31,2500	R\$186,2500	R\$ 5.820,3125	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:04:25	-	-	31,2500	R\$186,2400	R\$ 5.820,0000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:31:21	OBRA	OBRA	31,2500	R\$186,2500	R\$ 5.820,3125	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:20	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	31,2500	R\$186,2500	R\$ 5.820,3125	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0325 - ..CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:45:37	diversos	diversos	47,0000	R\$8,0000	R\$ 376,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:02:29	Não se aplica	Não se aplica	47,0000	R\$8,0300	R\$ 377,4100	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:59	N/A	N/A	47,0000	R\$8,0300	R\$ 377,4100	Sim



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:04:41	-	-	47,0000	R\$8,0200	R\$ 376,9400	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:31:46	OBRA	OBRA	47,0000	R\$8,0300	R\$ 377,4100	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:20	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	47,0000	R\$8,0300	R\$ 377,4100	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0326 - /ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:46:11	diversos	diversos	0,7000	R\$828,0000	R\$ 579,6000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:03:25	Não se aplica	Não se aplica	0,7000	R\$828,9500	R\$ 580,2650	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:59	N/A	N/A	0,7000	R\$828,9500	R\$ 580,2650	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:04:58	-	-	0,7000	R\$828,9500	R\$ 580,2650	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:32:17	OBRA	OBRA	0,7000	R\$828,9500	R\$ 580,2650	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:20	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	0,7000	R\$828,9500	R\$ 580,2650	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0327 - /FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:46:50	diversos	diversos	47,0000	R\$4,5500	R\$ 213,8500	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:03:54	Não se aplica	Não se aplica	47,0000	R\$4,6500	R\$ 218,5500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:59	N/A	N/A	47,0000	R\$4,6500	R\$ 218,5500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:05:15	-	-	47,0000	R\$4,6500	R\$ 218,5500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:32:40	OBRA	OBRA	47,0000	R\$4,6500	R\$ 218,5500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:20	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	47,0000	R\$4,6500	R\$ 218,5500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0328 - *PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:47:20	diversos	diversos	47,0000	R\$17,2500	R\$ 810,7500	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:04:38	Não se aplica	Não se aplica	47,0000	R\$17,3700	R\$ 816,3900	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:59	N/A	N/A	47,0000	R\$17,3700	R\$ 816,3900	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:05:34	-	-	47,0000	R\$17,3700	R\$ 816,3900	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:33:03	OBRA	OBRA	47,0000	R\$17,3700	R\$ 816,3900	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:20	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	47,0000	R\$17,3700	R\$ 816,3900	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0329 - GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 0,92M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, GRADIL FORMADO POR TUBOS VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:48:01	diversos	diversos	27,6000	R\$666,0000	R\$ 18.381,6000	Sim



VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:04:57	Não se aplica	Não se aplica	27,6000	R\$666,9000	R\$ 18.406,4400	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:59	N/A	N/A	27,6000	R\$666,9000	R\$ 18.406,4400	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:05:53	-	-	27,6000	R\$666,9000	R\$ 18.406,4400	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:33:55	OBRA	OBRA	27,6000	R\$666,0000	R\$ 18.381,6000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:20	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	27,6000	R\$666,9000	R\$ 18.406,4400	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0330 - CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", M ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:48:57	diversos	diversos	200,1000	R\$135,0000	R\$ 27.013,5000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:06:55	Não se aplica	Não se aplica	200,1000	R\$135,8595	R\$ 27.185,4859	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:59	N/A	N/A	200,1000	R\$135,8600	R\$ 27.185,5860	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:06:35	-	-	200,1000	R\$135,8600	R\$ 27.185,5860	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:35:05	OBRA	OBRA	200,1000	R\$135,8600	R\$ 27.185,5860	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:20	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	200,1000	R\$135,8600	R\$ 27.185,5860	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0331 - PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:49:26	diversos	diversos	1,8900	R\$727,0000	R\$ 1.374,0300	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:08:41	Não se aplica	Não se aplica	1,8900	R\$727,8836	R\$ 1.375,7000	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:59	N/A	N/A	1,8900	R\$727,9300	R\$ 1.375,7877	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:07:16	-	-	1,8900	R\$727,9000	R\$ 1.375,7310	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:35:39	OBRA	OBRA	1,8900	R\$727,9300	R\$ 1.375,7877	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:20	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,8900	R\$727,9300	R\$ 1.375,7877	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0332 - GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:49:55	diversos	diversos	6,8700	R\$745,0000	R\$ 5.118,1500	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:09:21	Não se aplica	Não se aplica	6,8700	R\$745,5167	R\$ 5.121,6997	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:59	N/A	N/A	6,8700	R\$745,5200	R\$ 5.121,7224	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:07:36	-	-	6,8700	R\$745,5000	R\$ 5.121,5850	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:36:08	OBRA	OBRA	6,8700	R\$745,5200	R\$ 5.121,7224	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:20	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	6,8700	R\$745,5200	R\$ 5.121,7224	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0333 - ..LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:50:39	diversos	diversos	954,8100	R\$2,4500	R\$ 2.339,2845	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:10:22	Não se aplica	Não se aplica	954,8100	R\$2,4900	R\$ 2.377,4769	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:59	N/A	N/A	954,8100	R\$2,4900	R\$ 2.377,4769	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:08:06	-	-	954,8100	R\$2,4800	R\$ 2.367,9288	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:36:41	OBRA	OBRA	954,8100	R\$2,4900	R\$ 2.377,4769	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:20	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	954,8100	R\$2,4900	R\$ 2.377,4769	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0334 - ..LIXAMENTO DE SUPERFICIES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:51:09	diversos	diversos	954,8100	R\$2,6000	R\$ 2.482,5060	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:11:35	Não se aplica	Não se aplica	954,8100	R\$2,6599	R\$ 2.539,6991	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:59	N/A	N/A	954,8100	R\$2,6600	R\$ 2.539,7946	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:08:27	-	-	954,8100	R\$2,6500	R\$ 2.530,2465	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:37:45	OBRA	OBRA	954,8100	R\$2,6600	R\$ 2.539,7946	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:20	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	954,8100	R\$2,6600	R\$ 2.539,7946	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0335 - ..PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:51:38	diversos	diversos	771,9100	R\$17,3000	R\$ 13.354,0430	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:12:34	Não se aplica	Não se aplica	771,9100	R\$17,3700	R\$ 13.408,0767	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:59	N/A	N/A	771,9100	R\$17,3700	R\$ 13.408,0767	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:08:43	-	-	771,9100	R\$17,3700	R\$ 13.408,0767	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:38:41	OBRA	OBRA	771,9100	R\$17,3700	R\$ 13.408,0767	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:21	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	771,9100	R\$17,3700	R\$ 13.408,0767	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0336 - ..PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:52:05	diversos`	diversos	80,0000	R\$21,4500	R\$ 1.716,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:13:01	Não se aplica	Não se aplica	80,0000	R\$21,5500	R\$ 1.724,0000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:59	N/A	N/A	80,0000	R\$21,5500	R\$ 1.724,0000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:08:59	-	-	80,0000	R\$21,5500	R\$ 1.724,0000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:39:17	OBRA	OBRA	80,0000	R\$21,5500	R\$ 1.724,0000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:21	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	80,0000	R\$21,5500	R\$ 1.724,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0337 - -/PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)



APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02DEMAOS). AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:52:38	diversos	diversos	102,9000	R\$61,0000	R\$ 6.276,9000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:13:18	Não se aplica	Não se aplica	102,9000	R\$61,1500	R\$ 6.292,3350	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:59	N/A	N/A	102,9000	R\$61,1500	R\$ 6.292,3350	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:09:34	-	-	102,9000	R\$61,1500	R\$ 6.292,3350	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:39:52	OBRA	OBRA	102,9000	R\$61,1500	R\$ 6.292,3350	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:21	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	102,9000	R\$61,1500	R\$ 6.292,3350	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0338 - //LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:53:07	diversos	diversos	1.295,9200	R\$2,4000	R\$ 3.110,2080	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:13:43	Não se aplica	Não se aplica	1.295,9200	R\$2,4899	R\$ 3.226,7112	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:59	N/A	N/A	1.295,9200	R\$2,4900	R\$ 3.226,8408	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:09:54	-	-	1.295,9200	R\$2,4800	R\$ 3.213,8816	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:44:46	OBRA	OBRA	1.295,9200	R\$2,4900	R\$ 3.226,8408	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:21	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1.295,9200	R\$2,4900	R\$ 3.226,8408	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0339 - //LIXAMENTO DE SUPERFICIES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:53:53	diversos	diversos	1.295,9200	R\$2,6000	R\$ 3.369,3920	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:14:07	Não se aplica	Não se aplica	1.295,9200	R\$2,6600	R\$ 3.447,1472	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:59	N/A	N/A	1.295,9200	R\$2,6600	R\$ 3.447,1472	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:10:13	-	-	1.295,9200	R\$2,6500	R\$ 3.434,1880	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:45:18	OBRA	OBRA	1.295,9200	R\$2,6600	R\$ 3.447,1472	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:21	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1.295,9200	R\$2,6600	R\$ 3.447,1472	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0340 - --PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:54:34	diversos	diversos	974,7200	R\$17,3000	R\$ 16.862,6560	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:14:30	Não se aplica	Não se aplica	974,7200	R\$17,3700	R\$ 16.930,8864	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:59	N/A	N/A	974,7200	R\$17,3700	R\$ 16.930,8864	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:10:33	-	-	974,7200	R\$17,3700	R\$ 16.930,8864	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:45:44	OBRA	OBRA	974,7200	R\$17,3700	R\$ 16.930,8864	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:21	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	974,7200	R\$17,3700	R\$ 16.930,8864	Sim



**LOTE 0001 - ITEM 0341 - /-PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:55:02	diversos	diversos	240,0000	R\$20,0000	R\$ 4.800,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:14:49	Não se aplica	Não se aplica	240,0000	R\$20,1800	R\$ 4.843,2000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:59	N/A	N/A	240,0000	R\$20,1800	R\$ 4.843,2000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:10:47	-	-	240,0000	R\$20,1800	R\$ 4.843,2000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:46:21	OBRA	OBRA	240,0000	R\$20,1800	R\$ 4.843,2000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:21	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	240,0000	R\$20,1800	R\$ 4.843,2000	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0342 - /-PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02DEMAOS).
AF_01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:55:31	diversos	diversos	81,2000	R\$61,1000	R\$ 4.961,3200	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:15:21	Não se aplica	Não se aplica	81,2000	R\$61,1500	R\$ 4.965,3800	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:59	N/A	N/A	81,2000	R\$61,1500	R\$ 4.965,3800	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:11:03	-	-	81,2000	R\$61,1500	R\$ 4.965,3800	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:46:47	OBRA	OBRA	81,2000	R\$61,1500	R\$ 4.965,3800	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:21	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	81,2000	R\$61,1500	R\$ 4.965,3800	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0343 - *-LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:56:10	diversos	diversos	1.528,4500	R\$2,4000	R\$ 3.668,2800	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:15:56	Não se aplica	Não se aplica	1.528,4500	R\$2,4899	R\$ 3.805,6877	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:59	N/A	N/A	1.528,4500	R\$2,4900	R\$ 3.805,8405	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:11:24	-	-	1.528,4500	R\$2,4800	R\$ 3.790,5560	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:47:15	OBRA	OBRA	1.528,4500	R\$2,4900	R\$ 3.805,8405	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:21	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1.528,4500	R\$2,4900	R\$ 3.805,8405	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0344 - -,LIXAMENTO DE SUPERFICIES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:56:40	diversos	diversos	1.528,4500	R\$2,6000	R\$ 3.973,9700	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:16:20	Não se aplica	Não se aplica	1.528,4500	R\$2,6600	R\$ 4.065,6770	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:59	N/A	N/A	1.528,4500	R\$2,6600	R\$ 4.065,6770	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:11:43	-	-	1.528,4500	R\$2,6500	R\$ 4.050,3925	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:47:47	OBRA	OBRA	1.528,4500	R\$2,6600	R\$ 4.065,6770	Sim



CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:21	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1.528,4500	R\$2,6600	R\$ 4.065,6770	Sim
---------------------------	--------------------	-----------------------	-------------------	---------	------------	-----------	----------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0345 - *.PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:57:15	diversos	diversos	1.352,4500	R\$17,3500	R\$ 23.465,0075	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:17:49	Não se aplica	Não se aplica	1.352,4500	R\$17,3700	R\$ 23.492,0565	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:59	N/A	N/A	1.352,4500	R\$17,3700	R\$ 23.492,0565	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:12:05	-	-	1.352,4500	R\$17,3700	R\$ 23.492,0565	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:48:21	OBRA	OBRA	1.352,4500	R\$17,3700	R\$ 23.492,0565	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:21	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1.352,4500	R\$17,3700	R\$ 23.492,0565	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0346 - *.PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:57:48	diversos	diversos	120,0000	R\$20,3000	R\$ 2.436,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:18:11	Não se aplica	Não se aplica	120,0000	R\$20,3300	R\$ 2.439,6000	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:59	N/A	N/A	120,0000	R\$20,3300	R\$ 2.439,6000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:12:23	-	-	120,0000	R\$20,3300	R\$ 2.439,6000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:48:49	OBRA	OBRA	120,0000	R\$20,3300	R\$ 2.439,6000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:21	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	120,0000	R\$20,3300	R\$ 2.439,6000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0347 - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02DEMAOS). AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:58:21	diversos	diversos	56,0000	R\$61,1000	R\$ 3.421,6000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:18:50	Não se aplica	Não se aplica	56,0000	R\$61,1500	R\$ 3.424,4000	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:59	N/A	N/A	56,0000	R\$61,1500	R\$ 3.424,4000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:12:45	-	-	56,0000	R\$61,1500	R\$ 3.424,4000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:49:14	OBRA	OBRA	56,0000	R\$61,1500	R\$ 3.424,4000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:21	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	56,0000	R\$61,1500	R\$ 3.424,4000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0348 - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:59:20	diversos	diversos	27,0000	R\$82,3500	R\$ 2.223,4500	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:19:10	Não se aplica	Não se aplica	27,0000	R\$82,4700	R\$ 2.226,6900	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:59	N/A	N/A	27,0000	R\$82,4700	R\$ 2.226,6900	Sim



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:13:07	-	-	27,0000	R\$82,4700	R\$ 2.226,6900	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:51:13	OBRA	OBRA	27,0000	R\$82,0000	R\$ 2.214,0000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:21	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	27,0000	R\$82,4700	R\$ 2.226,6900	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0349 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 15:59:48	diversos	diversos	10,0000	R\$63,0000	R\$ 630,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:19:36	Não se aplica	Não se aplica	10,0000	R\$63,1500	R\$ 631,5000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:59	N/A	N/A	10,0000	R\$63,1500	R\$ 631,5000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:13:24	-	-	10,0000	R\$63,1500	R\$ 631,5000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:51:42	OBRA	OBRA	10,0000	R\$63,1500	R\$ 631,5000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:21	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	10,0000	R\$63,1500	R\$ 631,5000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0350 - **ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 16:00:24	diversos	diversos	152,4500	R\$24,7000	R\$ 3.765,5150	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:20:01	Não se aplica	Não se aplica	152,4500	R\$24,8499	R\$ 3.788,3673	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:35:59	N/A	N/A	152,4500	R\$24,8500	R\$ 3.788,3825	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:13:49	-	-	152,4500	R\$24,8400	R\$ 3.786,8580	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:52:24	OBRA	OBRA	152,4500	R\$24,8500	R\$ 3.788,3825	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:21	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	152,4500	R\$24,8500	R\$ 3.788,3825	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0351 - *-ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	23/09/2025 - 16:00:56	diversos	diversos	64,0000	R\$15,8000	R\$ 1.011,2000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:20:21	Não se aplica	Não se aplica	64,0000	R\$15,8700	R\$ 1.015,6800	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:00	N/A	N/A	64,0000	R\$15,8700	R\$ 1.015,6800	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:14:07	-	-	64,0000	R\$15,8700	R\$ 1.015,6800	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:52:49	OBRA	OBRA	64,0000	R\$15,8700	R\$ 1.015,6800	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:21	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	64,0000	R\$15,8700	R\$ 1.015,6800	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0352 - --INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:19:55	diversos	diversos	3,0000	R\$90,0000	R\$ 270,0000	Sim



VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:22:35	Não se aplica	Não se aplica	3,0000	R\$90,2500	R\$ 270,7500	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:00	N/A	N/A	3,0000	R\$90,2500	R\$ 270,7500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:14:26	-	-	3,0000	R\$90,2500	R\$ 270,7500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:53:55	OBRA	OBRA	3,0000	R\$90,2500	R\$ 270,7500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:21	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	3,0000	R\$90,2500	R\$ 270,7500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0353 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:20:29	diversos	diversos	12,0000	R\$61,0000	R\$ 732,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:23:17	Não se aplica	Não se aplica	12,0000	R\$61,9200	R\$ 743,0400	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:00	N/A	N/A	12,0000	R\$61,9200	R\$ 743,0400	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:14:39	-	-	12,0000	R\$61,9200	R\$ 743,0400	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:55:11	OBRA	OBRA	12,0000	R\$61,9200	R\$ 743,0400	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:21	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	12,0000	R\$61,9200	R\$ 743,0400	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0354 - --CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:20:59	diversos	diversos	161,7000	R\$4,5500	R\$ 735,7350	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:24:48	Não se aplica	Não se aplica	161,7000	R\$4,5899	R\$ 742,1868	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:00	N/A	N/A	161,7000	R\$4,5900	R\$ 742,2030	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:15:09	-	-	161,7000	R\$4,5800	R\$ 740,5860	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:55:47	OBRA	OBRA	161,7000	R\$4,5900	R\$ 742,2030	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:21	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	161,7000	R\$4,5900	R\$ 742,2030	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0355 - --CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:21:35	diversos	diversos	428,4000	R\$6,1500	R\$ 2.634,6600	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:25:29	Não se aplica	Não se aplica	428,4000	R\$6,2000	R\$ 2.656,0800	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:00	N/A	N/A	428,4000	R\$6,2000	R\$ 2.656,0800	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:15:51	-	-	428,4000	R\$6,2000	R\$ 2.656,0800	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:56:11	OBRA	OBRA	428,4000	R\$6,2000	R\$ 2.656,0800	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:21	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	428,4000	R\$6,2000	R\$ 2.656,0800	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0356 - ..CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:22:18	diversos	diversos	209,7000	R\$12,9000	R\$ 2.705,1300	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:25:57	Não se aplica	Não se aplica	209,7000	R\$12,9599	R\$ 2.717,6910	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:00	N/A	N/A	209,7000	R\$12,9600	R\$ 2.717,7120	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:16:19	-	-	209,7000	R\$12,9500	R\$ 2.715,6150	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:56:35	OBRA	OBRA	209,7000	R\$12,9600	R\$ 2.717,7120	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:21	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	209,7000	R\$12,9600	R\$ 2.717,7120	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0357 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM²+, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSÃO -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:22:48	diversos	diversos	78,0000	R\$32,7800	R\$ 2.556,8400	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:26:28	Não se aplica	Não se aplica	78,0000	R\$32,8200	R\$ 2.559,9600	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:00	N/A	N/A	78,0000	R\$32,8200	R\$ 2.559,9600	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:16:32	-	-	78,0000	R\$32,8200	R\$ 2.559,9600	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:58:48	OBRA	OBRA	78,0000	R\$32,8200	R\$ 2.559,9600	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:21	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	78,0000	R\$32,8200	R\$ 2.559,9600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0358 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:23:17	diversos	diversos	27,4000	R\$32,9000	R\$ 901,4600	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:26:47	Não se aplica	Não se aplica	27,4000	R\$33,0000	R\$ 904,2000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:00	N/A	N/A	27,4000	R\$33,0000	R\$ 904,2000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:16:46	-	-	27,4000	R\$33,0000	R\$ 904,2000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:59:26	OBRA	OBRA	27,4000	R\$33,0000	R\$ 904,2000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:21	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	27,4000	R\$33,0000	R\$ 904,2000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0359 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:23:49	diversos	diversos	26,0000	R\$44,4500	R\$ 1.155,7000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:27:06	Não se aplica	Não se aplica	26,0000	R\$44,4700	R\$ 1.156,2200	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:00	N/A	N/A	26,0000	R\$44,4700	R\$ 1.156,2200	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:17:12	-	-	26,0000	R\$44,4700	R\$ 1.156,2200	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 21:59:54	OBRA	OBRA	26,0000	R\$44,4700	R\$ 1.156,2200	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:21	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	26,0000	R\$44,4700	R\$ 1.156,2200	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0360 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:24:17	diversos	diversos	1,0000	R\$89,1800	R\$ 89,1800	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:27:31	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$89,2500	R\$ 89,2500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:00	N/A	N/A	1,0000	R\$89,2500	R\$ 89,2500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:17:24	-	-	1,0000	R\$89,2500	R\$ 89,2500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:00:19	OBRA	OBRA	1,0000	R\$89,2500	R\$ 89,2500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:21	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$89,2500	R\$ 89,2500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0361 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:24:45	diversos	diversos	11,0000	R\$96,5000	R\$ 1.061,5000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:28:06	Não se aplica	Não se aplica	11,0000	R\$96,6000	R\$ 1.062,6000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:00	N/A	N/A	11,0000	R\$96,6000	R\$ 1.062,6000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:17:37	-	-	11,0000	R\$96,6000	R\$ 1.062,6000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:00:46	OBRA	OBRA	11,0000	R\$96,6000	R\$ 1.062,6000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:22	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	11,0000	R\$96,6000	R\$ 1.062,6000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0362 - ..DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:25:11	diversos	diversos	1,0000	R\$123,3500	R\$ 123,3500	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:28:22	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$123,4500	R\$ 123,4500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:00	N/A	N/A	1,0000	R\$123,4500	R\$ 123,4500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:17:52	-	-	1,0000	R\$123,4500	R\$ 123,4500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:01:11	OBRA	OBRA	1,0000	R\$123,4500	R\$ 123,4500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:22	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$123,4500	R\$ 123,4500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0363 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:25:42	diversos	diversos	1,0000	R\$198,5000	R\$ 198,5000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:28:36	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$198,7400	R\$ 198,7400	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:00	N/A	N/A	1,0000	R\$198,7400	R\$ 198,7400	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:18:06	-	-	1,0000	R\$198,7400	R\$ 198,7400	Sim



FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:01:42	OBRA	OBRA	1,0000	R\$198,7400	R\$ 198,7400	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:22	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$198,7400	R\$ 198,7400	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0364 - -.KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:26:49	diversos	diversos	5,0000	R\$34,8000	R\$ 174,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:28:55	Não se aplica	Não se aplica	5,0000	R\$34,8400	R\$ 174,2000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:00	N/A	N/A	5,0000	R\$34,8400	R\$ 174,2000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:18:18	-	-	5,0000	R\$34,8400	R\$ 174,2000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:02:09	OBRA	OBRA	5,0000	R\$34,8400	R\$ 174,2000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:22	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	5,0000	R\$34,8400	R\$ 174,2000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0365 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:28:13	diversos	diversos	1,0000	R\$175,0000	R\$ 175,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:29:21	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$175,5500	R\$ 175,5500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:00	N/A	N/A	1,0000	R\$175,5500	R\$ 175,5500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:18:33	-	-	1,0000	R\$175,5500	R\$ 175,5500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:02:33	OBRA	OBRA	1,0000	R\$175,5500	R\$ 175,5500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:22	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$175,5500	R\$ 175,5500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0366 - --QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:28:49	diversos	diversos	1,0000	R\$67,0000	R\$ 67,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:29:37	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$67,1100	R\$ 67,1100	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:00	N/A	N/A	1,0000	R\$67,1100	R\$ 67,1100	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:18:52	-	-	1,0000	R\$67,1100	R\$ 67,1100	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:02:55	OBRA	OBRA	1,0000	R\$67,1100	R\$ 67,1100	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:22	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$67,1100	R\$ 67,1100	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0367 - REMOCAO MANUAL DE LUMINARIAS EXISTENTES E RECOLOCACAO COM REAPROVEITAMENTO DAS MESMAS .

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:29:17	diversos	diversos	48,0000	R\$28,0000	R\$ 1.344,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:29:56	Não se aplica	Não se aplica	48,0000	R\$28,3500	R\$ 1.360,8000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:00	N/A	N/A	48,0000	R\$28,3500	R\$ 1.360,8000	Sim



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:19:08	-	-	48,0000	R\$28,3500	R\$ 1.360,8000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:04:25	OBRA	OBRA	48,0000	R\$28,3500	R\$ 1.360,8000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:22	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	48,0000	R\$28,3500	R\$ 1.360,8000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0368 - LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR 40W - LUZ BRANCA - (SUBSTITUICAO DE PONTOS EXISTENTES) FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:31:04	diversos	diversos	6,0000	R\$37,8000	R\$ 226,8000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:30:10	Não se aplica	Não se aplica	6,0000	R\$37,9000	R\$ 227,4000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:00	N/A	N/A	6,0000	R\$37,9000	R\$ 227,4000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:19:27	-	-	6,0000	R\$37,9000	R\$ 227,4000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:04:48	OBRA	OBRA	6,0000	R\$37,9000	R\$ 227,4000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:22	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	6,0000	R\$37,9000	R\$ 227,4000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0369 - ..TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:31:55	diversos	diversos	39,0000	R\$82,4000	R\$ 3.213,6000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:30:37	Não se aplica	Não se aplica	39,0000	R\$82,4700	R\$ 3.216,3300	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:00	N/A	N/A	39,0000	R\$82,4700	R\$ 3.216,3300	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:19:40	-	-	39,0000	R\$82,4700	R\$ 3.216,3300	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:05:43	OBRA	OBRA	39,0000	R\$82,4700	R\$ 3.216,3300	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:22	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	39,0000	R\$82,4700	R\$ 3.216,3300	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0370 - ..TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:32:22	diversos	diversos	14,0000	R\$63,0000	R\$ 882,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:30:53	Não se aplica	Não se aplica	14,0000	R\$63,1500	R\$ 884,1000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:00	N/A	N/A	14,0000	R\$63,1500	R\$ 884,1000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:19:58	-	-	14,0000	R\$63,1500	R\$ 884,1000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:06:05	OBRA	OBRA	14,0000	R\$63,1500	R\$ 884,1000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:22	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	14,0000	R\$63,1500	R\$ 884,1000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0371 - ..ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:33:02	diversos	diversos	186,4000	R\$24,7000	R\$ 4.604,0800	Sim



VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:31:13	Não se aplica	Não se aplica	186,4000	R\$24,8500	R\$ 4.632,0400	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:00	N/A	N/A	186,4000	R\$24,8500	R\$ 4.632,0400	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:20:21	-	-	186,4000	R\$24,8500	R\$ 4.632,0400	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:06:45	OBRA	OBRA	186,4000	R\$24,8500	R\$ 4.632,0400	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:22	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	186,4000	R\$24,8500	R\$ 4.632,0400	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0372 - --ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:39:01	diversos	diversos	126,6000	R\$15,7000	R\$ 1.987,6200	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:32:35	Não se aplica	Não se aplica	126,6000	R\$15,8699	R\$ 2.009,1293	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:00	N/A	N/A	126,6000	R\$15,8700	R\$ 2.009,1420	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:20:53	-	-	126,6000	R\$15,8600	R\$ 2.007,8760	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:07:08	OBRA	OBRA	126,6000	R\$15,8700	R\$ 2.009,1420	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:22	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	126,6000	R\$15,8700	R\$ 2.009,1420	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0373 - //INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:39:27	diversos	diversos	16,0000	R\$61,8000	R\$ 988,8000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:33:27	Não se aplica	Não se aplica	16,0000	R\$61,9200	R\$ 990,7200	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:00	N/A	N/A	16,0000	R\$61,9200	R\$ 990,7200	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:21:06	-	-	16,0000	R\$61,9200	R\$ 990,7200	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:07:31	OBRA	OBRA	16,0000	R\$61,9200	R\$ 990,7200	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:22	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	16,0000	R\$61,9200	R\$ 990,7200	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0374 - --CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:43:16	diversos	diversos	210,0000	R\$4,5500	R\$ 955,5000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:37:40	Não se aplica	Não se aplica	210,0000	R\$4,5900	R\$ 963,9000	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:00	N/A	N/A	210,0000	R\$4,5900	R\$ 963,9000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:21:21	-	-	210,0000	R\$4,5900	R\$ 963,9000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:07:53	OBRA	OBRA	210,0000	R\$4,5900	R\$ 963,9000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:22	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	210,0000	R\$4,5900	R\$ 963,9000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0375 - *CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:43:53	diversos	diversos	613,0500	R\$6,1500	R\$ 3.770,2575	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:38:14	Não se aplica	Não se aplica	613,0500	R\$6,2000	R\$ 3.800,9100	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:00	N/A	N/A	613,0500	R\$6,2000	R\$ 3.800,9100	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:21:40	-	-	613,0500	R\$6,2000	R\$ 3.800,9100	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:08:18	OBRA	OBRA	613,0500	R\$6,2000	R\$ 3.800,9100	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:22	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	613,0500	R\$6,2000	R\$ 3.800,9100	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0376 - --CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:44:31	diversos	diversos	261,0000	R\$12,8000	R\$ 3.340,8000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:38:36	Não se aplica	Não se aplica	261,0000	R\$12,9600	R\$ 3.382,5600	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:00	N/A	N/A	261,0000	R\$12,9600	R\$ 3.382,5600	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:21:57	-	-	261,0000	R\$12,9600	R\$ 3.382,5600	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:08:41	OBRA	OBRA	261,0000	R\$12,9600	R\$ 3.382,5600	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:22	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	261,0000	R\$12,9600	R\$ 3.382,5600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0377 - --CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM@+, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:45:19	diversos	diversos	48,6000	R\$32,7000	R\$ 1.589,2200	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:38:57	Não se aplica	Não se aplica	48,6000	R\$32,8199	R\$ 1.595,0471	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:00	N/A	N/A	48,6000	R\$32,8200	R\$ 1.595,0520	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:22:25	-	-	48,6000	R\$32,8000	R\$ 1.594,0800	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:09:06	OBRA	OBRA	48,6000	R\$32,8200	R\$ 1.595,0520	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:22	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	48,6000	R\$32,8200	R\$ 1.595,0520	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0378 - .ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:45:50	diversos	diversos	73,7000	R\$16,7000	R\$ 1.230,7900	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:39:13	Não se aplica	Não se aplica	73,7000	R\$16,7400	R\$ 1.233,7380	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:00	N/A	N/A	73,7000	R\$16,7400	R\$ 1.233,7380	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:22:46	-	-	73,7000	R\$16,7400	R\$ 1.233,7380	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:09:40	OBRA	OBRA	73,7000	R\$16,7400	R\$ 1.233,7380	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:22	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	73,7000	R\$16,7400	R\$ 1.233,7380	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0379 - „ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:46:18	diversos	diversos	51,0000	R\$32,5000	R\$ 1.657,5000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:39:30	Não se aplica	Não se aplica	51,0000	R\$33,0000	R\$ 1.683,0000	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:00	N/A	N/A	51,0000	R\$33,0000	R\$ 1.683,0000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:22:59	-	-	51,0000	R\$33,0000	R\$ 1.683,0000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:10:07	OBRA	OBRA	51,0000	R\$33,0000	R\$ 1.683,0000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:22	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	51,0000	R\$33,0000	R\$ 1.683,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0380 - .-DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:46:50	diversos	diversos	12,0000	R\$96,0000	R\$ 1.152,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:39:51	Não se aplica	Não se aplica	12,0000	R\$96,6000	R\$ 1.159,2000	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:01	N/A	N/A	12,0000	R\$96,6000	R\$ 1.159,2000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:23:49	-	-	12,0000	R\$96,6000	R\$ 1.159,2000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:10:32	OBRA	OBRA	12,0000	R\$96,6000	R\$ 1.159,2000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:22	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	12,0000	R\$96,6000	R\$ 1.159,2000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0381 - .-DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:47:19	diversos	diversos	1,0000	R\$198,5000	R\$ 198,5000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:40:17	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$198,7400	R\$ 198,7400	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:01	N/A	N/A	1,0000	R\$198,7400	R\$ 198,7400	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:24:08	-	-	1,0000	R\$198,7400	R\$ 198,7400	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:10:58	OBRA	OBRA	1,0000	R\$198,7400	R\$ 198,7400	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:22	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$198,7400	R\$ 198,7400	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0382 - KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:47:59	diversos	diversos	5,0000	R\$34,8000	R\$ 174,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:41:25	Não se aplica	Não se aplica	5,0000	R\$34,8400	R\$ 174,2000	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:01	N/A	N/A	5,0000	R\$34,8400	R\$ 174,2000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	01/10/2025 - 08:40:25	-	-	5,0000	R\$34,8400	R\$ 174,2000	Sim



FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:11:22	OBRA	OBRA	5,0000	R\$34,8400	R\$ 174,2000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:22	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	5,0000	R\$34,8400	R\$ 174,2000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0383 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:48:26	diversos	diversos	1,0000	R\$175,5000	R\$ 175,5000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:42:04	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$175,5500	R\$ 175,5500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:01	N/A	N/A	1,0000	R\$175,5500	R\$ 175,5500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:24:45	-	-	1,0000	R\$175,5500	R\$ 175,5500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:11:55	OBRA	OBRA	1,0000	R\$175,5500	R\$ 175,5500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:22	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$175,5500	R\$ 175,5500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0384 - ..REMOCAO MANUAL DE LUMINARIAS EXISTENTES E RECOLOCACAO COM REAPROVEITAMENTO DAS MESMAS .

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:48:55	diversos	diversos	41,0000	R\$28,3000	R\$ 1.160,3000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:42:39	Não se aplica	Não se aplica	41,0000	R\$28,3487	R\$ 1.162,2967	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:01	N/A	N/A	41,0000	R\$28,3500	R\$ 1.162,3500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:25:16	-	-	41,0000	R\$28,3500	R\$ 1.162,3500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:13:12	OBRA	OBRA	41,0000	R\$28,3500	R\$ 1.162,3500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:22	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	41,0000	R\$28,3500	R\$ 1.162,3500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0385 - LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR 40W - LUZ BRANCA - (SUBSTITUICAO DE PONTOS EXISTENTES) FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:50:01	diversos	diversos	7,0000	R\$37,5000	R\$ 262,5000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:44:12	Não se aplica	Não se aplica	7,0000	R\$37,9000	R\$ 265,3000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:01	N/A	N/A	7,0000	R\$37,9000	R\$ 265,3000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:25:32	-	-	7,0000	R\$37,9000	R\$ 265,3000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:13:44	OBRA	OBRA	7,0000	R\$37,9000	R\$ 265,3000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:22	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	7,0000	R\$37,9000	R\$ 265,3000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0386 - LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:50:37	diversos	diversos	2,0000	R\$30,5000	R\$ 61,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:44:35	Não se aplica	Não se aplica	2,0000	R\$30,5500	R\$ 61,1000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:01	N/A	N/A	2,0000	R\$30,5500	R\$ 61,1000	Sim



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:25:46	-	-	2,0000	R\$30,5500	R\$ 61,1000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:14:10	OBRA	OBRA	2,0000	R\$30,5500	R\$ 61,1000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:22	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	2,0000	R\$30,5500	R\$ 61,1000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0387 - .TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:51:08	diversos	diversos	41,0000	R\$82,3500	R\$ 3.376,3500	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:44:51	Não se aplica	Não se aplica	41,0000	R\$82,4700	R\$ 3.381,2700	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:01	N/A	N/A	41,0000	R\$82,4700	R\$ 3.381,2700	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:26:00	-	-	41,0000	R\$82,4700	R\$ 3.381,2700	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:14:33	OBRA	OBRA	41,0000	R\$82,4700	R\$ 3.381,2700	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:22	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	41,0000	R\$82,4700	R\$ 3.381,2700	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0388 - .TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:51:36	diversos	diversos	15,0000	R\$63,1000	R\$ 946,5000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:45:10	Não se aplica	Não se aplica	15,0000	R\$63,1500	R\$ 947,2500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:01	N/A	N/A	15,0000	R\$63,1500	R\$ 947,2500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:26:19	-	-	15,0000	R\$63,1500	R\$ 947,2500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:15:02	OBRA	OBRA	15,0000	R\$63,1500	R\$ 947,2500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:22	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	15,0000	R\$83,1500	R\$ 1.247,2500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0389 - .ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:52:04	diversos	diversos	285,0000	R\$24,7000	R\$ 7.039,5000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:45:26	Não se aplica	Não se aplica	285,0000	R\$24,8500	R\$ 7.082,2500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:01	N/A	N/A	285,0000	R\$24,8500	R\$ 7.082,2500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:26:36	-	-	285,0000	R\$24,8500	R\$ 7.082,2500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:15:28	OBRA	OBRA	285,0000	R\$24,8500	R\$ 7.082,2500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:23	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	285,0000	R\$24,8500	R\$ 7.082,2500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0390 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:52:32	diversos	diversos	127,0000	R\$15,7500	R\$ 2.000,2500	Sim



VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:47:12	Não se aplica	Não se aplica	127,0000	R\$15,8700	R\$ 2.015,4900	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:01	N/A	N/A	127,0000	R\$15,8700	R\$ 2.015,4900	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:26:53	-	-	127,0000	R\$15,8700	R\$ 2.015,4900	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:15:52	OBRA	OBRA	127,0000	R\$15,8700	R\$ 2.015,4900	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:23	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	127,0000	R\$15,8700	R\$ 2.015,4900	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0391 - --INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:53:06	diversos	diversos	15,0000	R\$61,8000	R\$ 927,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:47:27	Não se aplica	Não se aplica	15,0000	R\$61,9200	R\$ 928,8000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:01	N/A	N/A	15,0000	R\$61,9200	R\$ 928,8000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:27:09	-	-	15,0000	R\$61,9200	R\$ 928,8000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:16:13	OBRA	OBRA	15,0000	R\$61,9200	R\$ 928,8000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:23	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	15,0000	R\$61,9200	R\$ 928,8000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0392 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:54:27	diversos	diversos	2,0000	R\$49,0000	R\$ 98,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:47:44	Não se aplica	Não se aplica	2,0000	R\$49,1000	R\$ 98,2000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:01	N/A	N/A	2,0000	R\$49,1000	R\$ 98,2000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:27:22	-	-	2,0000	R\$49,1000	R\$ 98,2000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:16:40	OBRA	OBRA	2,0000	R\$49,1000	R\$ 98,2000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:23	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	2,0000	R\$49,1000	R\$ 98,2000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0393 - --CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:55:20	diversos	diversos	309,0000	R\$4,5000	R\$ 1.390,5000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:48:05	Não se aplica	Não se aplica	309,0000	R\$4,5900	R\$ 1.418,3100	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:01	N/A	N/A	309,0000	R\$4,5900	R\$ 1.418,3100	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:27:37	-	-	309,0000	R\$4,5900	R\$ 1.418,3100	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:17:31	OBRA	OBRA	309,0000	R\$4,5900	R\$ 1.418,3100	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:23	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	309,0000	R\$4,5900	R\$ 1.418,3100	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0394 - --CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:57:59	diversos	diversos	686,0000	R\$6,1000	R\$ 4.184,6000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:48:21	Não se aplica	Não se aplica	686,0000	R\$6,2000	R\$ 4.253,2000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:01	N/A	N/A	686,0000	R\$6,2000	R\$ 4.253,2000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:27:53	-	-	686,0000	R\$6,2000	R\$ 4.253,2000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:18:04	OBRA	OBRA	686,0000	R\$6,2000	R\$ 4.253,2000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:23	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	686,0000	R\$6,2000	R\$ 4.253,2000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0395 - --CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM@+, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:58:31	diversos	diversos	493,6500	R\$12,8500	R\$ 6.343,4025	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:48:47	Não se aplica	Não se aplica	493,6500	R\$12,9599	R\$ 6.397,6546	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:01	N/A	N/A	493,6500	R\$12,9600	R\$ 6.397,7040	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:28:19	-	-	493,6500	R\$12,9500	R\$ 6.392,7675	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:18:30	OBRA	OBRA	493,6500	R\$12,9600	R\$ 6.397,7040	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:23	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	493,6500	R\$12,9600	R\$ 6.397,7040	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0396 - --CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM@+, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSÃO -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:58:54	diversos	diversos	8,0000	R\$32,7500	R\$ 262,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:49:30	Não se aplica	Não se aplica	8,0000	R\$32,8125	R\$ 262,5000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:01	N/A	N/A	8,0000	R\$32,8200	R\$ 262,5600	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:28:35	-	-	8,0000	R\$32,8200	R\$ 262,5600	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:19:02	OBRA	OBRA	8,0000	R\$32,8200	R\$ 262,5600	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:23	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	8,0000	R\$32,8200	R\$ 262,5600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0397 - *ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:59:26	diversos	diversos	36,0000	R\$32,5000	R\$ 1.170,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:49:51	Não se aplica	Não se aplica	36,0000	R\$33,0000	R\$ 1.188,0000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:01	N/A	N/A	36,0000	R\$33,0000	R\$ 1.188,0000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:28:55	-	-	36,0000	R\$33,0000	R\$ 1.188,0000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:19:36	OBRA	OBRA	36,0000	R\$33,0000	R\$ 1.188,0000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:23	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	36,0000	R\$33,0000	R\$ 1.188,0000	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0398 - /-DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 14:59:55	diversos	diversos	16,0000	R\$96,5000	R\$ 1.544,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:50:08	Não se aplica	Não se aplica	16,0000	R\$96,6000	R\$ 1.545,6000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:01	N/A	N/A	16,0000	R\$96,6000	R\$ 1.545,6000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:29:23	-	-	16,0000	R\$96,6000	R\$ 1.545,6000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:19:58	OBRA	OBRA	16,0000	R\$96,6000	R\$ 1.545,6000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:23	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	16,0000	R\$96,6000	R\$ 1.545,6000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0399 - --DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 15:00:27	diversos	diversos	1,0000	R\$198,6000	R\$ 198,6000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:50:25	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$198,7400	R\$ 198,7400	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:01	N/A	N/A	1,0000	R\$198,7400	R\$ 198,7400	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:29:39	-	-	1,0000	R\$198,7400	R\$ 198,7400	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:20:35	OBRA	OBRA	1,0000	R\$198,7400	R\$ 198,7400	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:23	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$198,7400	R\$ 198,7400	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0400 - -KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 15:01:06	diversos	diversos	7,0000	R\$34,8000	R\$ 243,6000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:51:45	Não se aplica	Não se aplica	7,0000	R\$34,8280	R\$ 243,7960	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:01	N/A	N/A	7,0000	R\$34,8400	R\$ 243,8800	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:29:59	-	-	7,0000	R\$34,8400	R\$ 243,8800	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:20:56	OBRA	OBRA	7,0000	R\$34,8400	R\$ 243,8800	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:23	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	7,0000	R\$34,8400	R\$ 243,8800	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0401 - -.QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 15:01:37	diversos	diversos	1,0000	R\$175,0000	R\$ 175,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:52:08	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$175,5500	R\$ 175,5500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:01	N/A	N/A	1,0000	R\$175,5500	R\$ 175,5500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:30:24	-	-	1,0000	R\$175,5500	R\$ 175,5500	Sim



FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:21:25	OBRA	OBRA	1,0000	R\$175,5500	R\$ 175,5500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:23	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$175,5500	R\$ 175,5500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0402 - .-REMOCAO MANUAL DE LUMINARIAS EXISTENTES E RECOLOCACAO COM REAPROVEITAMENTO DAS MESMAS .

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 15:02:15	diversos	diversos	57,0000	R\$28,3000	R\$ 1.613,1000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:53:42	Não se aplica	Não se aplica	57,0000	R\$28,3500	R\$ 1.615,9500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:01	N/A	N/A	57,0000	R\$28,3500	R\$ 1.615,9500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:30:42	-	-	57,0000	R\$28,3500	R\$ 1.615,9500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:21:52	OBRA	OBRA	57,0000	R\$28,3500	R\$ 1.615,9500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:23	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	57,0000	R\$28,3500	R\$ 1.615,9500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0403 - .-LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR 40W - LUZ BRANCA - (SUBSTITUICAO DE PONTOS EXISTENTES) FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 15:03:42	diversos	diversos	9,0000	R\$37,5000	R\$ 337,5000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:53:57	Não se aplica	Não se aplica	9,0000	R\$37,9000	R\$ 341,1000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:01	N/A	N/A	9,0000	R\$37,9000	R\$ 341,1000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:30:58	-	-	9,0000	R\$37,9000	R\$ 341,1000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:22:13	OBRA	OBRA	9,0000	R\$37,9000	R\$ 341,1000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:23	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	9,0000	R\$37,9000	R\$ 341,1000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0404 - .-FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, (FIXADO EM FORRO EXISTENTE).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 15:04:37	diversos	diversos	808,1500	R\$68,7000	R\$ 55.519,9050	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:54:31	Não se aplica	Não se aplica	808,1500	R\$69,8799	R\$ 56.473,4412	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:01	N/A	N/A	808,1500	R\$69,8800	R\$ 56.473,5220	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:31:42	-	-	808,1500	R\$69,8700	R\$ 56.465,4405	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:22:49	OBRA	OBRA	808,1500	R\$69,8800	R\$ 56.473,5220	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:23	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	808,1500	R\$69,8800	R\$ 56.473,5220	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0405 - .-RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 15:05:06	diversos`	diversos	660,1500	R\$7,8500	R\$ 5.182,1775	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:55:00	Não se aplica	Não se aplica	660,1500	R\$7,9200	R\$ 5.228,3880	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:01	N/A	N/A	660,1500	R\$7,9200	R\$ 5.228,3880	Sim



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:32:06	-	-	660,1500	R\$7,9200	R\$ 5.228,3880	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:23:17	OBRA	OBRA	660,1500	R\$7,9200	R\$ 5.228,3880	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:23	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	660,1500	R\$7,9200	R\$ 5.228,3880	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0406 - .-EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 15:05:45	diversos	diversos	1,1300	R\$225,8000	R\$ 255,1540	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:56:29	Não se aplica	Não se aplica	1,1300	R\$225,8761	R\$ 255,2400	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:01	N/A	N/A	1,1300	R\$225,8800	R\$ 255,2444	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:32:31	-	-	1,1300	R\$225,8700	R\$ 255,2331	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:23:45	OBRA	OBRA	1,1300	R\$225,8800	R\$ 255,2444	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:23	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,1300	R\$225,8800	R\$ 255,2444	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0407 - .-ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCO MACICOS DE 5X10X20 CM (ESPESSURA 20 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 15:06:12	diversos	diversos	33,0000	R\$186,0000	R\$ 6.138,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:56:50	Não se aplica	Não se aplica	33,0000	R\$186,2500	R\$ 6.146,2500	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:01	N/A	N/A	33,0000	R\$186,2500	R\$ 6.146,2500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:32:48	-	-	33,0000	R\$186,2500	R\$ 6.146,2500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:24:07	OBRA	OBRA	33,0000	R\$186,2500	R\$ 6.146,2500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:23	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	33,0000	R\$186,2500	R\$ 6.146,2500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0408 - .-CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 15:06:42	diversos	diversos	1,0000	R\$1.267,0000	R\$ 1.267,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:57:09	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$1.267,8000	R\$ 1.267,8000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:01	N/A	N/A	1,0000	R\$1.267,8000	R\$ 1.267,8000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:33:06	-	-	1,0000	R\$1.267,8000	R\$ 1.267,8000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:24:42	OBRA	OBRA	1,0000	R\$1.267,8000	R\$ 1.267,8000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:23	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$1.267,8000	R\$ 1.267,8000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0409 - TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 15:07:14	diversos	diversos	4,3000	R\$7,7000	R\$ 33,1100	Sim



VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:57:40	Não se aplica	Não se aplica	4,3000	R\$7,7790	R\$ 33,4497	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:02	N/A	N/A	4,3000	R\$7,7800	R\$ 33,4540	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:33:37	-	-	4,3000	R\$7,7700	R\$ 33,4110	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:25:13	OBRA	OBRA	4,3000	R\$7,7800	R\$ 33,4540	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:23	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	4,3000	R\$7,7800	R\$ 33,4540	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0410 - TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DAMALHA = 10 X 10 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 15:07:45	diversos	diversos	1,2700	R\$18,5000	R\$ 23,4950	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:58:28	Não se aplica	Não se aplica	1,2700	R\$18,5039	R\$ 23,5000	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:02	N/A	N/A	1,2700	R\$18,5100	R\$ 23,5077	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:34:00	-	-	1,2700	R\$18,5000	R\$ 23,4950	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:25:38	OBRA	OBRA	1,2700	R\$18,5100	R\$ 23,5077	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:23	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,2700	R\$18,5100	R\$ 23,5077	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0411 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA400L. AF_10/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 15:08:12	diversos	diversos	8,1000	R\$8,7000	R\$ 70,4700	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 14:58:48	Não se aplica	Não se aplica	8,1000	R\$8,7800	R\$ 71,1180	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:02	N/A	N/A	8,1000	R\$8,7800	R\$ 71,1180	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:34:15	-	-	8,1000	R\$8,7800	R\$ 71,1180	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:26:02	OBRA	OBRA	8,1000	R\$8,7800	R\$ 71,1180	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:23	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	8,1000	R\$8,7800	R\$ 71,1180	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0412 - -.ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.AF_08/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 15:08:48	diversos	diversos	0,1200	R\$828,0000	R\$ 99,3600	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 15:00:41	Não se aplica	Não se aplica	0,1200	R\$828,3337	R\$ 99,4000	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:02	N/A	N/A	0,1200	R\$828,9500	R\$ 99,4740	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:35:03	-	-	0,1200	R\$828,0000	R\$ 99,3600	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:26:26	OBRA	OBRA	0,1200	R\$828,9500	R\$ 99,4740	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:23	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	0,1200	R\$828,9500	R\$ 99,4740	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0413 - -FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 15:09:15	diversos	diversos	9,0000	R\$4,6000	R\$ 41,4000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 15:01:28	Não se aplica	Não se aplica	9,0000	R\$4,6444	R\$ 41,7996	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:02	N/A	N/A	9,0000	R\$4,6500	R\$ 41,8500	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:35:15	-	-	9,0000	R\$4,6500	R\$ 41,8500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:26:56	OBRA	OBRA	9,0000	R\$4,6500	R\$ 41,8500	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:23	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	9,0000	R\$4,6500	R\$ 41,8500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0414 - .-PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 15:09:43	diversos	diversos	9,0000	R\$17,3000	R\$ 155,7000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 15:02:21	Não se aplica	Não se aplica	9,0000	R\$17,3666	R\$ 156,2994	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:02	N/A	N/A	9,0000	R\$17,3700	R\$ 156,3300	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:35:29	-	-	9,0000	R\$17,3700	R\$ 156,3300	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:27:40	OBRA	OBRA	9,0000	R\$17,3700	R\$ 156,3300	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:23	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	9,0000	R\$17,3700	R\$ 156,3300	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0415 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES. AF_12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 15:10:14	diversos	diversos	1,6500	R\$792,0000	R\$ 1.306,8000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 15:03:41	Não se aplica	Não se aplica	1,6500	R\$792,1212	R\$ 1.307,0000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:02	N/A	N/A	1,6500	R\$792,1700	R\$ 1.307,0805	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:35:55	-	-	1,6500	R\$792,0000	R\$ 1.306,8000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:28:05	OBRA	OBRA	1,6500	R\$792,1700	R\$ 1.307,0805	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:23	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,6500	R\$792,1700	R\$ 1.307,0805	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0416 - .-IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 15:10:46	diversos	diversos	1,2800	R\$174,5000	R\$ 223,3600	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 15:04:56	Não se aplica	Não se aplica	1,2800	R\$174,8437	R\$ 223,7999	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:02	N/A	N/A	1,2800	R\$174,9000	R\$ 223,8720	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:36:16	-	-	1,2800	R\$174,0000	R\$ 222,7200	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:28:42	OBRA	OBRA	1,2800	R\$174,9000	R\$ 223,8720	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:24	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,2800	R\$174,9000	R\$ 223,8720	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0417 - TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTACAO DE INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 15:11:19	diversos	diversos	74,5000	R\$29,0000	R\$ 2.160,5000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 15:06:34	Não se aplica	Não se aplica	74,5000	R\$29,0187	R\$ 2.161,8931	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:02	N/A	N/A	74,5000	R\$29,0200	R\$ 2.161,9900	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:36:42	-	-	74,5000	R\$29,0000	R\$ 2.160,5000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:29:13	OBRA	OBRA	74,5000	R\$29,0200	R\$ 2.161,9900	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:24	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	74,5000	R\$29,0200	R\$ 2.161,9900	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0418 - REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 15:11:50	diversos	diversos	4,0000	R\$71,8000	R\$ 287,2000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 15:06:53	Não se aplica	Não se aplica	4,0000	R\$72,0000	R\$ 288,0000	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:02	N/A	N/A	4,0000	R\$72,0000	R\$ 288,0000	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:36:58	-	-	4,0000	R\$72,0000	R\$ 288,0000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:29:42	OBRA	OBRA	4,0000	R\$72,0000	R\$ 288,0000	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:24	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	4,0000	R\$72,0000	R\$ 288,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0419 - KIT CAVALETE PARA CENTRAL DE GAS C/ manometro de pressao, Canalizacao interna para central, de gas - Regulador P-45 30kg/h Primeiro Estagio Alta Pressao*2- Niple Reducao 1/4 NPT x 1/2 NPT Latao /*1- Coletor Modulo Central 1/2*2- Cotovelo Latao 90°/E 1/2 m/f npt / *2- Valvula de Retencao 1/2 x 7 / 16 / *2- Valvula Esfera Mono 1/2 Latao / *2- Pig-Tail Borr. P-45 / *2- Suporte para Coletor /*4- Bucha e Parafuso S-10 de Parede /*2- Cone Borboleta/*1- Veda Rosca 18 x 50mm - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 15:12:37	diversos	diversos	1,0000	R\$1.411,0000	R\$ 1.411,0000	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 15:07:08	Não se aplica	Não se aplica	1,0000	R\$1.412,2600	R\$ 1.412,2600	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:02	N/A	N/A	1,0000	R\$1.412,2600	R\$ 1.412,2600	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:37:13	-	-	1,0000	R\$1.412,2600	R\$ 1.412,2600	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:30:13	OBRA	OBRA	1,0000	R\$1.412,2600	R\$ 1.412,2600	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:24	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	1,0000	R\$1.412,2600	R\$ 1.412,2600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0420 - .-ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 15:13:08	diversos	diversos	3,6500	R\$107,5000	R\$ 392,3750	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 15:07:24	Não se aplica	Não se aplica	3,6500	R\$107,7200	R\$ 393,1780	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:02	N/A	N/A	3,6500	R\$107,7200	R\$ 393,1780	Sim



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:37:35	-	-	3,6500	R\$107,7000	R\$ 393,1050	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:30:45	OBRA	OBRA	3,6500	R\$107,7200	R\$ 393,1780	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:24	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	3,6500	R\$107,0000	R\$ 390,5500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0421 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 15:13:39	diversos	diversos	0,7500	R\$1.049,0000	R\$ 786,7500	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 15:07:40	Não se aplica	Não se aplica	0,7500	R\$1.050,0900	R\$ 787,5675	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:02	N/A	N/A	0,7500	R\$1.050,0900	R\$ 787,5675	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:37:53	-	-	0,7500	R\$1.050,0000	R\$ 787,5000	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:31:43	OBRA	OBRA	0,7500	R\$1.050,0900	R\$ 787,5675	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:24	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	0,7500	R\$1.050,0900	R\$ 787,5675	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0422 - .GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 15:14:18	diversos	diversos	12,6500	R\$745,0000	R\$ 9.424,2500	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 15:08:02	Não se aplica	Não se aplica	12,6500	R\$745,5200	R\$ 9.430,8280	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:02	N/A	N/A	12,6500	R\$745,5200	R\$ 9.430,8280	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:38:12	-	-	12,6500	R\$745,0000	R\$ 9.424,2500	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:32:24	OBRA	OBRA	12,6500	R\$745,5200	R\$ 9.430,8280	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:24	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	12,6500	R\$740,0000	R\$ 9.361,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0423 - LIMPEZA FINAL DE OBRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	24/09/2025 - 15:14:47	diversos	diversos	2.083,8000	R\$2,6200	R\$ 5.459,5560	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	25/09/2025 - 15:08:31	Não se aplica	Não se aplica	2.083,8000	R\$2,6399	R\$ 5.501,0236	Sim
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	30/09/2025 - 16:36:02	N/A	N/A	2.083,8000	R\$2,6400	R\$ 5.501,2320	Sim
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	30/09/2025 - 17:38:41	-	-	2.083,8000	R\$2,6000	R\$ 5.417,8800	Sim
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	30/09/2025 - 22:33:40	OBRA	OBRA	2.083,8000	R\$2,6000	R\$ 5.417,8800	Sim
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	01/10/2025 - 08:46:24	EMPREITADA GLOBAL	PRÓPRIO	2.083,8000	R\$2,0000	R\$ 4.167,6000	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	60 dias
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	60 dias
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	60 dias



JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	60 dias
FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	60 dias
CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	60 dias
M P MEZZAROA	10.948.401/0001-21	60 dias

Lances Enviados

0001 - contratação de empresa, em regime de empreitada global para ampliação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmã Odila Lehen, Bairro São Francisco de Paula, neste município. conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiros e projetos

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/09/2025 - 15:14:48	1.188.511,8815 (proposta)	10.744.184/0001-58 - KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
25/09/2025 - 15:08:33	1.193.097,0762 (proposta)	01.324.865/0001-76 - VANIZ J G LO	Válido
30/09/2025 - 16:36:02	1.193.100,9817 (proposta)	18.914.483/0001-03 - MTX CONSTRUcoes LTDA	Válido
30/09/2025 - 22:33:41	1.187.576,1176 (proposta)	60.160.948/0001-36 - FOCO IMOVEIS LTDA	Válido
01/10/2025 - 08:40:26	1.192.842,6358 (proposta)	44.940.629/0001-97 - JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
01/10/2025 - 08:46:24	1.191.544,0807 (proposta)	52.093.322/0001-26 - CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:03:52	1.175.700,3000	10.744.184/0001-58 - KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:04:48	1.163.943,0000	44.940.629/0001-97 - JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:05:52	1.150.000,0000	01.324.865/0001-76 - VANIZ J G LO	Válido
01/10/2025 - 09:06:32	1.137,0000	10.744.184/0001-58 - KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
01/10/2025 - 09:08:19	1.125.630,0000	44.940.629/0001-97 - JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:08:55	1.124,0000	10.744.184/0001-58 - KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
01/10/2025 - 09:09:16	1.125.500,0000	52.093.322/0001-26 - CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:10:11	1.120.000,0000	01.324.865/0001-76 - VANIZ J G LO	Válido
01/10/2025 - 09:10:35	1.113.750,0000	44.940.629/0001-97 - JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:11:32	1.108.800,0000	52.093.322/0001-26 - CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:12:50	1.097.712,0000	44.940.629/0001-97 - JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:14:36	1.086.734,0000	52.093.322/0001-26 - CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:16:32	1.075.866,6600	44.940.629/0001-97 - JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:18:09	1.065.107,0000	52.093.322/0001-26 - CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:18:45	1.054.450,0000	44.940.629/0001-97 - JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:19:41	1.043.900,0000	52.093.322/0001-26 - CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:20:34	1.033.461,0000	44.940.629/0001-97 - JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:21:40	1.023.120,0000	52.093.322/0001-26 - CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:22:27	1.012.888,0000	44.940.629/0001-97 - JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:23:48	1.002.750,0000	52.093.322/0001-26 - CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	Válido



01/10/2025 - 09:24:49	992.722,5000	44.940.629/0001-97 - JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:26:21	982.795,0000	52.093.322/0001-26 - CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:27:09	990.000,0000	60.160.948/0001-36 - FOCO IMOVEIS LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:27:17	972.967,0000	44.940.629/0001-97 - JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:28:48	963.200,0000	52.093.322/0001-26 - CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:29:56	950.000,0000	60.160.948/0001-36 - FOCO IMOVEIS LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:30:50	940.500,0000	52.093.322/0001-26 - CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:31:22	930.000,0000	60.160.948/0001-36 - FOCO IMOVEIS LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:32:17	920.700,0000	52.093.322/0001-26 - CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:33:19	911.000,0000	60.160.948/0001-36 - FOCO IMOVEIS LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:34:14	896.018,9000	52.093.322/0001-26 - CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:35:12	870.000,0000	60.160.948/0001-36 - FOCO IMOVEIS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	01/10/2025 - 17:26:49	60.160.948/0001-36 - FOCO IMOVEIS LTDA	DOCUMENTAÇÃO.zip
Model	01/10/2025 - 17:59:36	60.160.948/0001-36 - FOCO IMOVEIS LTDA	PROPOSTA E ANEXOS.zip
Model	22/10/2025 - 08:23:49	60.160.948/0001-36 - FOCO IMOVEIS LTDA	DECLARAÇÃO + ART.pdf
Model	23/10/2025 - 08:17:20	60.160.948/0001-36 - FOCO IMOVEIS LTDA	ART_NEW_ODILA_DEFassinado_23-10-2025.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
23/10/2025 - 11:15	--	--

Classificação Parcial

LOTE 0001 - contratação de empresa, em regime de empreitada global para ampliação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmã Odila Lehnen, Bairro São Francisco de Paula, neste município. conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiros e projetos

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	FOCO IMOVEIS LTDA	60.160.948/0001-36	Arrematante	870.000,0000
2º	CONSTRUTORA ESPANHOL LTDA	52.093.322/0001-26	Classificado	896.018,9000
3º	JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	44.940.629/0001-97	Classificado	972.967,0000
4º	VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	Classificado	1.120.000,0000
5º	KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	Classificado	1.175.700,3000
6º	MTX CONSTRUCOES LTDA	18.914.483/0001-03	Classificado	1.193.100,9817

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
01/10/2025 - 09:00:19	Agente de Contratação	Bom dia.
01/10/2025 - 09:00:26	Agente de Contratação	Será iniciado a analise das propostas.



01/10/2025 - 09:02:02	Agente de Contratação	INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Para itens com a mesma descrição, deverá ser lançado o mesmo valor para todos.
01/10/2025 - 09:02:18	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
01/10/2025 - 09:02:47	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
01/10/2025 - 09:02:51	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
01/10/2025 - 09:02:51	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 1,0000 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
01/10/2025 - 09:02:51	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
01/10/2025 - 09:02:58	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
01/10/2025 - 09:02:58	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
01/10/2025 - 09:25:30	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.124,0000 cancelado pelo agente de contratação.
01/10/2025 - 09:25:30	Sistema	Motivo: Valor inexequível
01/10/2025 - 09:25:41	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 1.137,0000 cancelado pelo agente de contratação.
01/10/2025 - 09:25:41	Sistema	Motivo: Valor inexequível
01/10/2025 - 09:37:13	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
01/10/2025 - 09:49:37	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante FOCO IMOVEIS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 870.000.0000.
01/10/2025 - 09:59:53	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 18:00 do dia 01/10/2025.
01/10/2025 - 09:59:53	Sistema	Motivo: É possível conceder maior desconto no preço ofertado?
01/10/2025 - 10:00:05	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 01/10/2025.
01/10/2025 - 10:01:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 01/10/2025.
01/10/2025 - 10:01:33	Sistema	Motivo: Inserir a documentação de habilitação exigida no edital e os documentos complementares a proposta (BDI, Cronograma). Apresentar comprovação de exequibilidade da proposta, tendo em vista o disposto no art. 59 da Lei Federal nº 14.133/2021.
01/10/2025 - 16:34:17	F. FOCO IMOVEIS LTDA	Negociação Item 0001: Boa tarde! Nosso preço já está no limite, de modo que manteremos nossa proposta. Na oportunidade, solicito, por gentileza, mais 24 horas de prazo para envio dos documentos solicitados, uma vez que, a planilha contém 423 itens para serem ajustados e posteriormente lançados no Portal, demanda de muito tempo. Desde já agradeço!
01/10/2025 - 17:26:49	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
01/10/2025 - 17:59:36	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
02/10/2025 - 08:10:44	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 03/10/2025.
02/10/2025 - 08:10:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 03/10/2025.
02/10/2025 - 08:11:07	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 18:00 do dia 03/10/2025.
02/10/2025 - 16:40:37	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
02/10/2025 - 16:40:39	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
02/10/2025 - 16:40:40	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
02/10/2025 - 16:40:41	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
02/10/2025 - 16:44:13	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
17/10/2025 - 13:22:30	Agente de Contratação	A Agente de Contratação do Município de Frederico Westphalen, COMUNICA aos licitantes participantes que no dia 21 de OUTUBRO de 2025, às 09:10, será RETOMADA A SESSÃO da Concorrência Eletrônica nº 03/2025.
21/10/2025 - 09:10:59	Agente de Contratação	Bom dia
21/10/2025 - 10:38:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:10 do dia 22/10/2025.
21/10/2025 - 10:38:35	Sistema	Motivo: A licitante deverá apresentar declaração formal, acompanhada da respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de orçamento, assinada pela empresa e pelo responsável técnico, assumindo INTEGRAL RESPONSABILIDADE pela execução e conclusão da obra e pela exequibilidade dos custos orçados.
21/10/2025 - 10:39:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:10 do dia 23/10/2025.
22/10/2025 - 08:23:46	F. FOCO IMOVEIS LTDA	Documentação Lote 0001: Bom dia! Segue documentos solicitados. Permanecemos à disposição.
22/10/2025 - 08:23:49	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
22/10/2025 - 15:33:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:10 do dia 23/10/2025.
22/10/2025 - 15:33:50	Sistema	Motivo: Na ART deverá constar como contratante o licitante e não o Município, bem como a ART deverá ser de orçamento também.
23/10/2025 - 08:17:20	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 10:14:25	Agente de Contratação	Bom dia.
23/10/2025 - 10:45:26	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
23/10/2025 - 10:47:28	Sistema	O fornecedor FOCO IMOVEIS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
23/10/2025 - 10:48:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 23/10/2025 às 10:59.
23/10/2025 - 11:04:05	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor FOCO IMOVEIS LTDA.
23/10/2025 - 11:04:08	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.



23/10/2025 - 11:04:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 23/10/2025 às 11:15.
23/10/2025 - 14:34:27	Agente de Contratação	A sessão será finalizada e o processo encaminhado para adjudicação e homologação. Necessário observar o disposto no parágrafo quinto do art. 59 da lei 14.133/2021, para se exigir a garantia adicional do licitante vencedor pois o valor da proposta foi inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.
23/10/2025 - 14:34:47	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
21/11/2025 - 11:29:53	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por ORLANDO GIRARDI.
21/11/2025 - 11:29:57	Sistema	O Lote 0001 foi homologado por ORLANDO GIRARDI.

Mudanças de Agente de Contratação

Nome	Alterado Em
ELISANDRA NICHELE DOS SANTOS	26/09/2025 - 16:00:21

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
FRANCIELI ANZOLIN	26/09/2025 - 16:00:21
JEAN CARLOS PAVAN	26/09/2025 - 16:00:21
THAIS PRESTES STEIN	26/09/2025 - 16:00:21
THAIS REGINA SELVA	26/09/2025 - 16:00:21
VALDECIR DA SILVA SEBEN	26/09/2025 - 16:00:21

Carina da Silveira
Agente de Contratação

ORLANDO GIRARDI
Autoridade Competente

FRANCIELI ANZOLIN
Apoio

JEAN CARLOS PAVAN
Apoio

THAIS PRESTES STEIN
Apoio



THAIS REGINA SELVA

Apoio

VALDECIR DA SILVA SEBEN

Apoio

