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MEMORIAL DESCRITIVO-

\
Obra: Pavimentacio poliédrica (calgamento em pedra irregular)
Local da Obra: Angelo Milani (Morada do Senhor), Frederico Westphalen/RS
Area Total: 696 m?
Proponente: Municipio de Frederico Westphalen/RS

Trata o presente memorial da descrigdo dos servigos e materiais a serem empregados para a
execugdo de pavimentacfio poliédrica sobre estrada de terra existente, tendo por finalidade estabelecer
as condicBes minimas para o desenvolvimento das obras e servicos da pavimentagdo com pedra
irregular, localizado no municipio de Frederico Westphalen. Desta forma, as especifica¢les técnicas
a seguir objetivam regrar de maneira detalhada a execugdo dos servigos de pavimentacdo da via. Este
memorial visa dar orientagdes 3 CONTRATADA da obra para a pavimentagdo de um trecho que
constitui parte da Rua Angelo Milani, nas proximidades do Santusrio Morada do Senhor. Para este
trecho a distancia a ser pavimentada ¢ de, aproximadamente, 87 metros de comprimento, com largura
de pista de rolamento de 8 metros.

A execugfio da obra deveri atender integral e rigorosamente aos projetos, memoriais,
quantitativos e detalhes fornecidos pela contratante, as quais obedecerdio as normas, especificacdes e
métodos aprovados da Associagfio Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Departamento
Autdnomo de Estradas de Rodagem (DAER) relacionadas direta ou indiretamente com a obra.
Ademais, sempre que inexistir norma brasileira ¢, enquanto nfo for criada uma normatizacio
referente a determinado assunto, ficard a critério da FISCALIZACAO a indicagsio da norma a ser
seguida.
| A CONTRATADA deverd, durante todo o processo de execucdo da obra, manter supervisio
adequada, mio de obra e equipamentos suficientes para completa execugo dos servigos dentro do
prazo requerido no contrato. Ainda, a empresa fica responsavel pela sinalizago temporaria da obra,
para fluidez segura do transito e por qualquer dano por acidente de trénsito que possa ocorrer nas vias
a serem pavimentadas bem como pela omisséo e/ou sinalizagdo inadequada. O prazo de execugdo da

totalidade dos servigos est4 estimado em 60 dias, contando a partir da emiss3o da Ordem de Inicio da
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Obra. Qualquer alteragdo necessaria no projeto basico deverd ser feita em comum acordo com os
responsaveis técnicos de projeto, estando devidamente documentada em diario de obra.

A mio de obra deverd ser especializada, cabendo & F ISCALIZACAO alertar a
CONTRATADA pela qualidade da execugio dos servigos ou mesmo condenando os servi¢os quando
ndo executados a contento.

As competéncias e responsabilidades da FISCALIZACAO sio de visitas periédicas a obra,
verificando o cumprimento dos projetos, especificagdes e cronogramas e igualmente atender os
chamados da contratada para esclarecimentos, ndo ficando a cargo da fiscalizag#o indicar medidas de
resolugdo a possiveis problemas ocorridos em decorréncia da execugcio.

Ademais, os servicos de topografia (nivelamento, alinhamento, etc.) deverio ser de
responsabilidade da empresa contratada, sob supervisdo da contratante de acordo com o projeto em
anexo. Desta forma, deverd ser demarcado o local para pavimentagio com a finalidade de materializar
0 eixo do pavimento no campo e o afastamento lateral em relagdo ao eixo, conforme projeto, assim
como o nivelamento da via com cortes e aterros necessarios, deixando a pista com caimento de 2%
para cada lado do eixo. Havendo a necessidade de aterro em algum ponto devera ser feito em camadas
de 20 cm compactadas individualmente, sendo que a pista de rolamento devera ser perfeitamente
compactada antes de receber a pavimentagfo. A terraplenagem devera ser executada em toda a area
de intervenc#o.

Ainda, deverfio ser previstas pela empresa executante, placas de identificag#io de obra, placas
de identificacfio de desvio de trafego, canaletas de protecsio aos trabalhadores e demais sinaliza¢Bes

que garantam a seguranca dos usudrios e trabalhadores.

1. DESCRICAO DOS SERVICOS

1.1 NIVELAMENTO DO PERFIL

ApOs realizada a locagdo da obra deverd ser realizado a conformagfio do subleito e a
regularizagdo dos niveis com cascalho com espessura da camada de 10 cm, obedecendo as cotas do
greide, sendo que esse material deverd ser compactado com rolo vibratério. A medic8o sera efetuada
em m’. A escavagio do material (cascalho de cava), carga e transporte da jazida até a obra ficardo sob
responsabilidade da empresa executante da obra, sem nenhum 6nus para o Municipio. No momento
da terraplenagem, a camada deveré ser realizada com saturagio do solo com agua e auxilio de
caminhdo pipa recebendo, juntamente, compactagio a 95% do PN, sendo realizada com uso de

motoniveladora, obedecendo as declividades transversais e longitudinais do projeto.
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1.2 PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR
Para a fixagdo da pedra irregular devera ser executado um lastro de assentamento com brita 0,
formande- um colchdio- com espessura minima de 15 cm, em toda a largura da via. As pedras de
pavimentagéo serfo do tipo basalto com formato irregular com didmetro situadas entre 12 ¢ 15 cm
oriundas de jazidas existentes nas proximidades da obra, transportadas até o local com caminhdes
basculantes. O assentamento das pedras serd manual, executado na cancha previamente conformada
dentro das dimensdes de projeto, com as pedras selecionadas, colocadas em cavas individuais com a
melhor face voltada para a superficie ¢ com, no minimo, duas arestas escoradas nas pedras anteriores.
As juntas entre uma pedra e outra deverd permitir a passagem do material de rejunte, ndo
ultrapassando 15 mm.
A junta entre as pedras irregulares devers ser preenchida com p6 de brita distribuida na pista
com o uso de rodos de madeira, de forma a facilitar a penetragdo do material que servira de trava e
fixador da pedra, sendo a compactagio executada em duas etapas:
¢ Primeira: Compactaciio manual com uso de placa vibratéria para permitir a penetragdo do
material de rejunte e nivelar a superficie.
* Segunda: Compactagfio mecnica com uso de rolo vibratério rebocavel ou autopropelido para
finalizar a compactagfio e conformar definitivamente a superficie.
Ademais, apds concluida a pavimentagio e verificada a compactagdo, a pista poderd ser
entregue ao trafego com execugdo adequada de limpeza da superficie, retirando-se qualquer entulho

ou pedra que porventura possam ter ficado na pista.

1.3 MEIO FIO

Os alinhamentos da pavimentagfo serfio demarcados por meios-fios de concreto, delimitando
e definindo o contorno geométrico conforme especificagdes da norma DNER-ES 290/97 e em locais
definidos em projeto.

Devera ser executada a limpeza e o nivelamento da base onde serdo assentados os meios-fios.
Estes serdo aplicados ao longo dos bordos em toda a extenssio do trecho nas cotas e larguras definidas
pelo projeto logo apés a conclusdo da compactagdo e travamento da pista. Os meios-fios utilizados
serdo de concreto pré-fabricado de boa qualidade e com as seguintes dimensdes por unidade: 10 x 30
cm e com fck minimo de 15 MPa. Os meios-fios deverdo ser assentados devidamente alinhados,
nivelados e compactados e deverdo atender as normas técnicas da ABNT, sendo que na lateral da

pista de rolamento ficar4 50 cm de protecdo. A argamassa a ser utilizada no rejunte deve ter traco de
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1:3 (cimento e areia). O alinhamento e perfil dos meios-fios serdio verificados antes do inicio da
pavimentagdio, ndo devendo haver desvios superiores a 20 mm em relagdo ao alinhamento
estabelecido, sendo- que, para alinhar, deveré ser tomado como referéneia a aresta superior do- lade-
interno do passeio, permitindo maior qualidade no que se refere a retilinidade dos meios-fios. Onde
houver entrada de garagem, e/ou outro tipo de acesso, sera permitido o rebaixo em 10 cm do meio-
fio. Ao final do assentamento de cada peca deverd ser realizado o rejuntamento com argamassa entre
os meios-fios pré-moldados.

Por néio haver cal¢adas nos locais, apds a execugio do meio-fio devera ser realizada uma
regularizagdio e compactagio do solo para garantir sua estabilidade. O meio-fio devera apresentar

acabamento arredondado no lado do pavimento, obrigatoriamente.

1.4 ENTREGA DA OBRA E FINALIZACAO DOS SERVICOS

Apbs a conclusdio dos servigos, a empresa devera deixar o local da obra perfeitamente limpo
e isento de entulhos. Em seguida, devera solicitar a vistoria final. Todos os servi¢os, méo-de-obra e
materiais descritos neste memorial devem apresentar boa qualidade e estar em conformidade com
suas referidas normas.

Os locais das obras deverfio ser devidamente sinalizados, todo e qualquer fato que ocorrer no
local por deficiéncia de sinalizagio serd de inteira responsabilidade do empreiteiro.

Fica a cargo do Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen, fazer
os devidos esclarecimentos e exigéncias necessdrias para a execugdo da obra, bem como dirimir
divergéncia que por ventura surgirem no decorrer desta, sendo que a garantia da obra sera conforme
o codigo civil.

A fiscalizag8io nfio exime a empresa contratada de sua responsabilidade civil e penal sobre a
totalidade da obra ou sobre terceiros em virtude da méo-de-obra, materiais, equipamentos e
dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou servigo contratado.

Todos os servigos deverdio ser executados por pessoal especializado, podendo a fiscalizagio
rejeitar os que ndo estiverem de acordo com o projeto e a especificagdo, sem que isso resulte em
indenizaco ou justificativa para o atraso da obra.

Todos os servicos e quantificagdes deverdio ser cuidadosamente analisados, ndo sendo
admitida cobranca de servigos e medi¢des extras sem justificativa plausivel. As dividas em relacdo

a0s servicos e/ou projeto deverdo ser acertadas antes do inicio da obra.
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Ademais, a obra s6 ser4 liberada ao trafego apds concluidos os servigos de pavimentagdo e
verificadas a compactagfo e sinalizagio posicionada. A empresa contratada devera ser responsavel
pela qualidade final do servigo, bem como o fornecimento de EPP’s aos seus funciondrios,
recolhimento de leis sociais referentes aos funcionarios que trabalham para a empresa, bem como
possuir responsavel técnico pela EXECUCAO com fornecimento de ART — Anotacdo de

Responsabilidade Técnica.

Frederico Westphalen/RS, 16 de fevereiro de 2024.
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Roberta Centofante Jodo Francisco Vendruscolo
Eng.? Civil CREA RS 200219 Prefeito Municipal em Exercicio




