



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN

**FREDERICO
WESTPHALEN**
EM CONSTANTE DESENVOLVIMENTO



DMT JAZIDA PEDRA IRREGULAR

Obra: Pavimentação poliédrica (calçamento em pedra irregular)

Local da Obra: Ângelo Milani (Morada do Senhor), Frederico Westphalen/RS

Proponente: Município de Frederico Westphalen/RS



Situação/Localização – Jazida de Pedra Irregular

DMT = 4,9 km

Frederico Westphalen/RS, 16 de fevereiro de 2024.

Roberta Centofante
Eng.^a Civil CREA RS 200219

João Francisco Vendruscolo
Prefeito Municipal em Exercício



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN

**FREDERICO
WESTPHALEN**
EM CONSTANTE DESENVOLVIMENTO




DMT JAZIDA PÓ DE PEDRA

Obra: Pavimentação poliédrica (calçamento em pedra irregular)

Local da Obra: Ângelo Milani (Morada do Senhor), Frederico Westphalen/RS

Proponente: Município de Frederico Westphalen/RS



Situação/Localização – Jazida de Pó de Pedra

DMT = 9,8 km

Frederico Westphalen/RS, 16 de fevereiro de 2024.

Roberta Centofante
Eng.^a Civil CREA RS 200219

João Francisco Vendruscolo
Prefeito Municipal em Exercício

