





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN

**FREDERICO  
WESTPHALEN**  
EM CONSTATE DESENVOLVIMENTO




## LOCALIZAÇÃO DA OBRA

**Obra:** Pavimentação poliédrica (calçamento em pedra irregular)

**Local da Obra:** Linha Santos Anjos, Frederico Westphalen/RS

**Proponente:** Município de Frederico Westphalen/RS



Coordenada Inicial: 27°18'50.7"S 53°21'13.0"W

Coordenada Final: 27°18'52.6"S 53°21'09.0"W

EXTENSÃO = 120 m

Frederico Westphalen/RS, 16 de fevereiro de 2024.

Roberta Centofante  
Eng.<sup>a</sup> Civil CREA RS 200219

João Francisco Vendruscolo  
Prefeito Municipal em Exercício





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN

**FREDERICO  
WESTPHALEN**  
EM CONSTANTE DESENVOLVIMENTO




## DMT JAZIDA PEDRA IRREGULAR

**Obra: Pavimentação poliédrica (calçamento em pedra irregular)**

**Local da Obra:** Santos Anjos, Frederico Westphalen/RS

**Proponente:** Município de Frederico Westphalen/RS



*Situação/Localização – Jazida de Pedra Irregular*

DMT = 10,2 km

Frederico Westphalen/RS, 16 de fevereiro de 2024.

Roberta Centofante  
Eng.<sup>a</sup> Civil CREA RS 200219

João Francisco Vendruscolo  
Prefeito Municipal em Exercício





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN

**FREDERICO  
WESTPHALEN**  
EM CONSTANCE DESENVOLVIMENTO




## DMT JAZIDA PÓ DE PEDRA

**Obra: Pavimentação poliédrica (calçamento em pedra irregular)**

**Local da Obra: Santos Anjos, Frederico Westphalen/RS**

**Proponente: Município de Frederico Westphalen/RS**



Situação/Localização – Jazida de Pó de Pedra

DMT = 4,9 km

Frederico Westphalen/RS, 16 de fevereiro de 2023.

Roberta Centofante  
Eng.<sup>a</sup> Civil CREA RS 200219

João Francisco Vendruscolo  
Prefeito Municipal em Exercício