




LOCALIZAÇÃO DA OBRA

Obra: Pavimentação poliédrica (calçamento em pedra irregular)

Local da Obra: Estrada Getúlio Vargas – TRECHO 01, Frederico Westphalen/RS

Proponente: Município de Frederico Westphalen/RS



Coordenada Inicial: 27°20'42"S 53°22'10"W

Coordenada Final: 27°20'39"S 53°22'09"W

EXTENSÃO = 100 m

Frederico Westphalen/RS, 16 de fevereiro de 2024.

Roberta Centofante
Eng.^a Civil CREA RS 200219

João Francisco Vendruscolo
Prefeito Municipal em Exercício



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN

**FREDERICO
WESTPHALEN**
RS.GOV.BR
EM CONSTANTE DESENVOLVIMENTO




DMT JAZIDA PEDRA IRREGULAR

Obra: Pavimentação poliédrica (calçamento em pedra irregular)

Local da Obra: Estrada Getúlio Vargas TRECHO 01, Frederico Westphalen/RS

Proponente: Município de Frederico Westphalen/RS



Situação/Localização – Jazida de Pedra Irregular

DMT = 5,8 km

Frederico Westphalen/RS, 16 de fevereiro de 2024.

Roberta Centofante
Eng.^a Civil CREA RS 200219

João Francisco Vendruscolo
Prefeito Municipal em Exercício



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN

**FREDERICO
WESTPHALEN**
EM CONSTANTE DESENVOLVIMENTO



DMT JAZIDA PÓ DE PEDRA

Obra: Pavimentação poliédrica (calçamento em pedra irregular)

Local da Obra: Estrada Getúlio Vargas TRECHO 01, Frederico Westphalen/RS

Proponente: Município de Frederico Westphalen/RS



Situação/Localização – Jazida de Pó de Pedra

DMT = 7,0 km

Frederico Westphalen/RS, 16 de fevereiro de 2024.

Roberta Centofante
Eng.^a Civil CREA RS 200219

João Francisco Vendruscolo
Prefeito Municipal em Exercício



LOCALIZAÇÃO DA OBRA

Obra: Pavimentação poliédrica (calçamento em pedra irregular)

Local da Obra: Estrada Getúlio Vargas – TRECHO 02, Frederico Westphalen/RS

Proponente: Município de Frederico Westphalen/RS



Coordenada Inicial: 27°20'27"S 53°21'48"W

Coordenada Final: 27°20'26"S 53°21'42"W

EXTENSÃO = 183 m

Frederico Westphalen/RS, 16 de fevereiro de 2024.

Roberta Centofante
Eng.^a Civil CREA RS 200219

João Francisco Vendruscolo
Prefeito Municipal em Exercício




DMT JAZIDA PEDRA IRREGULAR

Obra: Pavimentação poliédrica (calçamento em pedra irregular)

Local da Obra: Estrada Getúlio Vargas TRECHO 02, Frederico Westphalen/RS

Proponente: Município de Frederico Westphalen/RS



Situação/Localização – Jazida de Pedra Irregular

DMT = 6,6 km

Frederico Westphalen/RS, 16 de fevereiro de 2024.

Roberta Centofante
Eng.^a Civil CREA RS 200219

João Francisco Vendruscolo
Prefeito Municipal em Exercício



DMT JAZIDA PÓ DE PEDRA

Obra: Pavimentação poliédrica (calçamento em pedra irregular)

Local da Obra: Estrada Getúlio Vargas TRECHO 02, Frederico Westphalen/RS

Proponente: Município de Frederico Westphalen/RS



Situação/Localização – Jazida de Pó de Pedra

DMT = 7,8 km

Frederico Westphalen/RS, 16 de fevereiro de 2024.

Roberta Centofante
Eng.^a Civil CREA RS 200219

João Francisco Vendruscolo
Prefeito Municipal em Exercício

