PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO
‘ WESTPHALEN ‘

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Pavimentagio poliédrica (calcamento em pedra irregular)
Local da Obra: Linha Mazzonetto, Frederico Westphalen/RS

Area Total: 2.133,60 m?

Proponente: Municipio de Frederico Westphalen/RS

Trata o presente memorial da descrigdo dos servigos e materiais a serem empregados para a
execuc¢do de pavimentagdo poliédrica sobre estrada de terra existente, tendo por finalidade estabelecer
as condi¢des minimas para o desenvolvimento das obras e servigos da pavimentagdo com pedra
irregular, localizado no municipio de Frederico Westphalen. Desta forma, as especificagdes técnicas
a seguir objetivam regrar de maneira detalhada a execugdo dos servigos de pavimentagdo da via. Este
memorial visa dar orientagdes 8 CONTRATADA da obra para a pavimentagdo de um trecho que
constitui parte de uma estrada rural localizada na Linha Mazzonetto. Para este trecho a distancia a ser
pavimentada € de 308 metros de comprimento, com largura média de pista de rolamento de 6,927 m.

O inicio do trecho encontra-se na coordenada 27°23°33.88”'S; 53°20°47.59°W e o fim do
trecho esta localizado na coordenada 27°23°35.48”S; 53°20°36.0”W.

A execu¢do da obra devera atender integral e rigorosamente aos projetos, memoriais,
quantitativos e detalhes fornecidos pela contratante, as quais obedecerdo as normas, especificagdes e
métodos aprovados da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Departamento
Autonomo de Estradas de Rodagem (DAER) relacionadas direta ou indiretamente com a obra.
Ademais, sempre que inexistir norma brasileira e, enquanto ndo for criada uma normatizagao
referente a determinado assunto, ficard a critério da FISCALIZACAO a indicagao da norma a ser
seguida.

A CONTRATADA devera, durante todo o processo de execugdo da obra, manter supervisdo
adequada, mio de obra e equipamentos suficientes para completa execugdo dos servigos dentro do
prazo requerido no contrato. Ainda, a empresa fica responsavel pela sinalizagdo temporaria da obra,
para fluidez segura do transito e por qualquer dano por acidente de trdnsito que possa ocorrer nas vias

a serem pavimentadas bem como pela omissdo e/ou sinalizagdo inadequada. O prazo de execug@o da

totalidade dos servigos esta estimado em 90 dias, contando a partir da emissdo da Ordem de Inicio da
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Obra. Qualquer alteragdo necessaria no projeto basico devera ser feita em comum acordo com 0s
responsaveis técnicos de projeto, estando devidamente documentada em diario de obra.

A mao de obra devera ser especializada, cabendo a FISCALIZACAO alertar a
CONTRATADA pela qualidade da execugéo dos servigos ou mesmo condenando os servigos quando
ndo executados a contento.

As competéncias e responsabilidades da FISCALIZACAO sio de visitas periodicas a obra,
verificando o cumprimento dos projetos, especificagdes e cronogramas € igualmente atender os
chamados da contratada para esclarecimentos, ndo ficando a cargo da fiscalizagdo indicar medidas de
resolugdo a possiveis problemas ocorridos em decorréncia da execugao.

Ademais, os servicos de topografia (nivelamento, alinhamento, etc.) deverdo ser de
responsabilidade da empresa contratada, sob supervisdo da contratante de acordo com 0 projeto em
anexo. Desta forma, devera ser demarcado o local para pavimentagdo com a finalidade de materializar
o eixo do pavimento no campo ¢ o afastamento lateral em relagdo ao eixo, conforme projeto, assim
como o nivelamento da via com cortes € aterros necessarios, deixando a pista com caimento de 2%
para cada lado do eixo. Havendo a necessidade de aterro em algum ponto deverd ser feito em camadas
de 20 cm compactadas individualmente, sendo que a pista de rolamento devera ser perfeitamente
compactada antes de receber a pavimentagao. A terraplenagem devera ser executada em toda a area

de intervengao.

1. DESCRICAO DOS SERVICOS

1.1 NIVELAMENTO DO PERFIL

Apos realizada a locagdo da obra devera ser realizado a conformagdo do subleito e a
regularizagio dos niveis com cascalho/rachdo com espessura da camada de 10 ¢cm, obedecendo as
cotas do greide, sendo que esse material devera ser compactado com rolo vibratorio. A medigdo sera
efetuada em m?. A escavagio do material (cascalho de cava), carga e transporte da jazida até a obra
ficardo sob responsabilidade da empresa executante da obra, sem nenhum dnus para 0 Municipio. No
momento da terraplenagem, a camada devera ser realizada com saturagiio do solo com agua e auxilio
de caminh#o pipa recebendo, juntamente, compactagao a 95% do PN, sendo realizada com uso de

motoniveladora, obedecendo as declividades transversais e longitudinais do projeto.
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1.2 PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR
Para a fixagdo da pedra irregular devera ser executado um lastro de assentamento com brita 0,
formando um colchdo com espessura minima de 12 ¢cm, em toda a largura da via. As pedras de
pavimentagio serdo do tipo basalto com formato irregular com diametro situadas entre 10 ¢ 15 cm
oriundas de jazidas existentes nas proximidades da obra, transportadas até o local com caminhdes
basculantes. O assentamento das pedras sera manual, executado na cancha previamente conformada
dentro das dimensdes de projeto, com as pedras selecionadas, colocadas em cavas individuais com a
melhor face voltada para a superficie e com, no minimo, duas arestas escoradas nas pedras anteriores.
As juntas entre uma pedra e outra devera permitir a passagem do material de rejunte, ndo
ultrapassando 15 mm.
A junta entre as pedras irregulares devera ser preenchida com po de brita distribuida na pista
com o uso de rodos de madeira, de forma a facilitar a penetragdo do material que servira de trava e
fixador da pedra, sendo a compactagdo executada em duas etapas:
e Primeira: Compactagio manual com uso de placa vibratoria para permitir a penetragdo do
material de rejunte e nivelar a superficie.
e Segunda: Compactagdo mecanica com uso de rolo vibratdrio rebocavel ou autopropelido para
finalizar a compactago e conformar definitivamente a superficie.
Ademais, apos concluida a pavimentagdo e verificada a compactagéo, a pista podera ser
entregue ao trafego com execugdo adequada de limpeza da superficie, retirando-se qualquer entulho

ou pedra que porventura possam ter ficado na pista.

1.3 MEIO FI1O

Os alinhamentos da pavimentagéo serdo demarcados por meios-fios de concreto, delimitando
e definindo o contorno geométrico conforme especificagdes da norma DNER-ES 290/97 e em locais
definidos em projeto.

Devera ser executada a limpeza e o nivelamento da base onde serdo assentados os meios-fios.
Estes serdo aplicados ao longo dos bordos em toda a extensao do trecho nas cotas e larguras definidas
pelo projeto logo apos a conclusdo da compactagdo ¢ travamento da pista. Os meios-fios utilizados
serdo de concreto pré-fabricado de boa qualidade e com as seguintes dimensdes por unidade: 100 x
10 x 30 cm (comprimento x base x altura) e com fck minimo de 15 MPa. Os meios-fios deverdo ser
assentados devidamente alinhados, nivelados e compactados e deverdo atender as normas técnicas da

ABNT, sendo que na lateral da pista de rolamento ficara 50 cm de protecdo. A argamassa a ser
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utilizada no rejunte deve ter trago de 1:3 (cimento e areia). O alinhamento e perfil dos meios-fios
serdo verificados antes do inicio da pavimentagdo, ndo devendo haver desvios superiores a 20 mm
em relagio ao alinhamento estabelecido, sendo que, para alinhar, devera ser tomado como referéncia
a aresta superior do lado interno do passeio, permitindo maior qualidade no que se refere a retilinidade
dos meios-fios. Onde houver entrada de garagem, e/ou outro tipo de acesso, sera permitido o rebaixo
em 10 cm do meio-fio. Ao final do assentamento de cada pega devera ser realizado o rejuntamento
com argamassa entre os meios-fios pré-moldados.

Por néo haver calgadas nos locais, apds a execugdo do meio-fio devera ser realizada uma
regularizagdo e compactagdo do solo para garantir sua estabilidade. O meio-fio devera apresentar

acabamento arredondado no lado do pavimento, obrigatoriamente.

1.4 ENTREGA DA OBRA E FINALIZACAO DOS SERVICOS

Ap6s a conclusdo dos servigos, a empresa devera deixar o local da obra perfeitamente limpo
e isento de entulhos. Em seguida, devera solicitar a vistoria final. Todos os servigos, mdo-de-obra e
materiais descritos neste memorial devem apresentar boa qualidade e estar em conformidade com
suas referidas normas.

Os locais das obras deverdo ser devidamente sinalizados, todo e qualquer fato que ocorrer no
local por deficiéncia de sinalizagdo sera de inteira responsabilidade do empreiteiro.

Fica a cargo do Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen, fazer
os devidos esclarecimentos e exigéncias necessérias para a execugdo da obra, bem como dirimir
divergéncia que por ventura surgirem no decorrer desta, sendo que a garantia da obra serd conforme
o codigo civil.

A fiscalizagdo ndo exime a empresa contratada de sua responsabilidade civil e penal sobre a
totalidade da obra ou sobre terceiros em virtude da méio-de-obra, materiais, equipamentos €
dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou servigo contratado.

Todos os servigos deverdo ser executados por pessoal especializado, podendo a fiscalizagéo
rejeitar os que ndo estiverem de acordo com o projeto e a especificagdo, sem que isso resulte em
indenizagdo ou justificativa para o atraso da obra.

Todos os servigos e quantificagdes deverdo ser cuidadosamente analisados, ndo sendo

admitida cobranga de servigos e medigdes extras sem justificativa plausivel. As duvidas em relag@o

a0s servigos e/ou projeto deverdo ser acertadas antes do inicio da obra.
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Ademais, a obra s6 serd liberada ao trafego apos concluidos os servigos de pavimentagdo e
verificadas a compactagdo e sinalizagdo posicionada. A empresa contratada devera ser responsavel
pela qualidade final do servigo, bem como o fornecimento de EPI’s aos seus funciondrios,
recolhimento de leis sociais referentes aos funciondrios que trabalham para a empresa, bem como
possuir responsavel técnico pela EXECUCAO com fornecimento de ART — Anotagdo de

Responsabilidade Técnica.

Frederico Westphalen/RS, 23 de outubro de 2025.

Rodrigo Anc%é Klamt
Eng. Civil CREA/RS 191737




