

7.3.C

Projeto de Intervenção Urbana
 Planilha Orçamentaria
 Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen
 PAVIMENTAÇÃO DA RUA MAURÍCIO CARDOSO - TRECHO ENTRE RUA DO COMÉRCIO E ARTUR MILANI

ITEM	QTD	UNID	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)
1.0	154,14	M2	14,44	2.225,78
1.2	2,00	M2	392,00	784,00
1.3				3.009,78
TOTAL				
3.0				
3.1	1.050,85	M2	10,77	11.317,65
3.2	115,59	M3	22,09	2.553,46
3.3	1.050,85	M2	1,35	1.418,65
3.4	146,73	M3	106,11	15.569,52
3.5	97,62	M3	333,95	32.666,99
3.6	1.029,11	M2	8,84	9.087,33
3.7	19,36	M3	65,00	1.261,40
3.8	29,34	M3	57,58	1.689,40
3.9	968,30	M2	41,77	40.445,89
3.10	242,00	M	119,42	28.895,64
3.11	19,36	M3	25,19	487,68
3.12	76,43	M2	14,89	1.138,04
3.13	0,96	M3	333,95	320,59
			TOTAL	146.876,16
4.0				
4.1	600	M	179,65	107.790,00
4.2	694,44	M3	26,97	18.729,05
4.3	5	UNID	789,60	3.948,00
			TOTAL	130.467,05
5.0				
5.1	241,12	M3	333,95	80.522,02
5.2	279,00	M2	95,09	26.530,11
5.3	186,60	M2	10,00	1.866,00
5.4	137,70	M2	40,15	5.528,66
			TOTAL	114.446,78
7.0				
7.1	1.586,12	M2	14,09	22.348,43
7.2	174,47	M3	4,68	816,53
7.3	79,30	M3	112,59	8.928,39
7.4	158,82	M3	333,95	52.971,15
7.5	1.029,11	M2	10,05	10.342,56
7.6	25,38	M3	65,00	1.649,70
7.7	38,07	M3	57,58	2.192,07
7.8	685,61	M2	40,82	27.849,46
7.9	121,33	M2	96,48	11.948,78
			TOTAL	139.046,88
11.0				
11.1	1.050,85	M2	1,97	2.070,17
			TOTAL	2.070,17
TOTAL				535.916,82

SRS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

CNPJ: 16.518.884/0001-00

AC. LINHA VILINHA/ BR 386, S/N

BAIRRO: INTERIOR

FREDERICO WESTPHALEN-RS

FONE: (55) 9944-9411

Jose Inacio Mancio
 ENGENHEIRO CÍVIL
 CREA/R.S: 48.501-D

mg

3