

INFORMAÇÕES DA PROPOSTA E DA OBRA

PROPOSTA Nº 11708.2210001/17-003

Dados da proposta

Entidade
Fundo Municipal de Saúde

CNPJ
11.708.221/0001-35

Programa
Atenção Básica

Componente
Requalifica UBS

Tipo de Obra
Ampliação

Tipo de Recurso
Emenda

Porte
Porte I

Valor da Proposta
R\$ 128.976,00

Justificativa

A Unidade Básica de Saúde do Bairro São Francisco de Paula, conta hoje com duas equipes da Estratégia Saúde da Família, multiprofissional, além da equipe mínima composta por 01 médico, 01 enfermeiro, 01 técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, a Unidade conta também com mais 02 técnicos de enfermagem e o apoio de uma fisioterapeuta, 01 dentista e 01 auxiliar de saúde bucal. Tudo isto para garantir o melhor atendimento a população estimada de 8.000 habitantes, onde encontra-se o maior número de famílias em condições de vulnerabilidade social do município. Frente ao diagnóstico da realidade do município, em relação aos indicadores demográficos, sócio-econômicos, epidemiológicos e ambientais, entende-se a necessidade prioritária de AMPLIAÇÃO desta Unidade de Saúde, proporcionando um atendimento que vise a promoção e a recuperação da saúde, bem como a prevenção de doenças de acordo com os preceitos legais que regem o Sistema Único de Saúde.

Valor Empenhado
R\$ 128.976,00

Valor Pago
R\$ 0,00

Situação da Proposta
Favorável

Data do Cadastro
30/03/2017

Número da Portaria de Habilitação
1929

Data da Portaria de Habilitação
28/07/2017

Situação da obra
Em ação preparatória

Situação da proposta no SISPAG
SOLICITADO

Situação do monitoramento
Atualizado

Último monitoramento
07/05/2018 14:52

Localização

CNES
2700832

Nome do Estabelecimento
POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO DE PAULA FW

Município
Frederico Westphalen

UF
Rio Grande do Sul

Bairro
Sao Francisco de Pau

Endereço
Rua Quatorze, 1 - 1

CEP
98400-000

Latitude e Longitude
-27.3607338 / -53.3963199

Justificativa da localização
-

Ambientes existentes

Ambientes

Ambiente	Área atual por ambiente (m ²)
Almoxarifado	7.8
Banheiro	7.8
Banheiro para funcionários	1.8
Circulação + Área de Paredes + Apoio Logístico	38.5
Consultório com sanitário anexo	11.8
Consultório indiferenciado / Acolhimento	10.6
Consultório odontológico para 2 Equipes	9.6
Copa	3.5
Farmácia (estocagem / dispensação de medicamentos)	5.4
Sala de Procedimento / Coleta	10.2
Sala de curativos	11.7
Sala de esterilização/estocagem de material esterilizado do CME - Central de Material Esterilizado	7.9
Sala de imunização	12.2
Sala de recepção e espera	23

Ambientes situação final

Ambientes

Ambiente
Banheiro
Depósito de Resíduos Comuns
Depósito de Resíduos Contaminados
Sala de atividades coletivas / Sala de ACS

Ambiente

Sanitário para Portador de Necessidades Especiais - PNE

Responsáveis**Monitoramento SISMOB****Informações Pessoais****Nome do responsável**
ANDERSON ZANATO**CPF**
833.859.080-00**Data de nascimento**
02/10/1986**Sexo**
MASCULINO**Informações de contato****Telefones**
(55) 99902-0764**E-mails**
seplanderson@hotmail.com**Informações de endereço****CEP**
98400-000**UF**
RIO GRANDE DO SUL**Município**
FREDERICO WESTPHALEN**Bairro**
CENTRO**Endereço**
RUA JOSÉ CAÑELLAS, 258 - PREFEITURA MUNICIPAL**Informações profissionais****Profissão**
ARQUITETOS E URBANISTAS**Registro Profissional**
A81148-3**Cargo/Função**
-**Responsabilidade técnica****Número do ART/RRT**
-**Emendas****Resumo do valor indicado para o CNPJ****CNPJ**
11708221000135**Valor total disponível para cadastro de proposta**
R\$ 128.976,00**Objeto**
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Indicações

Emenda	Partido	Parlamentar	Valor a ser utilizado (R\$)
38180020	PMDB	MAURO PEREIRA	128,976.00

VALOR TOTAL: R\$ 128.976,00

Fotografias

Fotografia	Quantidade anexada	Última atualização
Terreno	11	31/03/2017

Fotografias constantes no Anexo 1

Documentos

Documento	Última atualização	Anexado por
Regularização formal da propriedade (certidão emitida por cartório de imóveis)	31/03/2017	ANDERSON

Documentos constantes no anexo 2

Pareceres

proposta - FAVORÁVEL

Data de envio para análise
31/03/2017

Data do parecer
12/04/2017

Observação/Justificativa

TESTE - Observação do parecer da solicitação de habilitação favorável

Prorrogação de prazo

Prorrogar prazo para superação da ação preparatória

Solicitante
CARINA DA SILVEIRA

Data da solicitação
09/04/2018

Prazo proposto para solução
20/01/2019

Justificativas

Projeto

- Atraso na entrega do projeto
- Dificuldades na elaboração do projeto

Documentos

Documento	Última atualização	Anexado por
Documento comprobatório de solicitação de prorrogação de prazo	07/05/2018	CARINA DA SILVEIRA

Documentos constantes no anexo 2

Parecer - PARA ADEQUAÇÃO

Data de envio para análise
09/04/2018

Data do parecer
14/05/2018

Prorrogação de prazo

- Outros

Solicitamos anexar o plano de ação com o cronograma da execução da obra. O mesmo deverá ser assinado pelo gestor municipal e/ou responsável técnico pela obra.

Parecer - PARA ADEQUAÇÃO

Data de envio para análise
09/04/2018

Data do parecer
25/04/2018

Prorrogação de prazo


- Outros

Solicitamos anexar o plano de ação com o cronograma de execução da obra.

ANEXO.1

Fotografias

Terreno



Terreno
Data da última atualização: 31/03/2017




Terreno
Data da última atualização: 31/03/2017




Terreno
Data da última atualização: 31/03/2017




Terreno
Data da última atualização: 31/03/2017




Terreno
Data da última atualização: 31/03/2017



Terreno
Data da última atualização: 31/03/2017




Terreno
Data da última atualização: 31/03/2017



Terreno
Data da última atualização: 31/03/2017



Terreno
Data da última atualização: 31/03/2017




Terreno
Data da última atualização: 31/03/2017



Terreno
Data da última atualização: 31/03/2017

ANEXO 2

Documentos



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 COMARCA DE FREDERICO WESTPHALEN
 MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ESPECIAIS

CERTIFICO, a pedido verbal da parte interessada que, revendo, no cartório a meu cargo, o Lº 2 - Registro Geral, encontrei a matrícula do teor seguinte:

16.999	MATRÍCULA	Ofício de Registro de Imóveis. LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL. Frederico Westphalen, 29 de dezembro de 1999	FLS.	MATRÍCULA
			01	16.999

IMÓVEL: LOTE URBANO Nº 10 DA QUADRA "402", com a área de 2.424,70m² (Dois mil, quatrocentos e vinte quatro metros e setenta decímetros quadrados), destinado para equipamentos públicos, sem benfeitorias, situado nesta cidade de FREDERICO WESTPHALEN-RS, localizado na esquina da Rua Dezesete com a Rua Sessenta e oito, no lado ímpar de ambas as ruas, no quarteirão formado pelas ruas: Dezesete, Seis, Sessenta e Oito e chácara nº 42, confrontando: ao NORDESTE, por linha de 23,40 metros de frente com a Rua Dezesete e outra linha de 11,32 metros com o lote nº 5; ao SUL, por linha de 26,67 metros com a chácara nº 42 e por outra linha de 9,70 metros com o lote nº 9; ao SUDESTE, por linha de 58,22 metros com os lotes nºs. 1, 2, 3, 4 e 5, por outra linha de 17,78 metros com os lotes 6 e 7 e outra linha de 23,72 metros com o lote nº 9, e ao NOROESTE, por linha de 89,39 metros de frente com a Rua Sessenta e oito.-

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na rua José Cafelias, 258, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 87.612.917/0001-25.-

REGISTRO ANTERIOR: Desmembrado da matrícula nº 11.613, livro 2 deste Ofício.-

Eu, Jean Carlo Sisti a digitei. DOU FÉ e assino: A Oficial: Bel. *Zila Maria Sisti* (Zila Maria Sisti), C.R\$4,70

ESPAÇO EM BRANCO

— CONTINUA NO VERSO —

NADA MAIS CONSTAVA. O REPERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Frederico Westphalen-RS, 31 de março de 2017.

Total: R\$25,60 -

Certidão Matrícula 16.999 - 1 página: R\$8,30 (0226 01 1600005 18566 = R\$1,40)

Busca em livros e arquivos: R\$8,60 (0226 01 1600005 18564 = R\$1,40)

Processamento eletrônico de dados: R\$8,50 (0226 01 1600005 18565 = R\$1,40)

Zila Maria Sisti
 Bel. Zita Maria Sisti - Registradora



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

OFÍCIO Nº 66

Frederico Westphalen, 09 de Abril de 2018.

Ref. Proposta 117082210001/17-003

Ampliação de UBS

Prezado Senhor(a),

Na oportunidade em que cumprimento Vossa Senhoria, vimos por meio deste solicitar prorrogação do prazo para término dos trabalhos dos projetos e execução da obra acima citada de ampliação da UBS, para mais 270 dias, devido a dificuldades de elaboração de projeto pelo volume de demanda no setor.

Certos de sua atenção, sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos a disposição.

Alexandre Marinazzo
Séc. de Planejamento e Coordenação do
Prof. Mun. Frederico Westphalen-RS
Secretário de Planejamento

Sr(a)

Convênios

Frederico Westphalen-RS



FREDERICO
WESTPHALEN
Instituição 1977-2020
JUNTOS FORMOS MAIS