PLANILHA ORCAMENTARIA

MUNICIPIO: Frederico Westphalen/RS

DESCRICAO: Construgéo de Ponte

LOCALIDADE: Linha Pedras Brancas _WUH 25,62%
_— . Custo Unit Preco Unit. | Prego Total
Item Descrigéo Unid Quant (®S) BDI (%) ®S$) ®S)

1. Servigos Preliminares 5.132,76
1.1 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m?2 1,40 200,00 25,62 251,24 351,74
1.2 Sinalizacfio de Transito - Noturna m 20,00 35,30 25,62 44,34 886,80
1.3 Licenciamento Ambiental - unid 1,00 3.100,00 25,62 3.894,22 3.894,22
2. Servicos Iniciais 9.059,28

Escavagio mecanizada de vala com Prof at’w 1,5m (média entre montante €

‘usante/ uma composicdo por trecho), com escavadeira hidraulica

Monmaw\ 111HP), _Mam. Muw WmB a wume em solo de la categoria, em locai com m3 300,00 6,90 25,62 8,67 2.601,00
2.1 alto nivel de interferencia

Ho.om@mo de grupo gerador acima de 125 ate 180 KVA, motor diesel, rebocavel, h 60,00 12,60 25.62 15,83 949,80
2.2 acionamento manual
23 Oleo diesel 1 600,00 2,55 25,62 3,20 1.920,00
2.4 Locagéo da obra, com uso de equipamento topograficos, inclusive nivelador m2 168,00 17,00 25,62 21,36 3.588.48
3. Estrutura da Ponte 153.714,49
3.1 Muro de arrrimo de alvenaria de pedra argamassada m3 107,70 400,00 25,62 502,48 54,117,10

Zoammg_ ‘o @omwﬂoﬁmmma de forma de viga, @m.\oguﬂoio com .mm.z%o zao m 168,00 76,58 25,62 96,20 16.161,60
3.2 madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizagGes

Armagio de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado de

um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - kg 97,68 891 25,62 11,19 1.093,04
3.3 montagem

Armagio de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado de

um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - kg 1.656,58 7,94 25,62 9,97 16.516,10
34 montagem

Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado de

um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - kg 154,44 6,51 25,62 8,18 1.263,32
3.5 montagem




{

~

Armagio de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado de

um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago CA-50 de 16,0 mm - kg 1.465,87 5,56 25,62 6,98 10.231,77
3.6 montagem
3.7 Concretagem de vigas e lajes macigas, concreto C 25, incluindo bombeamento m3 108,00 344,48 25,62 432,74 46.735,92
3.8 Pedra britada n°3 (38 a 50mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 45,00 45,00 25,62 56,53 2.543,85
3.9 Trasporte com caminhdo basculante 6m3 em rodovia com revestimento primério m3xkm | 1.530,00 1,00 25,62 1,26 1.927.80
3.10 arame recozido 16 BWG, 1,60mm (0,016 Kg/m) kg 337,00 7,38 25,62 9,27 3.123,99
4, Acabamento e Sinalizacio 9.873.,86
. MWNMMMMMM MMM_MMHM_ com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com m2 15, o 0 18,00 25,62 22,61 339,15
4.2 Placa de sinalizagio em chapa de aluminio com pintura refletiva, E=2mm m2 2,80 300,00 25,62 376,86 1.055,21
4.3 Guarda-corpo com corriméo em tubo de ago galvanizado 1 1/2" m 50,00 135,00 25,62 169,59 8.479,50
5. Limpeza Final 243,11
6.1 Limpeza final da obra [m2 161,00] 1,200 2562 [ 1,51 243,11

Total Construciio de Ponte 178.023,50

Frederico Westphalen, 09 de Outubro de 2018
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