



QUADRO DE QUANTITATIVOS					
DESCRIÇÃO	ESPESSURA (M)	ÁREA PROJEÇÃO (M²)	LOCALIZAÇÃO ENTRE ESTACAS	VOLUME ESCAVAÇÃO (M³)	VOLUME REFORÇO (M³)
ÁREA 01 - SUB-BASE REFORÇO	0,20	648,55	08 - 20	129,71	129,71
ÁREA 02 - SUB-BASE REFORÇO	0,20	201,45	21 - 24	40,29	40,29
ÁREA 03 - SUB-BASE REFORÇO	0,25	460,25	24 - 28	115,06	115,06
ÁREA 04 - SUB-BASE REFORÇO	0,40	957,65	28 - 36	383,06	383,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
FREDERICO WESTPHALEN**

RUA JOSÉ CAÑELLAS, 258 - CENTRO - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS
FONE: (55) 3744 5050 / FAX (55) 3744 3887
FREDERICOWESTPAHELN@FREDERICOWESTPHALEN.COM.BR

PREFEITURA MUNICIPAL

JOSÉ ALBERTO PANOSSO
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JOÃO MANDEL BALESTRIN
CREA/RS SC 143.935-B

PROJETO		PAVIMENTAÇÃO - TRECHO DA RUA CAIÇARA	
ASSUNTO		PROJETO PAVIMENTAÇÃO - REFORÇO SUB-BASE	
LOCAL		RUA CAIÇARA, TRECHO ENTRE A RUA PADRE REUS E O TREVO DA BR386/158, BAIRRO APARECIDA - FREDERICO WESTPHALEN	
ESCALA: NO DESENHO	DATA: ABRIL/2023	DESENHO JOÃO MANDEL BALESTRIN	REVISÃO RENATO DAL'AGDOL
OBSERVAÇÃO: TODAS E QUAISQUER DÚVIDAS NA INTERPRETAÇÃO DESTA PROJETO, DEVEM SER SOLICITADAS AOS AUTORES. NÃO SERÃO ACEITAS EXECUÇÕES EM DESACORDO COM O PROJETO GRÁFICO DESTA PRANCHA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO.			

PRANCHA: **02/05**