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O presente conjunto de especificações e descrições tem por objetivo principal mostrar as 
características e o tipo de obra, como também os respectivos acabamentos dos serviços que serão 
executados na ampliação da edificação do Corpo de Bombeiros, que contempla um pavilhão em 
estrutura pré - moldada com área de 178,00m², e mais dois anexos com estrutura convencional que 
deverão seguir as características construtivas da edificação já existente, que somam 67,00m², 
totalizando uma área de ampliação de 245,00m². 

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

A execução da ampliação ficará a cargo da empresa contratada, após processo licitatório, que 
deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da Obra, junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, e 
deverá atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço que será 
celebrado entre a Empreiteira e a Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen.  

Para a execução dos serviços serão necessários ainda os procedimentos normais de regularização 
do Responsável Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relação ao comando da obra 
(residência), diário de obra, licenças e alvarás. 

 
 
 
 
 

NORMAS GERAIS 
Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à  compreensão e interpretação 

dos Projetos deArquitetura e Complementarese Planilha Orçamentária. 
 
São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico: 

 Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e 
Emprego. 

 Visitar previamente o terreno em que será construída a edificação, a fim de verificar as suas 
condições atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundação a ser executada para a 
edificação.  

 Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto do 
contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de 
negligência, imperícia ou omissão. 

 Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem 
executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra. 

 Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no projeto a 
Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen deverá ser comunicada, para que as devidas 
providências sejam tomadas. 

 Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, Licenças, evitando 
interrupções por embargos. 

 Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, 
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução que por ventura venham a 
ocorrer nela.  
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 Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro. 

 Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato da Obra. 

 Para a execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da Empreiteira o 
fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se 
fizer necessário para o bom andamento e execução de todos os serviços previstos. 

 

FISCALIZAÇÃO 

A Fiscalização dos serviços será feita pela Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen, por 
meio do seu Responsável Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasião, a Empreiteira deverá 
submeter-se ao que for determinado pelo fiscal. 

A Empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um profissional 

devidamente habilitado e residente, que a representará integralmente em todos os atos, de modo 

que todas as comunicações dirigidas pela Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen 

(contratante) ao preposto da Empresa executora terão eficácia plena e total, e serão consideradas 

como feitas ao próprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto será 

considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente 

habilitado, preposto da Empresa executora, deverá estar registrado no CREA/CAU local, como 

Responsável Técnico pela Obra que será edificada. 

Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do 

preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalização, 

sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos. A substituição deverá ser realizada dentro 

do prazo de 24 horas (vinte e quatro horas). 

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam 
refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa 
técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da 
Empreiteira. 

A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da 
Empreiteira perante a legislação vigente. 

Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado do projeto de 

arquitetura e dos projetos complementares, as especificações, orçamentos, cronogramas e demais 

elementos técnicos pertinentes à edificação, bem como o Diário de Obra, que será o meio de 

comunicação entrePrefeitura Municipal de Frederico Westphalen e a Empreiteira, no que se refere ao 

bom andamento da obra.  

 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização exigir análise em 
instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.  

A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras, de 

propriedade do convenente, assim como das já construídas e ainda não recebidas definitivamente, 

serão de total responsabilidade da empreiteira. 

 

INSTALAÇÕES DA OBRA 
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A empreiteira executará todos os serviços de terraplenagem para devida adequação do 

terreno. 

Cabe a Empreiteira todas as providências e despesas correspondentes às instalações 

provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, mão de obra, maquinaria e ferramentas 

necessárias à execução dos serviços provisórios tais como: barracão; anda imes, tapumes, 

instalações de sanitários, de luz, de água e etc.  

 

 

SERVIÇOS INICIAIS 

A Empreiteira deverá executar, às suas expensas, as redes provisórias de energia elétrica e 
água potável e esgoto sanitário, bem como a instalação de placa no padrão do governo federal contendo 
todas as informações exigidas. 

A locação da obra ficará sob a responsabilidade direta da Empreiteira a locação da obra, que 
deverá ser executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetônico e o de 
implantação, quanto a níveis e cotas estabelecidas neles. 

A ocorrência de erro na locação da obra implicará à Empreiteira a obrigação de proceder, 
por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificações, demolições e 
reposições que assim se fizerem necessárias, sob a aprovação, ou não, da Fiscalização da Prefeitura 
Municipal de Frederico Westphalen.  

Qualquer omissão de informação que implique na não obtenção de licenciamentos, alvará, 
habite-se, ou em reparos e demolições para atendimento de exigências dos órgãos municipais, 
serão de inteira responsabilidade da Empreiteira, que arcará com todos os custos pertinentes.  

Após ser finalizada a locação, a Empreiteira procederá ao aferimento das dimensões. 
Havendo relevantes divergências entre as reais condições existentes no local da obra e os 
elementos do projeto aprovado, os fatos ocorridos deverão ser comunicados, por escrito, à 
Fiscalização do contratante, que responderá em tempo hábil quais providências deverão ser 
tomadas. 

MOVIMENTO DE TERRA  

Deverão ser feitos todos os movimentos de terra necessários para implantação da obra. 
 

 

SAPATAS/ BALDRAMES / PILARES/ CINTAS DE AMARRAÇÃO (ESTRUTURA CONVENCIONAL) 

Conforme projeto, deverão ser executados dois anexos ( Bloco com Salas na entrada e 

bloco com a Sala de Assepsia) em estrutura de concreto armado, moldado in loco com as devidas 

Sapatas, Vigas Baldrames, Pilares e Cintas Superiores. Os dois anexos a serem executados com esse 

método construtivo, deverão seguir a tipologia do edifício já existente no local, tendo como 

modelo a altura do pé direito, das platibandas e demais elementos que os caracteriz am.  

 

 

SAPATAS/ BALDRAMES / PILARES/ CINTAS INTERMEDIÁRIAS E DE AMARRAÇÃO 

(ESTRUTURA PRÉ- MOLDADA) 
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O anexo da "Garagem Operacional" Deverá ser executado em estrutura pré-moldada e 

seguir as especificações do projeto. A locação das estruturas deve ser de forma a preservar a 

integridade da edificação já existente e deverá ser locada o mais próximo possível da mesma. 

Deverão ser deixadas 4 sapatas ligadas por vigas baldrames no centro da edificação, visando uma 

futura ampliação vertical.  

 

IMPERMEABILIZAÇÃO. 

Deverão ser impermeabilizadas todas as vigas baldrame, com aplicação de tinta 
betuminosa a frio (hidroasfalto) em duas demãos. 

 

 

ALVENARIAS 

Todas as paredes internas e externas assim como as platibandas, serão assentadas em 1/2 vez, 
conforme projeto arquitetônico, executados com blocos cerâmicos, de 06 furos, de boa 
qualidade e com dimensões mínimasde 0,09 x 0,19 x 0,39m. 

A alvenaria deverá ser assentada com argamassa mista no traço de 1:2:8 (cal hidratada e areia), 
revolvida em betoneira até obter-se mistura homogênea. A espessura desta argamassa não poderá 
ultrapassar 15 mm, e as espessuras das alvenarias deverão ser aquelas constantes no projeto 
arquitetônico.  

As superfícies de concreto que tiveram contato com alvenaria levarão previamente chapisco de 
cimento e areia grossa no traço 1:3, e os tijolos deverão ser bem molhados antes da sua colocação. 

O assentamento dos tijolos será executado com juntas de amarração e as fiadas deverão ser 
perfeitamente alinhadas e aprumadas. 

As alvenarias apoiadas nas vigas baldrame serão executadas, no mínimo, 24 horas após a 
impermeabilização desses elementos. Nesses serviços de impermeabilização deverão ser tomados 
todos os cuidados para garantir que a alvenaria fique estanque e consequentemente, evitar o 
aparecimento de umidade ascendente. 

Todos os vãos de portas terão vergas de concreto armado com Fck = 15 MPa, de altura 
compatível com o vão (mínimo 10cm) e ferragem mínima de 2 vezes o diâmetro de 6,3mm, com estribo 
de 5.0 mm a cada 15cm, e deverão ultrapassar em, pelo menos, 30 cm de cada lado do vão. 

Nos vãos das janelas existirão somente as contravergas, sabendo-se que as esquadrias na face 
superior serão instaladas junto a viga de amarração.  Deverão ser de altura compatível com o vão 
(mínimo 10cm) e ferragem mínima de 2 vezes o diâmetro de 6,3mm, com estribo de 5.0 mm a cada 
15cm, e deverão ultrapassar em, pelo menos, 30 cm de cada lado do vão. 

 

PISOS  
Todas as superfícies serão preparadas para receber o contra piso, com os devidos procedimentos 

de nivelamento e compactação manual e (ou) mecanizada do aterro interno, precedidos pela colocação e 
embutimento de todas as tubulações previstas nos projetos de instalações. 

Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso e no 
esquadrejamento entre paredes e contra piso, que deverão ter seus arremates adequados, a fim de não 
danificar as tubulações previstas em projeto. 
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Após o cumprimento dos serviços preliminares acima descritos, será executado o piso cimentado 
na espessura mínima de 3,00cm e contra-piso autonivelante na espessura mínima de 02cm, 
observando-se o caimento mínimo de 0,5% para as portas externas, e que sofrerá cura por 7 
(sete) dias ininterruptos.  
Nas áreas indicadas no projeto arquitetônico será executado piso cerâmico do tipo extra PEI-5, com 
dimensões nominais mínimas de 60 x 60 cm, material uniforme de fundo claro, cor a ser escolhida pela 
Fiscalização do contratante, assentado sobre camada regularizadora com argamassa. 
As juntas entre cerâmicas terão gabarito de 03 mm (no máximo), com espaçadores de PVC, e serão 
rejuntadas com rejunte industrial, na mesma cor do piso cerâmico. 

Na área principal será executado piso de concreto armado com acabamento polido constituído 

por placas de concreto armado com telas soldadas, posicionadas a 30 mm da face superior e 25 mm da 

face inferior, unidas com barras de transferência em juntas construtivas ou serradas. O uso de armaduras 

compostas por telas soldadas, em pisos industriais, tem como finalidade o reforço estrutural e/ou 

combate às fissuras de retração do concreto. Para transferência de cargas e ligação entre as placas de 

concreto são utilizadas armaduras denominadas, respectivamente, barras de transferência e barras de 

ligação. 

As placas de concreto armado para piso com emprego de tela dupla podem apresentar 

dimensões de até 12 m de largura por 12 m de comprimento, respeitando a espessura mínima de 12 cm. 

Para dimensões maiores é necessário o aumento da bitola da tela superior. De acordo com a empresa, a 

taxa de armadura (bitola das telas) é estabelecida em função das solicitações devidas às cargas atuantes. 
 

ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS 
 

Todas as portas de madeira serão em material de boa qualidade, próprias para pintura em 
esmalte sintético. 

As ferragens destas portas deverão ser de metal de boa qualidade e não serão aceitas as de 
material plástico. 

As pinturas das esquadrias, madeira e ferro, deverão ser executadas numa próxima etapa. 
As esquadrias de ferro deverão seguir rigorosamente os detalhes do projeto, devendo as 

medidas ser conferidas na obra, não sendo aceitas peças que apresentarem chapas de perfis amassados 
e deverão ser submetidas à aprovação prévia da Fiscalização, que poderá rejeitá-las, mesmo que estejam 
já fixadas.  

Serão fixadas à alvenaria por meio de peças salientes do corpo da mesma, com a forma de cauda 

de andorinha. Todas as soldas deverão ser firmes e bem limpas, de modo a não ficarem rebarbas.  

Fica ao critério da fiscalização, a verificação do desempenho das esquadrias poderá ser exigida, 

conforme as normas da ABNT– NBR6486, NBR 6487 e NBR 7202. 

Os vidros deveram ter no mínimo 04 mm de boa qualidade e sem riscos, não serão aceitos vidros 

trincados, quebrados ou mal colocados no memento da entrega da obra. 

Esta prevista uma "pele de vidro" na fachada, conforme projeto arquitetônico. Nela está previsto 

duas aberturas. Deverão ser em vidro temperado de no mínimo 10mm e contemplar todas as ferragens 

necessárias para o bom funcionamento da mesma.  
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LAJE COBERTURA E TELHAMENTO  
 

A cobertura do bloco em pré moldados deverá ser com estrutura metálica, com tesouras e terças 

e será utilizada a Telha Termoacústica de Polisocianurato (PIR), produzida com aço galvalume ou 

galvanizado e será ser pintada em ambas as faces e com a face inferior lisa. A telha é um isolante 

termoacústico, é leve e não sobrecarrega a estrutura de sustentação.  

Nos dois anexos em estrutura convencional, será utilizado cobertura com laje pré moldada, com 

tesouras apoiadas sobre a mesma e utilizado telhas de fibrocimento de no mínimo 6mm como 

cobrimento. 

Todos os acessórios e arremates, como cumeeiras, parafusos e arruelas, serão obrigatoriamente 
da mesma procedência e marca das telhas empregadas, para evitar problemas de concordância.      

As telhas e os acessórios deverão apresentar uniformidade e serão isentos de defeitos, tais como 
furos, rasgos, cantos quebrados, fissuras, protuberâncias, depressões e grandes manchas. 

Serão utilizadas calhas e rufos metálicos conforme indicação em projeto. 
 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
 

Todos os materiais básicos componentes como aparelhos e equipamentos a serem instalados, deverão 
atender aos padrões de fabricação e aos métodos de ensaio exigidos pela ABNT, assim como às 
especificações complementares da concessionária local.  
 Toda a rede de distribuição e alimentação de energia elétrica será executada com eletrodutos de 
PVC rígido rosqueável, bitolas compatíveis com o número de condutores que passam pelo seu interior. 
Todos os condutores deverão ser submetidos ao teste de continuidade, sendo que os últimos pontos de 
cada circuito deverão ser testados quanto à voltagem e amperagem disponíveis na rede da 
concessionária local, com todas as luminárias acesas, permitindo-se nesta situação somente uma queda 
máxima de 4%. As luminárias serão do tipo LED , conforme projeto elétrico. Os interruptores empregados 
serão com teclas de embutir, unipolares de 10A e tensão nominal conforme estabelecida na rede elétrica 
local.  
 Todas as instalações deverão ser testadas e entregues ao Contratante a contento e em pleno 

funcionamento. Todos os aparelhos de iluminação, interruptores e tomadas deverão ser aterrados, em 

obediência à Lei Federal nº. 11.337, de 26 de julho de 2006, que disciplina a obrigatoriedade do sistema 

de aterramento nas instalações elétricas das edificações, mesmo aquelas de pequeno porte, com a 

utilização de um condutor - terra em cada aparelho elétrico. 

 
 

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  
Todas as instalações de água potável deverão ser executadas de acordo com o projeto hidráulico, 

que estará fundamentado na NBR 5626/98.  
O abastecimento de água potável deverá será ligado a rede existente atendendo toda a demanda 

necessária prevista no projeto. 
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A tubulação prevista no projeto hidráulico alimentará, por gravidade, todos os pontos de uso 
efetivo da edificação. 

Todos os dutos da rede de água potável serão testados contra eventuais vazamentos, 
hidrostaticamente e sob pressão por meio de bomba manual de pistão, e antes do fechamento dos rasgos 
em alvenarias e das valas abertas pelo solo. 

Os dutos condutores de água fria, assim como suas conexões, serão de material fabricado em PVC 
soldável (classe marrom). 

Não serão aceitos tubos e conexões que forem "esquentados" para formar “ligações hidráulicas” 
duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as tubulações e ligações estar de 
conformidade com a NBR 5626/98,inclusive as conexões e os conectores específicos, de acordo com o tipo 
de material e respectivo diâmetro solicitado no projeto. 

INSTALAÇÕES PLUVIAIS 
As instalações de captação de águas pluviais serão executadas de acordo com o respectivo 

projeto, que deverá estar fundamentado na NBR 10.844/89. 
A tubulação da rede prevista no projeto escoará, por gravidade, todo o volume de água pluvial 

captada e acumulada nas calhas da cobertura da edificação. 
Tanto os tubos como as conexões serão de PVC leve branco do tipo esgoto, marca Tigre, 

Fortilit ou similar, e bitolas compatíveis com o prescrito no projeto. 
 

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA  
As instalações de esgoto sanitário serão executadas de conformidade com o exigido no respectivo 

projeto, que deverá estar alinhado e de acordo com a NBR 8160/99. 
Estas instalações deverão ser com materiais de procedência nacional e qualidade de primeira 

linha, descartando-se quaisquer produtos que não atendam as normas pertinentes da ABNT e do 
Inmetro.   

As tubulações da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser assentadas sobre 
terreno com base firme e recobrimento mínimo de 0,40m. Caso nestes trechos não seja possível o 
recobrimento, ou onde a tubulação esteja sujeita a fortes compressões por choques mecânicos, então a 
proteção será no sentido de aumentar sua resistência mecânica. 

A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha a 
ocorrer na rede de esgoto por deficiências executivas, todas as tubulações, tanto a primária como a 
secundária, serão submetidas ao teste de fumaça ou ao teste da coluna de água. 

Deverão ser instaladas caixas e ralos sifonadosnos locais indicados em projeto, todas as 
peças em material de PVC de marca de boa qualidade,dimensões mínimas de 100mmx 100mm e saídas 
de 50 a 75mm, com caixilhos, grelhas metálicas e sistema de fecho hídrico. 

As caixas de passagem e de inspeção serão locadas conforme o projeto nas dimensões de 60cmx 
60cm x 60 cm, deverão ser confeccionadas em alvenaria revestida com massa e tampa de concreto. 

 

ACESSORIOS  
 

Na "sala de Assepsia" está prevista a implantação de mobiliários em inox de acordo com a 

necessidade do Corpo de Bombeiros, conforme representado em projeto e discriminado em 

planilha orçamentária. 
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PINTURA PAREDES E ESQUADRIAS 
Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, lisas, isentas de mofo e, 

principalmente, secas. 
Os trabalhos de pintura serão terminantemente suspensos em tempos de chuva. 
As cores deverão ser definidas pela Fiscalização do contratante, na ocasião da execução desta 

etapa. 
Toda a superfície pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, 

tonalidade e brilho. 
As paredes serão pintadas com tinta acrílica, em duas demãos, sem emassamento e sobre selador 

acrílico, também da mesma marca da tinta que for aplicada. 
 
Nas alvenarias deverá ser utilizada a cor vermelho "VERMELHO PAIXAO" e o azul "ÍNDIGO BLUE", 

conforme a padronização do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande Do Sul. 
 

 
LIMPEZA FINAL  

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todos os 
equipamentos deverão apresentar funcionamento perfeito com as instalações definitivamente ligadas às 
redes de serviços públicos. 

Todo o entulho deverá ser removido do terreno da obra pela Empreiteira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frederico Westphalen, 20 de Fevereiro de 2020. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

________________________________   
Sr. José Alberto Panosso      

    Prefeito Municipal Frederico Westphalen  
 
 
 


