MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: TREVO DE ACESSO KM 41.
LOCALIZAGAO: BR 158/386, KM 41 — FW - RS.

O presente memorial descritivo contém os procedimentos técnicos para
realizacao dos servicos de execugéo de um trevo de acesso na BR 386, conforme

normas do Departamento Nacional de Transportes-DNIT.

Figura 1 — Planta de Localizagao

1 -Servigos iniciais:
Sinalizagao da obra — devido ao grande fluxo que apresenta a BR 158/386

devera ser mantido sinalizagao diurna e noturna em todo o entorno da obra, a
sinalizagao ficara a cargo do Departamento de Transito do Municipio de Frederico
Westphalen.

2 — Limpeza e preparo da superficie:
2.1 — Remocéao do acostamento

A area do acostamento devera ser removida para a construgao do novo
greide da pista, conforme especificado em projeto.
2.3 — Subleito

O Subleito devera ser regularizado e compactado para posterior recebimento

da sub-base.



3 — Sub base com macadame hidraulico

A sub base devera ser executada com o uso de macadame hidraulico,
molhado e compactado com o uso de rolo tandem, sendo que a compactagao

devera ser dividida em duas camadas.

4 - Drenagem:

4.1 - Escavacdao mecéanica de solo:

Deverdo ser executadas com equipamento adequado as necessidades do
trabalho, sendo que o material resultante da escavagao podera ser usado na obra ou
destinado a um local adequado. Quanto ao transito de equipamentos de escavagao
e transporte, (retro escavadeira e cagamba), deverao ser tomados todos os cuidados
quanto a limpeza e sinalizagéo das vias, sendo que a empresa contratada devera
limpar as ruas em caso de espalhamento de barro ou terra.

4.2 - Assentamento dos tubos de concreto:

A rede de aguas pluviais sera executada com tubos de concreto de 600 mm,
com inclinagéo de no minimo, 3%, do tipo ponta e bolsa. A rede de tubos devera ser
devidamente rejuntada com argamassa de 1:4 (cimento: areia media), a tubulagéo
sera fornecida pela Secretaria de Obras e Viagdo do Municipio de Frederico
Westphalen.

4.3 - Bocas de lobo em alvenaria:

As dimensdes estdo indicadas conforme detalhamento no projeto de
drenagem, sendo que serdo executadas com tijolos macigos assentados com
argamassa 1:4 (cimento e areia media) sobre o lastro de concreto Fck = 25 Mpa com
7 em de altura. As caixas serdo perfeitamente revestidas, tendo na argamassa do

reboco impermeabilizante tipo Sika 1 ou similar.



5 — Divisao dos servicos

Cabe salientar que o projeto em questéo possui autorizagao do DNIT devendo
ser seguido a risca todas as suas especificagées. O cronograma de servigos foi
proposto em conjunto com o municipio de Frederico Westphalen e os demais
empresarios evolvidos no entorno, conforme Lei Municipal 4.891, de 22 de setembro
de 2021.

Esta licitacao diz respeito aos servigos de abertura de valas, regularizacao do
sub leito, bocas de lobo, assentamento da tubulagéao de drenagem pluvial, transporte
espalhamento e compactagao de sub-base de rachéo.

Apos esta etapa os empresarios deverdo assumir a continuidade dos
servicos, sendo imprescindivel que o cronograma nao sofra paralisagao, pois a sub-
base por ser uma camada estrutural ndo pode receber trafego ou matérias terrosos,
devendo a base, imprimagéo e pavimentacédo asfaltica serem aplicadas em étimas
condicoes.

Sem mais para 0 momento, nos colocamos a disposigdo para quaisquer

esclarecimentos.

Frederico Westphalen, 23 de fevereiro de 2022.
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