

6.1	Composição - 09	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C.	1.020,53	M2	R\$ 2,56	R\$ 2,56	25,59%	R\$ 3,22	R\$ 3.286,11
6.2	Composição - 01	"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE"	30,61	M3	R\$ 533,55	R\$ 533,55	25,59%	R\$ 670,09	R\$ 20.511,45
6.3	SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	156,11	M3XKM	R\$ 2,37	R\$ 2,37	17,09%	R\$ 2,78	R\$ 433,99
6.4	Composição - 17	"CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO À GRANEL (CAP 50/70) COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS - INCLUSIVE TRANSPORTE REFAP/USINA"	4,04	T	R\$ 5.556,21	R\$ 5.556,21	17,09%	R\$ 6.505,77	R\$ 26.283,31
7		PAVIMENTAÇÃO - Serviço Complementar							R\$ 333,10
7.1	Composição - 10	"CONFECÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, CONCRETO FCK 20MPA - DIMENSÕES 10X15CM"	10	M	R\$ 26,52	R\$ 26,52	25,59%	R\$ 33,31	R\$ 333,10
8		SINALIZAÇÃO - Sinalização Vertical							R\$ 518,55
8.1	Composição - 03	"PLACA INDICATIVA SEMIREFLETIVA (PARE) + SUPORTE H LIVRE: 1,60M, CONFORME CONTRAN/DENATRAN VOLUME I e II"	1	UN	R\$ 412,89	R\$ 412,89	25,59%	R\$ 518,55	R\$ 518,55

FREDERICO WESTPHALENRS 14 DE NOVEMBRO DE 2022

JOÃO MANOEL BALESTRIN
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS SC143.935-8

JOSE ALBERTO PANOSSO
PREFEITO MUNICIPAL