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ATA FINAL
Consórcio de Desenv. Intermunicipal dos Municípios do Alto Jacuí e Serra do Botucaraí -

COMAJA
Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal dos Municípios do Alto Jacuí e Serra do

Botucaraí
Registro de Preços Eletrônico - 13/2025

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

12/08/2025 08:21 12/08/2025 10:00 19/08/2025 23:59 22/08/2025 08:28 22/08/2025 08:29

Lotes Licitados
Lote Item Descrição V. Referência Qtde Unidade Situação Julgamento

0001

0001 ADUELA RETANGULAR DE SEÇÃO
INTERNA DE 2,00M X 2,00M, COM
PAREDE COM ESPESSURA DE 15
CM, COMPRIMENTO 1M, MF, DE
ACORDO COM A NBR 15396/2018.

3.355,0000 100,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 335.500,0000

0002

0002 ADUELA RETANGULAR DE SEÇÃO
INTERNA DE 2,00M X 2,00M, COM
PAREDE COM ESPESSURA DE 20
CM, COMPRIMENTO 1M, MF,DE
ACORDO COM A NBR 15396/2018.

3.911,5000 200,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 782.300,0000

0003

0003 ADUELA RETANGULAR DE SEÇÃO
INTERNA DE 2,50M X 2,00M, COM
PAREDE COM ESPESSURA DE 15
CM, COMPRIMENTO 1M, MF, DE
ACORDO COM A NBR 15396/2018

3.528,0000 100,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 352.800,0000

0004

0004 ADUELA RETANGULAR DE SEÇÃO
INTERNA DE 2,50M X 2,00M, COM
PAREDE COM ESPESSURA DE 20
CM, COMPRIMENTO 1M, MF, DE
ACORDO COM A NBR 15396/2018

4.580,0000 100,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 458.000,0000

0005

0005 ADUELA RETANGULAR DE SEÇÃO
INTERNA DE 2,50M X 2,50M, COM
PAREDE COM ESPESSURA DE 15
CM, COMPRIMENTO 1M, MF, DE
ACORDO COM A NBR 15396/2018

4.025,0000 150,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 603.750,0000

0006

0006 ADUELA RETANGULAR DE SEÇÃO
INTERNA DE 2,50M X 2,50M, COM
PAREDE COM ESPESSURA DE 20
CM, COMPRIMENTO 1M, MF, DE
ACORDO COM A NBR 15396/2018

5.939,5100 150,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 890.926,5000

0007

0007 ADUELA RETANGULAR DE SEÇÃO
INTERNA DE 3,00M X 2,00M, COM
PAREDE COM ESPESSURA DE 15
CM, COMPRIMENTO 1M, MF, DE
ACORDO COM A NBR 15396/2018

4.750,0000 150,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 712.500,0000

0008
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0008 ADUELA RETANGULAR DE SEÇÃO
INTERNA DE 3,00M X 2,00M, COM
PAREDE COM ESPESSURA DE 20
CM, COMPRIMENTO 1M, MF, DE
ACORDO COM A NBR 15396/2018

4.835,0000 150,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 725.250,0000

0009

0009 ADUELA RETANGULAR DE SEÇÃO
INTERNA DE 3,00M X 2,50M, COM
PAREDE COM ESPESSURA DE 15
CM, COMPRIMENTO 1M, MF, DE
ACORDO COM A NBR 15396/2018

4.670,0000 150,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 700.500,0000

0010

0010 ADUELA RETANGULAR DE SEÇÃO
INTERNA DE 3,00M X 2,50M, COM
PAREDE COM ESPESSURA DE 20
CM, COMPRIMENTO 1M, MF, DE
ACORDO COM A NBR 15396/2018

6.329,0000 150,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 949.350,0000

0011

0011 ADUELA RETANGULAR DE SEÇÃO
INTERNA DE 3,00M X 3,00M, COM
PAREDE COM ESPESSURA DE 20
CM, COMPRIMENTO 1M, MF, DE
ACORDO COM A NBR 15396/2018

6.860,0000 100,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 686.000,0000

0012

0012 ADUELA RETANGULAR DE SEÇÃO
INTERNA DE 3,00M X 3,00M, COM
PAREDE COM ESPESSURA DE 25
CM, COMPRIMENTO 1M, MF, DE
ACORDO COM A NBR 15396/2018

8.047,5000 100,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 804.750,0000

0013

0013 ADUELA RETANGULAR DE SEÇÃO
INTERNA DE 3,50M X 2,50M, COM
PAREDE COM ESPESSURA DE 20
CM, COMPRIMENTO 1M, MF, DE
ACORDO COM A NBR 15396/2018

6.242,5000 150,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 936.375,0000

0014

0014 TUBO CONCRETO CLASSE PA1,
DIÂMETRO 500MM, COMP. 1000MM,
PB , NBR 8890/2020

184,7500 250,0000 UN Anulado Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 46.187,5000

0015

0015 TUBO CONCRETO CLASSE PA1,
DIÂMETRO 500MM, COMP. 1000MM,
MF, NBR 8890/2020

150,0000 390,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 58.500,0000

0016

0016 TUBO CONCRETO CLASSE PA1,
DIÂMETRO 600MM, COMP. 1000MM,
PB, NBR 8890/2020

202,2500 100,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 20.225,0000

0017

0017 TUBO CONCRETO CLASSE PA1,
DIÂMETRO 600MM, COMP. 1000MM,
MF, NBR 8890/2020

181,5000 190,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 34.485,0000

0018

0018 TUBO CONCRETO CLASSE PA1,
DIÂMETRO 800MM, COMP. 1000MM,
PB, NBR 8890/2020

336,0000 900,0000 UN Anulado Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 302.400,0000

0019

0019 TUBO CONCRETO CLASSE PA1,
DIÂMETRO 800MM, COMP. 1000MM,
MF, NBR 8890/2020

282,7500 3.120,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 882.180,0000

0020
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0020 TUBO CONCRETO CLASSE PA1,
DIÂMETRO 1.000MM, COMP.
1000MM, PB, NBR 8890/2020

534,5000 1.300,0000 UN Anulado Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 694.850,0000

0021

0021 TUBO CONCRETO CLASSE PA1,
DIÂMETRO 1.000MM, COMP.
1000MM, MF, NBR 8890/2020

402,7500 2.350,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 946.462,5000

0022

0022 TUBO CONCRETO CLASSE PA1,
DIÂMETRO 1.500MM, COMP.
1000MM, PB, NBR 8890/2020

1.196,0000 900,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 1.076.400,0000

0023

0023 TUBO CONCRETO CLASSE PA1,
DIÂMETRO 1.500MM, COMP.
1000MM, MF, NBR 8890/2020

950,0000 1.850,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 1.757.500,0000

0024

0024 TUBO CONCRETO CLASSE PA1,
DIÂMETRO 2.000MM, COMP.
1000MM, MF, NBR 8890/2020

1.800,0000 100,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 180.000,0000

0025

0025 TUBO CONCRETO CLASSE PA3,
DIÂMETRO 500MM, COMP. 1000MM,
PB , NBR 8890/2020

227,0000 650,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 147.550,0000

0026

0026 TUBO CONCRETO CLASSE PA3,
DIÂMETRO 500MM, COMP. 1000MM,
MF, NBR 8890/2020

182,4500 1.200,0000 UN Fracassado Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 218.940,0000

0027

0027 TUBO CONCRETO CLASSE PA3,
DIÂMETRO 600MM, COMP. 1000MM,
PB, NBR 8890/2020

288,2500 700,0000 UN Fracassado Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 201.775,0000

0028

0028 TUBO CONCRETO CLASSE PA3,
DIÂMETRO 600MM, COMP. 1000MM,
MF, NBR 8890/2020

280,9300 1.150,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 323.069,5000

0029

0029 TUBO CONCRETO CLASSE PA3,
DIÂMETRO 800MM, COMP. 1000MM,
PB, NBR 8890/2020

460,0000 480,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 220.800,0000

0030

0030 TUBO CONCRETO CLASSE PA3,
DIÂMETRO 800MM, COMP. 1000MM,
MF, NBR 8890/2020

359,9000 250,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 89.975,0000

0031

0031 TUBO CONCRETO CLASSE PA3,
DIÂMETRO 1.000MM, COMP.
1000MM, PB, NBR 8890/2020

720,0000 300,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 216.000,0000

0032

0032 TUBO CONCRETO CLASSE PA3,
DIÂMETRO 1.000MM, COMP.
1000MM, MF, NBR 8890/2020

549,9500 450,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 247.477,5000

0033

0033 TUBO CONCRETO CLASSE PA3,
DIÂMETRO 1.500MM, COMP.
1000MM, PB, NBR 8890/2020

1.875,9200 280,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 525.257,6000
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0034

0034 TUBO CONCRETO CLASSE PA3,
DIÂMETRO 1.500MM, COMP.
1000MM, MF, NBR 8890/2020

1.099,0000 260,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 285.740,0000

0035

0035 TUBO CONCRETO CLASSE PA3,
DIÂMETRO 2.000MM, COMP.
1000MM, MF, NBR 8890/2020

2.280,0000 460,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 1.048.800,0000

0036

0036 TUBO CONCRETO CLASSE PS1,
DIÂMETRO 200MM, COMP. 1000MM,
PB, NBR 8890/2020

52,8500 1.050,0000 UN Deserto Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 55.492,5000

0037

0037 TUBO CONCRETO CLASSE PS1,
DIÂMETRO 200MM, COMP. 1000MM,
MF, NBR 8890/2020

36,5000 2.320,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 84.680,0000

0038

0038 TUBO CONCRETO CLASSE PS1,
DIÂMETRO 300MM, COMP. 1000MM,
PB, NBR 8890/2020

73,0000 900,0000 UN Fracassado Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 65.700,0000

0039

0039 TUBO CONCRETO CLASSE PS1,
DIÂMETRO 300MM, COMP. 1000MM,
MF, NBR 8890/2020

46,5300 2.200,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 102.366,0000

0040

0040 TUBO CONCRETO CLASSE PS1,
DIÂMETRO 400MM, COMP. 1000MM,
PB, NBR 8890/2020

95,0000 1.300,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 123.500,0000

0041

0041 TUBO CONCRETO CLASSE PS1,
DIÂMETRO 400MM, COMP. 1000MM,
MF, NBR 8890/2020

50,0000 3.290,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 164.500,0000

0042

0042 TUBO CONCRETO CLASSE PS1,
DIÂMETRO 500MM, COMP. 1000MM,
PB, NBR 8890/2020

131,0000 900,0000 UN Anulado Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 117.900,0000

0043

0043 TUBO CONCRETO CLASSE PS1,
DIÂMETRO 500MM, COMP. 1000MM,
MF, NBR 8890/2020

88,0000 2.600,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 228.800,0000

0044

0044 TUBO CONCRETO CLASSE PS1,
DIÂMETRO 600MM, COMP. 1000MM,
PB, NBR 8890/2020

167,4900 1.500,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 251.235,0000

0045

0045 TUBO CONCRETO CLASSE PS1,
DIÂMETRO 600MM, COMP. 1000MM,
MF, NBR 8890/2020

123,5000 2.680,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 330.980,0000

0046

0046 TUBO CONCRETO CLASSE PS2,
DIÂMETRO 200MM, COMP. 1000MM,
MF, NBR 8890/2020

44,7000 2.530,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 113.091,0000

0047

0047 TUBO CONCRETO CLASSE PS2,
DIÂMETRO 300MM, COMP. 1000MM,
PB, NBR 8890/2020

74,5500 1.650,0000 UN Fracassado Menor
Preço
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VALOR TOTAL ESTIMADO 123.007,5000

0048

0048 TUBO CONCRETO CLASSE PS2,
DIÂMETRO 300MM, COMP. 1000MM,
MF, NBR 8890/2020

47,3000 2.200,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 104.060,0000

0049

0049 TUBO CONCRETO CLASSE PS2,
DIÂMETRO 400MM, COMP. 1000MM,
PB, NBR 8890/2020

79,0000 1.800,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 142.200,0000

0050

0050 TUBO CONCRETO CLASSE PS2,
DIÂMETRO 400MM, COMP. 1000MM,
MF, NBR 8890/2020

58,9500 2.800,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 165.060,0000

0051

0051 TUBO CONCRETO CLASSE PS2,
DIÂMETRO 500MM, COMP. 1000MM,
PB, NBR 8890/2020

132,0000 900,0000 UN Anulado Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 118.800,0000

0052

0052 TUBO CONCRETO CLASSE PS2,
DIÂMETRO 500MM, COMP. 1000MM,
MF, NBR 8890/2020

75,7500 2.300,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 174.225,0000

0053

0053 TUBO CONCRETO CLASSE PS2,
DIÂMETRO 600MM, COMP. 1000MM,
PB, NBR 8890/2020

141,4000 1.500,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 212.100,0000

0054

0054 TUBO CONCRETO CLASSE PS2,
DIÂMETRO 600MM, COMP. 1000MM,
MF, NBR 8890/2020

109,5000 100,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 10.950,0000

0055

0055 TUBO CONCRETO CLASSE PA3,
DIÂMETRO 400MM, COMP. 1000MM,
PB , NBR 8890/2020

137,6700 300,0000 UN Anulado Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 41.301,0000

0056

0056 TUBO CONCRETO CLASSE PA3,
DIÂMETRO 400MM, COMP. 1000MM,
MF, NBR 8890/2020

109,0000 1.100,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 119.900,0000

0057

0057 TUBO CONCRETO CLASSE PA3,
DIÂMETRO 1200MM, COMP.
1000MM, MF, NBR 8890/2020

880,0000 2.100,0000 UN Aceito Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 1.848.000,0000

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

12/08/2025 - 08:08 4 - Edital.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

22/08/2025 - 11:17:50 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,22,33 do
processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 11:17:50 Negociação aberta para o
processo13/2025

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 5 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/648eb970352a2d28f33a3bb3606e3cadd5a0d515737b33a1e16130f43eab3183
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22/08/2025 - 11:17:51 Negociação aberta para o
processo13/2025

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 14,25,28 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 11:17:51 Negociação aberta para o
processo13/2025

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
15,16,17,19,39,40,41,43,44,45,48,49,50,52,53,54 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 11:17:51 Negociação aberta para o
processo13/2025

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 18,20,23,24,26,29,30,31,32,37,56 do
processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 11:17:51 Negociação aberta para o
processo13/2025

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 21,46 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 11:17:53 Negociação aberta para o
processo13/2025

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 27,34,38,42,47,51,55,57 do processo
13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 11:17:53 Negociação aberta para o
processo13/2025

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 35 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 11:21:42 Você recebeu uma nova negociação no lote 0007 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 11:22:08 Você recebeu uma nova negociação no lote 0008 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 11:22:33 Você recebeu uma nova negociação no lote 0009 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 11:33:55 Você recebeu uma nova negociação no lote 0057 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 11:46:59 Você recebeu uma nova negociação no lote 0032 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 11:50:16 Você recebeu uma nova negociação no lote 0031 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 11:51:30 Você recebeu uma nova negociação no lote 0029 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 13:28:16 Documentos solicitados para o
processo 13/2025

Foram solicitadas diligências no lote 0028 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 13:29:03 Documentos solicitados para o
processo 13/2025

Foram solicitadas diligências no lote 0027 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 13:29:56 Documentos solicitados para o
processo 13/2025

Foram solicitadas diligências no lote 0040 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 13:30:45 Documentos solicitados para o
processo 13/2025

Foram solicitadas diligências no lote 0021 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 13:33:12 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0021 do processo
13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 13:37:20 Documentos solicitados para o
processo 13/2025

Foram solicitadas diligências no lote 0023 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 13:46:40 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0040 do processo
13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 13:51:27 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0027 do processo
13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 13:58:16 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0028 do processo
13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 14:20:32 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0027 do processo
13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 14:23:46 Documentos solicitados para o
processo 13/2025

Foram solicitadas diligências no lote 0030 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 14:24:07 Documentos solicitados para o
processo 13/2025

Foram solicitadas diligências no lote 0026 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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22/08/2025 - 14:24:41 Documentos solicitados para o
processo 13/2025

Foram solicitadas diligências no lote 0020 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 14:25:08 Documentos solicitados para o
processo 13/2025

Foram solicitadas diligências no lote 0018 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 14:25:16 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0030 do processo
13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 14:31:50 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0026 do processo
13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 14:39:57 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0018 do processo
13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 14:40:06 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0020 do processo
13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 14:44:10 Você recebeu uma nova negociação no lote 0051 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 14:44:24 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0018 do processo
13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 14:44:39 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0020 do processo
13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 14:47:42 Você recebeu uma nova negociação no lote 0055 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 15:17:52 Documentos solicitados para o
processo 13/2025

Foram solicitadas diligências no lote 0027 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 15:36:47 Documentos solicitados para o
processo 13/2025

Foram solicitadas diligências no lote 0034 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 15:50:27 Documentos solicitados para o
processo 13/2025

Foram solicitadas diligências no lote 0030 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 15:58:25 Documentos solicitados para o
processo 13/2025

Foram solicitadas diligências no lote 0034 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 16:19:16 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,22,33,34 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 16:19:16 Negociação aberta para o
processo13/2025

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
15,16,17,19,39,40,41,43,44,45,48,49,50,52,53,54 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 16:19:16 Negociação aberta para o
processo13/2025

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 21,46 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 16:19:17 Negociação aberta para o
processo13/2025

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 23,25,28,29,30,31,32,35,57 do
processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 16:19:17 Negociação aberta para o
processo13/2025

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 24,37,56 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2025 - 16:19:17 Negociação aberta para o
processo13/2025

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 26 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 08:32:11 Documentos solicitados para o
processo 13/2025

Foram solicitadas diligências no lote 0026 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 09:44:42 Envio de Propostas Readequadas Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,22,33,34 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 09:44:42 Envio de Propostas
Readequadas13/2025

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
15,16,17,19,39,40,41,43,44,45,48,49,50,52,53,54 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 09:44:43 Envio de Propostas
Readequadas13/2025

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 21,46 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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25/08/2025 - 09:44:43 Envio de Propostas
Readequadas13/2025

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 23,25,28,29,30,31,32,35,57 do
processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 09:44:43 Envio de Propostas
Readequadas13/2025

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 24,37,56 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 09:58:02 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 09:58:21 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0002 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 09:58:24 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0023 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 09:58:38 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0003 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 09:59:00 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0025 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 09:59:01 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0004 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 09:59:31 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0005 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 09:59:49 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0028 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 09:59:52 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0006 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:00:17 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0007 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:00:40 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0008 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:01:03 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0009 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:01:22 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0010 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:01:39 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0029 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:01:47 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0011 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:02:06 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0012 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:02:35 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0013 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:03:06 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0022 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:03:15 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0030 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:03:48 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0033 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:04:09 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0034 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:04:14 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0031 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:04:56 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0032 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:05:55 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0035 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:07:09 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0021 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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25/08/2025 - 10:08:26 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0057 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:12:05 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0046 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:14:32 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0015 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:15:03 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0016 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:15:25 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0017 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:16:01 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0019 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:16:52 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0039 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:17:15 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0040 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:17:50 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0041 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:18:21 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0043 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:18:44 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0044 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:19:09 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0045 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:19:33 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0048 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:20:00 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0049 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:20:26 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0050 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:20:57 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0052 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:21:24 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0053 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:21:46 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0054 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:42:49 Você recebeu uma nova negociação no lote 0023 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:43:39 Você recebeu uma nova negociação no lote 0025 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:44:26 Você recebeu uma nova negociação no lote 0028 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:45:23 Você recebeu uma nova negociação no lote 0029 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:46:00 Você recebeu uma nova negociação no lote 0030 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:46:22 Você recebeu uma nova negociação no lote 0021 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:46:39 Você recebeu uma nova negociação no lote 0031 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:47:40 Você recebeu uma nova negociação no lote 0046 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:48:01 Você recebeu uma nova negociação no lote 0022 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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25/08/2025 - 10:48:35 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0022 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:56:30 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0024 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:57:04 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0037 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:57:31 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0056 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:57:49 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0046 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 10:58:23 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0021 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 11:09:33 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0023 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 11:09:56 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0025 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 11:10:24 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0028 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 11:10:45 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0029 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 11:11:12 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0030 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 11:11:37 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0031 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 11:12:21 Você recebeu uma nova negociação no lote 0035 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2025 - 11:13:12 Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0035 do processo 13/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Itens marcados com "**" estão cancelados.

Vencedores
Artefatos de Cimento Jung Ltda - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 90.522.616/0001-15 -
Endereço: AV. 1 LESTE, 579, SALA 1 - CEP: 95890000 - UF: RS - Município: - Telefone: (51) 3762-
1150
Lote Item Produto Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Melhor Lance Valor Total

0023 Tubos e aduelas

0023 Tubo concreto classe PA1,
diâmetro 1.500mm, comp.
1000mm, MF, NBR 8890/2020

MF PA1 Própria 1.850,0000 UN R$ 949,9900 R$ R$ 1.757.481,5000

TOTAL DO LOTE R$ 1.757.481,5000

0025 Tubos e aduelas

0025 Tubo concreto classe PA3,
diâmetro 500mm, comp. 1000mm,
PB , NBR 8890/2020

PB PA3 Própria 650,0000 UN R$ 225,8400 R$ R$ 146.796,0000

TOTAL DO LOTE R$ 146.796,0000

0028 Tubos e aduelas

0028 Tubo concreto classe PA3,
diâmetro 600mm, comp. 1000mm,
MF, NBR 8890/2020

PA3 MF Própria 1.150,0000 UN R$ 185,4800 R$ R$ 213.302,0000

TOTAL DO LOTE R$ 213.302,0000

0029 Tubos e aduelas

0029 Tubo concreto classe PA3,
diâmetro 800mm, comp. 1000mm,
PB, NBR 8890/2020

PA3 PB Própria 480,0000 UN R$ 447,9100 R$ R$ 214.996,8000

TOTAL DO LOTE R$ 214.996,8000

0030 Tubos e aduelas

0030 Tubo concreto classe PA3,
diâmetro 800mm, comp. 1000mm,
MF, NBR 8890/2020

PA3 MF Própria 250,0000 UN R$ 332,2800 R$ R$ 83.070,0000
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TOTAL DO LOTE R$ 83.070,0000

0031 Tubos e aduelas

0031 Tubo concreto classe PA3,
diâmetro 1.000mm, comp.
1000mm, PB, NBR 8890/2020

PA3 PB Própria 300,0000 UN R$ 662,6600 R$ R$ 198.798,0000

TOTAL DO LOTE R$ 198.798,0000

0032 Tubos e aduelas

0032 Tubo concreto classe PA3,
diâmetro 1.000mm, comp.
1000mm, MF, NBR 8890/2020

PA3 MF Própria 450,0000 UN R$ 494,1600 R$ R$ 222.372,0000

TOTAL DO LOTE R$ 222.372,0000

0035 Tubos e aduelas

0035 Tubo concreto classe PA3,
diâmetro 2.000mm, comp.
1000mm, MF, NBR 8890/2020

PA3 MF Própria 460,0000 UN R$ 1.568,1300 R$ R$ 721.339,8000

TOTAL DO LOTE R$ 721.339,8000

0057 Tubos e aduelas

0057 Tubo concreto classe PA3,
diâmetro 1200mm, comp.
1000mm, MF, NBR 8890/2020

PA3 MF Própria 2.100,0000 UN R$ 710,7900 R$ R$ 1.492.659,0000

TOTAL DO LOTE R$ 1.492.659,0000

TOTAL DO VENCEDOR R$ 5.050.815,1000

DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 79.847.687/0001-55 - Endereço:
AVENIDA TUPI - CEP: 85507155 - UF: PR - Município: - Telefone: (46) 3223-3577
Lote Item Produto Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Melhor Lance Valor Total

0001 Tubos e aduelas

0001 Aduela retangular de seção interna
de 2,00m x 2,00m, com parede
com espessura de 15 cm,
comprimento 1m, MF, de acordo
com a NBR 15396/2018.

TBF TBF 100,0000 UN R$ 2.550,0000 R$ R$ 255.000,0000

TOTAL DO LOTE R$ 255.000,0000

0002 Tubos e aduelas

0002 Aduela retangular de seção interna
de 2,00m x 2,00m, com parede
com espessura de 20 cm,
comprimento 1m, MF,de acordo
com a NBR 15396/2018.

TBF TBF 200,0000 UN R$ 3.330,0000 R$ R$ 666.000,0000

TOTAL DO LOTE R$ 666.000,0000

0003 Tubos e aduelas

0003 Aduela retangular de seção interna
de 2,50m x 2,00m, com parede
com espessura de 15 cm,
comprimento 1m, MF, de acordo
com a NBR 15396/2018

TBF TBF 100,0000 UN R$ 3.135,0000 R$ R$ 313.500,0000

TOTAL DO LOTE R$ 313.500,0000

0004 Tubos e aduelas

0004 Aduela retangular de seção interna
de 2,50m x 2,00m, com parede
com espessura de 20 cm,
comprimento 1m, MF, de acordo
com a NBR 15396/2018

TBF TBF 100,0000 UN R$ 4.130,0000 R$ R$ 413.000,0000

TOTAL DO LOTE R$ 413.000,0000

0005 Tubos e aduelas

0005 Aduela retangular de seção interna
de 2,50m x 2,50m, com parede
com espessura de 15 cm,
comprimento 1m, MF, de acordo
com a NBR 15396/2018

TBF TBF 150,0000 UN R$ 3.160,0000 R$ R$ 474.000,0000

TOTAL DO LOTE R$ 474.000,0000

0006 Tubos e aduelas

0006 Aduela retangular de seção interna
de 2,50m x 2,50m, com parede
com espessura de 20 cm,
comprimento 1m, MF, de acordo
com a NBR 15396/2018

TBF TBF 150,0000 UN R$ 4.400,0000 R$ R$ 660.000,0000

TOTAL DO LOTE R$ 660.000,0000

0007 Tubos e aduelas
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0007 Aduela retangular de seção interna
de 3,00m x 2,00m, com parede
com espessura de 15 cm,
comprimento 1m, MF, de acordo
com a NBR 15396/2018

TBF TBF 150,0000 UN R$ 3.774,6600 R$ R$ 566.199,0000

TOTAL DO LOTE R$ 566.199,0000

0008 Tubos e aduelas

0008 Aduela retangular de seção interna
de 3,00m x 2,00m, com parede
com espessura de 20 cm,
comprimento 1m, MF, de acordo
com a NBR 15396/2018

TBF TBF 150,0000 UN R$ 4.586,6600 R$ R$ 687.999,0000

TOTAL DO LOTE R$ 687.999,0000

0009 Tubos e aduelas

0009 Aduela retangular de seção interna
de 3,00m x 2,50m, com parede
com espessura de 15 cm,
comprimento 1m, MF, de acordo
com a NBR 15396/2018

TBF TBF 150,0000 UN R$ 3.964,6600 R$ R$ 594.699,0000

TOTAL DO LOTE R$ 594.699,0000

0010 Tubos e aduelas

0010 Aduela retangular de seção interna
de 3,00m x 2,50m, com parede
com espessura de 20 cm,
comprimento 1m, MF, de acordo
com a NBR 15396/2018

TBF TBF 150,0000 UN R$ 5.320,0000 R$ R$ 798.000,0000

TOTAL DO LOTE R$ 798.000,0000

0011 Tubos e aduelas

0011 Aduela retangular de seção interna
de 3,00m x 3,00m, com parede
com espessura de 20 cm,
comprimento 1m, MF, de acordo
com a NBR 15396/2018

TBF TBF 100,0000 UN R$ 5.244,0000 R$ R$ 524.400,0000

TOTAL DO LOTE R$ 524.400,0000

0012 Tubos e aduelas

0012 Aduela retangular de seção interna
de 3,00m x 3,00m, com parede
com espessura de 25 cm,
comprimento 1m, MF, de acordo
com a NBR 15396/2018

TBF TBF 100,0000 UN R$ 7.600,0000 R$ R$ 760.000,0000

TOTAL DO LOTE R$ 760.000,0000

0013 Tubos e aduelas

0013 Aduela retangular de seção interna
de 3,50m x 2,50m, com parede
com espessura de 20 cm,
comprimento 1m, MF, de acordo
com a NBR 15396/2018

TBF TBF 150,0000 UN R$ 5.890,0000 R$ R$ 883.500,0000

TOTAL DO LOTE R$ 883.500,0000

0022 Tubos e aduelas

0022 Tubo concreto classe PA1,
diâmetro 1.500mm, comp.
1000mm, PB, NBR 8890/2020

TBF TBF 900,0000 UN R$ 1.194,4400 R$ R$ 1.074.996,0000

TOTAL DO LOTE R$ 1.074.996,0000

0033 Tubos e aduelas

0033 Tubo concreto classe PA3,
diâmetro 1.500mm, comp.
1000mm, PB, NBR 8890/2020

TBF TBF 280,0000 UN R$ 1.875,0000 R$ R$ 525.000,0000

TOTAL DO LOTE R$ 525.000,0000

0034 Tubos e aduelas

0034 Tubo concreto classe PA3,
diâmetro 1.500mm, comp.
1000mm, MF, NBR 8890/2020

TBF TBF 260,0000 UN R$ 1.035,5000 R$ R$ 269.230,0000

TOTAL DO LOTE R$ 269.230,0000

TOTAL DO VENCEDOR R$ 9.465.523,0000

EDENER V. PIEREZAN - ME - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 07.699.852/0001-68 - Endereço: Rua José De Conto - CEP:
99150000 - UF: RS - Município: - Telefone: (54) 99146-8828
Lote Item Produto Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Melhor Lance Valor Total

0015 Tubos e aduelas

0015 Tubo concreto classe PA1,
diâmetro 500mm, comp. 1000mm,
MF, NBR 8890/2020

Tubo de concreto Própria 390,0000 UN R$ 149,0000 R$ R$ 58.110,0000
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TOTAL DO LOTE R$ 58.110,0000

0016 Tubos e aduelas

0016 Tubo concreto classe PA1,
diâmetro 600mm, comp. 1000mm,
PB, NBR 8890/2020

Tubo de concreto Própria 100,0000 UN R$ 202,0000 R$ R$ 20.200,0000

TOTAL DO LOTE R$ 20.200,0000

0017 Tubos e aduelas

0017 Tubo concreto classe PA1,
diâmetro 600mm, comp. 1000mm,
MF, NBR 8890/2020

Tubo de concreto Própria 190,0000 UN R$ 180,0000 R$ R$ 34.200,0000

TOTAL DO LOTE R$ 34.200,0000

0019 Tubos e aduelas

0019 Tubo concreto classe PA1,
diâmetro 800mm, comp. 1000mm,
MF, NBR 8890/2020

Tubo de concreto Própria 3.120,0000 UN R$ 260,0000 R$ R$ 811.200,0000

TOTAL DO LOTE R$ 811.200,0000

0039 Tubos e aduelas

0039 Tubo concreto classe PS1,
diâmetro 300mm, comp. 1000mm,
MF, NBR 8890/2020

Tubo de concreto Própria 2.200,0000 UN R$ 42,0000 R$ R$ 92.400,0000

TOTAL DO LOTE R$ 92.400,0000

0040 Tubos e aduelas

0040 Tubo concreto classe PS1,
diâmetro 400mm, comp. 1000mm,
PB, NBR 8890/2020

Tubo de concreto Própria 1.300,0000 UN R$ 77,0000 R$ R$ 100.100,0000

TOTAL DO LOTE R$ 100.100,0000

0041 Tubos e aduelas

0041 Tubo concreto classe PS1,
diâmetro 400mm, comp. 1000mm,
MF, NBR 8890/2020

Tubo de concreto Própria 3.290,0000 UN R$ 50,0000 R$ R$ 164.500,0000

TOTAL DO LOTE R$ 164.500,0000

0043 Tubos e aduelas

0043 Tubo concreto classe PS1,
diâmetro 500mm, comp. 1000mm,
MF, NBR 8890/2020

Tubo de concreto Própria 2.600,0000 UN R$ 75,0000 R$ R$ 195.000,0000

TOTAL DO LOTE R$ 195.000,0000

0044 Tubos e aduelas

0044 Tubo concreto classe PS1,
diâmetro 600mm, comp. 1000mm,
PB, NBR 8890/2020

Tubo de concreto Própria 1.500,0000 UN R$ 135,0000 R$ R$ 202.500,0000

TOTAL DO LOTE R$ 202.500,0000

0045 Tubos e aduelas

0045 Tubo concreto classe PS1,
diâmetro 600mm, comp. 1000mm,
MF, NBR 8890/2020

Tubo de concreto Própria 2.680,0000 UN R$ 100,0000 R$ R$ 268.000,0000

TOTAL DO LOTE R$ 268.000,0000

0048 Tubos e aduelas

0048 Tubo concreto classe PS2,
diâmetro 300mm, comp. 1000mm,
MF, NBR 8890/2020

Tubo de concreto Própria 2.200,0000 UN R$ 42,0000 R$ R$ 92.400,0000

TOTAL DO LOTE R$ 92.400,0000

0049 Tubos e aduelas

0049 Tubo concreto classe PS2,
diâmetro 400mm, comp. 1000mm,
PB, NBR 8890/2020

Tubo de concreto Própria 1.800,0000 UN R$ 74,0000 R$ R$ 133.200,0000

TOTAL DO LOTE R$ 133.200,0000

0050 Tubos e aduelas

0050 Tubo concreto classe PS2,
diâmetro 400mm, comp. 1000mm,
MF, NBR 8890/2020

Tubo de concreto Própria 2.800,0000 UN R$ 53,0000 R$ R$ 148.400,0000

TOTAL DO LOTE R$ 148.400,0000

0052 Tubos e aduelas

0052 Tubo concreto classe PS2,
diâmetro 500mm, comp. 1000mm,
MF, NBR 8890/2020

Tubo de concreto Própria 2.300,0000 UN R$ 74,0000 R$ R$ 170.200,0000

TOTAL DO LOTE R$ 170.200,0000

0053 Tubos e aduelas
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0053 Tubo concreto classe PS2,
diâmetro 600mm, comp. 1000mm,
PB, NBR 8890/2020

Tubo de concreto Própria 1.500,0000 UN R$ 129,5000 R$ R$ 194.250,0000

TOTAL DO LOTE R$ 194.250,0000

0054 Tubos e aduelas

0054 Tubo concreto classe PS2,
diâmetro 600mm, comp. 1000mm,
MF, NBR 8890/2020

Tubo de concreto Própria 100,0000 UN R$ 105,0000 R$ R$ 10.500,0000

TOTAL DO LOTE R$ 10.500,0000

TOTAL DO VENCEDOR R$ 2.695.160,0000

Nilsson & Cia. Ltda. - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 89.205.629/0001-81 - Endereço: Rodovia RS 130, km 79 - CEP:
95940000 - UF: RS - Município: - Telefone: (51) 3716-1143
Lote Item Produto Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Melhor Lance Valor Total

0024 Tubos e aduelas

0024 Tubo concreto classe PA1,
diâmetro 2.000mm, comp.
1000mm, MF, NBR 8890/2020

Próprio Própria 100,0000 UN R$ 1.558,2200 R$ R$ 155.822,0000

TOTAL DO LOTE R$ 155.822,0000

0037 Tubos e aduelas

0037 Tubo concreto classe PS1,
diâmetro 200mm, comp. 1000mm,
MF, NBR 8890/2020

Próprio Própria 2.320,0000 UN R$ 36,0000 R$ R$ 83.520,0000

TOTAL DO LOTE R$ 83.520,0000

0056 Tubos e aduelas

0056 Tubo concreto classe PA3,
diâmetro 400mm, comp. 1000mm,
MF, NBR 8890/2020

Próprio Própria 1.100,0000 UN R$ 105,0000 R$ R$ 115.500,0000

TOTAL DO LOTE R$ 115.500,0000

TOTAL DO VENCEDOR R$ 354.842,0000

TCM CONCRETOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 20.907.193/0001-76 - Endereço: RS332, Km 61,5- Saída para
Soledade - CEP: 95995000 - UF: RS - Município: - Telefone: (51) 99478-0811
Lote Item Produto Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Melhor Lance Valor Total

0021 Tubos e aduelas

0021 Tubo concreto classe PA1,
diâmetro 1.000mm, comp.
1000mm, MF, NBR 8890/2020

Tubo concreto
classe PA1

PRÓPRIA 2.350,0000 UN R$ 337,9700 R$ R$ 794.229,5000

TOTAL DO LOTE R$ 794.229,5000

0046 Tubos e aduelas

0046 Tubo concreto classe PS2,
diâmetro 200mm, comp. 1000mm,
MF, NBR 8890/2020

Tubo concreto
classe PS2

PRÓPRIA 2.530,0000 UN R$ 39,5200 R$ R$ 99.985,6000

TOTAL DO LOTE R$ 99.985,6000

TOTAL DO VENCEDOR R$ 894.215,1000

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de conhecimento do Edital Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaração de reserva de cargos Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social,
previstas em lei e em outras normas específicas.

Declaração de proposta econômica Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaração de Não-Emprego de menores Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº
20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a
menores de 16 anos.

Declaração de Não-Emprego de trabalho
degradante

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso
III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaração de Acessibilidade Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao
número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
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* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
LOTE 0001 - ITEM 0001 - Aduela retangular de seção interna de 2,00m x 2,00m, com parede com
espessura de 15 cm, comprimento 1m, MF, de acordo com a NBR 15396/2018.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TUBOSSINOS Tubos
de Concreto para
Saneamento Eireli

09.140.305/0001-
73

20/08/2025 -
14:30:48

Galeria de
concreto
2,00x2,00x1,00x0,15

Própria 100,0000 R$3.355,0000 R$ 335.500,0000 Sim

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-
81

21/08/2025 -
09:30:05

Próprio Própria 100,0000 R$3.350,0000 R$ 335.000,0000 Não

DERIVADOS DE
CIMENTO
TUBOFORTE LTDA

79.847.687/0001-
55

21/08/2025 -
14:14:42

TBF TBF 100,0000 R$3.355,0000 R$ 335.500,0000 Não

CONSTRUTORA
CONTINENTAL DE
SAO PAULO LTDA

61.381.943/0001-
04

21/08/2025 -
16:50:09

Aduela retangular própria 100,0000 R$3.355,0000 R$ 335.500,0000 Não

PRE-MOLDADOS
WAPEL LTDA

40.363.462/0001-
98

21/08/2025 -
22:32:41

ADUELA 200 X
200 PADRÃO
DNIT TIPO 2

PRÓPRIA 100,0000 R$3.350,0000 R$ 335.000,0000 Sim

LOTE 0002 - ITEM 0002 - Aduela retangular de seção interna de 2,00m x 2,00m, com parede com espessura de 20 cm,
comprimento 1m, MF,de acordo com a NBR 15396/2018.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TUBOSSINOS Tubos
de Concreto para
Saneamento Eireli

09.140.305/0001-
73

22/08/2025 -
07:55:13

Galeria de
concreto
2,00x2,00x1,00x0,20

Própria 200,0000 R$4.400,0000 R$ 880.000,0000 Sim

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-
81

21/08/2025 -
09:30:32

Próprio Própria 200,0000 R$3.700,0000 R$ 740.000,0000 Não

DERIVADOS DE
CIMENTO
TUBOFORTE LTDA

79.847.687/0001-
55

21/08/2025 -
14:16:56

TBF TBF 200,0000 R$3.911,5000 R$ 782.300,0000 Não

PRE-MOLDADOS
WAPEL LTDA

40.363.462/0001-
98

21/08/2025 -
22:35:39

ADUELA 200 X
200 C/ PAREDE
20 -TIPO 2

PRÓPRIA 200,0000 R$3.911,0000 R$ 782.200,0000 Sim

LOTE 0003 - ITEM 0003 - Aduela retangular de seção interna de 2,50m x 2,00m, com parede com espessura de 15 cm,
comprimento 1m, MF, de acordo com a NBR 15396/2018
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TUBOSSINOS Tubos
de Concreto para
Saneamento Eireli

09.140.305/0001-
73

22/08/2025 -
07:55:29

Galeria de
concreto
2,50x2,00x1,00x0,15

Própria 100,0000 R$3.600,0000 R$ 360.000,0000 Sim

DERIVADOS DE
CIMENTO
TUBOFORTE LTDA

79.847.687/0001-
55

21/08/2025 -
14:17:23

TBF TBF 100,0000 R$3.528,0000 R$ 352.800,0000 Não

PRE-MOLDADOS
WAPEL LTDA

40.363.462/0001-
98

21/08/2025 -
22:40:11

ADUELA 250 X
200 - PADRÃO
DNIT - TIPO 2

PRÓPRIA 100,0000 R$3.525,0000 R$ 352.500,0000 Sim

LOTE 0004 - ITEM 0004 - Aduela retangular de seção interna de 2,50m x 2,00m, com parede com espessura de 20 cm,
comprimento 1m, MF, de acordo com a NBR 15396/2018
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TUBOSSINOS Tubos
de Concreto para
Saneamento Eireli

09.140.305/0001-
73

22/08/2025 -
07:55:52

Galeria de
concreto
2,50x2,00x1,00x0,20

Própria 100,0000 R$4.900,0000 R$ 490.000,0000 Sim

DERIVADOS DE
CIMENTO
TUBOFORTE LTDA

79.847.687/0001-
55

21/08/2025 -
14:17:51

TBF TBF 100,0000 R$4.580,0000 R$ 458.000,0000 Não

PRE-MOLDADOS
WAPEL LTDA

40.363.462/0001-
98

21/08/2025 -
22:41:51

ADUELA 250 X
200 C/ PAREDE
20 - TIPO 2

PRÓPRIA 100,0000 R$4.580,0000 R$ 458.000,0000 Sim

LOTE 0005 - ITEM 0005 - Aduela retangular de seção interna de 2,50m x 2,50m, com parede com espessura de 15 cm,
comprimento 1m, MF, de acordo com a NBR 15396/2018
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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TUBOSSINOS Tubos
de Concreto para
Saneamento Eireli

09.140.305/0001-
73

20/08/2025 -
14:34:30

Galeria de
concreto
2,50x2,50x1,00x0,15

Própria 150,0000 R$4.025,0000 R$ 603.750,0000 Sim

DERIVADOS DE
CIMENTO
TUBOFORTE LTDA

79.847.687/0001-
55

21/08/2025 -
14:19:46

TBF TBF 150,0000 R$4.025,0000 R$ 603.750,0000 Não

CONSTRUTORA
CONTINENTAL DE
SAO PAULO LTDA

61.381.943/0001-
04

21/08/2025 -
16:51:03

Aduela retangular própria 150,0000 R$4.025,0000 R$ 603.750,0000 Não

PRE-MOLDADOS
WAPEL LTDA

40.363.462/0001-
98

21/08/2025 -
22:44:11

ADUELA 250 X
250 - PADRÃO
DNIT - TIPO 2

PRÓPRIA 150,0000 R$4.025,0000 R$ 603.750,0000 Sim

LOTE 0006 - ITEM 0006 - Aduela retangular de seção interna de 2,50m x 2,50m, com parede com espessura de 20 cm,
comprimento 1m, MF, de acordo com a NBR 15396/2018
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TUBOSSINOS Tubos
de Concreto para
Saneamento Eireli

09.140.305/0001-
73

20/08/2025 -
14:36:06

Galeria de
concreto
2,50x2,50x1,00x0,20

Própria 150,0000 R$5.939,5100 R$ 890.926,5000 Sim

DERIVADOS DE
CIMENTO
TUBOFORTE LTDA

79.847.687/0001-
55

21/08/2025 -
14:20:45

TBF TBF 150,0000 R$5.939,5100 R$ 890.926,5000 Não

PRE-MOLDADOS
WAPEL LTDA

40.363.462/0001-
98

21/08/2025 -
22:45:38

ADUELA 250 X
250 C/ PAREDE
20 - TIPO 2

PRÓPRIA 150,0000 R$5.939,0000 R$ 890.850,0000 Sim

LOTE 0007 - ITEM 0007 - Aduela retangular de seção interna de 3,00m x 2,00m, com parede com espessura de 15 cm,
comprimento 1m, MF, de acordo com a NBR 15396/2018
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TUBOSSINOS Tubos
de Concreto para
Saneamento Eireli

09.140.305/0001-
73

20/08/2025 -
14:36:38

Galeria de
concreto
3,00x2,00x1,00x0,15

Própria 150,0000 R$4.750,0000 R$ 712.500,0000 Sim

DERIVADOS DE
CIMENTO
TUBOFORTE LTDA

79.847.687/0001-
55

21/08/2025 -
14:21:14

TBF TBF 150,0000 R$4.750,0000 R$ 712.500,0000 Não

PRE-MOLDADOS
WAPEL LTDA

40.363.462/0001-
98

21/08/2025 -
22:47:22

ADUELA 300 X
200 PADRÃO
DNIT TIPO 2

PRÓPRIA 150,0000 R$4.750,0000 R$ 712.500,0000 Sim

LOTE 0008 - ITEM 0008 - Aduela retangular de seção interna de 3,00m x 2,00m, com parede com espessura de 20 cm,
comprimento 1m, MF, de acordo com a NBR 15396/2018
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TUBOSSINOS Tubos
de Concreto para
Saneamento Eireli

09.140.305/0001-
73

22/08/2025 -
07:56:16

Galeria de
concreto
3,00x2,00x1,00x0,20.

Própria 150,0000 R$5.400,0000 R$ 810.000,0000 Sim

DERIVADOS DE
CIMENTO
TUBOFORTE LTDA

79.847.687/0001-
55

21/08/2025 -
14:22:02

TBF TBF 150,0000 R$4.835,0000 R$ 725.250,0000 Não

PRE-MOLDADOS
WAPEL LTDA

40.363.462/0001-
98

21/08/2025 -
22:49:26

ADUELA 300 X
200 C/ PAREDE
20 - TIPO 2

PRÓPRIA 150,0000 R$4.835,0000 R$ 725.250,0000 Sim

LOTE 0009 - ITEM 0009 - Aduela retangular de seção interna de 3,00m x 2,50m, com parede com espessura de 15 cm,
comprimento 1m, MF, de acordo com a NBR 15396/2018
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TUBOSSINOS Tubos
de Concreto para
Saneamento Eireli

09.140.305/0001-
73

20/08/2025 -
14:39:26

Galeria de
concreto
3,00x2,50x1,00x0,15

Própria 150,0000 R$4.670,0000 R$ 700.500,0000 Sim

DERIVADOS DE
CIMENTO
TUBOFORTE LTDA

79.847.687/0001-
55

21/08/2025 -
14:39:44

TBF TBF 150,0000 R$4.670,0000 R$ 700.500,0000 Não

PRE-MOLDADOS
WAPEL LTDA

40.363.462/0001-
98

21/08/2025 -
22:50:35

ADUELA 300 X
250 PADRÃO
DNIT TIPO 2

PRÓPRIA 150,0000 R$4.670,0000 R$ 700.500,0000 Sim

LOTE 0010 - ITEM 0010 - Aduela retangular de seção interna de 3,00m x 2,50m, com parede com espessura de 20 cm,
comprimento 1m, MF, de acordo com a NBR 15396/2018
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

WK ECO SISTEMAS
INTEGRADOS EIRELI

22.708.704/0001-
56

12/08/2025 -
19:03:48

ARTEFATO DE
CONCRETO

ARTEFATO DE
CONCRETO

150,0000 R$8.000,0000 R$
1.200.000,0000

Sim
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TUBOSSINOS Tubos
de Concreto para
Saneamento Eireli

09.140.305/0001-
73

20/08/2025 -
14:41:33

Galeria de
concreto
3,00x2,50x1,00x0,20

Própria 150,0000 R$6.329,0000 R$ 949.350,0000 Sim

DERIVADOS DE
CIMENTO
TUBOFORTE LTDA

79.847.687/0001-
55

21/08/2025 -
14:40:11

TBF TBF 150,0000 R$6.329,0000 R$ 949.350,0000 Não

PRE-MOLDADOS
WAPEL LTDA

40.363.462/0001-
98

21/08/2025 -
22:51:42

ADUELA 300 X
250 C/ PAREDE
20 - TIPO 2

PRÓPRIA 150,0000 R$6.329,0000 R$ 949.350,0000 Sim

LOTE 0011 - ITEM 0011 - Aduela retangular de seção interna de 3,00m x 3,00m, com parede com espessura de 20 cm,
comprimento 1m, MF, de acordo com a NBR 15396/2018
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

WK ECO SISTEMAS
INTEGRADOS EIRELI

22.708.704/0001-
56

12/08/2025 -
19:04:25

ARTEFATO DE
CONCRETO

DA SILVA 100,0000 R$8.000,0000 R$ 800.000,0000 Sim

TUBOSSINOS Tubos
de Concreto para
Saneamento Eireli

09.140.305/0001-
73

20/08/2025 -
14:42:09

Galeria de
concreto
3,00x3,00x1,00x0,20

Própria 100,0000 R$6.860,0000 R$ 686.000,0000 Sim

DERIVADOS DE
CIMENTO
TUBOFORTE LTDA

79.847.687/0001-
55

21/08/2025 -
14:40:39

TBF TBF 100,0000 R$6.860,0000 R$ 686.000,0000 Não

CONSTRUTORA
CONTINENTAL DE
SAO PAULO LTDA

61.381.943/0001-
04

21/08/2025 -
16:52:05

Aduela retangular própria 100,0000 R$6.860,0000 R$ 686.000,0000 Não

PRE-MOLDADOS
WAPEL LTDA

40.363.462/0001-
98

21/08/2025 -
22:52:59

ADUELA 300 X
300 C/ PAREDE
20 -TIPO 2

PRÓPRIA 100,0000 R$6.860,0000 R$ 686.000,0000 Sim

LOTE 0012 - ITEM 0012 - Aduela retangular de seção interna de 3,00m x 3,00m, com parede com espessura de 25 cm,
comprimento 1m, MF, de acordo com a NBR 15396/2018
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

WK ECO SISTEMAS
INTEGRADOS EIRELI

22.708.704/0001-
56

12/08/2025 -
19:05:09

ARTEFATO DE
CONCRETO

ARTEFATO DE
CONCRETO

100,0000 R$10.000,0000 R$
1.000.000,0000

Sim

TUBOSSINOS Tubos
de Concreto para
Saneamento Eireli

09.140.305/0001-
73

22/08/2025 -
07:56:43

Galeria de
concreto
3,00x3,00x1,00x0,25

Própria 100,0000 R$8.100,0000 R$ 810.000,0000 Sim

DERIVADOS DE
CIMENTO
TUBOFORTE LTDA

79.847.687/0001-
55

21/08/2025 -
14:41:07

TBF TBF 100,0000 R$8.047,5000 R$ 804.750,0000 Não

LOTE 0013 - ITEM 0013 - Aduela retangular de seção interna de 3,50m x 2,50m, com parede com espessura de 20 cm,
comprimento 1m, MF, de acordo com a NBR 15396/2018
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

WK ECO SISTEMAS
INTEGRADOS EIRELI

22.708.704/0001-
56

12/08/2025 -
19:05:55

ARTEFATO DE
CONCRETO

ARTEFATO DE
CONCRETO

150,0000 R$8.000,0000 R$
1.200.000,0000

Sim

TUBOSSINOS Tubos
de Concreto para
Saneamento Eireli

09.140.305/0001-
73

22/08/2025 -
07:56:59

Galeria de
concreto
3,50x2,50x1,00x0,20

Própria 150,0000 R$6.400,0000 R$ 960.000,0000 Sim

DERIVADOS DE
CIMENTO
TUBOFORTE LTDA

79.847.687/0001-
55

21/08/2025 -
14:45:16

TBF TBF 150,0000 R$6.242,5000 R$ 936.375,0000 Não

LOTE 0014 - ITEM 0014 - Tubo concreto classe PA1, diâmetro 500mm, comp. 1000mm, PB , NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:18:30

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

250,0000 R$200,0000 R$ 50.000,0000 Sim

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
15:43:50

PA1 PB Própria 250,0000 R$195,0000 R$ 48.750,0000 Sim

LOTE 0015 - ITEM 0015 - Tubo concreto classe PA1, diâmetro 500mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:18:59

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

390,0000 R$180,0000 R$ 70.200,0000 Sim

EDENER V. PIEREZAN
- ME

07.699.852/0001-
68

18/08/2025 -
11:01:37

Tubo de concreto Própria 390,0000 R$149,0000 R$ 58.110,0000 Sim

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
15:44:31

MF PA1 Própria 390,0000 R$180,0000 R$ 70.200,0000 Sim
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LOTE 0016 - ITEM 0016 - Tubo concreto classe PA1, diâmetro 600mm, comp. 1000mm, PB, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:19:35

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

100,0000 R$240,0000 R$ 24.000,0000 Sim

EDENER V. PIEREZAN
- ME

07.699.852/0001-
68

18/08/2025 -
17:01:10

Tubo de concreto Própria 100,0000 R$202,0000 R$ 20.200,0000 Sim

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
15:45:37

PA1 PB Própria 100,0000 R$242,0000 R$ 24.200,0000 Sim

LOTE 0017 - ITEM 0017 - Tubo concreto classe PA1, diâmetro 600mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:20:11

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

190,0000 R$220,0000 R$ 41.800,0000 Sim

EDENER V. PIEREZAN
- ME

07.699.852/0001-
68

18/08/2025 -
17:01:40

Tubo de concreto Própria 190,0000 R$180,0000 R$ 34.200,0000 Sim

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
15:46:18

MF PA1 Própria 190,0000 R$186,0000 R$ 35.340,0000 Sim

LOTE 0018 - ITEM 0018 - Tubo concreto classe PA1, diâmetro 800mm, comp. 1000mm, PB, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MLT CONSTRUÇÕES
E COMÉRCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA

91.362.954/0001-
08

14/08/2025 -
14:59:51

TUBO DE
CONCRETO

PRÓPRIA 900,0000 R$762,0000 R$ 685.800,0000 Sim

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-
81

21/08/2025 -
09:31:23

Próprio Própria 900,0000 R$330,0000 R$ 297.000,0000 Não

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
15:47:08

PA1 PB Própria 900,0000 R$440,0000 R$ 396.000,0000 Sim

LOTE 0019 - ITEM 0019 - Tubo concreto classe PA1, diâmetro 800mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MLT CONSTRUÇÕES
E COMÉRCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA

91.362.954/0001-
08

14/08/2025 -
15:00:25

TUBO DE
CONCRETO

PRÓPRIA 3.120,0000 R$688,3000 R$
2.147.496,0000

Sim

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:20:50

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

3.120,0000 R$340,0000 R$
1.060.800,0000

Sim

EDENER V. PIEREZAN
- ME

07.699.852/0001-
68

18/08/2025 -
17:02:31

Tubo de concreto Própria 3.120,0000 R$282,0000 R$ 879.840,0000 Sim

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-
81

21/08/2025 -
09:31:41

Próprio Própria 3.120,0000 R$280,0000 R$ 873.600,0000 Não

TCM CONCRETOS
LTDA

20.907.193/0001-
76

21/08/2025 -
10:32:31

Tubo concreto
classe PA1

PRÓPRIA 3.120,0000 R$282,7500 R$ 882.180,0000 Sim

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
15:47:54

PA1 MF Própria 3.120,0000 R$334,0000 R$
1.042.080,0000

Sim

LOTE 0020 - ITEM 0020 - Tubo concreto classe PA1, diâmetro 1.000mm, comp. 1000mm, PB, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MLT CONSTRUÇÕES
E COMÉRCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA

91.362.954/0001-
08

14/08/2025 -
15:01:06

TUBO DE
CONCRETO

PRÓPRIA 1.300,0000 R$981,0000 R$
1.275.300,0000

Sim

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-
81

21/08/2025 -
09:32:06

Próprio Própria 1.300,0000 R$530,0000 R$ 689.000,0000 Não

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
15:48:35

PA1 PB Própria 1.300,0000 R$645,0000 R$ 838.500,0000 Sim

LOTE 0021 - ITEM 0021 - Tubo concreto classe PA1, diâmetro 1.000mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MLT CONSTRUÇÕES
E COMÉRCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA

91.362.954/0001-
08

14/08/2025 -
15:01:41

TUBO DE
CONCRETO

PRÓPRIA 2.350,0000 R$958,2000 R$
2.251.770,0000

Sim
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Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:21:37

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

2.350,0000 R$530,0000 R$
1.245.500,0000

Sim

EDENER V. PIEREZAN
- ME

07.699.852/0001-
68

18/08/2025 -
17:03:12

Tubo de concreto Própria 2.350,0000 R$402,0000 R$ 944.700,0000 Sim

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-
81

21/08/2025 -
09:32:37

Próprio Própria 2.350,0000 R$395,0000 R$ 928.250,0000 Não

TCM CONCRETOS
LTDA

20.907.193/0001-
76

21/08/2025 -
10:32:31

Tubo concreto
classe PA1

PRÓPRIA 2.350,0000 R$402,7500 R$ 946.462,5000 Sim

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
15:50:00

MF PA1 Própria 2.350,0000 R$495,0000 R$
1.163.250,0000

Sim

LOTE 0022 - ITEM 0022 - Tubo concreto classe PA1, diâmetro 1.500mm, comp. 1000mm, PB, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DERIVADOS DE
CIMENTO
TUBOFORTE LTDA

79.847.687/0001-
55

21/08/2025 -
14:46:07

TBF TBF 900,0000 R$1.196,0000 R$
1.076.400,0000

Não

LOTE 0023 - ITEM 0023 - Tubo concreto classe PA1, diâmetro 1.500mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:22:12

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

1.850,0000 R$950,0000 R$
1.757.500,0000

Sim

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-
81

21/08/2025 -
09:32:58

Próprio Própria 1.850,0000 R$900,0000 R$
1.665.000,0000

Não

DERIVADOS DE
CIMENTO
TUBOFORTE LTDA

79.847.687/0001-
55

21/08/2025 -
14:46:34

TBF TBF 1.850,0000 R$950,0000 R$
1.757.500,0000

Não

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
15:50:59

MF PA1 Própria 1.850,0000 R$985,0000 R$
1.822.250,0000

Sim

LOTE 0024 - ITEM 0024 - Tubo concreto classe PA1, diâmetro 2.000mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:22:46

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

100,0000 R$1.900,0000 R$ 190.000,0000 Sim

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-
81

21/08/2025 -
09:33:15

Próprio Própria 100,0000 R$1.800,0000 R$ 180.000,0000 Não

DERIVADOS DE
CIMENTO
TUBOFORTE LTDA

79.847.687/0001-
55

21/08/2025 -
14:47:01

TBF TBF 100,0000 R$1.800,0000 R$ 180.000,0000 Não

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
15:51:35

MF PA1 Própria 100,0000 R$1.800,0000 R$ 180.000,0000 Sim

LOTE 0025 - ITEM 0025 - Tubo concreto classe PA3, diâmetro 500mm, comp. 1000mm, PB , NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:23:25

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

650,0000 R$226,0000 R$ 146.900,0000 Sim

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
15:52:34

PB PA3 Própria 650,0000 R$227,0000 R$ 147.550,0000 Sim

LOTE 0026 - ITEM 0026 - Tubo concreto classe PA3, diâmetro 500mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:23:56

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

1.200,0000 R$180,0000 R$ 216.000,0000 Sim

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-
81

21/08/2025 -
09:33:36

Próprio Própria 1.200,0000 R$182,0000 R$ 218.400,0000 Não

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
15:53:19

PA3 MF Própria 1.200,0000 R$182,4500 R$ 218.940,0000 Sim

LOTE 0027 - ITEM 0027 - Tubo concreto classe PA3, diâmetro 600mm, comp. 1000mm, PB, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:24:31

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

700,0000 R$287,0000 R$ 200.900,0000 Sim

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-
81

21/08/2025 -
09:33:57

Próprio Própria 700,0000 R$280,0000 R$ 196.000,0000 Não
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Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
15:54:12

PA3 PB Própria 700,0000 R$288,0000 R$ 201.600,0000 Sim

LOTE 0028 - ITEM 0028 - Tubo concreto classe PA3, diâmetro 600mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:25:03

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

1.150,0000 R$270,0000 R$ 310.500,0000 Sim

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-
81

21/08/2025 -
09:34:50

Próprio Própria 1.150,0000 R$280,0000 R$ 322.000,0000 Não

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
15:55:08

PA3 MF Própria 1.150,0000 R$280,0000 R$ 322.000,0000 Sim

LOTE 0029 - ITEM 0029 - Tubo concreto classe PA3, diâmetro 800mm, comp. 1000mm, PB, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-
81

21/08/2025 -
09:35:09

Próprio Própria 480,0000 R$450,0000 R$ 216.000,0000 Não

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
15:55:51

PA3 PB Própria 480,0000 R$460,0000 R$ 220.800,0000 Sim

LOTE 0030 - ITEM 0030 - Tubo concreto classe PA3, diâmetro 800mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:25:49

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

250,0000 R$358,0000 R$ 89.500,0000 Sim

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-
81

21/08/2025 -
09:35:23

Próprio Própria 250,0000 R$350,0000 R$ 87.500,0000 Não

TCM CONCRETOS
LTDA

20.907.193/0001-
76

21/08/2025 -
10:32:31

Tubo concreto
classe PA3

PRÓPRIA 250,0000 R$350,0000 R$ 87.500,0000 Sim

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
15:56:34

PA3 MF Própria 250,0000 R$359,9000 R$ 89.975,0000 Sim

LOTE 0031 - ITEM 0031 - Tubo concreto classe PA3, diâmetro 1.000mm, comp. 1000mm, PB, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-
81

21/08/2025 -
09:35:45

Próprio Própria 300,0000 R$700,0000 R$ 210.000,0000 Não

DERIVADOS DE
CIMENTO
TUBOFORTE LTDA

79.847.687/0001-
55

21/08/2025 -
14:47:37

TBF TBF 300,0000 R$720,0000 R$ 216.000,0000 Não

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
15:57:23

PA3 PB Própria 300,0000 R$720,0000 R$ 216.000,0000 Sim

LOTE 0032 - ITEM 0032 - Tubo concreto classe PA3, diâmetro 1.000mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:27:03

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

450,0000 R$548,0000 R$ 246.600,0000 Sim

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-
81

21/08/2025 -
09:36:06

Próprio Própria 450,0000 R$540,0000 R$ 243.000,0000 Não

TCM CONCRETOS
LTDA

20.907.193/0001-
76

21/08/2025 -
10:32:31

Tubo concreto
classe PA3

PRÓPRIA 450,0000 R$540,0000 R$ 243.000,0000 Sim

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
15:58:51

PA3 MF Própria 450,0000 R$549,9000 R$ 247.455,0000 Sim

LOTE 0033 - ITEM 0033 - Tubo concreto classe PA3, diâmetro 1.500mm, comp. 1000mm, PB, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DERIVADOS DE
CIMENTO
TUBOFORTE LTDA

79.847.687/0001-
55

21/08/2025 -
14:48:10

TBF TBF 280,0000 R$1.875,9200 R$ 525.257,6000 Não

LOTE 0034 - ITEM 0034 - Tubo concreto classe PA3, diâmetro 1.500mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:28:08

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

260,0000 R$1.090,0000 R$ 283.400,0000 Sim
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Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-
81

21/08/2025 -
09:36:40

Próprio Própria 260,0000 R$1.090,0000 R$ 283.400,0000 Não

DERIVADOS DE
CIMENTO
TUBOFORTE LTDA

79.847.687/0001-
55

21/08/2025 -
14:48:39

TBF TBF 260,0000 R$1.099,0000 R$ 285.740,0000 Não

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
15:59:53

PA3 MF Própria 260,0000 R$1.099,0000 R$ 285.740,0000 Sim

LOTE 0035 - ITEM 0035 - Tubo concreto classe PA3, diâmetro 2.000mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

WK ECO SISTEMAS
INTEGRADOS EIRELI

22.708.704/0001-
56

12/08/2025 -
18:56:59

ARTEFATO DE
CONCRETO

ARTEFATO DE
CONCRETO

460,0000 R$3,0000 R$ 1.380,0000 Sim

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:29:02

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

460,0000 R$2.270,0000 R$
1.044.200,0000

Sim

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-
81

21/08/2025 -
09:37:17

Próprio Própria 460,0000 R$2.200,0000 R$
1.012.000,0000

Não

DERIVADOS DE
CIMENTO
TUBOFORTE LTDA

79.847.687/0001-
55

21/08/2025 -
14:49:05

TBF TBF 460,0000 R$2.280,0000 R$
1.048.800,0000

Não

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
16:00:45

PA3 MF Própria 460,0000 R$2.280,0000 R$
1.048.800,0000

Sim

LOTE 0036 - ITEM 0036 - Tubo concreto classe PS1, diâmetro 200mm, comp. 1000mm, PB, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Deserto

LOTE 0037 - ITEM 0037 - Tubo concreto classe PS1, diâmetro 200mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:29:36

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

2.320,0000 R$55,0000 R$ 127.600,0000 Sim

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-
81

21/08/2025 -
09:37:40

Próprio Própria 2.320,0000 R$36,0000 R$ 83.520,0000 Não

TCM CONCRETOS
LTDA

20.907.193/0001-
76

21/08/2025 -
10:32:31

Tubo concreto
classe PS1

PRÓPRIA 2.320,0000 R$36,5000 R$ 84.680,0000 Sim

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
16:02:00

PS1 MF Própria 2.320,0000 R$72,0000 R$ 167.040,0000 Sim

LOTE 0038 - ITEM 0038 - Tubo concreto classe PS1, diâmetro 300mm, comp. 1000mm, PB, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:30:05

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

900,0000 R$72,0000 R$ 64.800,0000 Sim

LOTE 0039 - ITEM 0039 - Tubo concreto classe PS1, diâmetro 300mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:30:41

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

2.200,0000 R$50,0000 R$ 110.000,0000 Sim

EDENER V. PIEREZAN
- ME

07.699.852/0001-
68

18/08/2025 -
17:04:35

Tubo de concreto Própria 2.200,0000 R$46,5000 R$ 102.300,0000 Sim

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-
81

21/08/2025 -
09:38:11

Próprio Própria 2.200,0000 R$46,0000 R$ 101.200,0000 Não

TCM CONCRETOS
LTDA

20.907.193/0001-
76

21/08/2025 -
10:32:31

Tubo concreto
classe PS1

PRÓPRIA 2.200,0000 R$46,5300 R$ 102.366,0000 Sim

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
16:02:48

PS1 MF Própria 2.200,0000 R$99,0000 R$ 217.800,0000 Sim

LOTE 0040 - ITEM 0040 - Tubo concreto classe PS1, diâmetro 400mm, comp. 1000mm, PB, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:31:15

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

1.300,0000 R$94,0000 R$ 122.200,0000 Sim

EDENER V. PIEREZAN
- ME

07.699.852/0001-
68

18/08/2025 -
17:05:06

Tubo de concreto Própria 1.300,0000 R$94,0000 R$ 122.200,0000 Sim

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-
81

21/08/2025 -
09:38:27

Próprio Própria 1.300,0000 R$90,0000 R$ 117.000,0000 Não
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Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
16:03:21

PS1 PB Própria 1.300,0000 R$126,0000 R$ 163.800,0000 Sim

LOTE 0041 - ITEM 0041 - Tubo concreto classe PS1, diâmetro 400mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:31:48

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

3.290,0000 R$75,0000 R$ 246.750,0000 Sim

EDENER V. PIEREZAN
- ME

07.699.852/0001-
68

18/08/2025 -
17:05:41

Tubo de concreto Própria 3.290,0000 R$50,0000 R$ 164.500,0000 Sim

TCM CONCRETOS
LTDA

20.907.193/0001-
76

21/08/2025 -
10:32:31

Tubo concreto
classe PS1

PRÓPRIA 3.290,0000 R$58,0000 R$ 190.820,0000 Sim

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
16:03:59

PS1 MF Própria 3.290,0000 R$97,0000 R$ 319.130,0000 Sim

LOTE 0042 - ITEM 0042 - Tubo concreto classe PS1, diâmetro 500mm, comp. 1000mm, PB, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:32:16

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

900,0000 R$130,0000 R$ 117.000,0000 Sim

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
16:04:37

PS1 PB Própria 900,0000 R$166,0000 R$ 149.400,0000 Sim

LOTE 0043 - ITEM 0043 - Tubo concreto classe PS1, diâmetro 500mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:32:47

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

2.600,0000 R$110,0000 R$ 286.000,0000 Sim

EDENER V. PIEREZAN
- ME

07.699.852/0001-
68

18/08/2025 -
17:06:17

Tubo de concreto Própria 2.600,0000 R$87,0000 R$ 226.200,0000 Sim

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-
81

21/08/2025 -
09:38:58

Próprio Própria 2.600,0000 R$87,0000 R$ 226.200,0000 Não

TCM CONCRETOS
LTDA

20.907.193/0001-
76

21/08/2025 -
10:32:31

Tubo concreto
classe PS1

PRÓPRIA 2.600,0000 R$88,0000 R$ 228.800,0000 Sim

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
16:05:07

PS1 MF Própria 2.600,0000 R$125,0000 R$ 325.000,0000 Sim

LOTE 0044 - ITEM 0044 - Tubo concreto classe PS1, diâmetro 600mm, comp. 1000mm, PB, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MLT CONSTRUÇÕES
E COMÉRCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA

91.362.954/0001-
08

14/08/2025 -
15:02:51

TUBO DE
CONCRETO

PRÓPRIA 1.500,0000 R$248,2000 R$ 372.300,0000 Sim

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:33:20

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

1.500,0000 R$167,0000 R$ 250.500,0000 Sim

EDENER V. PIEREZAN
- ME

07.699.852/0001-
68

18/08/2025 -
17:07:02

Tubo de concreto Própria 1.500,0000 R$167,0000 R$ 250.500,0000 Sim

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-
81

21/08/2025 -
09:39:15

Próprio Própria 1.500,0000 R$160,0000 R$ 240.000,0000 Não

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
16:05:49

PS1 PB Própria 1.500,0000 R$208,0000 R$ 312.000,0000 Sim

LOTE 0045 - ITEM 0045 - Tubo concreto classe PS1, diâmetro 600mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MLT CONSTRUÇÕES
E COMÉRCIO DE
MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA

91.362.954/0001-
08

14/08/2025 -
15:03:34

TUBO DE
CONCRETO

PRÓPRIA 2.680,0000 R$226,4000 R$ 606.752,0000 Sim

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:34:22

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

2.680,0000 R$140,0000 R$ 375.200,0000 Sim

EDENER V. PIEREZAN
- ME

07.699.852/0001-
68

18/08/2025 -
17:07:44

Tubo de concreto Própria 2.680,0000 R$123,0000 R$ 329.640,0000 Sim

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-
81

21/08/2025 -
09:39:32

Próprio Própria 2.680,0000 R$120,0000 R$ 321.600,0000 Não

TCM CONCRETOS
LTDA

20.907.193/0001-
76

21/08/2025 -
10:32:31

Tubo concreto
classe PS1

PRÓPRIA 2.680,0000 R$123,5000 R$ 330.980,0000 Sim

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
16:06:22

PS1 MF Própria 2.680,0000 R$160,0000 R$ 428.800,0000 Sim
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LOTE 0046 - ITEM 0046 - Tubo concreto classe PS2, diâmetro 200mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:35:02

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

2.530,0000 R$55,0000 R$ 139.150,0000 Sim

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-
81

21/08/2025 -
09:39:49

Próprio Própria 2.530,0000 R$44,0000 R$ 111.320,0000 Não

TCM CONCRETOS
LTDA

20.907.193/0001-
76

21/08/2025 -
10:32:31

Tubo concreto
classe PS2

PRÓPRIA 2.530,0000 R$44,7000 R$ 113.091,0000 Sim

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
16:07:03

PS2 MF Própria 2.530,0000 R$75,0000 R$ 189.750,0000 Sim

LOTE 0047 - ITEM 0047 - Tubo concreto classe PS2, diâmetro 300mm, comp. 1000mm, PB, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:35:49

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

1.650,0000 R$74,0000 R$ 122.100,0000 Sim

LOTE 0048 - ITEM 0048 - Tubo concreto classe PS2, diâmetro 300mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:36:22

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

2.200,0000 R$50,0000 R$ 110.000,0000 Sim

EDENER V. PIEREZAN
- ME

07.699.852/0001-
68

18/08/2025 -
17:08:32

Tubo de concreto Própria 2.200,0000 R$47,0000 R$ 103.400,0000 Sim

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-
81

21/08/2025 -
09:40:10

Próprio Própria 2.200,0000 R$46,0000 R$ 101.200,0000 Não

TCM CONCRETOS
LTDA

20.907.193/0001-
76

21/08/2025 -
10:32:31

Tubo concreto
classe PS2

PRÓPRIA 2.200,0000 R$47,3000 R$ 104.060,0000 Sim

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
16:07:45

PS2 MF Própria 2.200,0000 R$103,0000 R$ 226.600,0000 Sim

LOTE 0049 - ITEM 0049 - Tubo concreto classe PS2, diâmetro 400mm, comp. 1000mm, PB, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:36:54

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

1.800,0000 R$80,0000 R$ 144.000,0000 Sim

EDENER V. PIEREZAN
- ME

07.699.852/0001-
68

18/08/2025 -
17:09:05

Tubo de concreto Própria 1.800,0000 R$79,0000 R$ 142.200,0000 Sim

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-
81

21/08/2025 -
09:40:27

Próprio Própria 1.800,0000 R$75,0000 R$ 135.000,0000 Não

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
16:08:16

PS2 PB Própria 1.800,0000 R$125,0000 R$ 225.000,0000 Sim

LOTE 0050 - ITEM 0050 - Tubo concreto classe PS2, diâmetro 400mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:37:28

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

2.800,0000 R$73,0000 R$ 204.400,0000 Sim

EDENER V. PIEREZAN
- ME

07.699.852/0001-
68

18/08/2025 -
17:09:49

Tubo de concreto Própria 2.800,0000 R$58,5000 R$ 163.800,0000 Sim

TCM CONCRETOS
LTDA

20.907.193/0001-
76

21/08/2025 -
10:32:31

Tubo concreto
classe PS2

PRÓPRIA 2.800,0000 R$58,9500 R$ 165.060,0000 Sim

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
16:10:26

PS2 MF Própria 2.800,0000 R$970,1000 R$
2.716.280,0000

Sim

LOTE 0051 - ITEM 0051 - Tubo concreto classe PS2, diâmetro 500mm, comp. 1000mm, PB, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:38:06

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

900,0000 R$130,0000 R$ 117.000,0000 Sim

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
16:10:57

PS2 PB Própria 900,0000 R$167,0000 R$ 150.300,0000 Sim

LOTE 0052 - ITEM 0052 - Tubo concreto classe PS2, diâmetro 500mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:38:42

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

2.300,0000 R$110,0000 R$ 253.000,0000 Sim

EDENER V. PIEREZAN
- ME

07.699.852/0001-
68

18/08/2025 -
17:10:29

Tubo de concreto Própria 2.300,0000 R$75,5000 R$ 173.650,0000 Sim

TCM CONCRETOS
LTDA

20.907.193/0001-
76

21/08/2025 -
10:32:31

Tubo concreto
classe PS2

PRÓPRIA 2.300,0000 R$75,7500 R$ 174.225,0000 Sim

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
16:11:32

PS2 MF Própria 2.300,0000 R$126,0000 R$ 289.800,0000 Sim

LOTE 0053 - ITEM 0053 - Tubo concreto classe PS2, diâmetro 600mm, comp. 1000mm, PB, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:39:18

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

1.500,0000 R$170,0000 R$ 255.000,0000 Sim

EDENER V. PIEREZAN
- ME

07.699.852/0001-
68

18/08/2025 -
17:10:56

Tubo de concreto Própria 1.500,0000 R$141,0000 R$ 211.500,0000 Sim

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-
81

21/08/2025 -
09:40:58

Próprio Própria 1.500,0000 R$130,0000 R$ 195.000,0000 Não

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
16:12:10

PS2 PB Própria 1.500,0000 R$208,0000 R$ 312.000,0000 Sim

LOTE 0054 - ITEM 0054 - Tubo concreto classe PS2, diâmetro 600mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:39:55

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

100,0000 R$140,0000 R$ 14.000,0000 Sim

EDENER V. PIEREZAN
- ME

07.699.852/0001-
68

18/08/2025 -
17:11:21

Tubo de concreto Própria 100,0000 R$109,0000 R$ 10.900,0000 Sim

TCM CONCRETOS
LTDA

20.907.193/0001-
76

21/08/2025 -
10:32:31

Tubo concreto
classe PS2

PRÓPRIA 100,0000 R$109,5000 R$ 10.950,0000 Sim

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
16:12:49

PS2 MF Própria 100,0000 R$160,0000 R$ 16.000,0000 Sim

LOTE 0055 - ITEM 0055 - Tubo concreto classe PA3, diâmetro 400mm, comp. 1000mm, PB , NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:40:26

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

300,0000 R$137,0000 R$ 41.100,0000 Sim

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
16:13:23

PA3 PB Própria 300,0000 R$166,0000 R$ 49.800,0000 Sim

LOTE 0056 - ITEM 0056 - Tubo concreto classe PA3, diâmetro 400mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:41:01

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

1.100,0000 R$120,0000 R$ 132.000,0000 Sim

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-
81

21/08/2025 -
09:41:14

Próprio Própria 1.100,0000 R$105,0000 R$ 115.500,0000 Não

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
16:13:57

PA3 MF Própria 1.100,0000 R$128,0000 R$ 140.800,0000 Sim

LOTE 0057 - ITEM 0057 - Tubo concreto classe PA3, diâmetro 1200mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-
09

14/08/2025 -
15:41:42

TUBO PRÓPRIA/FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

2.100,0000 R$870,0000 R$
1.827.000,0000

Sim

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-
81

21/08/2025 -
09:41:31

Próprio Própria 2.100,0000 R$850,0000 R$
1.785.000,0000

Não

DERIVADOS DE
CIMENTO
TUBOFORTE LTDA

79.847.687/0001-
55

21/08/2025 -
14:49:48

TBF TBF 2.100,0000 R$880,0000 R$
1.848.000,0000

Não

Artefatos de Cimento
Jung Ltda

90.522.616/0001-
15

21/08/2025 -
16:14:39

PA3 MF Própria 2.100,0000 R$880,0000 R$
1.848.000,0000

Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 60 dias
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Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 60 dias

Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 060 dias

TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli 09.140.305/0001-73 60 dias

MLT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 91.362.954/0001-08 60 dias

EDENER V. PIEREZAN - ME 07.699.852/0001-68 60 dias

DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA 79.847.687/0001-55 60 dias

CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA 61.381.943/0001-04 60 dias

TCM CONCRETOS LTDA 20.907.193/0001-76 60 dias

WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI 22.708.704/0001-56 60 dias

PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA 40.363.462/0001-98 60 dias

Lances Enviados
0001 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

20/08/2025 - 14:30:48 335.500,0000 (proposta) 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido

21/08/2025 - 09:30:05 335.000,0000 (proposta) 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

21/08/2025 - 14:14:42 335.500,0000 (proposta) 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

21/08/2025 - 16:50:09 335.500,0000 (proposta) 61.381.943/0001-04 - CONSTRUTORA
CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA

Válido

21/08/2025 - 22:32:41 335.000,0000 (proposta) 40.363.462/0001-98 - PRE-
MOLDADOS WAPEL LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:40:22 334.000,0000 61.381.943/0001-04 - CONSTRUTORA
CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:40:27 335.490,0000 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido

22/08/2025 - 08:41:01 333.000,0000 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido

22/08/2025 - 08:42:52 332.000,0000 61.381.943/0001-04 - CONSTRUTORA
CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:43:21 331.000,0000 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido

22/08/2025 - 08:44:49 330.000,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:45:33 329.000,0000 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido

22/08/2025 - 08:46:07 328.000,0000 61.381.943/0001-04 - CONSTRUTORA
CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:46:35 325.000,0000 40.363.462/0001-98 - PRE-
MOLDADOS WAPEL LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:46:56 324.000,0000 61.381.943/0001-04 - CONSTRUTORA
CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:47:21 307.000,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:47:33 322.000,0000 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido

22/08/2025 - 08:48:03 306.000,0000 61.381.943/0001-04 - CONSTRUTORA
CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:48:24 290.000,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:48:47 289.000,0000 61.381.943/0001-04 - CONSTRUTORA
CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:49:11 274.550,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:49:39 274.000,0000 61.381.943/0001-04 - CONSTRUTORA
CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:50:05 260.300,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:51:04 269.059,0000 61.381.943/0001-04 - CONSTRUTORA
CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:51:33 255.000,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido
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22/08/2025 - 08:51:47 321.000,0000 40.363.462/0001-98 - PRE-
MOLDADOS WAPEL LTDA

Válido

0002 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

21/08/2025 - 09:30:32 740.000,0000 (proposta) 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

21/08/2025 - 14:16:56 782.300,0000 (proposta) 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

21/08/2025 - 22:35:39 782.200,0000 (proposta) 40.363.462/0001-98 - PRE-
MOLDADOS WAPEL LTDA

Válido

22/08/2025 - 07:55:13 880.000,0000 (proposta) 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido

22/08/2025 - 08:44:55 739.000,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:47:06 738.000,0000 40.363.462/0001-98 - PRE-
MOLDADOS WAPEL LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:47:13 702.000,0000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

22/08/2025 - 08:47:31 701.000,0000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

22/08/2025 - 08:47:34 666.000,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

0003 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

21/08/2025 - 14:17:23 352.800,0000 (proposta) 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

21/08/2025 - 22:40:11 352.500,0000 (proposta) 40.363.462/0001-98 - PRE-
MOLDADOS WAPEL LTDA

Válido

22/08/2025 - 07:55:29 360.000,0000 (proposta) 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido

22/08/2025 - 08:42:03 352.000,0000 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido

22/08/2025 - 08:45:01 351.000,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:46:08 349.000,0000 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido

22/08/2025 - 08:47:41 331.000,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:48:12 330.000,0000 40.363.462/0001-98 - PRE-
MOLDADOS WAPEL LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:48:50 313.500,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

0004 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

21/08/2025 - 14:17:51 458.000,0000 (proposta) 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

21/08/2025 - 22:41:51 458.000,0000 (proposta) 40.363.462/0001-98 - PRE-
MOLDADOS WAPEL LTDA

Válido

22/08/2025 - 07:55:52 490.000,0000 (proposta) 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido

22/08/2025 - 08:45:19 457.000,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:52:41 435.100,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:53:04 435.000,0000 40.363.462/0001-98 - PRE-
MOLDADOS WAPEL LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:53:26 413.000,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

0005 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação
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20/08/2025 - 14:34:30 603.750,0000 (proposta) 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Cancelado

21/08/2025 - 14:19:46 603.750,0000 (proposta) 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

21/08/2025 - 16:51:03 603.750,0000 (proposta) 61.381.943/0001-04 - CONSTRUTORA
CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA

Válido

21/08/2025 - 22:44:11 603.750,0000 (proposta) 40.363.462/0001-98 - PRE-
MOLDADOS WAPEL LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:45:26 603.000,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:46:37 602.000,0000 61.381.943/0001-04 - CONSTRUTORA
CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:48:46 600.000,0000 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Cancelado

22/08/2025 - 08:49:08 599.000,0000 61.381.943/0001-04 - CONSTRUTORA
CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:49:58 598.000,0000 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Cancelado

22/08/2025 - 08:50:40 597.000,0000 61.381.943/0001-04 - CONSTRUTORA
CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:51:36 595.000,0000 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Cancelado

22/08/2025 - 08:51:56 565.250,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:51:59 594.000,0000 61.381.943/0001-04 - CONSTRUTORA
CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:52:29 564.000,0000 61.381.943/0001-04 - CONSTRUTORA
CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:52:58 535.000,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:53:48 534.000,0000 61.381.943/0001-04 - CONSTRUTORA
CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:54:26 507.000,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:54:55 506.000,0000 61.381.943/0001-04 - CONSTRUTORA
CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:55:18 594.000,0000 40.363.462/0001-98 - PRE-
MOLDADOS WAPEL LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:55:20 480.000,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:56:09 499.171,5000 61.381.943/0001-04 - CONSTRUTORA
CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:56:27 474.000,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:57:15 473.000,0000 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Cancelado

0006 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

20/08/2025 - 14:36:06 890.926,5000 (proposta) 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido

21/08/2025 - 14:20:45 890.926,5000 (proposta) 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

21/08/2025 - 22:45:38 890.850,0000 (proposta) 40.363.462/0001-98 - PRE-
MOLDADOS WAPEL LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:50:29 880.000,0000 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido

22/08/2025 - 08:52:07 836.000,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:52:28 830.000,0000 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido

22/08/2025 - 08:56:54 788.000,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:57:35 785.000,0000 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 25/08/2025 às 15:55:23.
Código verificador: E013F8

Página 28 de 75

22/08/2025 - 08:58:09 745.000,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:59:03 735.000,0000 40.363.462/0001-98 - PRE-
MOLDADOS WAPEL LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:59:27 698.250,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:00:42 695.000,0000 40.363.462/0001-98 - PRE-
MOLDADOS WAPEL LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:01:35 660.000,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

0007 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

20/08/2025 - 14:36:38 712.500,0000 (proposta) 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido

21/08/2025 - 14:21:14 712.500,0000 (proposta) 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

21/08/2025 - 22:47:22 712.500,0000 (proposta) 40.363.462/0001-98 - PRE-
MOLDADOS WAPEL LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:52:09 710.000,0000 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido

22/08/2025 - 08:58:30 674.500,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 08:58:48 672.000,0000 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido

22/08/2025 - 08:59:40 638.000,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:00:26 630.000,0000 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido

22/08/2025 - 09:00:47 598.500,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:02:02 597.000,0000 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido

22/08/2025 - 09:02:24 596.000,0000 40.363.462/0001-98 - PRE-
MOLDADOS WAPEL LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:02:32 567.150,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:03:07 566.200,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 11:21:42 566.199,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

0008 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

21/08/2025 - 14:22:03 725.250,0000 (proposta) 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

21/08/2025 - 22:49:26 725.250,0000 (proposta) 40.363.462/0001-98 - PRE-
MOLDADOS WAPEL LTDA

Válido

22/08/2025 - 07:56:16 810.000,0000 (proposta) 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido

22/08/2025 - 09:03:23 688.000,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 11:22:08 687.999,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

0009 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

20/08/2025 - 14:39:26 700.500,0000 (proposta) 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido

21/08/2025 - 14:39:44 700.500,0000 (proposta) 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

21/08/2025 - 22:50:35 700.500,0000 (proposta) 40.363.462/0001-98 - PRE-
MOLDADOS WAPEL LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:01:03 699.000,0000 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido
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22/08/2025 - 09:04:15 664.050,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:04:42 660.000,0000 40.363.462/0001-98 - PRE-
MOLDADOS WAPEL LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:04:56 663.000,0000 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido

22/08/2025 - 09:05:25 649.000,0000 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido

22/08/2025 - 09:05:30 627.000,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:05:53 626.400,0000 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido

22/08/2025 - 09:06:17 595.080,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:06:53 594.700,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 11:22:33 594.699,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

0010 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

12/08/2025 - 19:03:48 1.200.000,0000 (proposta) 22.708.704/0001-56 - WK ECO
SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI

Válido

20/08/2025 - 14:41:33 949.350,0000 (proposta) 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido

21/08/2025 - 14:40:11 949.350,0000 (proposta) 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

21/08/2025 - 22:51:42 949.350,0000 (proposta) 40.363.462/0001-98 - PRE-
MOLDADOS WAPEL LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:07:20 900.000,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:08:44 890.000,0000 40.363.462/0001-98 - PRE-
MOLDADOS WAPEL LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:09:20 845.500,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:09:57 845.400,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:11:48 840.000,0000 40.363.462/0001-98 - PRE-
MOLDADOS WAPEL LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:12:14 798.000,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

0011 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

12/08/2025 - 19:04:25 800.000,0000 (proposta) 22.708.704/0001-56 - WK ECO
SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI

Válido

20/08/2025 - 14:42:09 686.000,0000 (proposta) 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido

21/08/2025 - 14:40:39 686.000,0000 (proposta) 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

21/08/2025 - 16:52:05 686.000,0000 (proposta) 61.381.943/0001-04 - CONSTRUTORA
CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA

Válido

21/08/2025 - 22:53:00 686.000,0000 (proposta) 40.363.462/0001-98 - PRE-
MOLDADOS WAPEL LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:05:41 680.000,0000 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido

22/08/2025 - 09:10:19 646.000,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:11:24 645.000,0000 61.381.943/0001-04 - CONSTRUTORA
CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:11:54 612.750,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:12:19 612.000,0000 61.381.943/0001-04 - CONSTRUTORA
CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:13:08 581.400,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido
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22/08/2025 - 09:14:25 580.000,0000 61.381.943/0001-04 - CONSTRUTORA
CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:15:04 551.000,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:15:33 579.000,0000 40.363.462/0001-98 - PRE-
MOLDADOS WAPEL LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:15:57 552.476,0000 61.381.943/0001-04 - CONSTRUTORA
CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:15:58 550.000,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:17:07 524.400,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

0012 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

12/08/2025 - 19:05:09 1.000.000,0000 (proposta) 22.708.704/0001-56 - WK ECO
SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI

Válido

21/08/2025 - 14:41:07 804.750,0000 (proposta) 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 07:56:43 810.000,0000 (proposta) 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido

22/08/2025 - 09:07:27 800.000,0000 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido

22/08/2025 - 09:14:11 760.000,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

0013 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

12/08/2025 - 19:05:55 1.200.000,0000 (proposta) 22.708.704/0001-56 - WK ECO
SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI

Válido

21/08/2025 - 14:45:16 936.375,0000 (proposta) 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 07:56:59 960.000,0000 (proposta) 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido

22/08/2025 - 09:07:08 930.000,0000 09.140.305/0001-73 - TUBOSSINOS
Tubos de Concreto para Saneamento
Eireli

Válido

22/08/2025 - 09:14:33 883.500,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

0014 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:18:30 50.000,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

21/08/2025 - 15:43:50 48.750,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

0015 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:18:59 70.200,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

18/08/2025 - 11:01:37 58.110,0000 (proposta) 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

21/08/2025 - 15:44:31 70.200,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:18:08 70.196,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

0016 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:19:35 24.000,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

18/08/2025 - 17:01:10 20.200,0000 (proposta) 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

21/08/2025 - 15:45:37 24.200,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido
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22/08/2025 - 09:18:42 24.171,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

0017 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:20:11 41.800,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

18/08/2025 - 17:01:41 34.200,0000 (proposta) 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

21/08/2025 - 15:46:18 35.340,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:19:04 35.243,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

0018 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 14:59:51 685.800,0000 (proposta) 91.362.954/0001-08 - MLT
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Cancelado

21/08/2025 - 09:31:23 297.000,0000 (proposta) 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Cancelado

21/08/2025 - 15:47:08 396.000,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:24:31 394.950,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:24:37 296.955,0000 91.362.954/0001-08 - MLT
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Cancelado

22/08/2025 - 09:26:20 282.105,0000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Cancelado

0019 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:00:25 2.147.496,0000 (proposta) 91.362.954/0001-08 - MLT
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Válido

14/08/2025 - 15:20:50 1.060.800,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

18/08/2025 - 17:02:31 879.840,0000 (proposta) 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

21/08/2025 - 09:31:41 873.600,0000 (proposta) 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

21/08/2025 - 10:32:31 882.180,0000 (proposta) 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

21/08/2025 - 15:47:54 1.042.080,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:27:10 1.036.744,8000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:27:59 873.550,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:30:39 870.480,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 09:31:19 870.470,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:31:43 879.060,0000 91.362.954/0001-08 - MLT
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:32:44 842.400,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 09:33:30 842.350,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:34:15 811.200,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

0020 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:01:06 1.275.300,0000 (proposta) 91.362.954/0001-08 - MLT
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Cancelado

21/08/2025 - 09:32:06 689.000,0000 (proposta) 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Cancelado
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21/08/2025 - 15:48:35 838.500,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:29:01 694.200,0000 91.362.954/0001-08 - MLT
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Cancelado

22/08/2025 - 09:30:24 837.265,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:35:11 659.490,0000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Cancelado

22/08/2025 - 09:36:08 687.700,0000 91.362.954/0001-08 - MLT
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Cancelado

22/08/2025 - 09:36:42 653.315,0000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Cancelado

0021 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:01:41 2.251.770,0000 (proposta) 91.362.954/0001-08 - MLT
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Válido

14/08/2025 - 15:21:37 1.245.500,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

18/08/2025 - 17:03:12 944.700,0000 (proposta) 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

21/08/2025 - 09:32:37 928.250,0000 (proposta) 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

21/08/2025 - 10:32:31 946.462,5000 (proposta) 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

21/08/2025 - 15:50:00 1.163.250,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:29:23 928.200,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:31:07 1.161.276,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:33:03 916.500,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 09:34:04 916.450,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:35:23 904.750,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 09:36:01 904.700,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:37:24 902.400,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 09:37:54 902.350,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:38:52 901.225,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 09:39:34 901.200,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:40:19 900.050,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 09:40:49 900.000,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:41:26 898.875,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 09:42:27 898.800,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:43:09 895.350,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 09:44:13 895.300,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:44:58 893.000,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 09:46:08 892.950,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:46:41 890.650,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 09:47:44 890.600,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:48:26 888.300,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 09:49:45 888.250,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido
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22/08/2025 - 09:50:22 881.250,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 09:51:34 881.200,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:52:25 878.900,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 09:53:36 878.850,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:54:10 876.550,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 09:55:13 876.500,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:56:01 869.500,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 09:57:08 869.450,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:57:49 864.800,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 09:58:58 864.750,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:59:32 862.450,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:00:52 862.400,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:01:29 857.750,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:02:26 857.700,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:03:15 855.400,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:04:19 855.350,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:05:03 846.000,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:06:22 845.950,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:07:31 845.765,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:08:47 845.764,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:09:16 841.300,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:10:23 841.250,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:10:58 838.950,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:12:00 838.900,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:12:42 834.250,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:13:39 834.200,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:14:13 829.550,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:15:19 829.500,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:16:29 827.200,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:17:40 827.150,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:18:15 822.500,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:19:21 822.450,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:20:02 817.800,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:21:23 817.750,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:22:01 815.450,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:23:12 815.400,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:23:41 810.750,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido
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22/08/2025 - 10:24:54 810.700,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:25:38 808.400,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:27:12 808.390,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:27:41 799.000,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:29:00 798.990,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:29:46 794.300,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:30:35 794.250,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

25/08/2025 - 10:46:22 794.229,5000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

0022 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

21/08/2025 - 14:46:08 1.076.400,0000 (proposta) 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:31:11 1.075.000,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

25/08/2025 - 10:48:01 1.074.996,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

0023 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:22:12 1.757.500,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Cancelado

21/08/2025 - 09:32:58 1.665.000,0000 (proposta) 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Cancelado

21/08/2025 - 14:46:34 1.757.500,0000 (proposta) 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

21/08/2025 - 15:50:59 1.822.250,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:32:22 1.820.603,5000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 15:11:23 1.756.945,0000 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Cancelado

22/08/2025 - 15:55:13 1.757.499,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

25/08/2025 - 10:42:49 1.757.481,5000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

0024 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:22:46 190.000,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

21/08/2025 - 09:33:15 180.000,0000 (proposta) 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

21/08/2025 - 14:47:01 180.000,0000 (proposta) 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

21/08/2025 - 15:51:35 180.000,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:41:39 179.990,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:46:53 170.990,0000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

22/08/2025 - 09:47:38 164.024,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:48:53 155.822,0000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

0025 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:23:25 146.900,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido
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21/08/2025 - 15:52:34 147.550,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:43:06 146.800,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

25/08/2025 - 10:43:39 146.796,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

0026 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:23:56 216.000,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Cancelado

21/08/2025 - 09:33:36 218.400,0000 (proposta) 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Cancelado

21/08/2025 - 15:53:19 218.940,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Cancelado

22/08/2025 - 09:43:54 215.988,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Cancelado

22/08/2025 - 09:47:34 208.440,0000 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Cancelado

22/08/2025 - 09:48:16 198.000,0000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Cancelado

0027 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:24:31 200.900,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Cancelado

21/08/2025 - 09:33:57 196.000,0000 (proposta) 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Cancelado

21/08/2025 - 15:54:12 201.600,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Cancelado

22/08/2025 - 09:44:21 195.900,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Cancelado

22/08/2025 - 09:47:53 190.000,0000 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Cancelado

22/08/2025 - 09:49:34 180.000,0000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Cancelado

22/08/2025 - 09:50:12 175.000,0000 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Cancelado

22/08/2025 - 09:51:21 166.250,0000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Cancelado

22/08/2025 - 09:51:30 174.000,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Cancelado

22/08/2025 - 09:51:43 163.100,0000 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Cancelado

22/08/2025 - 09:51:44 169.197,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Cancelado

0028 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:25:03 310.500,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

21/08/2025 - 09:34:51 322.000,0000 (proposta) 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

21/08/2025 - 15:55:08 322.000,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:53:09 309.000,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:54:39 300.000,0000 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:55:19 299.000,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:56:35 290.000,0000 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:57:27 280.000,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:57:43 270.000,0000 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:58:05 269.000,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:58:27 260.000,0000 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido
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22/08/2025 - 09:58:49 259.000,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:59:15 245.000,0000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

22/08/2025 - 09:59:26 255.000,0000 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:59:37 244.950,0000 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:59:51 244.900,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 10:00:50 232.655,0000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

22/08/2025 - 10:00:59 232.600,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 10:01:17 244.000,0000 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

22/08/2025 - 10:01:36 220.950,0000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

22/08/2025 - 10:01:57 213.313,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

25/08/2025 - 10:44:26 213.302,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

0029 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

21/08/2025 - 09:35:09 216.000,0000 (proposta) 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Cancelado

21/08/2025 - 15:55:51 220.800,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:54:14 215.000,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:59:45 204.250,0000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Cancelado

22/08/2025 - 11:51:29 204.249,6000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Cancelado

25/08/2025 - 10:45:23 214.996,8000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

0030 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:25:49 89.500,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Cancelado

21/08/2025 - 09:35:23 87.500,0000 (proposta) 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Cancelado

21/08/2025 - 10:32:31 87.500,0000 (proposta) 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

21/08/2025 - 15:56:34 89.975,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:52:34 87.000,0000 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Cancelado

22/08/2025 - 09:54:48 86.990,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:57:00 83.575,0000 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Cancelado

22/08/2025 - 09:57:52 83.072,5000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:58:18 83.000,0000 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Cancelado

22/08/2025 - 10:00:15 78.900,0000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Cancelado

22/08/2025 - 10:00:43 83.000,0000 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Cancelado

22/08/2025 - 10:01:21 78.850,0000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Cancelado

25/08/2025 - 10:46:00 83.070,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

0031 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

21/08/2025 - 09:35:45 210.000,0000 (proposta) 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Cancelado
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21/08/2025 - 14:47:37 216.000,0000 (proposta) 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

21/08/2025 - 15:57:23 216.000,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:56:46 198.900,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 09:56:48 199.215,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 09:57:07 198.800,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 10:03:13 188.860,0000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Cancelado

22/08/2025 - 11:50:16 188.859,0000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Cancelado

25/08/2025 - 10:46:39 198.798,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

0032 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:27:03 246.600,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

21/08/2025 - 09:36:06 243.000,0000 (proposta) 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Cancelado

21/08/2025 - 10:32:31 243.000,0000 (proposta) 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

21/08/2025 - 15:58:51 247.455,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 10:03:02 234.000,0000 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

22/08/2025 - 10:05:47 222.372,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 10:11:16 210.000,0000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Cancelado

22/08/2025 - 11:46:59 209.997,0000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Cancelado

0033 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

21/08/2025 - 14:48:10 525.257,6000 (proposta) 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:05:07 525.000,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

0034 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:28:08 283.400,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Cancelado

21/08/2025 - 09:36:40 283.400,0000 (proposta) 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Cancelado

21/08/2025 - 14:48:39 285.740,0000 (proposta) 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

21/08/2025 - 15:59:53 285.740,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Cancelado

22/08/2025 - 10:05:54 269.230,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:08:21 243.360,0000 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Cancelado

22/08/2025 - 10:08:34 255.868,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Cancelado

22/08/2025 - 10:13:01 247.000,0000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Cancelado

0035 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

12/08/2025 - 18:56:59 1.380,0000 (proposta) 22.708.704/0001-56 - WK ECO
SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI

Cancelado

14/08/2025 - 15:29:02 1.044.200,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido
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21/08/2025 - 09:37:17 1.012.000,0000 (proposta) 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

21/08/2025 - 14:49:05 1.048.800,0000 (proposta) 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

21/08/2025 - 16:00:45 1.048.800,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 10:05:40 961.400,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:07:57 759.322,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 10:11:30 864.800,0000 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

22/08/2025 - 10:13:21 780.000,0000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

22/08/2025 - 10:13:51 721.350,0000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Cancelado

22/08/2025 - 10:14:25 721.350,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 10:14:51 721.340,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 10:15:08 736.000,0000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

25/08/2025 - 11:12:21 721.339,8000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

0037 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:29:36 127.600,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

21/08/2025 - 09:37:40 83.520,0000 (proposta) 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

21/08/2025 - 10:32:31 84.680,0000 (proposta) 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

21/08/2025 - 16:02:00 167.040,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

0038 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:30:05 64.800,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Cancelado

0039 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:30:41 110.000,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

18/08/2025 - 17:04:35 102.300,0000 (proposta) 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

21/08/2025 - 09:38:11 101.200,0000 (proposta) 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

21/08/2025 - 10:32:31 102.366,0000 (proposta) 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

21/08/2025 - 16:02:48 217.800,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 10:18:03 101.150,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:19:34 99.000,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:20:47 98.950,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:22:36 96.800,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:23:49 96.750,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:24:24 94.600,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:26:21 94.590,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:27:08 92.400,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido
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0040 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:31:15 122.200,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

18/08/2025 - 17:05:06 122.200,0000 (proposta) 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

21/08/2025 - 09:38:27 117.000,0000 (proposta) 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

21/08/2025 - 16:03:21 163.800,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 10:19:38 115.000,0000 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

22/08/2025 - 10:21:29 114.400,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:25:10 110.000,0000 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

22/08/2025 - 10:26:36 109.200,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:27:17 109.000,0000 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

22/08/2025 - 10:28:16 106.600,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:28:35 103.610,0000 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

22/08/2025 - 10:29:04 102.700,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:30:11 102.570,0000 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

22/08/2025 - 10:31:01 100.100,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

0041 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:31:48 246.750,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

18/08/2025 - 17:05:41 164.500,0000 (proposta) 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

21/08/2025 - 10:32:31 190.820,0000 (proposta) 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

21/08/2025 - 16:03:59 319.130,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

0042 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:32:16 117.000,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Cancelado

21/08/2025 - 16:04:37 149.400,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

0043 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:32:47 286.000,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

18/08/2025 - 17:06:17 226.200,0000 (proposta) 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

21/08/2025 - 09:38:58 226.200,0000 (proposta) 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

21/08/2025 - 10:32:31 228.800,0000 (proposta) 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

21/08/2025 - 16:05:07 325.000,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 10:31:26 226.190,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:34:51 221.000,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:36:06 220.000,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:37:50 215.800,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido
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22/08/2025 - 10:38:25 215.000,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:39:34 213.200,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:40:01 213.000,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:40:55 208.000,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:41:37 207.000,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:42:15 202.800,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:43:41 202.790,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:44:55 195.000,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

0044 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:02:52 372.300,0000 (proposta) 91.362.954/0001-08 - MLT
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Válido

14/08/2025 - 15:33:20 250.500,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

18/08/2025 - 17:07:02 250.500,0000 (proposta) 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

21/08/2025 - 09:39:15 240.000,0000 (proposta) 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

21/08/2025 - 16:05:49 312.000,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 10:34:36 247.500,0000 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

22/08/2025 - 10:39:13 237.000,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:42:11 238.500,0000 91.362.954/0001-08 - MLT
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:43:23 220.000,0000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

22/08/2025 - 10:44:18 217.500,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:44:51 206.600,0000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

22/08/2025 - 10:45:49 202.500,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

0045 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:03:34 606.752,0000 (proposta) 91.362.954/0001-08 - MLT
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Válido

14/08/2025 - 15:34:22 375.200,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

18/08/2025 - 17:07:44 329.640,0000 (proposta) 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

21/08/2025 - 09:39:32 321.600,0000 (proposta) 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

21/08/2025 - 10:32:31 330.980,0000 (proposta) 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

21/08/2025 - 16:06:22 428.800,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 10:34:56 422.180,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 10:36:37 320.000,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:41:46 308.200,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:42:11 308.000,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:42:49 294.800,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido
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22/08/2025 - 10:43:30 294.790,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:43:43 326.960,0000 91.362.954/0001-08 - MLT
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:43:47 294.700,0000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

22/08/2025 - 10:45:13 294.690,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:45:17 268.000,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

0046 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:35:02 139.150,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

21/08/2025 - 09:39:49 111.320,0000 (proposta) 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

21/08/2025 - 10:32:31 113.091,0000 (proposta) 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

21/08/2025 - 16:07:03 189.750,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 10:35:24 111.310,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:44:07 105.700,0000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

22/08/2025 - 10:45:46 105.690,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:46:55 100.000,0000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

22/08/2025 - 10:48:28 99.999,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:49:18 94.999,0000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Cancelado

25/08/2025 - 10:47:40 99.985,6000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

0047 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:35:49 122.100,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Cancelado

0048 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:36:22 110.000,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

18/08/2025 - 17:08:32 103.400,0000 (proposta) 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

21/08/2025 - 09:40:10 101.200,0000 (proposta) 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

21/08/2025 - 10:32:31 104.060,0000 (proposta) 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

21/08/2025 - 16:07:45 226.600,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 10:44:23 10.119,9000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Cancelado

22/08/2025 - 10:46:05 101.190,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:50:19 99.000,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:51:21 98.900,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:52:21 96.800,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:52:48 96.790,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:53:24 92.400,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

0049 - Tubos e aduelas
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Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:36:54 144.000,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

18/08/2025 - 17:09:05 142.200,0000 (proposta) 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

21/08/2025 - 09:40:27 135.000,0000 (proposta) 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

21/08/2025 - 16:08:16 225.000,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 10:52:12 133.200,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

0050 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:37:28 204.400,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

18/08/2025 - 17:09:49 163.800,0000 (proposta) 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

21/08/2025 - 10:32:31 165.060,0000 (proposta) 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

21/08/2025 - 16:10:26 2.716.280,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 10:49:35 163.700,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:54:32 154.000,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

22/08/2025 - 10:55:45 153.900,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:56:48 148.400,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

0051 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:38:06 117.000,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Cancelado

21/08/2025 - 16:10:57 150.300,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 14:44:10 148.815,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

0052 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:38:42 253.000,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

18/08/2025 - 17:10:29 173.650,0000 (proposta) 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

21/08/2025 - 10:32:31 174.225,0000 (proposta) 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

21/08/2025 - 16:11:32 289.800,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 10:53:05 173.649,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 10:59:25 170.200,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

0053 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:39:18 255.000,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

18/08/2025 - 17:10:57 211.500,0000 (proposta) 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

21/08/2025 - 09:40:58 195.000,0000 (proposta) 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

21/08/2025 - 16:12:10 312.000,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 11:03:43 194.250,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido
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0054 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:39:55 14.000,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

18/08/2025 - 17:11:21 10.900,0000 (proposta) 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

21/08/2025 - 10:32:31 10.950,0000 (proposta) 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

21/08/2025 - 16:12:49 16.000,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 10:57:57 10.850,0000 20.907.193/0001-76 - TCM
CONCRETOS LTDA

Válido

22/08/2025 - 11:04:57 10.500,0000 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Válido

0055 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:40:26 41.100,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Cancelado

21/08/2025 - 16:13:23 49.800,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 14:47:42 49.335,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

0056 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:41:01 132.000,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Válido

21/08/2025 - 09:41:14 115.500,0000 (proposta) 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Válido

21/08/2025 - 16:13:57 140.800,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

0057 - Tubos e aduelas
Data Valor CNPJ Situação

14/08/2025 - 15:41:42 1.827.000,0000 (proposta) 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Cancelado

21/08/2025 - 09:41:31 1.785.000,0000 (proposta) 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Cancelado

21/08/2025 - 14:49:48 1.848.000,0000 (proposta) 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

21/08/2025 - 16:14:39 1.848.000,0000 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 11:00:36 1.695.750,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 11:02:17 1.695.000,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 11:02:55 1.600.000,0000 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Cancelado

22/08/2025 - 11:03:19 1.680.000,0000 79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE LTDA

Válido

22/08/2025 - 11:03:38 1.599.000,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 11:04:11 1.500.000,0000 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Cancelado

22/08/2025 - 11:04:32 1.492.659,0000 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Válido

22/08/2025 - 11:04:36 1.400.000,0000 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

Cancelado

22/08/2025 - 11:05:08 1.466.850,0000 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Cancelado

22/08/2025 - 11:13:55 1.399.996,5000 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Cancelado

22/08/2025 - 11:33:55 1.399.965,0000 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
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Lote Data/Hora Enviado por Arquivo

Model 22/08/2025 - 13:33:12 20.907.193/0001-76 - TCM CONCRETOS
LTDA

proposta readequada-laudo.pdf

Model 22/08/2025 - 13:46:40 07.699.852/0001-68 - EDENER V.
PIEREZAN - ME

Laudo tubo 40 PS PB NBR 2020.pdf

Model 22/08/2025 - 13:51:27 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

RE 150597 - ENS TUBO CONC armado
compres e abs 600 PA - MOAMAR
M06.pdf

Model 22/08/2025 - 13:58:16 90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

Laudos COMAJA.pdf

Model 22/08/2025 - 14:20:32 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

laudos de tubos.pdf

Model 22/08/2025 - 14:25:16 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

Rel 143441 - ENS TUBO CONC Armado
compres e abs MF 800 PA - MOAMAR -
M01.pdf

Model 22/08/2025 - 14:31:50 87.304.499/0001-09 - Artefatos de
Cimento Moamar Ltda

RE 107471- ENS TUBO CONC armado
compres e abs MF500 PA - MOAMAR.pdf

Model 22/08/2025 - 14:39:57 91.362.954/0001-08 - MLT
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

PROPOSTA FINAL.pdf

Model 22/08/2025 - 14:40:06 91.362.954/0001-08 - MLT
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

PROPOSTA FINAL.pdf

Model 22/08/2025 - 14:44:24 91.362.954/0001-08 - MLT
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

PROPOSTA FINAL.pdf

Model 22/08/2025 - 14:44:39 91.362.954/0001-08 - MLT
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

PROPOSTA FINAL.pdf

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

WK ECO SISTEMAS
INTEGRADOS EIRELI

12/08/2025 - 18:50 Kardec Pedro da silva - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

14/08/2025 - 15:16 Evandro Musselin - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

EDENER V. PIEREZAN - ME 18/08/2025 - 16:57 Edener Vivian Pierezan - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

TUBOSSINOS Tubos de
Concreto para Saneamento
Eireli

20/08/2025 - 14:29 GUSTAVO VICENSI DE
BASTIANI

- - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

TCM CONCRETOS LTDA 21/08/2025 - 09:54 MARCOS TROIAN - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

MLT CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO LTDA

21/08/2025 - 11:08 Deise Follmann - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

Nilsson & Cia. Ltda. 21/08/2025 - 15:13 Marcos Antônio Nilsson - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)
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Artefatos de Cimento Jung
Ltda

21/08/2025 - 16:16 MAGNI ANDRÉIA JUNG
GRAMBUSCH

- - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

DERIVADOS DE CIMENTO
TUBOFORTE LTDA

21/08/2025 - 18:00 Eloy Roberto Lattmann - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

Inabilitados / Desclassificados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

22/08/2025 - 14:17:49 TUBOSSINOS Tubos de
Concreto para Saneamento
Eireli

09.140.305/0001-73 Item 0005 - Tubos e aduelas

Desclassificação: Desclassificação a pedido do fornecedor via chat

22/08/2025 - 14:47:33 MLT CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO LTDA

91.362.954/0001-08 Item 0018 - Tubos e aduelas

Desclassificação: não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:20:50 Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Item 0018 - Tubos e aduelas

Desclassificação: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:47:59 MLT CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO LTDA

91.362.954/0001-08 Item 0020 - Tubos e aduelas

Desclassificação: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:21:06 Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Item 0020 - Tubos e aduelas

Desclassificação: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 15:31:49 Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-09 Item 0023 - Tubos e aduelas

Desclassificação: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:59:14 Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Item 0023 - Tubos e aduelas

Desclassificação: Não enviou o laudo solicitado.

25/08/2025 - 09:01:58 Artefatos de Cimento Jung
Ltda

90.522.616/0001-15 Item 0026 - Tubos e aduelas

Desclassificação: Não apresentou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:21:42 Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Item 0026 - Tubos e aduelas

Desclassificação: Não enviou o laudo solicitado.

25/08/2025 - 08:31:40 Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-09 Item 0026 - Tubos e aduelas

Desclassificação: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 16:05:08 Artefatos de Cimento Jung
Ltda

90.522.616/0001-15 Item 0027 - Tubos e aduelas

Desclassificação: Não enviou o laudo solicitado

22/08/2025 - 14:36:24 Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-09 Item 0027 - Tubos e aduelas

Desclassificação: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 15:13:00 Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Item 0027 - Tubos e aduelas

Desclassificação: Não apresentou o laudo solicitado

22/08/2025 - 14:21:54 Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Item 0029 - Tubos e aduelas

Desclassificação: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 16:07:02 Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-09 Item 0030 - Tubos e aduelas

Desclassificação: Não enviou o laudo solicitado

22/08/2025 - 14:22:05 Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Item 0030 - Tubos e aduelas

Desclassificação: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:22:20 Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Item 0031 - Tubos e aduelas

Desclassificação: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:22:30 Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Item 0032 - Tubos e aduelas

Desclassificação: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 16:16:29 Artefatos de Cimento Jung
Ltda

90.522.616/0001-15 Item 0034 - Tubos e aduelas
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Desclassificação: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:36:45 Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-09 Item 0034 - Tubos e aduelas

Desclassificação: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 15:36:14 Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Item 0034 - Tubos e aduelas

Desclassificação: Não enviou o laudo solicitado

22/08/2025 - 14:18:16 WK ECO SISTEMAS
INTEGRADOS EIRELI

22.708.704/0001-56 Item 0035 - Tubos e aduelas

Desclassificação: Desclassificação a pedido do fornecedor via chat

22/08/2025 - 14:37:07 Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-09 Item 0038 - Tubos e aduelas

Desclassificação: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:37:32 Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-09 Item 0042 - Tubos e aduelas

Desclassificação: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:37:57 Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-09 Item 0047 - Tubos e aduelas

Desclassificação: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:39:50 Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-09 Item 0051 - Tubos e aduelas

Desclassificação: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:40:11 Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-09 Item 0055 - Tubos e aduelas

Desclassificação: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:40:27 Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

87.304.499/0001-09 Item 0057 - Tubos e aduelas

Desclassificação: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:59:51 Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Item 0057 - Tubos e aduelas

Desclassificação: Não enviou o laudo solicitado

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

25/08/2025 - 15:15 - -

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA 79.847.687/0001-55 Arrematante 255.000,0000

2º CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO
PAULO LTDA

61.381.943/0001-04 Classificado 269.059,0000

3º PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA 40.363.462/0001-98 Classificado 321.000,0000

4º TUBOSSINOS Tubos de Concreto para
Saneamento Eireli

09.140.305/0001-73 Classificado 322.000,0000

5º Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Classificado 335.000,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0002 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA 79.847.687/0001-55 Arrematante 666.000,0000

2º Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Classificado 701.000,0000

3º PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA 40.363.462/0001-98 Classificado 738.000,0000

4º TUBOSSINOS Tubos de Concreto para
Saneamento Eireli

09.140.305/0001-73 Classificado 880.000,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0003 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global
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1º DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA 79.847.687/0001-55 Arrematante 313.500,0000

2º PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA 40.363.462/0001-98 Classificado 330.000,0000

3º TUBOSSINOS Tubos de Concreto para
Saneamento Eireli

09.140.305/0001-73 Classificado 349.000,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0004 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA 79.847.687/0001-55 Arrematante 413.000,0000

2º PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA 40.363.462/0001-98 Classificado 435.000,0000

3º TUBOSSINOS Tubos de Concreto para
Saneamento Eireli

09.140.305/0001-73 Classificado 490.000,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0005 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º TUBOSSINOS Tubos de Concreto para
Saneamento Eireli

09.140.305/0001-73 Desclassificado 473.000,0000

2º DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA 79.847.687/0001-55 Arrematante 474.000,0000

3º CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO
PAULO LTDA

61.381.943/0001-04 Classificado 499.171,5000

4º PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA 40.363.462/0001-98 Classificado 594.000,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0006 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA 79.847.687/0001-55 Arrematante 660.000,0000

2º PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA 40.363.462/0001-98 Classificado 695.000,0000

3º TUBOSSINOS Tubos de Concreto para
Saneamento Eireli

09.140.305/0001-73 Classificado 785.000,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0007 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA 79.847.687/0001-55 Arrematante 566.199,0000

2º PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA 40.363.462/0001-98 Classificado 596.000,0000

3º TUBOSSINOS Tubos de Concreto para
Saneamento Eireli

09.140.305/0001-73 Classificado 597.000,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0008 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA 79.847.687/0001-55 Arrematante 687.999,0000

2º PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA 40.363.462/0001-98 Classificado 725.250,0000

3º TUBOSSINOS Tubos de Concreto para
Saneamento Eireli

09.140.305/0001-73 Classificado 810.000,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0009 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA 79.847.687/0001-55 Arrematante 594.699,0000

2º TUBOSSINOS Tubos de Concreto para
Saneamento Eireli

09.140.305/0001-73 Classificado 626.400,0000

3º PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA 40.363.462/0001-98 Classificado 660.000,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0010 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global
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1º DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA 79.847.687/0001-55 Arrematante 798.000,0000

2º PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA 40.363.462/0001-98 Classificado 840.000,0000

3º TUBOSSINOS Tubos de Concreto para
Saneamento Eireli

09.140.305/0001-73 Classificado 949.350,0000

4º WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI 22.708.704/0001-56 Classificado 1.200.000,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0011 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA 79.847.687/0001-55 Arrematante 524.400,0000

2º CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO
PAULO LTDA

61.381.943/0001-04 Classificado 552.476,0000

3º PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA 40.363.462/0001-98 Classificado 579.000,0000

4º TUBOSSINOS Tubos de Concreto para
Saneamento Eireli

09.140.305/0001-73 Classificado 680.000,0000

5º WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI 22.708.704/0001-56 Classificado 800.000,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0012 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA 79.847.687/0001-55 Arrematante 760.000,0000

2º TUBOSSINOS Tubos de Concreto para
Saneamento Eireli

09.140.305/0001-73 Classificado 800.000,0000

3º WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI 22.708.704/0001-56 Classificado 1.000.000,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0013 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA 79.847.687/0001-55 Arrematante 883.500,0000

2º TUBOSSINOS Tubos de Concreto para
Saneamento Eireli

09.140.305/0001-73 Classificado 930.000,0000

3º WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI 22.708.704/0001-56 Classificado 1.200.000,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0014 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Arrematante 48.750,0000

2º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Classificado 50.000,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0015 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º EDENER V. PIEREZAN - ME 07.699.852/0001-68 Arrematante 58.110,0000

2º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Classificado 70.196,0000

3º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Classificado 70.200,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0016 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º EDENER V. PIEREZAN - ME 07.699.852/0001-68 Arrematante 20.200,0000

2º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Classificado 24.000,0000

3º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Classificado 24.171,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0017 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global
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1º EDENER V. PIEREZAN - ME 07.699.852/0001-68 Arrematante 34.200,0000

2º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Classificado 35.243,0000

3º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Classificado 41.800,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0018 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Desclassificado 282.105,0000

2º MLT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

91.362.954/0001-08 Desclassificado 296.955,0000

3º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Arrematante 394.950,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0019 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º EDENER V. PIEREZAN - ME 07.699.852/0001-68 Arrematante 811.200,0000

2º TCM CONCRETOS LTDA 20.907.193/0001-76 Classificado 842.350,0000

3º Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Classificado 873.600,0000

4º MLT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

91.362.954/0001-08 Classificado 879.060,0000

5º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Classificado 1.036.744,8000

6º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Classificado 1.060.800,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0020 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Desclassificado 653.315,0000

2º MLT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

91.362.954/0001-08 Desclassificado 687.700,0000

3º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Arrematante 837.265,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0021 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º TCM CONCRETOS LTDA 20.907.193/0001-76 Arrematante 794.229,5000

2º EDENER V. PIEREZAN - ME 07.699.852/0001-68 Classificado 794.300,0000

3º Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Classificado 928.250,0000

4º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Classificado 1.161.276,0000

5º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Classificado 1.245.500,0000

6º MLT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

91.362.954/0001-08 Classificado 2.251.770,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0022 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA 79.847.687/0001-55 Arrematante 1.074.996,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0023 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Desclassificado 1.665.000,0000

2º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Desclassificado 1.756.945,0000

3º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Arrematante 1.757.481,5000

4º DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA 79.847.687/0001-55 Classificado 1.757.500,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.
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LOTE 0024 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Arrematante 155.822,0000

2º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Classificado 164.024,0000

3º DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA 79.847.687/0001-55 Classificado 180.000,0000

4º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Classificado 190.000,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0025 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Arrematante 146.796,0000

2º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Classificado 146.900,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0026 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Desclassificado 198.000,0000

2º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Desclassificado 208.440,0000

3º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Desclassificado 215.988,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0027 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Desclassificado 163.100,0000

2º Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Desclassificado 166.250,0000

3º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Desclassificado 169.197,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0028 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Arrematante 213.302,0000

2º Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Classificado 220.950,0000

3º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Classificado 244.000,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0029 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Desclassificado 204.249,6000

2º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Arrematante 214.996,8000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0030 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Desclassificado 78.850,0000

2º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Desclassificado 83.000,0000

3º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Arrematante 83.070,0000

4º TCM CONCRETOS LTDA 20.907.193/0001-76 Classificado 87.500,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0031 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Desclassificado 188.859,0000

2º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Arrematante 198.798,0000
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3º DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA 79.847.687/0001-55 Classificado 198.900,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0032 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Desclassificado 209.997,0000

2º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Arrematante 222.372,0000

3º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Classificado 234.000,0000

4º TCM CONCRETOS LTDA 20.907.193/0001-76 Classificado 243.000,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0033 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA 79.847.687/0001-55 Arrematante 525.000,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0034 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Desclassificado 243.360,0000

2º Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Desclassificado 247.000,0000

3º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Desclassificado 255.868,0000

4º DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA 79.847.687/0001-55 Arrematante 269.230,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0035 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI 22.708.704/0001-56 Desclassificado 1.380,0000

2º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Arrematante 721.339,8000

3º Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Classificado 736.000,0000

4º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Classificado 864.800,0000

5º DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA 79.847.687/0001-55 Classificado 961.400,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0037 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Arrematante 83.520,0000

2º TCM CONCRETOS LTDA 20.907.193/0001-76 Classificado 84.680,0000

3º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Classificado 127.600,0000

4º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Classificado 167.040,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0038 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Desclassificado 64.800,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0039 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º EDENER V. PIEREZAN - ME 07.699.852/0001-68 Arrematante 92.400,0000

2º TCM CONCRETOS LTDA 20.907.193/0001-76 Classificado 94.590,0000

3º Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Classificado 101.200,0000

4º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Classificado 110.000,0000

5º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Classificado 217.800,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.
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LOTE 0040 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º EDENER V. PIEREZAN - ME 07.699.852/0001-68 Arrematante 100.100,0000

2º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Classificado 102.570,0000

3º Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Classificado 117.000,0000

4º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Classificado 163.800,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0041 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º EDENER V. PIEREZAN - ME 07.699.852/0001-68 Arrematante 164.500,0000

2º TCM CONCRETOS LTDA 20.907.193/0001-76 Classificado 190.820,0000

3º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Classificado 246.750,0000

4º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Classificado 319.130,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0042 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Desclassificado 117.000,0000

2º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Arrematante 149.400,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0043 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º EDENER V. PIEREZAN - ME 07.699.852/0001-68 Arrematante 195.000,0000

2º TCM CONCRETOS LTDA 20.907.193/0001-76 Classificado 202.790,0000

3º Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Classificado 226.200,0000

4º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Classificado 286.000,0000

5º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Classificado 325.000,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0044 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º EDENER V. PIEREZAN - ME 07.699.852/0001-68 Arrematante 202.500,0000

2º Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Classificado 206.600,0000

3º MLT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

91.362.954/0001-08 Classificado 238.500,0000

4º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Classificado 247.500,0000

5º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Classificado 312.000,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0045 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º EDENER V. PIEREZAN - ME 07.699.852/0001-68 Arrematante 268.000,0000

2º TCM CONCRETOS LTDA 20.907.193/0001-76 Classificado 294.690,0000

3º Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Classificado 294.700,0000

4º MLT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

91.362.954/0001-08 Classificado 326.960,0000

5º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Classificado 375.200,0000

6º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Classificado 422.180,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0046 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global
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1º TCM CONCRETOS LTDA 20.907.193/0001-76 Arrematante 99.985,6000

2º Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Classificado 100.000,0000

3º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Classificado 139.150,0000

4º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Classificado 189.750,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0047 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Desclassificado 122.100,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0048 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º EDENER V. PIEREZAN - ME 07.699.852/0001-68 Arrematante 92.400,0000

2º TCM CONCRETOS LTDA 20.907.193/0001-76 Classificado 96.790,0000

3º Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Classificado 101.200,0000

4º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Classificado 110.000,0000

5º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Classificado 226.600,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0049 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º EDENER V. PIEREZAN - ME 07.699.852/0001-68 Arrematante 133.200,0000

2º Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Classificado 135.000,0000

3º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Classificado 144.000,0000

4º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Classificado 225.000,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0050 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º EDENER V. PIEREZAN - ME 07.699.852/0001-68 Arrematante 148.400,0000

2º TCM CONCRETOS LTDA 20.907.193/0001-76 Classificado 153.900,0000

3º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Classificado 204.400,0000

4º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Classificado 2.716.280,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0051 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Desclassificado 117.000,0000

2º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Arrematante 148.815,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0052 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º EDENER V. PIEREZAN - ME 07.699.852/0001-68 Arrematante 170.200,0000

2º TCM CONCRETOS LTDA 20.907.193/0001-76 Classificado 173.649,0000

3º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Classificado 253.000,0000

4º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Classificado 289.800,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0053 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º EDENER V. PIEREZAN - ME 07.699.852/0001-68 Arrematante 194.250,0000

2º Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Classificado 195.000,0000
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3º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Classificado 255.000,0000

4º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Classificado 312.000,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0054 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º EDENER V. PIEREZAN - ME 07.699.852/0001-68 Arrematante 10.500,0000

2º TCM CONCRETOS LTDA 20.907.193/0001-76 Classificado 10.850,0000

3º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Classificado 14.000,0000

4º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Classificado 16.000,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0055 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Desclassificado 41.100,0000

2º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Arrematante 49.335,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0056 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Arrematante 115.500,0000

2º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Classificado 132.000,0000

3º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Classificado 140.800,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0057 - Tubos e aduelas
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º Artefatos de Cimento Moamar Ltda 87.304.499/0001-09 Desclassificado 1.399.965,0000

2º Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-81 Desclassificado 1.400.000,0000

3º Artefatos de Cimento Jung Ltda 90.522.616/0001-15 Arrematante 1.492.659,0000

4º DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA 79.847.687/0001-55 Classificado 1.680.000,0000

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

Chat
Data Apelido Frase

22/08/2025 - 08:29:43 Pregoeiro bom dia !

22/08/2025 - 08:29:57 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

22/08/2025 - 08:38:45 Sistema O lote 0036 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 08:38:45 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

22/08/2025 - 08:38:46 Sistema No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso,
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do
período de duração da sessão pública.

22/08/2025 - 08:38:46 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,0001. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo
será desconsiderado.

22/08/2025 - 08:39:00 Pregoeiro Vamos a fase de lances!!!

22/08/2025 - 08:39:06 Sistema O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 08:39:06 Sistema O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 08:39:12 Sistema O lote 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 08:39:12 Sistema O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 08:39:16 Sistema O lote 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 08:39:16 Sistema O lote 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 08:44:27 Sistema O lote 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 08:44:27 Sistema O lote 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 08:44:38 Sistema O lote 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 08:44:38 Sistema O lote 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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22/08/2025 - 08:49:36 Sistema O lote 0002 foi encerrado.

22/08/2025 - 08:49:50 Sistema O lote 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 08:49:50 Sistema O lote 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 08:50:51 Sistema O lote 0003 foi encerrado.

22/08/2025 - 08:51:09 Sistema O lote 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 08:51:09 Sistema O lote 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 08:53:49 Sistema O lote 0001 foi encerrado.

22/08/2025 - 08:54:00 Sistema O lote 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 08:54:00 Sistema O lote 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 08:55:28 Sistema O lote 0004 foi encerrado.

22/08/2025 - 08:55:59 Sistema O lote 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 08:55:59 Sistema O lote 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 08:59:16 Sistema O lote 0005 foi encerrado.

22/08/2025 - 08:59:28 Sistema O lote 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 08:59:28 Sistema O lote 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 09:03:35 Sistema O lote 0006 foi encerrado.

22/08/2025 - 09:03:53 Sistema O lote 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 09:03:53 Sistema O lote 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 09:05:08 Sistema O lote 0007 foi encerrado.

22/08/2025 - 09:05:24 Sistema O lote 0008 foi encerrado.

22/08/2025 - 09:05:44 Sistema O lote 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 09:05:44 Sistema O lote 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 09:05:55 Sistema O lote 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 09:05:55 Sistema O lote 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 09:08:54 Sistema O lote 0009 foi encerrado.

22/08/2025 - 09:09:08 Sistema O lote 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 09:14:16 Sistema O lote 0010 foi encerrado.

22/08/2025 - 09:14:41 Sistema O lote 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 09:16:13 Sistema O lote 0012 foi encerrado.

22/08/2025 - 09:16:33 Sistema O lote 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 09:16:34 Sistema O lote 0013 foi encerrado.

22/08/2025 - 09:16:58 Sistema O lote 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 09:19:08 Sistema O lote 0011 foi encerrado.

22/08/2025 - 09:19:08 Sistema O lote 0014 foi encerrado.

22/08/2025 - 09:19:24 Sistema O lote 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 09:19:24 Sistema O lote 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 09:19:49 Sistema O lote 0014, aberto em 22/08/2025 às 09:09:08 e encerrado em 22/08/2025 às 09:19:08, foi reaberto pelo
pregoeiro.

22/08/2025 - 09:19:49 Sistema Motivo: acima do valor de referencia

22/08/2025 - 09:24:42 Sistema O lote 0015 foi encerrado.

22/08/2025 - 09:24:58 Sistema O lote 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 09:24:58 Sistema O lote 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 09:26:33 Sistema O lote 0016 foi encerrado.

22/08/2025 - 09:26:50 Sistema O lote 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 09:26:50 Sistema O lote 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 09:27:00 Sistema O lote 0017 foi encerrado.

22/08/2025 - 09:27:21 Sistema O lote 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 09:27:21 Sistema O lote 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 09:29:24 Sistema O lote 0018 foi encerrado.

22/08/2025 - 09:29:43 Sistema O lote 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 09:29:51 Sistema O lote 0014 foi encerrado.

22/08/2025 - 09:30:34 Sistema O lote 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 09:30:34 Sistema O lote 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 09:36:16 Sistema O lote 0019 foi encerrado.

22/08/2025 - 09:38:32 Sistema O lote 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 09:38:32 Sistema O lote 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 09:38:44 Sistema O lote 0020 foi encerrado.
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22/08/2025 - 09:39:08 Sistema O lote 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 09:39:08 Sistema O lote 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 09:39:44 Sistema O lote 0022 foi encerrado.

22/08/2025 - 09:40:04 Sistema O lote 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 09:40:04 Sistema O lote 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 09:40:35 Sistema O lote 0023 foi encerrado.

22/08/2025 - 09:41:05 Sistema O lote 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 09:41:05 Sistema O lote 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 09:49:09 Sistema O lote 0025 foi encerrado.

22/08/2025 - 09:49:27 Sistema O lote 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 09:49:27 Sistema O lote 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 09:50:16 Sistema O lote 0026 foi encerrado.

22/08/2025 - 09:50:44 Sistema O lote 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 09:50:44 Sistema O lote 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 09:50:55 Sistema O lote 0024 foi encerrado.

22/08/2025 - 09:51:10 Sistema O lote 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 09:51:10 Sistema O lote 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 09:53:46 Sistema O lote 0027 foi encerrado.

22/08/2025 - 09:54:09 Sistema O lote 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 09:54:09 Sistema O lote 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 09:58:56 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 83.000,0000 para o lote 0030 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

22/08/2025 - 09:59:13 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 83.000,0000 para o lote 0030 foi aprovado pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 10:01:47 Sistema O lote 0029 foi encerrado.

22/08/2025 - 10:02:03 Sistema O lote 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 10:02:03 Sistema O lote 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 10:03:21 Sistema O lote 0030 foi encerrado.

22/08/2025 - 10:03:32 Sistema O lote 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 10:03:57 Sistema O lote 0028 foi encerrado.

22/08/2025 - 10:04:18 Sistema O lote 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 10:04:18 Sistema O lote 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 10:04:25 Sistema O lote 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 10:04:25 Sistema O lote 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 10:05:15 Sistema O lote 0031 foi encerrado.

22/08/2025 - 10:07:46 Pregoeiro Pessoal, Verificar lance lote 35!!

22/08/2025 - 10:10:06 Pregoeiro Pessoal, Verificar lance lote 35!!

22/08/2025 - 10:13:16 Sistema O lote 0032 foi encerrado.

22/08/2025 - 10:13:34 Sistema O lote 0033 foi encerrado.

22/08/2025 - 10:13:42 Sistema O lote 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 10:13:42 Sistema O lote 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 10:13:48 Sistema O lote 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 10:14:18 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 721.350,0000 para o lote 0035 pelo fornecedor responsável
pelo seu registro.

22/08/2025 - 10:14:48 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 721.350,0000 para o lote 0035 foi aprovado pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 10:15:02 Sistema O lote 0034 foi encerrado.

22/08/2025 - 10:15:30 Sistema O lote 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 10:15:30 Sistema O lote 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 10:17:08 Sistema O lote 0035 foi encerrado.

22/08/2025 - 10:17:26 Sistema O lote 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 10:17:26 Sistema O lote 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 10:23:42 Sistema O lote 0037 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/08/2025 - 10:23:42 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 84.680,0000 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o lote 0037 até 22/08/2025 às 10:28:42.

22/08/2025 - 10:23:48 Sistema O lote 0038 foi encerrado.

22/08/2025 - 10:24:07 Sistema O lote 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 10:24:07 Sistema O lote 0041 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 10:24:19 Sistema O lote 0042 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 10:24:19 Sistema O lote 0042 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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22/08/2025 - 10:28:43 Sistema O lote 0037 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

22/08/2025 - 10:28:43 Sistema O lote 0037 foi encerrado.

22/08/2025 - 10:29:10 Sistema O lote 0039 foi encerrado.

22/08/2025 - 10:29:43 Sistema O lote 0043 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 10:29:43 Sistema O lote 0043 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 10:32:37 Sistema O lote 0021 foi encerrado.

22/08/2025 - 10:33:01 Sistema O lote 0040 foi encerrado.

22/08/2025 - 10:33:29 Sistema O lote 0044 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 10:33:29 Sistema O lote 0044 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 10:33:45 Sistema O lote 0045 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 10:33:45 Sistema O lote 0045 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 10:34:07 Sistema O lote 0041 foi encerrado.

22/08/2025 - 10:34:19 Sistema O lote 0042 foi encerrado.

22/08/2025 - 10:34:22 Sistema O lote 0046 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 10:34:22 Sistema O lote 0046 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 10:34:49 Sistema O lote 0047 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 10:34:49 Sistema O lote 0047 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 10:43:18 Sistema O lote 0048 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 10:43:18 Sistema O lote 0048 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 10:44:51 Sistema O lote 0047 foi encerrado.

22/08/2025 - 10:45:55 Sistema O lote 0049 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 10:45:55 Sistema O lote 0049 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 10:46:55 Sistema O lote 0043 foi encerrado.

22/08/2025 - 10:47:17 Sistema O lote 0050 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 10:47:17 Sistema O lote 0050 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 10:47:19 Sistema O lote 0045 foi encerrado.

22/08/2025 - 10:47:49 Sistema O lote 0044 foi encerrado.

22/08/2025 - 10:48:19 Sistema O lote 0051 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 10:48:19 Sistema O lote 0051 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 10:50:31 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 94.999,0000 para o lote 0046 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

22/08/2025 - 10:50:49 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 94.999,0000 para o lote 0046 foi aprovado pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 10:51:19 Sistema O lote 0046 foi encerrado.

22/08/2025 - 10:51:20 Sistema O lote 0052 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 10:51:20 Sistema O lote 0052 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 10:55:26 Sistema O lote 0048 foi encerrado.

22/08/2025 - 10:55:44 Sistema O lote 0053 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 10:55:44 Sistema O lote 0053 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 10:55:56 Sistema O lote 0049 foi encerrado.

22/08/2025 - 10:56:00 Sistema O lote 0054 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 10:58:05 Sistema O lote 0055 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 10:58:20 Sistema O lote 0051 foi encerrado.

22/08/2025 - 10:58:50 Sistema O lote 0050 foi encerrado.

22/08/2025 - 10:58:52 Sistema O lote 0056 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 10:58:52 Sistema O lote 0056 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 10:59:53 Sistema O lote 0057 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 10:59:53 Sistema O lote 0057 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/08/2025 - 11:01:27 Sistema O lote 0052 foi encerrado.

22/08/2025 - 11:05:46 Sistema O lote 0053 foi encerrado.

22/08/2025 - 11:06:58 Sistema O lote 0054 foi encerrado.

22/08/2025 - 11:08:07 Sistema O lote 0055 foi encerrado.

22/08/2025 - 11:08:52 Sistema O lote 0056 foi encerrado.

22/08/2025 - 11:09:55 Sistema O lote 0057 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/08/2025 - 11:09:55 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 1.466.850,0000 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o lote 0057 até 22/08/2025 às 11:14:55.

22/08/2025 - 11:13:55 Sistema O lote 0057 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 1.399.996,5000.

22/08/2025 - 11:13:55 Sistema O lote 0057 foi encerrado.
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22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0001 teve como arrematante DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA - DEMAIS com lance
de R$ 255.000,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0002 teve como arrematante DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA - DEMAIS com lance
de R$ 666.000,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0003 teve como arrematante DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA - DEMAIS com lance
de R$ 313.500,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0004 teve como arrematante DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA - DEMAIS com lance
de R$ 413.000,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0005 teve como arrematante TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli - EPP/SS
com lance de R$ 473.000,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0006 teve como arrematante DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA - DEMAIS com lance
de R$ 660.000,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0007 teve como arrematante DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA - DEMAIS com lance
de R$ 566.200,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0008 teve como arrematante DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA - DEMAIS com lance
de R$ 688.000,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0009 teve como arrematante DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA - DEMAIS com lance
de R$ 594.700,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0010 teve como arrematante DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA - DEMAIS com lance
de R$ 798.000,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0011 teve como arrematante DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA - DEMAIS com lance
de R$ 524.400,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0012 teve como arrematante DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA - DEMAIS com lance
de R$ 760.000,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0013 teve como arrematante DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA - DEMAIS com lance
de R$ 883.500,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0014 teve como arrematante Artefatos de Cimento Jung Ltda - EPP/SS com lance de R$ 48.750,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0015 teve como arrematante EDENER V. PIEREZAN - ME - ME com lance de R$ 58.110,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0016 teve como arrematante EDENER V. PIEREZAN - ME - ME com lance de R$ 20.200,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0017 teve como arrematante EDENER V. PIEREZAN - ME - ME com lance de R$ 34.200,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0018 teve como arrematante Nilsson & Cia. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$ 282.105,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0019 teve como arrematante EDENER V. PIEREZAN - ME - ME com lance de R$ 811.200,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0020 teve como arrematante Nilsson & Cia. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$ 653.315,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0021 teve como arrematante TCM CONCRETOS LTDA - ME com lance de R$ 794.250,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0022 teve como arrematante DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA - DEMAIS com lance
de R$ 1.075.000,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0023 teve como arrematante Nilsson & Cia. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$ 1.665.000,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0024 teve como arrematante Nilsson & Cia. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$ 155.822,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0025 teve como arrematante Artefatos de Cimento Jung Ltda - EPP/SS com lance de R$
146.800,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0026 teve como arrematante Nilsson & Cia. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$ 198.000,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0027 teve como arrematante Artefatos de Cimento Moamar Ltda - EPP/SS com lance de R$
163.100,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0028 teve como arrematante Artefatos de Cimento Jung Ltda - EPP/SS com lance de R$
213.313,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0029 teve como arrematante Nilsson & Cia. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$ 204.250,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0030 teve como arrematante Nilsson & Cia. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$ 78.850,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0031 teve como arrematante Nilsson & Cia. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$ 188.860,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0032 teve como arrematante Nilsson & Cia. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$ 210.000,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0033 teve como arrematante DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA - DEMAIS com lance
de R$ 525.000,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0034 teve como arrematante Artefatos de Cimento Moamar Ltda - EPP/SS com lance de R$
243.360,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0035 teve como arrematante WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI - MEI com lance de R$
1.380,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0037 teve como arrematante Nilsson & Cia. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$ 83.520,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0038 teve como arrematante Artefatos de Cimento Moamar Ltda - EPP/SS com lance de R$
64.800,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0039 teve como arrematante EDENER V. PIEREZAN - ME - ME com lance de R$ 92.400,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0040 teve como arrematante EDENER V. PIEREZAN - ME - ME com lance de R$ 100.100,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0041 teve como arrematante EDENER V. PIEREZAN - ME - ME com lance de R$ 164.500,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0042 teve como arrematante Artefatos de Cimento Moamar Ltda - EPP/SS com lance de R$
117.000,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0043 teve como arrematante EDENER V. PIEREZAN - ME - ME com lance de R$ 195.000,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0044 teve como arrematante EDENER V. PIEREZAN - ME - ME com lance de R$ 202.500,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0045 teve como arrematante EDENER V. PIEREZAN - ME - ME com lance de R$ 268.000,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0046 teve como arrematante TCM CONCRETOS LTDA - ME com lance de R$ 99.999,0000.
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22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0047 teve como arrematante Artefatos de Cimento Moamar Ltda - EPP/SS com lance de R$
122.100,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0048 teve como arrematante EDENER V. PIEREZAN - ME - ME com lance de R$ 92.400,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0049 teve como arrematante EDENER V. PIEREZAN - ME - ME com lance de R$ 133.200,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0050 teve como arrematante EDENER V. PIEREZAN - ME - ME com lance de R$ 148.400,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0051 teve como arrematante Artefatos de Cimento Moamar Ltda - EPP/SS com lance de R$
117.000,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0052 teve como arrematante EDENER V. PIEREZAN - ME - ME com lance de R$ 170.200,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0053 teve como arrematante EDENER V. PIEREZAN - ME - ME com lance de R$ 194.250,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0054 teve como arrematante EDENER V. PIEREZAN - ME - ME com lance de R$ 10.500,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0055 teve como arrematante Artefatos de Cimento Moamar Ltda - EPP/SS com lance de R$
41.100,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0056 teve como arrematante Nilsson & Cia. Ltda. - Ltda/Eireli com lance de R$ 115.500,0000.

22/08/2025 - 11:14:35 Sistema O lote 0057 teve como arrematante Artefatos de Cimento Moamar Ltda - EPP/SS com lance de R$
1.399.996,5000.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0002. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0003. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0004. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0005. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0006. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0007. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0008. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0009. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0010. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0011. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0012. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0013. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0014. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0015. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0016. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0017. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0018. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0019. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0020. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0021. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0022. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0023. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0024. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0025. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0026. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0027. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0028. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0029. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0030. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0031. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0032. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0033. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0034. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0035. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0037. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0038. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0039. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0040. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0041. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0042. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0043. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0044. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0045. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.
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22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0046. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0047. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0048. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0049. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0050. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0051. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0052. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0053. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0054. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0055. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0056. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0057. O prazo é até às 14:17 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 11:17:43 Sistema Motivo: Prazo de negociação. Observar o valor total do lote em relação a quantidade.

22/08/2025 - 11:21:42 Sistema O Lote 0007 recebeu um lance negociado no valor de R$ 566.199,0000.

22/08/2025 - 11:22:08 Sistema O Lote 0008 recebeu um lance negociado no valor de R$ 687.999,0000.

22/08/2025 - 11:22:33 Sistema O Lote 0009 recebeu um lance negociado no valor de R$ 594.699,0000.

22/08/2025 - 11:33:55 Sistema O Lote 0057 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.399.965,0000.

22/08/2025 - 11:38:06 F. TUBOSSINOS Tubos de
Concreto para San

Negociação Item 0005: Bom dia Sr. Pregoeiro, gostaríamos de solicitar o cancelamento do nosso ultimo
lance, por um erro nosso acabamos colocando o valor errado no item.

22/08/2025 - 11:40:06 Sistema O fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0035.

22/08/2025 - 11:45:57 F. TCM CONCRETOS LTDA Negociação Item 0021: Bom dia! Estamos no limite do preço

22/08/2025 - 11:46:16 F. TCM CONCRETOS LTDA Negociação Item 0046: Este valor esta no limite.

22/08/2025 - 11:46:34 Pregoeiro Fornecedor WK ECO, favor verificar seu lance

22/08/2025 - 11:46:59 Sistema O Lote 0032 recebeu um lance negociado no valor de R$ 209.997,0000.

22/08/2025 - 11:48:14 Pregoeiro F. TUBOSSINOS Tubos de Concreto para San, assim que encerrar o prazo de negociação consigo proceder
com a desclassificação

22/08/2025 - 11:50:16 Sistema O Lote 0031 recebeu um lance negociado no valor de R$ 188.859,0000.

22/08/2025 - 11:51:29 Sistema O Lote 0029 recebeu um lance negociado no valor de R$ 204.249,6000.

22/08/2025 - 12:58:55 F. WK ECO SISTEMAS
INTEGRADOS EIRELI

Negociação Item 0035: Boa tarde, tendo em vista um erro de cotação no hora de lancar a proposta na
plantaforma, solicito nossa desclassificação do lote 35

22/08/2025 - 13:24:12 Pregoeiro F. WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI, assim que encerrar o prazo de negociação consigo proceder
com a desclassificação

22/08/2025 - 13:26:19 Pregoeiro Pessoal, atenção ao item 14, se o valor permanecer acima da referência será cancelado

22/08/2025 - 13:28:17 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0028. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 13:28:17 Sistema Motivo: Enviar Laudo referente ao item 28

22/08/2025 - 13:29:03 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0027. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 13:29:03 Sistema Motivo: Enviar os laudos solicitados referente aos itens que restou arrematante.

22/08/2025 - 13:29:56 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0040. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 13:29:56 Sistema Motivo: Enviar laudo dos itens 40 e 49.

22/08/2025 - 13:30:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0021. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 13:30:46 Sistema Motivo: Enviar laudo item 21

22/08/2025 - 13:33:12 Sistema A diligência do lote 0021 foi anexada ao processo.

22/08/2025 - 13:37:20 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0023. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 13:37:20 Sistema Motivo: Enviar laudo dos itens que restou arrematante, com exceção dos itens 24, 37 e 56.

22/08/2025 - 13:38:50 Pregoeiro Pessoal! atenção as diligências

22/08/2025 - 13:46:40 Sistema A diligência do lote 0040 foi anexada ao processo.

22/08/2025 - 13:51:27 Sistema A diligência do lote 0027 foi anexada ao processo.

22/08/2025 - 13:57:57 F. Artefatos de Cimento Jung
Ltda

Documentação Lote 0028: Boa tarde Sra. Pregoeira, enviamos todos os laudos para todos os itens que
cotamos nesta licitação juntamente com a documentação. Conforme solicitado estamos enviando novamente
os laudos para os itens vencedores.

22/08/2025 - 13:58:16 Sistema A diligência do lote 0028 foi anexada ao processo.

22/08/2025 - 14:02:21 Pregoeiro Artefatos de Cimento Jung Ltda, o laudo referente ao item 28 cita PA-4 descrção do item PA3

22/08/2025 - 14:05:31 F. Artefatos de Cimento Jung
Ltda

Documentação Lote 0028: Sra. Pregoeira, um laudo que atingiu a resistência de PA4 significa que atende as
demais resistências inferiores servindo também para PA3, PA2 e PA1. O contrário quer não é possível ex.
um laudo que atingiu carga de PA1 não serve para PA2, PA3 e PA4. Obrigado.

22/08/2025 - 14:06:45 Pregoeiro Obrigada pelo esclarecimento

22/08/2025 - 14:07:39 F. Artefatos de Cimento Jung
Ltda

Documentação Lote 0028: Nos que agradecemos e estamos a disposição.

22/08/2025 - 14:13:38 Pregoeiro Empresa MOAMAR os laudos não eram apenas do item item 27, tem os outros itens que necessitam
também.

22/08/2025 - 14:14:15 Pregoeiro E atenção ao prazo de 12 meses
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22/08/2025 - 14:14:30 F. Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

Negociação Item 0027: nós acahamos que voces iriam solicitar os laudos para cada item

22/08/2025 - 14:14:40 F. Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

Negociação Item 0027: vou anexar todos os laudos aqui então

22/08/2025 - 14:16:08 Pregoeiro Obrigada, aguardamos

22/08/2025 - 14:17:49 Sistema O fornecedor TUBOSSINOS Tubos de Concreto para Saneamento Eireli foi desclassificado para o lote 0005
pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 14:17:49 Sistema Motivo: Desclassificação a pedido do fornecedor via chat

22/08/2025 - 14:17:49 Sistema O lote 0005 tem como novo arrematante DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA com lance de R$
474.000,0000.

22/08/2025 - 14:18:16 Sistema O fornecedor WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI foi desclassificado para o lote 0035 pelo
pregoeiro.

22/08/2025 - 14:18:16 Sistema Motivo: Desclassificação a pedido do fornecedor via chat

22/08/2025 - 14:18:16 Sistema O lote 0035 tem como novo arrematante Artefatos de Cimento Jung Ltda com lance de R$ 721.340,0000.

22/08/2025 - 14:19:06 Sistema O lote 0014 foi anulado por iniciativa do pregoeiro.

22/08/2025 - 14:19:06 Sistema Motivo: Valor acima da referência.

22/08/2025 - 14:20:32 Sistema A diligência do lote 0027 foi anexada ao processo.

22/08/2025 - 14:20:50 Sistema O fornecedor Nilsson & Cia. Ltda. foi desclassificado para o lote 0018 pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 14:20:50 Sistema Motivo: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:20:50 Sistema O lote 0018 tem como novo arrematante MLT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA com lance de R$ 296.955,0000.

22/08/2025 - 14:21:06 Sistema O fornecedor Nilsson & Cia. Ltda. foi desclassificado para o lote 0020 pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 14:21:06 Sistema Motivo: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:21:06 Sistema O lote 0020 tem como novo arrematante MLT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA com lance de R$ 687.700,0000.

22/08/2025 - 14:21:42 Sistema O fornecedor Nilsson & Cia. Ltda. foi desclassificado para o lote 0026 pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 14:21:42 Sistema Motivo: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:21:42 Sistema O lote 0026 tem como novo arrematante Artefatos de Cimento Moamar Ltda com lance de R$ 208.440,0000.

22/08/2025 - 14:21:54 Sistema O fornecedor Nilsson & Cia. Ltda. foi desclassificado para o lote 0029 pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 14:21:54 Sistema Motivo: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:21:54 Sistema O lote 0029 tem como novo arrematante Artefatos de Cimento Jung Ltda com lance de R$ 215.000,0000.

22/08/2025 - 14:22:05 Sistema O fornecedor Nilsson & Cia. Ltda. foi desclassificado para o lote 0030 pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 14:22:05 Sistema Motivo: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:22:05 Sistema O lote 0030 tem como novo arrematante Artefatos de Cimento Moamar Ltda com lance de R$ 83.000,0000.

22/08/2025 - 14:22:20 Sistema O fornecedor Nilsson & Cia. Ltda. foi desclassificado para o lote 0031 pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 14:22:20 Sistema Motivo: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:22:20 Sistema O lote 0031 tem como novo arrematante Artefatos de Cimento Jung Ltda com lance de R$ 198.800,0000.

22/08/2025 - 14:22:30 Sistema O fornecedor Nilsson & Cia. Ltda. foi desclassificado para o lote 0032 pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 14:22:30 Sistema Motivo: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:22:30 Sistema O lote 0032 tem como novo arrematante Artefatos de Cimento Jung Ltda com lance de R$ 222.372,0000.

22/08/2025 - 14:23:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0030. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 14:23:46 Sistema Motivo: Anexar laudo deste lote

22/08/2025 - 14:24:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0026. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 14:24:07 Sistema Motivo: Anexar laudo deste lote

22/08/2025 - 14:24:41 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0020. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 14:24:41 Sistema Motivo: Anexar laudo deste lote

22/08/2025 - 14:25:08 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0018. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 14:25:08 Sistema Motivo: Anexar laudo deste lote

22/08/2025 - 14:25:16 Sistema A diligência do lote 0030 foi anexada ao processo.

22/08/2025 - 14:31:50 Sistema A diligência do lote 0026 foi anexada ao processo.

22/08/2025 - 14:36:24 Sistema O fornecedor Artefatos de Cimento Moamar Ltda foi desclassificado para o lote 0027 pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 14:36:24 Sistema Motivo: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:36:24 Sistema O lote 0027 tem como novo arrematante Nilsson & Cia. Ltda. com lance de R$ 166.250,0000.

22/08/2025 - 14:36:24 Sistema Para o lote 0027, o fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda tem direito a lance de desempate conforme a
LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 14:36:45 Sistema O fornecedor Artefatos de Cimento Moamar Ltda foi desclassificado para o lote 0034 pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 14:36:45 Sistema Motivo: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:36:45 Sistema O lote 0034 tem como novo arrematante Nilsson & Cia. Ltda. com lance de R$ 247.000,0000.

22/08/2025 - 14:36:45 Sistema Para o lote 0034, o fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda tem direito a lance de desempate conforme a
LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 14:37:07 Sistema O fornecedor Artefatos de Cimento Moamar Ltda foi desclassificado para o lote 0038 pelo pregoeiro e, por
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
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22/08/2025 - 14:37:07 Sistema Motivo: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:37:32 Sistema O fornecedor Artefatos de Cimento Moamar Ltda foi desclassificado para o lote 0042 pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 14:37:32 Sistema Motivo: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:37:32 Sistema O lote 0042 tem como novo arrematante Artefatos de Cimento Jung Ltda com lance de R$ 149.400,0000.

22/08/2025 - 14:37:57 Sistema O fornecedor Artefatos de Cimento Moamar Ltda foi desclassificado para o lote 0047 pelo pregoeiro e, por
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

22/08/2025 - 14:37:57 Sistema Motivo: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:39:50 Sistema O fornecedor Artefatos de Cimento Moamar Ltda foi desclassificado para o lote 0051 pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 14:39:50 Sistema Motivo: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:39:50 Sistema O lote 0051 tem como novo arrematante Artefatos de Cimento Jung Ltda com lance de R$ 150.300,0000.

22/08/2025 - 14:39:57 Sistema A diligência do lote 0018 foi anexada ao processo.

22/08/2025 - 14:40:06 Sistema A diligência do lote 0020 foi anexada ao processo.

22/08/2025 - 14:40:11 Sistema O fornecedor Artefatos de Cimento Moamar Ltda foi desclassificado para o lote 0055 pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 14:40:11 Sistema Motivo: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:40:11 Sistema O lote 0055 tem como novo arrematante Artefatos de Cimento Jung Ltda com lance de R$ 49.800,0000.

22/08/2025 - 14:40:27 Sistema O fornecedor Artefatos de Cimento Moamar Ltda foi desclassificado para o lote 0057 pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 14:40:27 Sistema Motivo: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:40:27 Sistema O lote 0057 tem como novo arrematante Nilsson & Cia. Ltda. com lance de R$ 1.400.000,0000.

22/08/2025 - 14:41:02 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0055. O prazo é até às 15:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 14:41:02 Sistema Motivo: Consegue chegar no valor de refência?

22/08/2025 - 14:41:21 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0051. O prazo é até às 15:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 14:41:21 Sistema Motivo: Consegue chegar no valor de refência?

22/08/2025 - 14:41:43 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0042. O prazo é até às 15:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 14:41:43 Sistema Motivo: Consegue chegar no valor de refência?

22/08/2025 - 14:42:31 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0027 para o fornecedor Artefatos
de Cimento Jung Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/08/2025 às 15:05, encerrando às 15:10:00.

22/08/2025 - 14:44:10 Sistema O Lote 0051 recebeu um lance negociado no valor de R$ 148.815,0000.

22/08/2025 - 14:44:24 Sistema A diligência do lote 0018 foi anexada ao processo.

22/08/2025 - 14:44:39 F. Artefatos de Cimento Jung
Ltda

Negociação Item 0051: Sra. Pregoeira, esse é o mínimo que conseguimos.

22/08/2025 - 14:44:39 Sistema A diligência do lote 0020 foi anexada ao processo.

22/08/2025 - 14:47:33 Sistema O fornecedor MLT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA foi
desclassificado para o lote 0018 pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 14:47:33 Sistema Motivo: não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:47:33 Sistema O lote 0018 tem como novo arrematante Artefatos de Cimento Jung Ltda com lance de R$ 394.950,0000.

22/08/2025 - 14:47:42 Sistema O Lote 0055 recebeu um lance negociado no valor de R$ 49.335,0000.

22/08/2025 - 14:47:59 Sistema O fornecedor MLT CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA foi
desclassificado para o lote 0020 pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 14:47:59 Sistema Motivo: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:47:59 Sistema O lote 0020 tem como novo arrematante Artefatos de Cimento Jung Ltda com lance de R$ 837.265,0000.

22/08/2025 - 14:48:05 F. Artefatos de Cimento Jung
Ltda

Negociação Item 0055: Esse é o mínimo que conseguimos.

22/08/2025 - 14:48:21 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0020. O prazo é até às 15:05 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 14:48:21 Sistema Motivo: Consegue chegar no valor de refência?

22/08/2025 - 14:48:37 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0018. O prazo é até às 15:05 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 14:48:37 Sistema Motivo: Consegue chegar no valor de refência?

22/08/2025 - 14:50:03 Pregoeiro Pessoal, os laudos devem observar o item 7.1.1 do Termo de Referência, parte integrante do Edital.

22/08/2025 - 14:51:22 Sistema Foi encerrada a negociação para o lote 0055.

22/08/2025 - 14:51:22 Sistema O lote 0055 foi anulado por iniciativa do pregoeiro.

22/08/2025 - 14:51:22 Sistema Motivo: valor acima da refência.

22/08/2025 - 14:53:49 Pregoeiro Pessoal, atenção ao prazo de negociação!

22/08/2025 - 14:59:14 Sistema O fornecedor Nilsson & Cia. Ltda. foi desclassificado para o lote 0023 pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 14:59:14 Sistema Motivo: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 14:59:14 Sistema O lote 0023 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 14:59:51 Sistema O fornecedor Nilsson & Cia. Ltda. foi desclassificado para o lote 0057 pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 14:59:51 Sistema Motivo: Não enviou o laudo solicitado

22/08/2025 - 14:59:51 Sistema O lote 0057 tem como novo arrematante Artefatos de Cimento Jung Ltda com lance de R$ 1.492.659,0000.

22/08/2025 - 15:06:37 Sistema O lote 0018 foi anulado por iniciativa do pregoeiro.

22/08/2025 - 15:06:37 Sistema Motivo: Valor acima da referência.

22/08/2025 - 15:06:58 Sistema O lote 0020 foi anulado por iniciativa do pregoeiro.
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22/08/2025 - 15:06:58 Sistema Motivo: Valor acima da referência.

22/08/2025 - 15:07:16 Sistema A data limite da sessão de desempate do lote 0023 foi definida pelo pregoeiro para 22/08/2025 às 15:30.

22/08/2025 - 15:07:16 Sistema Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 1.757.500,0000 para o lote 0023 poderão ofertar um
lance ÚNICO de desempate até 22/08/2025 às 15:30.

22/08/2025 - 15:08:11 Sistema O lote 0042 foi anulado por iniciativa do pregoeiro.

22/08/2025 - 15:08:11 Sistema Motivo: Valor acima da referência.

22/08/2025 - 15:08:35 Sistema O lote 0051 foi anulado por iniciativa do pregoeiro.

22/08/2025 - 15:08:35 Sistema Motivo: Valor acima da referência.

22/08/2025 - 15:09:18 Sistema A data limite da sessão de desempate do lote 0023 foi redefinida pelo pregoeiro para 22/08/2025 às 15:30.

22/08/2025 - 15:10:03 Sistema O lote 0027 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

22/08/2025 - 15:10:08 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0034 para o fornecedor Artefatos
de Cimento Jung Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/08/2025 às 15:30, encerrando às 15:35:00.

22/08/2025 - 15:13:00 Sistema O fornecedor Nilsson & Cia. Ltda. foi desclassificado para o lote 0027 pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 15:13:00 Sistema Motivo: Não apresentou o laudo solicitado

22/08/2025 - 15:13:00 Sistema O lote 0027 tem como novo arrematante Artefatos de Cimento Jung Ltda com lance de R$ 169.197,0000.

22/08/2025 - 15:17:53 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0027. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 15:17:53 Sistema Motivo: Anexar o laudo deste lote

22/08/2025 - 15:31:49 Sistema O fornecedor Artefatos de Cimento Moamar Ltda foi desclassificado para o lote 0023 pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 15:31:49 Sistema Motivo: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 15:31:49 Sistema O lote 0023 tem como novo arrematante DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA com lance de R$
1.757.500,0000.

22/08/2025 - 15:31:49 Sistema Para o lote 0023, o fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda tem direito a lance de desempate conforme a
LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 15:32:41 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0023 para o fornecedor Artefatos
de Cimento Jung Ltda foi definida pelo pregoeiro para 22/08/2025 às 15:53, encerrando às 15:58:00.

22/08/2025 - 15:35:01 Sistema O lote 0034 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

22/08/2025 - 15:36:14 Sistema O fornecedor Nilsson & Cia. Ltda. foi desclassificado para o lote 0034 pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 15:36:14 Sistema Motivo: Não enviou o laudo solicitado

22/08/2025 - 15:36:14 Sistema O lote 0034 tem como novo arrematante Artefatos de Cimento Jung Ltda com lance de R$ 255.868,0000.

22/08/2025 - 15:36:47 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0034. O prazo de envio é até às 15:50 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 15:36:47 Sistema Motivo: Enviar laudo deste lote

22/08/2025 - 15:37:38 Pregoeiro Atenção enviar diligência 27 e 34

22/08/2025 - 15:49:56 F. Artefatos de Cimento Jung
Ltda

Documentação Lote 0034: Sra. Pregoeira, alertamos que os laudos devem ser emitidos por laboratório com
aferimento pelo inmetro como item 2 dos laudos por nós apresentados

22/08/2025 - 15:50:27 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0030. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 15:50:27 Sistema Motivo: Enviar laudo deste lote

22/08/2025 - 15:52:42 Pregoeiro F. Artefatos de Cimento Jung Ltda - os lotes 27 e 34 estamos aguardando os laudos

22/08/2025 - 15:55:13 Sistema O lote 0023 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 1.757.499,0000.

22/08/2025 - 15:55:13 Sistema O lote 0023 tem como novo arrematante Artefatos de Cimento Jung Ltda com lanceR$ 1.757.499,0000.

22/08/2025 - 15:58:26 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0034. O prazo de envio é até às 16:15 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 15:58:26 Sistema Motivo: Enviar laudo dos lotes 27 e 34!!

22/08/2025 - 15:58:44 Pregoeiro F. Artefatos de Cimento Jung Ltda, atenção a diligência!

22/08/2025 - 16:00:33 F. Artefatos de Cimento Jung
Ltda

Documentação Lote 0034: Sra. Pregoeira, infelizmente para os itens 27 e 34 nossos laudos tem mais de um
ano.

22/08/2025 - 16:02:04 F. Artefatos de Cimento Jung
Ltda

Documentação Lote 0034: Aproveitamos o chat para alertar sobre laudos emitidos pela empresa licitante
sem aferimento pelo inmetro.

22/08/2025 - 16:05:08 Sistema O fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda foi desclassificado para o lote 0027 pelo pregoeiro e, por não
ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

22/08/2025 - 16:05:08 Sistema Motivo: Não enviou o laudo solicitado

22/08/2025 - 16:07:02 Sistema O fornecedor Artefatos de Cimento Moamar Ltda foi desclassificado para o lote 0030 pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 16:07:02 Sistema Motivo: Não enviou o laudo solicitado

22/08/2025 - 16:07:02 Sistema O lote 0030 tem como novo arrematante Artefatos de Cimento Jung Ltda com lance de R$ 83.072,5000.

22/08/2025 - 16:16:29 Sistema O fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda foi desclassificado para o lote 0034 pelo pregoeiro.

22/08/2025 - 16:16:29 Sistema Motivo: Não enviou o laudo solicitado.

22/08/2025 - 16:16:29 Sistema O lote 0034 tem como novo arrematante DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA com lance de R$
269.230,0000.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0002. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0003. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0004. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0005. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0006. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.
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22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0007. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0008. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0009. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0010. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0011. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0012. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0013. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0015. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0016. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0017. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0019. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0021. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0022. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0023. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0024. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0025. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0026. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0028. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0029. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0030. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0031. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0032. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0033. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0034. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0035. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0037. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0039. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0040. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0041. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0043. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0044. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0045. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0046. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0048. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0049. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0050. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0052. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0053. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0054. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0056. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0057. O prazo é até às 17:00 do dia 22/08/2025.

22/08/2025 - 16:19:14 Sistema Motivo: Verifiquem se estão no seu melhor preço. lembrando de considerar o valor global do lote pela
quantidade prevista.

22/08/2025 - 16:21:30 F. EDENER V. PIEREZAN -
ME

Negociação Item 0015: Boa tarde! Estes são nossos melhores preços.

22/08/2025 - 16:22:18 F. Artefatos de Cimento Jung
Ltda

Negociação Item 0035: Sra. Pregoeira, estamos no nosso limite em todos os itens em que fomos
vencedores.

22/08/2025 - 16:23:30 F. DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE
LTDA

Negociação Item 0001: Boa tarde! Mantemos nosso último lance ofertado. Obrigado.

22/08/2025 - 16:23:38 F. DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE
LTDA

Negociação Item 0002: Boa tarde! Mantemos nosso último lance ofertado. Obrigado.

22/08/2025 - 16:23:58 F. DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE
LTDA

Negociação Item 0003: Boa tarde! Mantemos nosso último lance ofertado. Obrigado.

22/08/2025 - 16:24:13 F. DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE
LTDA

Negociação Item 0004: Boa tarde! Mantemos nosso último lance ofertado. Obrigado.

22/08/2025 - 16:24:21 F. DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE
LTDA

Negociação Item 0005: Boa tarde! Mantemos nosso último lance ofertado. Obrigado.
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22/08/2025 - 16:24:30 F. DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE
LTDA

Negociação Item 0006: Boa tarde! Mantemos nosso último lance ofertado. Obrigado.

22/08/2025 - 16:24:40 F. DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE
LTDA

Negociação Item 0007: Boa tarde! Mantemos nosso último lance ofertado. Obrigado.

22/08/2025 - 16:24:50 F. DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE
LTDA

Negociação Item 0007: Boa tarde! Mantemos nosso último lance ofertado. Obrigado.

22/08/2025 - 16:25:00 F. DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE
LTDA

Negociação Item 0008: Boa tarde! Mantemos nosso último lance ofertado. Obrigado.

22/08/2025 - 16:25:12 F. DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE
LTDA

Negociação Item 0009: Boa tarde! Mantemos nosso último lance ofertado. Obrigado.

22/08/2025 - 16:25:21 F. DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE
LTDA

Negociação Item 0010: Boa tarde! Mantemos nosso último lance ofertado. Obrigado.

22/08/2025 - 16:25:35 F. DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE
LTDA

Negociação Item 0011: Boa tarde! Mantemos nosso último lance ofertado. Obrigado.

22/08/2025 - 16:25:43 F. DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE
LTDA

Negociação Item 0012: Boa tarde! Mantemos nosso último lance ofertado. Obrigado.

22/08/2025 - 16:25:52 F. DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE
LTDA

Negociação Item 0013: Boa tarde! Mantemos nosso último lance ofertado. Obrigado.

22/08/2025 - 16:26:00 F. DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE
LTDA

Negociação Item 0022: Boa tarde! Mantemos nosso último lance ofertado. Obrigado.

22/08/2025 - 16:26:08 F. DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE
LTDA

Negociação Item 0033: Boa tarde! Mantemos nosso último lance ofertado. Obrigado.

22/08/2025 - 16:26:19 F. DERIVADOS DE
CIMENTO TUBOFORTE
LTDA

Negociação Item 0034: Boa tarde! Mantemos nosso último lance ofertado. Obrigado.

22/08/2025 - 16:27:38 F. TCM CONCRETOS LTDA Negociação Item 0021: Boa Tarde! Estamos no limite de preço!

22/08/2025 - 16:28:22 F. TCM CONCRETOS LTDA Negociação Item 0046: Este é nosso melhor preço que conseguimos chegar!

22/08/2025 - 16:33:28 F. Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

Negociação Item 0026: Sr. pregoeiro, não entendi os critérios desta comissão de
classificação/desclassificação das empresas por não apresentar os laudos

22/08/2025 - 16:34:44 F. Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

Negociação Item 0026: fomos desclassificador por apresentar os laudos nos itens em que fomos ganhadores
nos preços e no item 26 que nem apresentei o laudo voces nos classificaram.

22/08/2025 - 16:36:37 Pregoeiro Pessoal, em relação aos laudos, observar o item 7.1.1, do Termo de Referência, que dispõe sobre o prazo
de 12 meses. Houveram sim laudos apresentados porém fora deste prazo.

22/08/2025 - 16:37:36 Pregoeiro Importante ressaltar que tendo em vista o objeto hora licitado, está comissão é composta com auxílio técnico
de uma engenheira civil, demonstrando nosso compromisso com este processo

22/08/2025 - 16:38:35 F. Artefatos de Cimento
Moamar Ltda

Negociação Item 0026: solicitar laudos com prazo de validade é um erro grave, pois a lei de licitações não
permite isso

22/08/2025 - 16:53:02 Pregoeiro Pessoal, a título de organização: às 17:00 horas encerra o prazo de negociação. Retornamos segunda, dia
25/08, às 08:30, para continuarmos, aí solicitaremos as propostas readequadas.

22/08/2025 - 16:57:40 F. TCM CONCRETOS LTDA Negociação Item 0021: Boa tarde! Meu questionamento não diz respeito aos nossos itens arrematados, mas
não está correto o recebimento de laudos produzidos pela própria empresa e sim de laboratórios
independentes, para não gerar dúvidas.

25/08/2025 - 08:16:49 Pregoeiro Bom dia pessoal! Espero que todos(as) bem!! Vamos nos organizando para retornar

25/08/2025 - 08:31:40 Sistema O fornecedor Artefatos de Cimento Moamar Ltda foi desclassificado para o lote 0026 pelo pregoeiro.

25/08/2025 - 08:31:40 Sistema Motivo: Não enviou o laudo solicitado.

25/08/2025 - 08:31:40 Sistema O lote 0026 tem como novo arrematante Artefatos de Cimento Jung Ltda com lance de R$ 215.988,0000.

25/08/2025 - 08:32:11 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0026. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 25/08/2025.

25/08/2025 - 08:32:11 Sistema Motivo: Enviar laudo referente a este lote.

25/08/2025 - 08:32:36 Pregoeiro Atenção: Artefatos de Cimento Jung Ltda a diligência!!

25/08/2025 - 08:33:02 F. Artefatos de Cimento Jung
Ltda

Documentação Lote 0026: Bom dia, estaremos enviando em seguida.

25/08/2025 - 08:50:12 F. Artefatos de Cimento Jung
Ltda

Documentação Lote 0026: Sra. Pregoeira, infelizmente o laudo que temos tem mais e um ano de data.

25/08/2025 - 08:55:12 Pregoeiro rtefatos de Cimento Jung Ltda, obrigada.

25/08/2025 - 09:01:58 Sistema O fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda foi desclassificado para o lote 0026 pelo pregoeiro e, por não
ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

25/08/2025 - 09:01:58 Sistema Motivo: Não apresentou o laudo solicitado.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0002. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0003. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.
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25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0004. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0005. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0006. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0007. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0008. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0009. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0010. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0011. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0012. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0013. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0015. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0016. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0017. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0019. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0021. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0022. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0023. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0024. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0025. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0028. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0029. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0030. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0031. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0032. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0033. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0034. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0035. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0037. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0039. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0040. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0041. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0043. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0044. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0045. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0046. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0048. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0049. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 25/08/2025 às 15:55:23.
Código verificador: E013F8

Página 67 de 75

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0050. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0052. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0053. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0054. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0056. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:44:40 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0057. O prazo de envio é até às 11:15 do dia
25/08/2025.

25/08/2025 - 09:45:53 Pregoeiro Atenção ao envio das propostas readequadas. Por ser uma licitação por LOTES, preciso que além do PDF
anexado vcoês preencham aqui no sistema. Pois o sistema só me permite seguir para as próximas fases
depois que eu aprovar a proposta readequada aqui no sistema.

25/08/2025 - 09:58:02 Sistema O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 09:58:21 Sistema O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 09:58:24 Sistema O lote 0023 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 09:58:38 Sistema O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 09:59:00 Sistema O lote 0025 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 09:59:01 Sistema O lote 0004 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 09:59:31 Sistema O lote 0005 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 09:59:49 Sistema O lote 0028 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 09:59:52 Sistema O lote 0006 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:00:17 Sistema O lote 0007 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:00:40 Sistema O lote 0008 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:01:03 Sistema O lote 0009 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:01:22 Sistema O lote 0010 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:01:39 Sistema O lote 0029 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:01:47 Sistema O lote 0011 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:02:06 Sistema O lote 0012 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:02:35 Sistema O lote 0013 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:03:06 Sistema O lote 0022 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:03:15 Sistema O lote 0030 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:03:48 Sistema O lote 0033 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:04:09 Sistema O lote 0034 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:04:14 Sistema O lote 0031 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:04:56 Sistema O lote 0032 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:05:55 Sistema O lote 0035 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:07:09 Sistema O lote 0021 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:08:26 Sistema O lote 0057 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:08:57 Sistema O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0021.

25/08/2025 - 10:11:44 Pregoeiro Importante lembrar que a proposta readequada deve ser no valor do último lance. Se quiserem arredondar
tendo em vista as casa decimais, aí apenas abrindo negociação novamente, o que é possível

25/08/2025 - 10:12:05 Sistema O lote 0046 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:13:01 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:13:21 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:13:35 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:13:55 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0004 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:14:13 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0005 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:14:32 Sistema O lote 0015 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:14:54 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0006 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:15:03 Sistema O lote 0016 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:15:16 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0007 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:15:25 Sistema O lote 0017 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:16:01 Sistema O lote 0019 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:16:01 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0008 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:16:20 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0009 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:16:38 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:16:52 Sistema O lote 0039 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:17:04 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0011 foi aprovada pelo Pregoeiro.
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25/08/2025 - 10:17:15 Sistema O lote 0040 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:17:23 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0012 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:17:37 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0013 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:17:50 Sistema O lote 0041 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:18:21 Sistema O lote 0043 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:18:44 Sistema O lote 0044 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:18:49 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0033 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:19:07 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0034 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:19:09 Sistema O lote 0045 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:19:33 Sistema O lote 0048 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:20:00 Sistema O lote 0049 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:20:26 Sistema O lote 0050 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:20:57 Sistema O lote 0052 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:21:24 Sistema O lote 0053 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:21:46 Sistema O lote 0054 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:23:38 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0015 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:23:53 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0016 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:24:15 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0017 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:24:35 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0019 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:25:24 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0039 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:25:38 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0040 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:26:02 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0041 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:26:26 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0043 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:26:45 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0044 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:27:11 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0045 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:27:29 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0048 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:27:45 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0049 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:28:14 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0050 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:29:41 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0052 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:30:00 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0053 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:30:17 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0054 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:34:32 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0032 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:35:45 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0057 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:39:51 Pregoeiro Pessoal, vi que em alguns itens na proposta readequada rpeencheram com valor diferente do último lance,
nesses itens vou abrir negociação para que vocês deem um lance tal qual na proposta readequada.

25/08/2025 - 10:40:09 Pregoeiro Não podemos ter valores divergentes mesmos que em centavos

25/08/2025 - 10:40:53 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0022. O prazo é até às 11:15 do dia 25/08/2025.

25/08/2025 - 10:40:53 Sistema Motivo: Mesmo valor da proposta readequada.

25/08/2025 - 10:41:15 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0023. O prazo é até às 11:15 do dia 25/08/2025.

25/08/2025 - 10:41:15 Sistema Motivo: Mesmo valor da proposta readequada.

25/08/2025 - 10:41:37 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0025. O prazo é até às 11:15 do dia 25/08/2025.

25/08/2025 - 10:41:37 Sistema Motivo: Mesmo valor da proposta readequada.

25/08/2025 - 10:41:55 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0028. O prazo é até às 11:15 do dia 25/08/2025.

25/08/2025 - 10:41:55 Sistema Motivo: Mesmo valor da proposta readequada.

25/08/2025 - 10:42:16 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0029. O prazo é até às 11:15 do dia 25/08/2025.

25/08/2025 - 10:42:16 Sistema Motivo: Mesmo valor da proposta readequada.

25/08/2025 - 10:42:40 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0030. O prazo é até às 11:15 do dia 25/08/2025.

25/08/2025 - 10:42:40 Sistema Motivo: Mesmo valor da proposta readequada.

25/08/2025 - 10:42:49 Sistema O Lote 0023 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.757.481,5000.

25/08/2025 - 10:43:05 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0031. O prazo é até às 11:15 do dia 25/08/2025.

25/08/2025 - 10:43:05 Sistema Motivo: Mesmo valor da proposta readequada.

25/08/2025 - 10:43:31 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0021. O prazo é até às 11:15 do dia 25/08/2025.

25/08/2025 - 10:43:31 Sistema Motivo: Mesmo valor da proposta readequada.

25/08/2025 - 10:43:39 Sistema O Lote 0025 recebeu um lance negociado no valor de R$ 146.796,0000.

25/08/2025 - 10:43:58 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0046. O prazo é até às 11:15 do dia 25/08/2025.

25/08/2025 - 10:43:58 Sistema Motivo: Mesmo valor da proposta readequada.

25/08/2025 - 10:44:05 Sistema Prazo de negociação alterado para o lote 0046. O prazo é até às 11:15 do dia 25/08/2025.
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25/08/2025 - 10:44:05 Sistema Motivo: Mesmo valor da proposta readequada.

25/08/2025 - 10:44:26 Sistema O Lote 0028 recebeu um lance negociado no valor de R$ 213.302,0000.

25/08/2025 - 10:44:36 Pregoeiro Fornecedor TCM também há necessidade de revisar o PDF.

25/08/2025 - 10:44:56 Pregoeiro Fornecedor Nilsson, Aguardamos a proposta readequada

25/08/2025 - 10:45:23 Sistema O Lote 0029 recebeu um lance negociado no valor de R$ 214.996,8000.

25/08/2025 - 10:46:00 Sistema O Lote 0030 recebeu um lance negociado no valor de R$ 83.070,0000.

25/08/2025 - 10:46:22 Sistema O Lote 0021 recebeu um lance negociado no valor de R$ 794.229,5000.

25/08/2025 - 10:46:39 Sistema O Lote 0031 recebeu um lance negociado no valor de R$ 198.798,0000.

25/08/2025 - 10:47:40 Sistema O Lote 0046 recebeu um lance negociado no valor de R$ 99.985,6000.

25/08/2025 - 10:48:01 Sistema O Lote 0022 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.074.996,0000.

25/08/2025 - 10:48:35 Sistema O lote 0022 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:49:57 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0022 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 10:50:45 Pregoeiro lembrando que após o ajusto na negociação é necessário cadastrar a proposta readequada novamente

25/08/2025 - 10:56:16 F. Artefatos de Cimento Jung
Ltda

Negociação Item 0029: Sra. pregoeira, nossos lances de negociação fecham exatamente com o PDF
enviado, há a necessidade de lhe enviar novamente?

25/08/2025 - 10:56:30 Sistema O lote 0024 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:57:04 Sistema O lote 0037 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:57:31 Sistema O lote 0056 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:57:49 Sistema O lote 0046 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 10:58:23 Sistema O lote 0021 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 11:01:55 F. Artefatos de Cimento Jung
Ltda

Negociação Item 0031: Sra pregoeira, é necessário abrir negociação para o item 35 para ajuste.

25/08/2025 - 11:08:51 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0035. O prazo é até às 11:15 do dia 25/08/2025.

25/08/2025 - 11:08:51 Sistema Motivo: Mesmo valor da proposta readequada.

25/08/2025 - 11:09:33 Sistema O lote 0023 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 11:09:56 Sistema O lote 0025 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 11:10:24 Sistema O lote 0028 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 11:10:45 Sistema O lote 0029 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 11:11:12 Sistema O lote 0030 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 11:11:15 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0021 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 11:11:37 Sistema O lote 0031 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 11:12:09 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0046 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 11:12:21 Sistema O Lote 0035 recebeu um lance negociado no valor de R$ 721.339,8000.

25/08/2025 - 11:13:12 Sistema O lote 0035 recebeu uma nova proposta readequada.

25/08/2025 - 11:17:06 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0023 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 11:17:27 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0025 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 11:17:48 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0028 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 11:18:12 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0029 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 11:18:32 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0030 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 11:19:03 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0031 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 11:23:25 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0035 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 11:27:28 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0024 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 11:28:02 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0037 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 11:28:25 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0056 foi aprovada pelo Pregoeiro.

25/08/2025 - 11:29:16 Pregoeiro Pessoal, propostas readequadas ok. Muito obrigada pela atenção

25/08/2025 - 11:29:59 Pregoeiro A título de organização: às 13:30 retornamos e seguimos inclusive com os prazos de intenção de recurso.
Bom almoço!

25/08/2025 - 13:20:15 Pregoeiro Boa tarde, Vamos nos organizando para retomar

25/08/2025 - 13:45:14 Sistema O fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda teve sua proposta aceita no lote 0023.

25/08/2025 - 13:45:26 Sistema O fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda teve sua proposta aceita no lote 0025.

25/08/2025 - 13:45:37 Sistema O fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda teve sua proposta aceita no lote 0028.

25/08/2025 - 13:45:53 Sistema O fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda teve sua proposta aceita no lote 0029.

25/08/2025 - 13:46:10 Sistema O fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda teve sua proposta aceita no lote 0030.

25/08/2025 - 13:46:32 Sistema O fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda teve sua proposta aceita no lote 0031.

25/08/2025 - 13:46:43 Sistema O fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda teve sua proposta aceita no lote 0032.

25/08/2025 - 13:46:52 Sistema O fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda teve sua proposta aceita no lote 0035.

25/08/2025 - 13:47:10 Sistema O fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda teve sua proposta aceita no lote 0057.

25/08/2025 - 13:47:30 Sistema O fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
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25/08/2025 - 13:47:43 Sistema O fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA teve sua proposta aceita no lote 0002.

25/08/2025 - 13:47:52 Sistema O fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA teve sua proposta aceita no lote 0003.

25/08/2025 - 13:48:08 Sistema O fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA teve sua proposta aceita no lote 0004.

25/08/2025 - 13:48:18 Sistema O fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA teve sua proposta aceita no lote 0005.

25/08/2025 - 13:48:26 Sistema O fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA teve sua proposta aceita no lote 0006.

25/08/2025 - 13:48:44 Sistema O fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA teve sua proposta aceita no lote 0007.

25/08/2025 - 13:48:52 Sistema O fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA teve sua proposta aceita no lote 0008.

25/08/2025 - 13:49:04 Sistema O fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA teve sua proposta aceita no lote 0009.

25/08/2025 - 13:49:16 Sistema O fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA teve sua proposta aceita no lote 0010.

25/08/2025 - 13:49:37 Sistema O fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA teve sua proposta aceita no lote 0011.

25/08/2025 - 13:49:47 Sistema O fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA teve sua proposta aceita no lote 0012.

25/08/2025 - 13:49:58 Sistema O fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA teve sua proposta aceita no lote 0013.

25/08/2025 - 13:50:16 Sistema O fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA teve sua proposta aceita no lote 0022.

25/08/2025 - 13:50:31 Sistema O fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA teve sua proposta aceita no lote 0033.

25/08/2025 - 13:50:46 Sistema O fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA teve sua proposta aceita no lote 0034.

25/08/2025 - 13:51:09 Sistema O fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME teve sua proposta aceita no lote 0015.

25/08/2025 - 13:51:18 Sistema O fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME teve sua proposta aceita no lote 0016.

25/08/2025 - 13:51:26 Sistema O fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME teve sua proposta aceita no lote 0017.

25/08/2025 - 13:51:36 Sistema O fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME teve sua proposta aceita no lote 0019.

25/08/2025 - 13:51:54 Sistema O fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME teve sua proposta aceita no lote 0039.

25/08/2025 - 13:52:03 Sistema O fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME teve sua proposta aceita no lote 0040.

25/08/2025 - 13:52:28 Sistema O fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME teve sua proposta aceita no lote 0041.

25/08/2025 - 13:52:43 Sistema O fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME teve sua proposta aceita no lote 0043.

25/08/2025 - 13:52:53 Sistema O fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME teve sua proposta aceita no lote 0044.

25/08/2025 - 13:53:02 Sistema O fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME teve sua proposta aceita no lote 0045.

25/08/2025 - 13:53:11 Sistema O fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME teve sua proposta aceita no lote 0048.

25/08/2025 - 13:53:20 Sistema O fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME teve sua proposta aceita no lote 0049.

25/08/2025 - 13:53:29 Sistema O fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME teve sua proposta aceita no lote 0050.

25/08/2025 - 13:53:41 Sistema O fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME teve sua proposta aceita no lote 0052.

25/08/2025 - 13:53:50 Sistema O fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME teve sua proposta aceita no lote 0053.

25/08/2025 - 13:53:59 Sistema O fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME teve sua proposta aceita no lote 0054.

25/08/2025 - 13:54:23 Sistema O fornecedor Nilsson & Cia. Ltda. teve sua proposta aceita no lote 0024.

25/08/2025 - 13:54:37 Sistema O fornecedor Nilsson & Cia. Ltda. teve sua proposta aceita no lote 0037.

25/08/2025 - 13:54:55 Sistema O fornecedor Nilsson & Cia. Ltda. teve sua proposta aceita no lote 0056.

25/08/2025 - 13:55:17 Sistema O fornecedor TCM CONCRETOS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0021.

25/08/2025 - 13:55:35 Sistema O fornecedor TCM CONCRETOS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0046.

25/08/2025 - 13:56:42 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:42 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:42 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:42 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:42 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:42 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:42 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:42 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:42 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:42 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.
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25/08/2025 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0025 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0026 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0027 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0028 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0029 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0030 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0031 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0032 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0033 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0034 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0035 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0036 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0037 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0038 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0039 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0040 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0041 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0043 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0044 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0045 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:44 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0046 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:44 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0047 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:44 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0048 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:44 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0049 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:44 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0050 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:44 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0052 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:44 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0053 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:44 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0054 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:44 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0056 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:44 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0057 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 14:30.

25/08/2025 - 13:56:46 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:46 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:46 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:46 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:46 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:46 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:46 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:46 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:46 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:46 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:46 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:46 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:46 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.
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25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0025 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0026 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0027 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0028 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0029 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0030 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0031 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0032 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0033 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0034 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0035 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0036 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0037 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0038 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0039 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0040 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0041 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0043 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0044 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0045 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0046 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0047 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0048 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0049 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0050 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0052 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0053 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:47 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0054 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:48 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0056 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:56:48 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0057 foi redefinida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às
14:30.

25/08/2025 - 13:57:28 Pregoeiro Pessoal! Atenção ao prazo de intenção de recurso!!

25/08/2025 - 14:31:55 Sistema Para o lote 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda.

25/08/2025 - 14:31:55 Sistema Para o lote 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda.

25/08/2025 - 14:31:55 Sistema Para o lote 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda.
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25/08/2025 - 14:31:55 Sistema Para o lote 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda.

25/08/2025 - 14:31:55 Sistema Para o lote 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda.

25/08/2025 - 14:31:55 Sistema Para o lote 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda.

25/08/2025 - 14:31:55 Sistema Para o lote 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda.

25/08/2025 - 14:31:55 Sistema Para o lote 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda.

25/08/2025 - 14:31:55 Sistema Para o lote 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Artefatos de Cimento Jung Ltda.

25/08/2025 - 14:32:43 Sistema Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE
LTDA.

25/08/2025 - 14:32:43 Sistema Para o lote 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE
LTDA.

25/08/2025 - 14:32:43 Sistema Para o lote 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE
LTDA.

25/08/2025 - 14:32:43 Sistema Para o lote 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE
LTDA.

25/08/2025 - 14:32:43 Sistema Para o lote 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE
LTDA.

25/08/2025 - 14:32:43 Sistema Para o lote 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE
LTDA.

25/08/2025 - 14:32:43 Sistema Para o lote 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE
LTDA.

25/08/2025 - 14:32:43 Sistema Para o lote 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE
LTDA.

25/08/2025 - 14:32:43 Sistema Para o lote 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE
LTDA.

25/08/2025 - 14:32:43 Sistema Para o lote 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE
LTDA.

25/08/2025 - 14:32:43 Sistema Para o lote 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE
LTDA.

25/08/2025 - 14:32:43 Sistema Para o lote 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE
LTDA.

25/08/2025 - 14:32:43 Sistema Para o lote 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE
LTDA.

25/08/2025 - 14:32:43 Sistema Para o lote 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE
LTDA.

25/08/2025 - 14:32:43 Sistema Para o lote 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE
LTDA.

25/08/2025 - 14:32:43 Sistema Para o lote 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE
LTDA.

25/08/2025 - 14:33:38 Sistema Para o lote 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME.

25/08/2025 - 14:33:38 Sistema Para o lote 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME.

25/08/2025 - 14:33:38 Sistema Para o lote 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME.

25/08/2025 - 14:33:38 Sistema Para o lote 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME.

25/08/2025 - 14:33:38 Sistema Para o lote 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME.

25/08/2025 - 14:33:38 Sistema Para o lote 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME.

25/08/2025 - 14:33:38 Sistema Para o lote 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME.

25/08/2025 - 14:33:38 Sistema Para o lote 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME.

25/08/2025 - 14:33:38 Sistema Para o lote 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME.

25/08/2025 - 14:33:38 Sistema Para o lote 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME.

25/08/2025 - 14:33:38 Sistema Para o lote 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME.

25/08/2025 - 14:33:38 Sistema Para o lote 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME.

25/08/2025 - 14:33:38 Sistema Para o lote 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME.

25/08/2025 - 14:33:38 Sistema Para o lote 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME.

25/08/2025 - 14:33:38 Sistema Para o lote 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME.

25/08/2025 - 14:33:38 Sistema Para o lote 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EDENER V. PIEREZAN - ME.

25/08/2025 - 14:34:04 Sistema Para o lote 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Nilsson & Cia. Ltda..

25/08/2025 - 14:34:04 Sistema Para o lote 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Nilsson & Cia. Ltda..

25/08/2025 - 14:34:04 Sistema Para o lote 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Nilsson & Cia. Ltda..

25/08/2025 - 14:34:15 Sistema Para o lote 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TCM CONCRETOS LTDA.

25/08/2025 - 14:34:15 Sistema Para o lote 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TCM CONCRETOS LTDA.

25/08/2025 - 14:35:38 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:38 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:38 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:38 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:38 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.
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25/08/2025 - 14:35:38 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:38 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:38 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:38 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:38 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:38 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:38 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:38 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:39 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:39 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:39 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:39 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:39 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:39 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:39 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:39 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:39 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0025 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:39 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0028 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:39 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0029 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:39 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0030 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:39 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0031 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:39 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0032 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:39 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0033 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:39 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0034 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:39 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0035 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:39 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0037 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:39 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0039 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:39 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0040 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:39 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0041 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:39 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0043 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:39 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0044 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:39 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0045 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:39 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0046 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:39 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0048 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:39 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0049 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:39 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0050 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:40 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0052 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:40 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0053 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:40 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0054 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:40 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0056 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 14:35:40 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0057 foi definida pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 15:15.

25/08/2025 - 15:19:48 Pregoeiro Pessoal, muito obrigada pela atenção de todos. Vou encerrar o Pregão aqui. Em breve faremos contato!!

25/08/2025 - 15:20:06 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

CATHERINE PEDROTTI

Pregoeiro

Alexandra Perukert

Apoio
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Daiane Camargo

Apoio

Diogo Mikael Spies

Apoio

José Roberto de Souza Silva Júnior

Apoio


