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ETP - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N2 038/2026

1. DESCRIGCAO DA NECESSIDADE

A presente contratacdo tem por finalidade a formacdo de Ata de Registro de Precos para
futura e eventual aquisicdo de pd de brita, pedrisco, lascdo, brita n2 3, base (mistura de brita,
pedrisco e pd de brita) e rachdo, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria
Municipal de Obras.

Os materiais serdo utilizados na manutencao e recuperacao de estradas rurais, execugao
e reforma de bueiros, implantacao de novas canalizagdes pluviais nas areas urbana e rural, bem
como na execuc¢ado e refor¢co das cabeceiras de pontilhdes, garantindo melhores condi¢des de
trafegabilidade, drenagem, seguranca e conservagao da infraestrutura vidria do Municipio.

2. SETORES REQUISITANTES
O presente ETP - Estudo Técnico Preliminar foi requisitado pela Secretaria Municipal de
Obras e Viagao.

3. DEMONSTRATIVO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO
Nao foi elaborado Plano de Contrata¢des Anual.

4, REQUISITOS DA CONTRATACAO
Para a contratacdao da presente solugdo, os seguintes requisitos deverdao ser
observados:

4.1. O pé de brita, pedrisco, lascdo, brita n? 3, base (mistura de brita, pedrisco e p6 de
brita) e rachdo os materiais serdo retirados diretamente no local indicado pela contratada, sendo
o transporte realizado por caminhdes préprios da Prefeitura Municipal de Ibirubd, conforme a
necessidade da Secretaria Municipal de Obras e Viacado;

4.2. A distancia maxima entre o local de retirada do material (fornecedor) e a sede da
Prefeitura ndo podera exceder 15 km, considerando trajeto composto por estradas com
condicbes adequadas de trafegabilidade, inclusive em dias chuvosos, a fim de garantir o
transporte seguro e continuo do material.

4.3. A limitacdo da distancia maxima de 15 (quinze) quildmetros entre a sede da
Prefeitura Municipal de Ibiruba/RS e o local de retirada dos materiais decorre de necessidade
técnica, operacional e econémica, considerando que o transporte dos agregados minerais sera
realizado exclusivamente por caminhdes pertencentes a frota da Administracdao Municipal.

A defini¢ao desse limite considera o elevado nimero de deslocamentos necessarios para
o abastecimento das frentes de trabalho da Secretaria Municipal de Obras e Viacdo, de modo
gue o aumento da distancia percorrida implicaria maior consumo de combustivel, aumento dos
custos de manutengdo dos veiculos, desgaste de pneus e componentes mecanicos, maior
utilizagao das horas dos motoristas, redugao da disponibilidade da frota e aumento do tempo de

deslocamento, com consequente reducdo da produtividade das equipes.
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Além dos aspectos econémicos, a limitacdo territorial busca assegurar maior eficiéncia
logistica, permitindo que os veiculos municipais realizem maior niumero de viagens durante a
jornada de trabalho e possibilitando o atendimento simultaneo das diversas demandas de
manutencdo das vias urbanas e rurais do Municipio.

A razoabilidade do limite territorial foi verificada mediante levantamento dos
fornecedores existentes na regido e de suas respectivas localizacdes, conforme documentacao
juntada aos autos. Foram identificados, entre outros, os seguintes fornecedores com potencial
de atendimento do objeto:

Distancia aproximada

. Material
da Prefeitura

Fornecedor | Municipio | Localizagao

po de brita, pedrisco,
Brita Ibirubd | Ibiruba/RS | Rincdo Seco 12,50 km lascdo, britan? 3,
rachdo e base

po de brita, pedrisco,
Ibiruba/RS | Rincdo Seco 13,70 km lascdo, britan? 3,
rachdo e base

O levantamento demonstra a existéncia de fornecedores aptos ao fornecimento dos

Britagem
Rincao Seco

materiais dentro do raio estabelecido, ndo sendo a exigéncia de 15 (quinze) quilémetros
direcionada a fornecedor especifico, mas decorrente de necessidade operacional relacionada ao
transporte realizado diretamente pela Administragao.

Considerando que os materiais serdo retirados diretamente pelo Municipio e
transportados por sua frota prdpria, a limitacdo territorial também contribui para a reducado do
tempo improdutivo dos veiculos e motoristas. Quando possivel, a Administracdao devera
considerar, nos documentos de suporte, a estimativa do impacto dos deslocamentos nos custos
de combustivel, manutencgdo, pneus e horas de trabalho dos motoristas.

Dessa forma, considerando as caracteristicas do objeto, a forma de retirada dos
materiais, a utilizacdo de frota prépria e a existéncia de fornecedores aptos na regido, entende-
se que o limite maximo de 15 (quinze) quildometros constitui requisito técnico e operacional
razodvel e proporcional as necessidades da Administracdo, destinado a obtencdo de maior
eficiéncia e economicidade na execugao da contratacao.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para atendimento da necessidade, foram analisadas as seguintes alternativas disponiveis
no mercado:

a) Aquisicdo dos materiais por demanda, mediante contratacdes diretas e pontuais:
alternativa considerada inadequada, pois poderia ocasionar descontinuidade no abastecimento,
maior tempo para atendimento das demandas, aumento dos custos administrativos e prejuizo a
execucao dos servicos de manutencao e recuperacao das vias publicas.

b) Contratacdo por fornecimento integral em uma Unica aquisi¢do: alternativa descartada
em razdo da impossibilidade de prever com precisdo o consumo dos materiais ao longo da
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e
1 AT BT CHRA, W

Centro Administrativo Olavo Stefanello
Hug Tiadentes, 700 - Wirubd/RS | CEP 98200-000 - Fone: (54) 3324-8500




® ¥ @

OV

PEFATURANINOIAY. o

IBIRUBA

CAETRAR) PEEES CATC TNEMI NI 5
ESRIN i

vigéncia da contratacao, além da necessidade de disponibilidade de espaco para armazenamento
e do risco de aquisicdo de quantitativos superiores a demanda efetiva.

c) Registro de Pregos para fornecimento parcelado dos materiais: alternativa considerada
técnica e economicamente mais vantajosa, pois possibilita a aquisicio conforme a necessidade
da Secretaria Municipal de Obras e Viacdo, evita a formacdo de estoques excessivos, reduz
perdas, otimiza a utilizacdo dos recursos publicos e assegura o fornecimento continuo dos
materiais durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos.

Diante da analise realizada, conclui-se que a adocdo do Sistema de Registro de Precos
representa a solugdao mais adequada para atender ao interesse publico, proporcionando maior
flexibilidade, eficiéncia administrativa, economicidade e atendimento tempestivo as demandas
de manutencao da infraestrutura urbana e rural.

Para definicdo do valor estimado da contratacdo, foi realizada pesquisa de pregos em
conformidade com o art. 23 da Lei Federal n? 14.133/2021, mediante consulta aos valores
disponiveis na Tabela SINAPI e coleta de orcamentos junto a fornecedores do comércio local. As
fontes pesquisadas foram submetidas a andlise critica, considerando as especificacdes dos
materiais, as condi¢cdes de fornecimento, a forma de retirada e a realidade do mercado local.
Apds a comparagdo dos valores, verificou-se que os pregos constantes na Tabela SINAPI ndo
apresentavam aderéncia suficiente aos precos efetivamente praticados na regido para os
materiais objeto desta contrata¢do. Assim, para composi¢ao do valor estimado, foi considerada
a mediana dos precos obtidos nas cotac¢des realizadas junto ao comércio local, por representar
de forma mais adequada a realidade do mercado e as condi¢des efetivas da contratagado.

5.1. Andlise critica da pesquisa de pregos

Para definicdo do valor estimado da contratacdo, foi realizada pesquisa de precos em
conformidade com o art. 23 da Lei Federal n? 14.133/2021, mediante consulta aos valores de
referéncia constantes na Tabela SINAPI e obtencdo de orcamentos junto a fornecedores do
comércio local e regional que atuam no fornecimento dos materiais objeto da contratacao.

A consulta a Tabela SINAPI foi realizada com a finalidade de verificar os valores de
referéncia disponiveis para os materiais pesquisados e estabelecer parametro de comparacao
com os precos praticados no mercado. Entretanto, apds a andlise dos valores encontrados,
verificou-se que os precos constantes na referida tabela ndo refletem integralmente as condices
especificas de fornecimento dos materiais pretendidos pela Administragao Municipal.

A diferenca identificada decorre, especialmente, das caracteristicas préprias dos
agregados minerais objeto da contratacdo, da disponibilidade dos materiais na regido, das
condicbes comerciais praticadas pelos fornecedores locais e da forma de fornecimento
estabelecida neste ETP, na qual os materiais serdo retirados diretamente no local indicado pelo
fornecedor e transportados pela frota prépria do Municipio.

Dessa forma, os valores constantes da Tabela SINAPI| foram utilizados como fonte de
referéncia e parametro de comparacdo, porém, apds analise critica, verificou-se que, para os
itens objeto desta contratagao, os valores nela encontrados ndo se mostram compativeis com os
precos efetivamente praticados no mercado local.

Foram, portanto, realizadas cota¢des junto a fornecedores do comércio local, buscando-
se obter precos de empresas com efetiva capacidade de fornecimento dos materiais e que
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estejam sujeitas as mesmas condicbes de mercado e de fornecimento previstas para a
contratagao.

A andlise dos orcamentos obtidos demonstrou maior aderéncia dos precos praticados
pelos fornecedores locais a realidade econ6mica da regido e as condi¢cdes especificas da
contratacdo. Considerando a existéncia de mais de uma cotacdo para os materiais pesquisados,
adotou-se como valor de referéncia a mediana dos precos obtidos nas pesquisas junto ao
comércio local, por constituir medida estatistica que reduz a influéncia de valores eventualmente
muito elevados ou muito baixos e proporciona maior representatividade do preco praticado no
mercado.

Assim, a ado¢dao da mediana dos orgamentos locais ndo decorre da simples escolha do
menor preco ou da desconsideragdo da Tabela SINAPI, mas resulta da analise conjunta das fontes
pesquisadas e da verificagdo de sua compatibilidade com as condi¢Ges efetivas de fornecimento
do objeto.

Diante disso, os valores adotados para a estimativa da contratacdo foram definidos com
base na mediana dos precos obtidos junto aos fornecedores locais, por apresentarem maior
aderéncia a realidade do mercado de lbiruba/RS e regido, mantendo-se a consulta a Tabela
SINAPI como parametro complementar de referéncia e controle da razoabilidade dos precos
estimados.

6. QUANTITATIVO ESTIMADO DOS ITENS POR SOLUGCAO
6.1. Os quantitativos maximos foram definidos como estimativa de demanda para o

periodo de vigéncia da Ata de Registro de Precos, considerando as necessidades da Secretaria
Municipal de Obras e Viacdo para manutencdo e recuperacao das vias urbanas e rurais, servicos
de drenagem, bueiros, cabeceiras de pontilhdes, recuperacao de estradas e demais servigcos de
infraestrutura.

Na auséncia de registros consolidados de consumo por tipo de material, a estimativa
considera a diversidade das intervencoes, a extensdo da malha vidria municipal e a necessidade
de manutencdo continua, inclusive para atendimento de demandas emergenciais.

Considerando as diferentes aplicacdes dos materiais e a variacdo das demandas durante
a vigéncia da Ata, foi estabelecido o quantitativo maximo estimado de 2.000 toneladas para cada
tipo de material.

Os quantitativos possuem carater estimativo, ndo constituindo obrigacdo de aquisicao
integral pelo Municipio, sendo os materiais adquiridos de forma parcelada, conforme a
necessidade efetiva da Administracdo e a disponibilidade orcamentaria.

A estimativa considera, ainda, a necessidade de manutencdo continua da malha viaria
municipal e a possibilidade de utilizacdo simultanea dos diferentes materiais nas diversas frentes
de trabalho durante a vigéncia da Ata, sendo o quantitativo de 2.000 toneladas por item adotado
como limite maximo estimado, e ndo como previsdo de consumo obrigatdrio.

6.2. Com base nas necessidades da Secretaria Municipal de Obras, os seguintes
guantitativos sdo estimados:
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Item

Especificagdo

Unidade

Quantidade
minima

Quantida
de
maxima

Valor
Unit. RS
estimado

Valor Total
RS estimado

01

Registro de Pregos para Aquisicao de brita n2 3 para uso da
Secretaria de Obras e Viagao, quando houver necessidade,
sendo que a mesma sera transportada por caminhdes da
Prefeitura de Ibiruba para seu devido destino, conforme a
necessidade de colocacdo da referida pedra. A distancia
maxima do licitante da sede da Prefeitura ndo podera
exceder 15 Km, com estradas em condi¢ées de
trafegabilidade mesmo

em dias chuvosos.

tonelada

500

2.000

54,00

108.000,00

02

Registro de Pregos para Aquisicao de pedrisco para uso da
Secretaria de Obras e Viagdo, quando houver necessidade,
sendo que a mesma sera transportada por caminhdes da
Prefeitura de Ibiruba para seu devido destino, conforme a
necessidade de colocagdo da referida pedra. A distancia
maxima do licitante da sede da Prefeitura ndo podera
exceder 15 Km, com estradas em condi¢cdes de
trafegabilidade mesmo

em dias chuvosos.

tonelada

500

2.000

55,00

110.000,00

03

Registro de Pregos para Aquisicdo de pé de brita para uso da
Secretaria de Obras e Viagdo, quando houver necessidade,
sendo que a mesma sera transportada por caminhdes da
Prefeitura de Ibiruba para seu devido destino, conforme a
necessidade de colocagdo da referida pedra. A distancia
maxima do licitante da sede da Prefeitura ndo podera
exceder 15 Km, com estradas em condigbes de
trafegabilidade mesmo

em dias chuvosos.

tonelada

500

2.000

64,00

128.000,00

04

Registro de Pregos para Aquisicdo de lascao para uso da
Secretaria de Obras e Viagao, quando houver necessidade,
sendo que a mesma sera transportada por caminhdes da
Prefeitura de Ibiruba para seu devido destino, conforme a
necessidade de colocagdo da referida pedra. A distancia
maxima do licitante da sede da Prefeitura ndo podera
exceder 15 Km, com estradas em condi¢des de
trafegabilidade mesmo

em dias chuvosos.

tonelada

500

2.000

51,50

103.000,00

05

Registro de Pregos para Aquisicdo de rachdao para uso da
Secretaria de Obras e Viagao, quando houver necessidade,
sendo que a mesma sera transportada por caminhdes da
Prefeitura de Ibiruba para seu devido destino, conforme a
necessidade de colocacdo da referida pedra. A distancia
maxima do licitante da sede da Prefeitura ndo podera
exceder 15 Km, com estradas em condi¢cbes de
trafegabilidade mesmo

em dias chuvosos.

tonelada

500

2.000

51,50

103.000,00
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Registro de Pregos para Aquisi¢do de base (mistura de brita,
pedrisco e pé de brita) para uso da Secretaria de Obras e
Viagdo, quando houver necessidade, sendo que a mesma
serd transportada por caminhdes da Prefeitura de Ibiruba
para seu devido destino, conforme a necessidade de| tonelada 500 2.000 66,50 133.000,00
colocacgdo da referida pedra. A distancia maxima do licitante
da sede da Prefeitura ndo poderad exceder 15 Km, com
estradas em condig0es de trafegabilidade mesmo

em dias chuvosos.

06

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Com base na pesquisa de precos realizada, conforme documentos anexos, e apds andlise
critica dos valores obtidos mediante consulta a Tabela SINAPI e aos fornecedores do comércio
local, verificou-se que os valores praticados no mercado local apresentam maior compatibilidade
com as condic¢des efetivas de fornecimento dos materiais objeto da contratacao.

Dessa forma, para fins de composicao do preco estimado, foi adotada a mediana dos
valores obtidos nas cotagdes realizadas junto ao comércio local, considerando-se os valores da
Tabela SINAPI como pardmetro complementar de referéncia e verificagdo da razoabilidade dos
pregos.

Com base nessa metodologia, o valor estimado da contratacdo é de RS 685.000,00
(seiscentos e oitenta e cinco mil reais), conforme demonstrado na pesquisa de precos e
documentos que integram o processo.

8. DESCRICAO DA SOLUCAO

A solucdo consiste na realizacdo de Pregdo Eletronico para Registro de Precgos visando a
futura e eventual aquisicdo de pd de brita, pedrisco, lascdo, brita n? 3, rachdo e base, com
retirada parcelada dos materiais diretamente nas instalacdes da contratada, utilizando
caminhdes préprios do Municipio, observando o limite maximo de 15 km entre o local de retirada
e a sede da Prefeitura, garantindo economicidade, eficiéncia logistica e atendimento continuo
das demandas da Secretaria Municipal de Obras e Viacao.

9. CONTRATACC)ES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
N3o se verifica contratacdes correlatas, nem interdependentes, para a viabilidade e a
contratacdo desta demanda.

10. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGCAO
A contratacdo serd realizada por item, considerando que os materiais objeto da futura

Ata de Registro de Precos possuem caracteristicas, especificacdes e aplicacdes distintas,
permitindo a adjudicacdo individual sem prejuizo ao conjunto da contratacao.

A adogao do critério de julgamento por item amplia a competitividade, possibilita a
participacdo de maior nimero de fornecedores, promove a obtencdo da proposta mais vantajosa
para cada material e atende ao disposto na Lein2 14.133/2021, ndo havendo necessidade técnica
ou econbmica que justifique o agrupamento em lote.
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Ressalta-se que, embora a contratacdo seja por item, o fornecimento ocorrerd de forma
parcelada, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Obras e Viacdo, durante a
vigéncia da Ata de Registro de Precos.

11. DEMONSTRATIVO RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a aquisicdo dos materiais, pretende-se dar continuidade as obras de infraestrutura
urbana e rural, garantindo a estabilidade e durabilidade de pavimentac¢des e contencdes. Espera-
se também aumentar a produtividade das equipes de obras e evitar paralisacdes por falta de
insumos. A medida contribui diretamente para a melhoria da mobilidade urbana, seguranca de
vias e atendimento as demandas da populacdo, especialmente nas vias urbanas e rurais que
necessitam de manutengao e melhoria da drenagem.

12. PROVIDENCIAS PREVIAS A CONTRATACAO
N3o se vislumbra necessidades de tomada de providéncias de adequacdes para a solucado
ser contratada.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratacdo envolve a aquisicao de agregados minerais provenientes de atividades de
extracdo, beneficiamento ou comercializacdo, devendo ser observada a legislacdo ambiental
aplicavel a atividade efetivamente exercida pelo fornecedor.

Quando legalmente exigivel, o fornecedor devera comprovar a regularidade ambiental
da unidade de extracdo ou beneficiamento de origem dos materiais, ndo sendo exigida licenca
incompativel com a atividade exercida por mero revendedor.

14. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

O presente estudo evidéncia que a contratacdao da solugdo se mostra possivel
tecnicamente e fundamentadamente necessdria. Diante do exposto, declara-se ser viavel a
contratacao pretendida.

Ibiruba/RS, 20 de agosto de 2026.

Elias Portella Ponsoni- Auxiliar Administrativo

Marcio Neves - Secretdrio de Obras e Viacao
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