

MUNICÍPIO DE IBIRUBA  
IBIRUBÁ-RS

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12-2026

Processo Administrativo Nº 165-2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER

Data de Publicação: 22/05/2026 09:29:44

MOVIMENTOS DO PROCESSO

22/05/2026 09:03:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DEVIDO AOS PARÂMETROS DO SISTEMA DO BLL OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PODERÃO SER ANEXADOS NA PLATAFORMA ATÉ A DATA E HORÁRIO LIMITE DA PRESENTE LICITAÇÃO NA ABA DOCUMENTOS EXIGIDOS, FACILITANDO E DANDO AGILIDADE NA ANÁLISE DA MESMA. TAMBÉM PODERÃO SER ANEXADOS POSTERIOR A FASE DE LANCES NA ABA DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, SENDO FACULTADO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO DEFINIR O PRAZO PARA ENVIO DA HABILITAÇÃO. FAVOR NÃO COMPACTAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. LIMITAR-SE A APRESENTAR OS DOC. DO EDITAL.

22/05/2026 09:03:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Por favor utilizem um aplicativo para juntar os documentos de habilitação em um único arquivo. Exemplo de aplicativo: I LOVE PDF

22/05/2026 09:39:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 5 22-JCD010 Jornal Cidades.pdf foi adicionado ao processo.

30/06/2026 15:23:57 CADASTRO DE PROPOSTA MATT CONSTRUTORA LTDA

30/06/2026 17:24:19 CADASTRO DE PROPOSTA CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA

30/06/2026 17:28:27 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA

01/07/2026 08:18:54 CADASTRO DE PROPOSTA ENCOPAV ENGENHARIA LTDA

01/07/2026 09:50:20 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA ENCOPAV ENGENHARIA LTDA

01/07/2026 10:04:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, Senhores licitantes. Estou iniciando os procedimentos relativos a este Processo Licitatório Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:

01/07/2026 10:05:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, todas as informações referente ao certame, esse é o NOSSO CANAL EXCLUSIVO E OFICIAL.

01/07/2026 10:06:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam.

01/07/2026 10:06:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.

01/07/2026 10:06:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Peço-lhes que acompanhem este Processo até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Agente de contratação / Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.

01/07/2026 10:08:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dúvidas quanto ao sistema devem ser tratadas DIRETAMENTE E EXCLUSIVAMENTE COM O SUPORTE DO BLL que é a proprietária da plataforma de compras. Email: contato@bll.org.br, ou ainda pelo telefone (41) 3097-4600 (whatsApp).

01/07/2026 10:08:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bons negócios.

01/07/2026 10:30:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Obrigada pela participação de todos.

01/07/2026 10:30:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Irei estabelecer o prazo inicial de 2 (duas) horas para inclusão dos documentos e proposta atualizada e irei realizar a análise e fazer os registros no decorrer do expediente. A inclusão da proposta final e habilitação deve ser realizada na mesma aba onde foi incluída a proposta inicial, no botão ao lado de diligências. POR FAVOR UTILIZEM UM APLICATIVO PARA JUNTAR OS DOCUMENTOS EM UM ÚNICO ARQUIVO PDF. EXEMPLO DE APLICATIVO: I LOVE PDF.

01/07/2026 10:31:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

É necessário atualizar a proposta dentro do sistema do BLL, o botão precisa ficar verde.



**MUNICIPIO DE IBIRUBA  
IBIRUBÁ-RS**

**01/07/2026 10:31:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 01/07/2026 13:00

**01/07/2026 13:51:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A empresa CONSTRUBRÁS apresentou proposta final, habilitação jurídica, fiscal, financeira e declarações de forma regular. Atendeu ao item 6.2 do edital.

**01/07/2026 13:51:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Os atestados foram encaminhados para o setor de engenharia para análise e validação. A manifestação sobre os atestados será registrada aqui no BLL.

**01/07/2026 15:31:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A manifestação do Setor de Engenharia retornou com o seguinte registro: Analisando os atestados apresentados pela empresa consideramos os mesmos compatíveis ou superiores ao objeto licitado.

**01/07/2026 15:32:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Dessa forma a empresa CONSTRUBRÁS é considerada habilitada no certame.

**01/07/2026 16:35:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

**01/07/2026 16:54:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 3a478c7f26844656a6ec4bca55301fea.pdf aos documentos complementares.

**LOTE 1 - HOMOLOGADO**

**Contratação de empresa para execução em regime de empreitada integral, (material e mão de obra) destinada a execução de recapeamento asfáltico da Rua Dr. Vasconcelos Pinto (área total aproximada de 6.354,00 m<sup>2</sup> - 706,00 metros lineares e largura média de p**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item: 1</b>	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 13.422,36		<b>Valor Total:</b> 13.422,36
<b>Item: 2</b>	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 4.842,76		<b>Valor Total:</b> 9.685,52
<b>Item: 3</b>	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS			
Quantidade: 6,48	<b>Valor Unit.:</b> 545,09		<b>Valor Total:</b> 3.532,1836
<b>Item: 4</b>	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO - REF. SINAPI 104375 - DATA BASE 09/2025			
Quantidade: 6.354	<b>Valor Unit.:</b> 1,35		<b>Valor Total:</b> 8.577,90
<b>Item: 5</b>	Unidade: KG	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)			
Quantidade: 2.859,3	<b>Valor Unit.:</b> 3,96		<b>Valor Total:</b> 11.322,82
<b>Item: 6</b>	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - REF. SINAPI 95996 - DATA BASE 10/2025			
Quantidade: 190,62	<b>Valor Unit.:</b> 647,57		<b>Valor Total:</b> 123.439,7936
<b>Item: 7</b>	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)			
Quantidade: 23,32	<b>Valor Unit.:</b> 5.256,94		<b>Valor Total:</b> 122.591,840
<b>Item: 8</b>	Unidade: M3XKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Quantidade: 5.718,6	<b>Valor Unit.:</b> 2,30		<b>Valor Total:</b> 13.152,78



**MUNICIPIO DE IBIRUBA  
IBIRUBÁ-RS**

<b>Item:</b> 9	Unidade: M3XKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Quantidade: 762,48	<b>Valor Unit.:</b> 0,94		<b>Valor Total:</b> 716,7312
<b>Item:</b> 10	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			
Quantidade: 699,46	<b>Valor Unit.:</b> 1,73		<b>Valor Total:</b> 1.210,0658
<b>Item:</b> 11	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			
Quantidade: 5.564,68	<b>Valor Unit.:</b> 0,68		<b>Valor Total:</b> 3.783,9824
<b>Item:</b> 12	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO - REF. SINAPI 104375 - DATA BASE 09/2025			
Quantidade: 6.354	<b>Valor Unit.:</b> 1,35		<b>Valor Total:</b> 8.577,90
<b>Item:</b> 13	Unidade: KG	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)			
Quantidade: 2.859,3	<b>Valor Unit.:</b> 3,96		<b>Valor Total:</b> 11.322,828
<b>Item:</b> 14	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - REF. SINAPI 95995 - DATA BASE 10/2025			
Quantidade: 127,08	<b>Valor Unit.:</b> 701,73		<b>Valor Total:</b> 89.175,8484
<b>Item:</b> 15	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)			
Quantidade: 18,08	<b>Valor Unit.:</b> 5.382,19		<b>Valor Total:</b> 97.309,9952
<b>Item:</b> 16	Unidade: M3XKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Quantidade: 3.812,4	<b>Valor Unit.:</b> 2,35		<b>Valor Total:</b> 8.959,14
<b>Item:</b> 17	Unidade: M3XKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Quantidade: 508,32	<b>Valor Unit.:</b> 0,97		<b>Valor Total:</b> 493,0704
<b>Item:</b> 18	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			
Quantidade: 542,52	<b>Valor Unit.:</b> 1,77		<b>Valor Total:</b> 960,2604
<b>Item:</b> 19	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			
Quantidade: 4.316,15	<b>Valor Unit.:</b> 0,69		<b>Valor Total:</b> 2.978,1438
<b>Item:</b> 20	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO DE CONTROLE DE APLICAÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO - REF. SINAPI 74022/27 - DATA BASE 11/2018			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 92,51		<b>Valor Total:</b> 370,04
<b>Item:</b> 21	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO MARSHALL - MISTURA BEUMINOSA QUENTE - REF. SINAPI 74022/040 - DATA BASE 11/2018			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 462,58		<b>Valor Total:</b> 1.850,32
<b>Item:</b> 22	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO DE CONTROLE DE GRAU DE COMPACTAÇÃO - MISTURA BETUMINOSA QUENTE - REF. SINAPI 74022/53 - DATA BASE 11/2018			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 101,36		<b>Valor Total:</b> 405,44
<b>Item:</b> 23	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURA BETUMINOSA - REF. SINAPI 74022/35 - DATA BASE 11/2018			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 168,93		<b>Valor Total:</b> 675,72



**MUNICIPIO DE IBIRUBA  
IBIRUBÁ-RS**

<b>Item:</b> 24	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO EQUIVALENTE DE AREIA - REF. SINAPI 74022/42 - DATA BASE 11/2018			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 101,36		<b>Valor Total:</b> 405,44
<b>Item:</b> 25	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO GRANULOMETRIA PENEIRAMENTO - REF. SINAPI 74022/006 - DATA BASE 11/2018			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 180,19		<b>Valor Total:</b> 720,76
<b>Item:</b> 26	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 - PARADA OBRIGATÓRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Quantidade: 11	<b>Valor Unit.:</b> 616,11		<b>Valor Total:</b> 6.777,21
<b>Item:</b> 27	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 616,04		<b>Valor Total:</b> 2.464,16

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA	575	95.257.945/0001-08	574.207,0733	544.882,2607		Não
2 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	574	00.061.493/0001-70	575.506,3233	546.000,00	0,21	Não
3 MATT CONSTRUTORA LTDA	140	00.220.982/0001-27	575.506,3233	575.506,3233	5,40	Não

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

22/05/2026 09:29:43	<b>PUBLICADO</b>				
22/05/2026 14:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>				
01/07/2026 09:59:00	<b>AGUARDANDO DISPUTA</b>				
01/07/2026 10:09:08	<b>DISPUTA</b>				
01/07/2026 10:09:08	<b>LANCE</b>	MATT CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 140)			<b>575.506,3233</b>
01/07/2026 10:09:08	<b>LANCE</b>	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 575)			<b>574.207,0733</b>
01/07/2026 10:09:08	<b>LANCE</b>	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 574)			<b>575.506,3233</b>
01/07/2026 10:11:30	<b>LANCE</b>	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 574)			<b>574.000,00</b>
01/07/2026 10:12:03	<b>LANCE</b>	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 575)			<b>573.500,00</b>
01/07/2026 10:13:04	<b>LANCE</b>	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 574)			<b>573.000,00</b>
01/07/2026 10:13:17	<b>LANCE</b>	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 575)			<b>572.500,00</b>
01/07/2026 10:14:05	<b>LANCE</b>	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 574)			<b>572.000,00</b>
01/07/2026 10:14:15	<b>LANCE</b>	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 575)			<b>571.500,00</b>
01/07/2026 10:14:44	<b>LANCE</b>	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 574)			<b>571.000,00</b>
01/07/2026 10:15:31	<b>LANCE</b>	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 575)			<b>570.500,00</b>
01/07/2026 10:16:12	<b>LANCE</b>	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 574)			<b>570.000,00</b>
01/07/2026 10:16:24	<b>LANCE</b>	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 575)			<b>569.500,00</b>
01/07/2026 10:16:56	<b>LANCE</b>	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 574)			<b>569.000,00</b>
01/07/2026 10:17:09	<b>LANCE</b>	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 575)			<b>568.500,00</b>
01/07/2026 10:17:09	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
01/07/2026 10:17:26	<b>LANCE</b>	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 574)			<b>568.000,00</b>
01/07/2026 10:17:36	<b>LANCE</b>	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 575)			<b>567.000,00</b>
01/07/2026 10:17:58	<b>LANCE</b>	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 574)			<b>566.000,00</b>



**MUNICIPIO DE IBIRUBA  
IBIRUBÁ-RS**

01/07/2026 10:18:07	LANCE	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 575)	565.000,00
01/07/2026 10:18:41	LANCE	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 574)	564.000,00
01/07/2026 10:18:50	LANCE	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 575)	563.000,00
01/07/2026 10:19:00	LANCE	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 574)	562.000,00
01/07/2026 10:19:09	LANCE	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 575)	561.000,00
01/07/2026 10:19:24	LANCE	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 574)	560.000,00
01/07/2026 10:19:35	LANCE	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 575)	559.000,00
01/07/2026 10:19:42	LANCE	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 574)	558.000,00
01/07/2026 10:19:51	LANCE	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 575)	557.000,00
01/07/2026 10:20:04	LANCE	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 574)	556.000,00
01/07/2026 10:20:12	LANCE	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 575)	555.000,00
01/07/2026 10:20:28	LANCE	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 574)	550.000,00
01/07/2026 10:20:44	LANCE	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 575)	549.000,00
01/07/2026 10:21:06	LANCE	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 574)	548.000,00
01/07/2026 10:21:20	LANCE	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 575)	547.000,00
01/07/2026 10:21:58	LANCE	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 574)	546.000,00
01/07/2026 10:22:09	LANCE	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 575)	545.000,00
01/07/2026 10:24:09	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
01/07/2026 10:24:09	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA			
01/07/2026 10:24:09	<b>JULGAMENTO</b>		
01/07/2026 10:31:30	<b>HABILITAÇÃO</b>		
01/07/2026 11:45:17	<b>MENSAGEM</b>	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 575)	
Bom dia! Em que local deve ser atualização da proposta para atender a solicitação "É necessário atualizar a proposta dentro do sistema do BLL, o botão precisa ficar verde"...			
01/07/2026 11:46:21	<b>MENSAGEM</b>	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 575)	
Da mesma forma, se a inclusão não foi diligenciada corretamente, solicito mais prazo para realizar da forma correta.			
01/07/2026 13:34:50	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 575: Clicando no ícone i de informação, abre uma tela que tem outro ícone valor unitário (em vermelho), nesse ícone você tem acesso para realizar os valores unitários de cada sub item, enquanto não fechar ele fica laranja, assim que fechar os valores fica verde e então você salva ok.			
01/07/2026 15:21:45	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 575: Conseguiu acessar a aba do valor unitário para atualizar a proposta dentro do BLL?			
01/07/2026 15:29:43	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 575: Caso não consiga fechar o valor poderá ofertar um novo lance.			
01/07/2026 15:33:27	<b>MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS</b>		
01/07/2026 16:03:27	<b>EM ADJUDICAÇÃO</b>		
01/07/2026 16:08:14	<b>MENSAGEM</b>	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 575)	
Ok, vou ofertar novo lance de ajuste.			
01/07/2026 16:08:55	LANCE	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 575)	544.993,71
01/07/2026 16:25:43	LANCE	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 575)	544.936,04
01/07/2026 16:34:41	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 575: Atenção ainda não está verde o botão de valor unitário. Preciso disso para finalizar o processo por favor Caso a empresa ofereça novo lance deverá também anexar novamente a planilha atualizada ok. Irei habilitar a aba de documentos complementares.			
01/07/2026 16:43:05	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 575: PRECISO DISSO PARA PODER FINALIZAR O PROCESSO, É URGENTE.			
01/07/2026 16:45:27	LANCE	CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 575)	544.882,26



**MUNICIPIO DE IBIRUBA  
IBIRUBÁ-RS**

**01/07/2026 16:48:31 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

Valores unitários definidos pelo vencedor.

---

**01/07/2026 16:55:08 MENSAGEM CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 575)**

Proposta anexada...

---

**01/07/2026 16:55:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 575: ok, o botão ficou verde, agora ainda preciso da proposta atualizada com esse último lance. Anexar na aba de documentos complementares.

---

**01/07/2026 16:55:56 MENSAGEM CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 575)**

Sim, foi anexada a proposta em documentos complementares.

---

**01/07/2026 17:00:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 575: Deu certo, obrigada.

---

**01/07/2026 17:01:44 ADJUDICADO**

---

**01/07/2026 17:01:47 HOMOLOGADO**

---

---

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER**

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 6a45-7524-0363-e601-11be-2d3a

---

Assinado por **Vania Teresinha Rodrigues Löser** em 01/07/2026 às 17:14:36  
Identificador Único: **X4y2zQuTWPKdYT6W6ZZpVX**

---

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=6a45-7524-0363-e601-11be-2d3a>

---