

MUNICÍPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS

RELATÓRIO DE ECONOMIA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12-2026

Processo Administrativo Nº 165-2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER

Data de Publicação: 22/05/2026 09:29:44

		Valor ref. total: 575.506,3233	Desconto médio: 4,30%	Total economizado: 30.624,0626		
LOTE 1	Quantidade.: 1	Total lote: 575.506,3233	Média lote (%): 4,30%	Econ. lote: 30.624,0626		
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1	17.235,61	13.422,36	22,12%	3.813,25
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2	7.946,83	4.842,76	39,06%	6.208,14
3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,48	558,93	545,09	2,48%	89,6832380
4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO - REF. SINAPI 104375 - DATA BASE 09/2025	6.354	1,39	1,35	2,88%	254,16
5	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	2.859,3	3,96	3,96	0,00%	0,00
6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - REF. SINAPI 95996 - DATA BASE 10/2025	190,62	698,09	647,57	7,24%	9.630,1224
7	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	23,32	5.256,94	5.256,94	0,00%	0,00
8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	5.718,6	2,30	2,30	0,00%	0,00
9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	762,48	0,94	0,94	0,00%	0,00



**MUNICÍPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	699,46	1,73	1,73	0,00%	0,00
11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	5.564,68	0,68	0,68	0,00%	0,00
12	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO - REF. SINAPI 104375 - DATA BASE 09/2025	6.354	1,39	1,35	2,88%	254,16
13	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	2.859,3	3,96	3,96	0,00%	0,00
14	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - REF. SINAPI 95995 - DATA BASE 10/2025	127,08	758,46	701,73	7,48%	7.209,2484
15	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	18,08	5.518,87	5.382,19	2,48%	2.471,174400
16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3.812,4	2,41	2,35	2,49%	228,744
17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	508,32	0,99	0,97	2,02%	10,1664
18	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	542,52	1,81	1,77	2,21%	21,7008
19	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	4.316,15	0,71	0,69	2,82%	86,3230
20	ENSAIO DE CONTROLE DE APLICAÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO - REF. SINAPI 74022/27 - DATA BASE 11/2018	4	94,86	92,51	2,48%	9,4032
21	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BEUMINOSA QUENTE - REF. SINAPI 74022/040 - DATA BASE 11/2018	4	474,32	462,58	2,48%	46,9088



**MUNICÍPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

22	ENSAIO DE CONTROLE DE GRAU DE COMPACTAÇÃO - MISTURA BETUMINOSA QUENTE - REF. SINAPI 74022/53 - DATA BASE 11/2018	4	103,94	101,36	2,48%	10,32
23	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURA BETUMINOSA - REF. SINAPI 74022/35 - DATA BASE 11/2018	4	173,22	168,93	2,48%	17,16
24	ENSAIO EQUIVALENTE DE AREIA - REF. SINAPI 74022/42 - DATA BASE 11/2018	4	103,94	101,36	2,48%	10,32
25	ENSAIO GRANULOMETRIA PENEIRAMENTO - REF. SINAPI 74022/006 - DATA BASE 11/2018	4	184,77	180,19	2,48%	18,32
26	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 - PARADA OBRIGATÓRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11	631,76	616,11	2,48%	172,15
27	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4	631,68	616,04	2,48%	62,56

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER



ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 6a45-7498-dda1-5a3b-3a04-f22f

Assinado por **Vania Teresinha Rodrigues Löser** em 01/07/2026 às 17:12:11
Identificador Único: **NTS1ErHz1XKjXCcPUSnmXx**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=6a45-7498-dda1-5a3b-3a04-f22f>
