MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBA-RS

ATA DE SESSAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 13-2026
Processo Administrativo N° 166-2026
Tipo: AQUISICAO
AGENTE DE CONTRATA(;/:\O: VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER
Data de Publicacdo: 26/05/2026 16:27:18

MOVIMENTOS DO PROCESSO
26/05/2026 07:54:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
DEVIDO AOS PARAMETROS DO SISTEMA DO BLL OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO PODERAO SER ANEXADOS NA
PLATAFORMA ATE A DATA E HORARIO LIMITE DA PRESENTE LICITACAO NA ABA DOCUMENTOS EXIGIDOS, FACILITANDO
E DANDO AGILIDADE NA ANALISE DA MESMA. TAMBEM PODERAO SER ANEXADOS POSTERIOR A FASE DE LANCES NA
ABA DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, SENDO FACULTADO AO AGENTE DE CONTFgATA(;AO DEFINIR O PRAZO PARA
ENVIO DA HABILITACAO. FAVOR NAO COMPACTAR OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO. LIMITAR-SE A APRESENTAR OS
DOC. DO EDITAL.
26/05/2026 07:54:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
Por favor utilizem um aplicativo para juntar os documentos de habilitagdo em um Unico arquivo. Exemplo de aplicativo: | LOVE PDF
26/05/2026 07:54:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
DEVEM OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHAR A PROPOSTA, PLANILHA ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO, DOCUMENTO COM O PERCENTUAL DE BDI E PERCENTUAL DE ENCARGOS SOCIAIS.
02/07/2026 11:56:08 CADASTRO DE PROPOSTA ELISANE GILMARA SIMSEN KONRADT LTDA
02/07/2026 11:58:08 ALTERAGCAO DE PROPOSTA ELISANE GILMARA SIMSEN KONRADT LTDA
02/07/2026 15:56:43 CADASTRO DE PROPOSTA BOOL ENGENHARIA LTDA
02/07/2026 16:38:19 CADASTRO DE PROPOSTA PREPAVER CONSTRUTORA
02/07/2026 17:47:04 ALTERACAO DE PROPOSTA BOOL ENGENHARIA LTDA
02/07/2026 20:33:21 CADASTRO DE PROPOSTA GR3D CONSTRUGCOES LTDA
03/07/2026 01:29:13 CADASTRO DE PROPOSTA PP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
03/07/2026 08:06:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
Bom dia, Senhores licitantes. Estou iniciando os procedimentos relativos a este Processo Licitatorio Eletronico. Nesta oportunidade e
A TITULO DE COLABORAGCAO farei alguns AVISOS:
03/07/2026 08:06:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sesséo, todas as informagdes referente ao certame, esse € o NOSSO
CANAL EXCLUSIVO E OFICIAL.
03/07/2026 08:06:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
Todos os senhores, ao participarem de licitacdes promovidas pelos entes da Administragdo Publica firmam termo de que conhecem
as disposicbes contidas nos editais que participam.
03/07/2026 08:06:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
Sabem, por consequéncia, que declarar que possuem condi¢des de participacdo sem té-las, pode acarretar proposta de sanc¢ao. Por
esse motivo, solicito que encarem o processo licitatorio com seriedade e atengéo.
03/07/2026 08:06:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
Peco-lhes que acompanhem este Processo até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer
convocagdo/mensagem do Agente de contratacédo / Pregoeiro sera responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécio e ficara
sujeito a eventuais sangoes.
03/07/2026 08:06:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
Duvidas quanto ao sistema devem ser tratadas DIRETAMENTE E EXCLUSIVAMENTE COM O SUPORTE DO BLL que é a
proprietéria da plataforma de compras. Email: contato@bll.org.br, ou ainda pelo telefone (41) 3097-4600 (whatsApp).
03/07/2026 08:07:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
Bons negdcios.
03/07/2026 09:15:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
Obrigada pela participacédo de todos.
03/07/2026 09:20:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
Irei estabelecer o prazo inicial de 2 (duas) horas para inclusdo dos documentos e irei realizar a andlise e registros no decorrer do
expediente. A incluséo da proposta final (e anexos) e habilitagdo deve ser realizada na mesma aba onde foi incluida a proposta

inicial, no botéo ao lado de diligéncias. POR FAVOR UTILIZEM UM APLICATIVO PARA JUNTAR OS DOCUMENTOS EM UM
UNICO ARQUIVO PDF. EXEMPLO DE APLICATIVO: | LOVE PDF.

ania Teresinhd Rodrigues IL6ser (**.673.380-**)
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03/07/2026 09:22:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAGCAO

O sistema ja oferece uma sugestéo de valores unitarios para cada sub item, cabendo a empresa apenas validar os mesmo. Ajustar o
valor dentro do BLL também, o botao do valor unitario deve ficar verde. Para fins de arredondamento a empresa podera utilizar 4
casas depois da virgula. Para o valor total somente serdo consideradas 2 casas depois da virgula. A empresa podera caso ndo
consiga fechar seu valor de acordo com o Ultimo lance oferecer um novo lance e registra-lo no sistema

03/07/2026 09:22:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

O participante PREPAVER CONSTRUTORA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitacdo até 03/07/2026 11:30
03/07/2026 09:25:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

Favor assinar todas as paginas da proposta final.

03/07/2026 14:57:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

A empresa PREPAVER apresentou proposta final, habilitagao juridica, fiscal, financeira e declara¢gfes de forma regular. Atendeu ao
item 6.2 do edital.

03/07/2026 14:58:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

Os atestados foram encaminhados para o setor de engenharia para analise e validagdo. A manifestagdo sobre os atestados sera
registrada aqui no BLL.

03/07/2026 16:12:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

A manifestacdo do Setor de Engenharia retornou com o seguinte registro: Os atestados analisados sdo compativeis ou superiores ao
objeto licitado.

03/07/2026 16:12:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

Dessa forma a empresa PREPAVER é considerada habilitada.

LOTE 1 - ADJUDICADO
Contratacdo de empresa para execu¢cdo em regime de empreitada integral, (material e m&o de obra) destinada a
execucdo de implantacdo de infraestrutura esportiva com area total de 1.050,00 m2, no bairro Hermany,
Municipio de Ibiruba/RS, de acordo com o0 Memo

VALORES UNITARIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: MES Marca: Obra Modelo:

Descricéo: ADMINISTRAQAO DE OBRA

Quantidade: 3 Valor Unit.: 3.914,92 Valor Total: 11.744,76
Item: 2 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:

Descrigdo: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

Quantidade: 6,48 Valor Unit.: 562,31 Valor Total: 3.643,7688
ltem: 3 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo: P
Descrigéo: LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO &
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 &
Quantidade: 1.050 Valor Unit.: 0,84 Valor Total: 882,08
ltem: 4 Unidade: M Marca: Obra Modelo:

Descricao: LOCAQAQ CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

Quantidade: 140 Valor Unit.: 79,15 Valor Total: 11.081, 09'
Item: 5 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:

Descricao: ESCAVA(;AO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUIND@
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

oser (***.

Quantidade: 95,47 Valor Unit.: 52,17 Valor Total: 4 980,669§
Item: 6 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo: £
Descri¢do: FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 %
UTILIZACAO. AF_01/2024 :
Quantidade: 73,19 Valor Unit.: 322,60 Valor Total: 23.611 095
Item: 7 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo: >
Descricdo: LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*, %
AF_01/2024 @
Quantidade: 1,48 Valor Unit.: 279,24 Valor Total: 413,275%_
Item: 8 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo: o
Descricdo: CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E g
ACABAMENTO. AF_01/2024 S

[o¥:1

Quantidade: 44,34 Valor Unit.: 990,95 Valor Total: 43.938, 72¢

Onssi
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Item: 9 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:

Descricdo: ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

Quantidade: 109,98 Valor Unit.: 19,45 Valor Total: 2.139,111
Iltem: 10 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:

Descricdo: ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

Quantidade: 280,8 Valor Unit.: 15,90 Valor Total: 4.464,72
ltem: 11 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:

Descrigdo: ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Quantidade: 450,58 Valor Unit.: 13,46 Valor Total: 6.064,8068
Item: 12 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:

Descricdo: REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

Quantidade: 51,13 Valor Unit.: 37,19 Valor Total: 1.901,5247
Item: 13 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:

Descricao: ~ESCAVA(;AO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

Quantidade: 16,52 Valor Unit.: 69,88 Valor Total: 1.154,4176
ltem: 14 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:

Descricdo: PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

Quantidade: 41,3 Valor Unit.: 10,15 Valor Total: 419,195
ltem: 15 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:

Descricdo: CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO.
AF_05/2021

Quantidade: 16,52 Valor Unit.: 778,06 Valor Total: 12.853,5512
Item: 16 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:

Descricdo: ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20 CM (ESPESSURA DE 20CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO DE BETONEIRA - 101159

Quantidade: 51,63 Valor Unit.: 232,81 Valor Total: 12.019,9803
Iltem: 17 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:

Descricao: FABRlCA(;AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 1 UTILIZACAO. AF_01/2024

Quantidade: 72,92 Valor Unit.: 168,45 Valor Total: 12.283,374
Item: 18 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo: ~—
Descricdo: CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - :oo
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 ™
Quantidade: 5,47 Valor Unit.: 970,28 Valor Total: 5.307,431§
Item: 19 Unidade: KG Marca: Obra Modelo: ;'
Descricdo: ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 }:
Quantidade: 299,96 Valor Unit.: 17,58 Valor Total: 5.273,296§
Item: 20 Unidade: KG Marca: Obra Modelo: 2
Descricdo: ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 >
Quantidade: 112,3 Valor Unit.: 25,34 Valor Total: 2.845,6 é
ltem: 21 Unidade: CJ Marca: Obra Modelo: o
Descricdo: ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADA COM FABRICACAO E INSTALACAO NA OBRA (16 PILARES %
0,25X0,50X7,50 M E 10 PILARES DE 0,25X0,40X7,50 M E VIGA SUPERIOR 112,00 M, 15X40 CM) o
Quantidade: 1 Valor Unit.: 161.000,00 Valor Total: 161.000,08
Item: 22 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo: '%
Descricdo: ARGILA OU ARGILA VERMELHA - POSTO/JAZIDA FORNECEDOR (RETIRADA NA JAZIDA COM TRANSPORTE ATE &

OBRA DE 10KM)

(s)

Quantidade: 515,3 Valor Unit.: 33,95 Valor Total: 17.494,43§
Item: 23 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo: Q
Descricdo: EXECUCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PR~OCTOR NORMAL) o
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVACAO, CARGA E g
TRANSPORTE. AF_09/2024 o
Quantidade: 452,9 Valor Unit.: 16,01 Valor Total: 7.250,928
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Item: 24 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:

Descricéo: COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECU(;AO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021
Quantidade: 124,8 Valor Unit.: 4,55

Item: 25 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:
Descricdo: AREIA MEDIA - POSTO/JAZIDA FORNECEDOR (RETIRADA NA JAZIDA COM TRANSPORTE ATE A OBRA DE 10 KM)
Quantidade: 206,12 Valor Unit.: 230,38 Valor Total: 47.485,9256

Valor Total: 567,84

Item: 26 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descricdo: ESPALHAMENTO DE AREIA
Quantidade: 1.030,6 Valor Unit.: 4,69 Valor Total: 4.833,514
Item: 27 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descri¢do: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAR DE TRAVES OFICIAIS
Quantidade: 1 Valor Unit.: 6.075,81 Valor Total: 6.075,81
Item: 28 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descricdo: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRA DE VOLEI COM TUBOS
Quantidade: 1 Valor Unit.: 3.769,15 Valor Total: 3.769,15
CLASSIFICACAO
Razéo Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME
1 PREPAVER CONSTRUTORA 558 29.725.837/0001-80 438.889,9955 415.499,9855 Sim
2 PP ENGENHARIA E CONSTRUCOES 545 72.473.275/0001-53 438.889,9955 416.000,00 0,12 Sim
3 ELISANE GILMARA SIMSEN KONRADT 991 66.666.091/0001-07 438.889,9955 417.990,00 0,48 Sim
4 BOOL ENGENHARIA LTDA 116 21.460.676/0001-38 438.889,9955 419.900,00 0,46 N&o
5 GR3D CONSTRUCOES LTDA 857 43.312.680/0001-91 438.806,1342 438.806,1342 4,50 Sim
DESCLASSIFICADOS
Razéo Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME
INABILITADOS
Raz&o Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME
MOVIMENTOS DO LOTE
26/05/2026 16:27:18 PUBLICADO .
26/05/2026 17:00:00 RECEPCAO DE PROPOSTAS é
03/07/2026 07:59:00 AGUARDANDO DISPUTA g
03/07/2026 08:07:18 DISPUTA .
03/07/2026 08:07:18 LANCE GR3D CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 857) 438.806,134%

03/07/2026 08:07:18 LANCE PP ENGENHARIAE CONSTRUQ@ES LTDA. (PARTICIPANTE 545) 438.889,995§
03/07/2026 08:07:18 LANCE ELISANE GILMARA SIMSEN KONRADT LTDA (PARTICIPANTE 991) 438.889,995§
03/07/2026 08:07:18 LANCE BOOL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 116) 438.889,995%1
03/07/2026 08:07:18 LANCE PREPAVER CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 558) 438.889,995;5:
03/07/2026 08:09:11 LANCE PP ENGENHARIAE CONSTRUC@ES LTDA. (PARTICIPANTE 545) 438.800,0%
03/07/2026 08:10:34 LANCE PREPAVER CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 558) 438.000,0§
03/07/2026 08:11:26 LANCE PP ENGENHARIAE CONSTRU(;OES LTDA. (PARTICIPANTE 545) 437.800,0@
03/07/2026 08:12:23 LANCE PREPAVER CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 558) 437.500,0§_
03/07/2026 08:12:56 LANCE PP ENGENHARIA E CONSTRU(}GES LTDA. (PARTICIPANTE 545) 437.200,0@'
03/07/2026 08:13:11 LANCE PREPAVER CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 558) 437.000,0@
03/07/2026 08:13:50 LANCE ELISANE GILMARA SIMSEN KONRADT LTDA (PARTICIPANTE 991) 437.000,0§
03/07/2026 08:14:01 LANCE PP ENGENHARIAE CONSTRUQ@ES LTDA. (PARTICIPANTE 545) 436.800,0%—
03/07/2026 08:14:19 LANCE PREPAVER CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 558) 436.000,0-@
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03/07/2026 08:14:23 LANCE BOOL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 116) 435.000,00
03/07/2026 08:14:44 LANCE PREPAVER CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 558) 434.000,00
03/07/2026 08:16:06 LANCE BOOL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 116) 432.000,00
03/07/2026 08:16:06 PRORROGACAO AUTOMATICA
03/07/2026 08:16:32 LANCE PREPAVER CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 558) 431.000,00
03/07/2026 08:17:10 LANCE PP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. (PARTICIPANTE 545) 430.000,00
03/07/2026 08:17:33 LANCE PREPAVER CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 558) 429.000,00
03/07/2026 08:17:35 LANCE BOOL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 116) 428.000,00
03/07/2026 08:18:07 LANCE PREPAVER CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 558) 427.000,00
03/07/2026 08:18:30 LANCE ELISANE GILMARA SIMSEN KONRADT LTDA (PARTICIPANTE 991) 427.000,00
03/07/2026 08:19:19 LANCE PP ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA. (PARTICIPANTE 545) 426.900,00
03/07/2026 08:19:20 LANCE PREPAVER CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 558) 426.000,00
03/07/2026 08:19:56 LANCE ELISANE GILMARA SIMSEN KONRADT LTDA (PARTICIPANTE 991) 425.900,00
03/07/2026 08:20:30 LANCE PREPAVER CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 558) 425.000,00
03/07/2026 08:20:42 LANCE BOOL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 116) 426.000,00
03/07/2026 08:21:41 LANCE PP ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA. (PARTICIPANTE 545) 424.800,00
03/07/2026 08:22:39 LANCE BOOL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 116) 424.900,00
03/07/2026 08:23:22 LANCE PREPAVER CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 558) 424.000,00
03/07/2026 08:23:59 LANCE ELISANE GILMARA SIMSEN KONRADT LTDA (PARTICIPANTE 991) 423.900,00
03/07/2026 08:24:53 LANCE PP ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA. (PARTICIPANTE 545) 423.800,00
03/07/2026 08:25:37 LANCE BOOL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 116) 423.850,00
03/07/2026 08:25:49 LANCE PREPAVER CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 558) 423.000,00
03/07/2026 08:27:13 LANCE PP ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA. (PARTICIPANTE 545) 422.800,00
03/07/2026 08:28:32 LANCE PREPAVER CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 558) 422.500,00
03/07/2026 08:29:22 LANCE PP ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA. (PARTICIPANTE 545) 422.400,00
03/07/2026 08:29:23 LANCE BOOL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 116) 423.000,00
03/07/2026 08:30:14 LANCE PREPAVER CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 558) 422.000,00
03/07/2026 08:31:27 LANCE PP ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA. (PARTICIPANTE 545) 421.500,08
03/07/2026 08:31:55 LANCE PREPAVER CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 558) 421.ooo,o§
03/07/2026 08:32:26 LANCE ELISANE GILMARA SIMSEN KONRADT LTDA (PARTICIPANTE 991) 420.900,0§
03/07/2026 08:33:01 LANCE BOOL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 116) 420.500,0@
03/07/2026 08:33:57 LANCE ELISANE GILMARA SIMSEN KONRADT LTDA (PARTICIPANTE 991) 420.499,08
03/07/2026 08:34:02 LANCE PP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. (PARTICIPANTE 545) 420.300,08
03/07/2026 08:34:25 LANCE PREPAVER CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 558) 420.000,08
03/07/2026 08:34:45 LANCE ELISANE GILMARA SIMSEN KONRADT LTDA (PARTICIPANTE 991) 419.999,0§
03/07/2026 08:36:17 LANCE PP ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA. (PARTICIPANTE 545) 419.900,0€
03/07/2026 08:36:43 LANCE BOOL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 116) 419.900,08
03/07/2026 08:36:51 LANCE PREPAVER CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 558) 419.500,0¢
03/07/2026 08:37:49 LANCE PP ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA. (PARTICIPANTE 545) 419.400,08
03/07/2026 08:39:07 LANCE PREPAVER CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 558) 419.000,0&
03/07/2026 08:40:54 LANCE ELISANE GILMARA SIMSEN KONRADT LTDA (PARTICIPANTE 991) 418.999,0@
03/07/2026 08:40:59 LANCE PP ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA. (PARTICIPANTE 545) 418.890,00
03/07/2026 08:41:20 LANCE ELISANE GILMARA SIMSEN KONRADT LTDA (PARTICIPANTE 991) 418.889,0@
03/07/2026 08:41:52 LANCE PREPAVER CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 558) 418.500,08
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03/07/2026 08:42:25 LANCE PP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. (PARTICIPANTE 545) 418.000,00
03/07/2026 08:42:48 LANCE ELISANE GILMARA SIMSEN KONRADT LTDA (PARTICIPANTE 991) 418.490,00
03/07/2026 08:43:50 LANCE PREPAVER CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 558) 417.000,00
03/07/2026 08:45:07 LANCE ELISANE GILMARA SIMSEN KONRADT LTDA (PARTICIPANTE 991) 417.990,00
03/07/2026 08:46:00 LANCE PP ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA. (PARTICIPANTE 545) 416.000,00
03/07/2026 08:47:15 LANCE PREPAVER CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 558) 415.500,00

03/07/2026 08:49:15 NOTIFICAQZ\O SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances ¢ PREPAVER CONSTRUTORA

03/07/2026 08:49:15 NOTIFICAQAO SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitarios para este lote.

03/07/2026 08:49:16 JULGAMENTO

03/07/2026 09:15:08 HABILITACAO

03/07/2026 09:19:53 LANCE

PREPAVER CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 558)

415.499,9855

03/07/2026 09:22:46 NOTIFICACAO SISTEMA
Valores unitarios definidos pelo vencedor.

03/07/2026 09:22:53 NOTIFICACAO SISTEMA
Valores unitarios definidos pelo vencedor.

03/07/2026 16:12:43 MANIFESTAGCAO DE RECURSOS

03/07/2026 16:42:44 EM ADJUDICACAO

03/07/2026 16:45:53 ADJUDICADO

AGENTE DE CONTRATACAO: VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER

Gerado em: 03/07/2026 16:45:53

Assinado digitalmente por:

Vania Teresinha Rodrigues Loser
(***.673.380-**) ’\
03/07/2026 17:07:45-03:00 ”
Aprova Diaital

SAssinado por 1 pessoa(s): Vania Teresinha Rodrigues Loser (*+*.673.380-**)
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ASSINATURA ELETRONICA
Complemento de assinaturas presentes no documento

Cadigo para verificacdao: 6a48-168f-a3cf-94b9-6733-19b3

Assinado por Vania Teresinha Rodrigues Loser em 03/07/2026 as 17:07:45
Identificador Unico: J3a6akUy97Y17yxdLvTuWs

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=6a48-
168f-a3cf-94b9-6733-19b3
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