

MUNICIPIO DE IBIRUBA  
IBIRUBÁ-RS

ATA DE SESSÃO - FINAL - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 14-2024

Processo Administrativo Nº 203-2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER

Data de Publicação: 29/05/2024 17:02:11

MOVIMENTOS DO PROCESSO

29/05/2024 16:59:56	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Para otimizar a inclusão dos documentos de habilitação os mesmos podem ser anexados na aba outros documentos, um arquivo somente com todos os documentos e na aba proposta a proposta registrada. Depois de finalizado o certame os vencedores deverão incluir a proposta atualizada na aba documentos complementares. Favor não compactar os documentos de habilitação.		
29/05/2024 17:00:07	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
LIMITAR-SE a apresentar os documentos que foram solicitados no edital.		
03/06/2024 08:31:21	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Publi.pdf foi adicionado ao processo.		
13/06/2024 15:17:08	CADASTRO DE PROPOSTA	AÇOFORTE CONSTRUÇÕES LTDA
21/06/2024 10:39:42	CADASTRO DE PROPOSTA	SCHUMANN METALURGICA
24/06/2024 15:58:48	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	AÇOFORTE CONSTRUÇÕES LTDA
03/07/2024 20:07:25	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	SCHUMANN METALURGICA
04/07/2024 14:10:46	CADASTRO DE PROPOSTA	M & C INCORPORADORA LTDA ME
05/07/2024 09:44:00	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	M & C INCORPORADORA LTDA ME
07/07/2024 10:25:23	CADASTRO DE PROPOSTA	METALÚRGICA COMERCIO NAVBAN - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE
07/07/2024 10:27:44	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	METALÚRGICA COMERCIO NAVBAN - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE
08/07/2024 12:35:58	CADASTRO DE PROPOSTA	INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RB LTDA
08/07/2024 13:36:53	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA
08/07/2024 15:36:51	CADASTRO DE PROPOSTA	IRENEU VIANNA E CIA LTDA
08/07/2024 16:39:51	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA
08/07/2024 19:06:02	CADASTRO DE PROPOSTA	GENESIS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
08/07/2024 19:38:50	CADASTRO DE PROPOSTA	SOLV CONSTRUTORA E SOLUÇÕES LTDA
08/07/2024 19:58:01	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	SOLV CONSTRUTORA E SOLUÇÕES LTDA
08/07/2024 20:02:44	CADASTRO DE PROPOSTA	MORAES SILVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
09/07/2024 02:33:23	CADASTRO DE PROPOSTA	PP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
09/07/2024 07:19:15	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	IRENEU VIANNA E CIA LTDA
09/07/2024 07:40:15	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RB LTDA
09/07/2024 07:48:22	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MORAES SILVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
09/07/2024 07:57:53	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
09/07/2024 08:03:04	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia e bons negócios.		
09/07/2024 08:20:10	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Passamos para fase de habilitação.		
09/07/2024 08:48:11	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A empresa atendeu ao item 6.2 do edital.		
09/07/2024 09:18:53	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A empresa deverá reajustar sua proposta e incluir a planilha atualizada e demais anexos na aba de documentos complementares, e ainda reajustar no sistema BLL também.		
09/07/2024 09:35:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Considerando o percentual de desconto de 28,63% e o Acórdão 803/2024 do TCU - 1. O critério definido no art. 59, § 4º, da Lei 14.133/2021 conduz a uma presunção relativa de inexecuibilidade de preços, sendo possível que a Administração conceda à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, nos termos do art. 59, § 2º, do mesmo diploma legal.		

**MUNICIPIO DE IBIRUBA  
IBIRUBÁ-RS**

**09/07/2024 09:39:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Solicito manifestação da empresa quanto a exequibilidade de sua proposta, tal manifestação pode ser anexada em documentos complementares.

**09/07/2024 09:43:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A sessão fica suspensa aguardando a juntada dos documentos solicitados.

**09/07/2024 09:44:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

É de responsabilidade exclusiva dos fornecedores participantes o acompanhamento da sessão no sistema do BLL, em hipótese alguma os fornecedores serão avisados de forma individual sobre as atualizações e fases do processo.

**09/07/2024 09:54:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Para fins de arredondamento a empresa poderá utilizar 4 casas depois da vírgula. Para o valor total somente serão consideradas 2 casas depois da vírgula. A empresa poderá caso não consiga fechar seu valor de acordo com o último lance oferecer um novo lance e registrá-lo no sistema.

**09/07/2024 14:33:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RB LTDA adicionou o arquivo ea20c5c2efd44c59a4a360f6bc416ef0.pdf aos documentos complementares.

**09/07/2024 17:01:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

A empresa enviou a proposta e demais anexos atualizados. Os atestados apresentados foram validados pelo Setor de Engenharia do Município. A comprovação de exequibilidade solicitada foi atendida.

**10/07/2024 13:55:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Para registro o prazo para formalização dos recursos de razão e contrarrazão é de 3 dias úteis para cada, a contar do ato de manifestação de intenção de recurso.

**16/07/2024 08:47:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Para registro transcorrido o prazo de formalização da manifestação de recurso apresentada o mesmo não foi protocolado, sendo assim é dado o seguimento normal ao certame.

**LOTE 1 - HOMOLOGADO**

**Contratação de empresa para execução em regime de empreitada integral, (material e mão de obra) destinados aos serviços de execução da segunda etapa da cobertura da quadra de 749,75 m2 anexo a Escola Estadual Edson Quintana (estrutura metálica, telhas, ca**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item	Unidade	Marca	Modelo	Valor Unit.	Valor Total
1	M2	Obra		177,13	85,0224
Descrição: PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, Quantidade: 0,48					
2	KG	Obra		20,02	158.838,68
Descrição: ESTRUTURAS DIVERSAS Quantidade: 7.934					
3	M2	Obra		53,14	57.922,60
Descrição: TELHAMENTO COM TELHA METALICA Quantidade: 1.090					
4	M	Obra		168,27	10.096,20
Descrição: CALHA METALICA Quantidade: 60					
5	M	Obra		25,68	1.417,536
Descrição: RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM Quantidade: 55,2					
6	M	Obra		34,10	2.796,20
Descrição: FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR Quantidade: 82					
7	M3	Obra		77,94	467,64
Descrição: ESCAVACAO DE VALAS Quantidade: 6					
8	H	Obra		9,21	147,36
Descrição: CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO Quantidade: 16					

**MUNICIPIO DE IBIRUBA  
IBIRUBÁ-RS**

<b>Item:</b> 9	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:	
Descrição: CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA				
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 159,3408		<b>Valor Total:</b> 318,6816
<b>Item:</b> 10	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:	
Descrição: FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA				
Quantidade: 64		<b>Valor Unit.:</b> 140,82		<b>Valor Total:</b> 9.012,48
<b>Item:</b> 11	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:	
Descrição: CONEXOES				
Quantidade: 36		<b>Valor Unit.:</b> 32,77		<b>Valor Total:</b> 1.179,72
<b>Item:</b> 12	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:	
Descrição: PISO CONCRETO				
Quantidade: 33		<b>Valor Unit.:</b> 82,36		<b>Valor Total:</b> 2.717,88

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RB	129	36.459.160/0001-40	326.156,2384	245.000,00		Sim
2 MORAES SILVA ENGENHARIA E	144	41.200.456/0001-82	340.610,3652	249.000,00	1,63	Sim
3 AÇOFORTE CONSTRUÇÕES LTDA	076	14.310.110/0001-64	343.296,88	255.000,00	2,41	Sim
4 SOLV CONSTRUTORA E SOLUÇÕES	103	36.419.348/0001-65	341.815,354	269.400,00	5,65	Sim
5 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	006	05.480.466/0001-55	1.856.460.995,10 52	269.800,00	0,15	Sim
6 SCHUMANN METALURGICA	116	27.623.965/0001-97	343.296,8732	278.000,00	3,04	Sim
7 IRENEU VIANNA E CIA LTDA	115	17.965.643/0001-72	343.296,8732	291.200,00	4,75	Sim
8 GENESIS MANUTENCAO E SERVICOS	095	52.125.348/0001-09	291.802,3422	291.802,3422	0,21	Sim
9 PP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	108	72.473.275/0001-53	329.305,2132	329.305,2132	12,85	Sim
10 METALÚRGICA COMERCIO NAVBAN -	021	43.540.241/0001-36	343.296,8732	343.296,8732	4,25	Sim
11 M & C INCORPORADORA LTDA ME	139	48.832.997/0001-72	343.296,8732	343.296,8732	0,00	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

<b>29/05/2024 17:02:11</b>	<b>PUBLICADO</b>					
<b>31/05/2024 14:00:00</b>	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>					
<b>09/07/2024 07:59:00</b>	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>					
<b>09/07/2024 08:03:14</b>	<b>DISPUTA</b>					
<b>09/07/2024 08:03:14</b>	<b>LANCE</b>	M & C INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 139)				<b>343.296,8732</b>
<b>09/07/2024 08:03:14</b>	<b>LANCE</b>	METALÚRGICA COMERCIO NAVBAN - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE				<b>343.296,8732</b>
<b>09/07/2024 08:03:14</b>	<b>LANCE</b>	INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RB LTDA (PARTICIPANTE 129)				<b>326.156,2384</b>
<b>09/07/2024 08:03:14</b>	<b>LANCE</b>	AÇOFORTE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 076)				<b>343.296,88</b>
<b>09/07/2024 08:03:14</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA (PARTICIPANTE 006)				<b>1.856.460.995,105 2</b>
<b>09/07/2024 08:03:14</b>	<b>LANCE</b>	SCHUMANN METALURGICA (PARTICIPANTE 116)				<b>343.296,8732</b>
<b>09/07/2024 08:03:14</b>	<b>LANCE</b>	IRENEU VIANNA E CIA LTDA (PARTICIPANTE 115)				<b>343.296,8732</b>
<b>09/07/2024 08:03:14</b>	<b>LANCE</b>	GENESIS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 095)				<b>291.802,3422</b>
<b>09/07/2024 08:03:14</b>	<b>LANCE</b>	SOLV CONSTRUTORA E SOLUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 103)				<b>341.815,354</b>
<b>09/07/2024 08:03:14</b>	<b>LANCE</b>	MORAES SILVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE				<b>340.610,3652</b>

**MUNICIPIO DE IBIRUBA  
IBIRUBÁ-RS**

09/07/2024 08:03:14	LANCE	PP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 108)	329.305,2132
09/07/2024 08:04:36	LANCE	CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA (PARTICIPANTE 006)	291.700,00
09/07/2024 08:04:41	MENSAGEM	PP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. (PARTICIPANTE 108)	
Bom dia!			
09/07/2024 08:04:57	LANCE	MORAES SILVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	291.500,00
09/07/2024 08:05:35	LANCE	IRENEU VIANNA E CIA LTDA (PARTICIPANTE 115)	291.200,00
09/07/2024 08:06:05	LANCE	CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA (PARTICIPANTE 006)	291.000,00
09/07/2024 08:06:33	LANCE	AÇOFORTE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 076)	290.000,00
09/07/2024 08:07:36	LANCE	CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA (PARTICIPANTE 006)	289.800,00
09/07/2024 08:07:39	LANCE	SOLV CONSTRUTORA E SOLUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 103)	291.800,00
09/07/2024 08:08:05	LANCE	AÇOFORTE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 076)	280.000,00
09/07/2024 08:08:31	LANCE	INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RB LTDA (PARTICIPANTE 129)	279.800,00
09/07/2024 08:09:06	LANCE	AÇOFORTE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 076)	270.000,00
09/07/2024 08:09:10	LANCE	CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA (PARTICIPANTE 006)	279.600,00
09/07/2024 08:09:29	LANCE	CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA (PARTICIPANTE 006)	269.800,00
09/07/2024 08:10:22	LANCE	INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RB LTDA (PARTICIPANTE 129)	269.700,00
09/07/2024 08:10:24	LANCE	SOLV CONSTRUTORA E SOLUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 103)	290.000,00
09/07/2024 08:10:56	LANCE	SCHUMANN METALURGICA (PARTICIPANTE 116)	278.000,00
09/07/2024 08:10:59	LANCE	MORAES SILVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	269.500,00
09/07/2024 08:11:25	LANCE	AÇOFORTE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 076)	265.000,00
09/07/2024 08:11:25	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
09/07/2024 08:12:00	LANCE	INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RB LTDA (PARTICIPANTE 129)	260.000,00
09/07/2024 08:12:09	LANCE	SOLV CONSTRUTORA E SOLUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 103)	270.000,00
09/07/2024 08:13:12	LANCE	AÇOFORTE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 076)	255.000,00
09/07/2024 08:13:26	LANCE	SOLV CONSTRUTORA E SOLUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 103)	269.400,00
09/07/2024 08:13:54	LANCE	INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RB LTDA (PARTICIPANTE 129)	250.000,00
09/07/2024 08:15:12	LANCE	MORAES SILVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	249.000,00
09/07/2024 08:15:43	LANCE	INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RB LTDA (PARTICIPANTE 129)	245.000,00
09/07/2024 08:17:44	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.			
09/07/2024 08:17:44	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RB LTDA			
09/07/2024 08:17:44	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
09/07/2024 08:17:44	HABILITAÇÃO		
09/07/2024 09:25:24	MENSAGEM	INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RB LTDA (PARTICIPANTE 129)	
Bom dia, iremos efetuar o reajuste da proposta e demais planilhas, gostaria de saber qual o prazo de envio?			
09/07/2024 09:34:51	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Oi, por enquanto não vou definir prazo ainda. Pode ser durante o dia de hoje. Peço a gentileza de enviar um email para: licitacoes@ibiruba.rs.gov.br quando anexar a proposta atualizada.			
09/07/2024 09:40:50	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Solicito manifestação da empresa quanto a exequibilidade de sua proposta, tal manifestação pode ser anexada em documentos complementares.			
09/07/2024 09:42:52	MENSAGEM	INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RB LTDA (PARTICIPANTE 129)	
Ok, durante o dia iremos efetuar o envio, agradecemos desde já!			
09/07/2024 09:44:39	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Certo, obrigada.			

**MUNICIPIO DE IBIRUBA  
IBIRUBÁ-RS**

**09/07/2024 09:54:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Para fins de arredondamento a empresa poderá utilizar 4 casas depois da vírgula. Para o valor total somente serão consideradas 2 casas depois da vírgula. A empresa poderá caso não consiga fechar seu valor de acordo com o último lance oferecer um novo lance e registrá-lo no sistema.

**09/07/2024 10:14:01 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

Valores unitários definidos pelo vencedor.

**09/07/2024 17:02:06 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**09/07/2024 17:13:30 RECURSO MANIFESTADO IRENEU VIANNA E CIA LTDA**

Manifestamos intenção de recurso contra a empresa devido ao não atendimento e comprimento do item 7.6 do referido edital, as planilhas enviadas com os preços iniciais não foram assinadas pelo Responsável Técnico conforme as normas contidas no item 5 do edital, torna-se a empresa fora das normas que constava o pregão.

**09/07/2024 17:32:07 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

**13/07/2024 00:00:02 EM ADJUDICAÇÃO**

**16/07/2024 08:52:10 ADJUDICADO**

**16/07/2024 08:52:13 HOMOLOGADO**

---

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER**