

**MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

RELATÓRIO DE ECONOMIA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002-2026

Processo Administrativo Nº 006-2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER

Data de Publicação: 12/01/2026 15:05:04

**MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

		Valor ref. total: 201.378,20		Desconto médio: 24,73%		Total economizado: 50.444,55	
LOTE 1	Quantidade.: 1	Total lote: 201.378,20		Média lote (%): 24,73%		Econ. lote: 50.444,55	
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item	
1	POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 12/400 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3	3.422,16	2.564,90	25,05%	2.571,78	
2	POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 12/600 COM BASE CONCRETADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6	4.998,06	3.746,00	25,05%	7.512,36	
3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUTORES REDE COMPACTA MT	536	46,54	34,80	25,23%	6.292,64	
4	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE INCLUSO SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	2	20.731,62	15.538,40	25,05%	10.386,44	
5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESTRUTURA ETRMspfv	2	5.103,62	3.825,10	25,05%	2.557,04	
6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE1A	3	902,60	676,50	25,05%	678,30	
7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE3	6	1.402,10	1.050,80	25,06%	2.107,80	
8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CE3PROL	1	1.323,96	1.074,45	18,85%	249,51	
9	POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 9/600 COM BASE CONCRETADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	5	3.709,86	2.780,50	25,05%	4.646,80	
10	POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 9/400 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	7	2.431,44	1.822,30	25,05%	4.263,98	
11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUTORES MULTIPLEXADO REDE DE BT	516	55,46	41,50	25,17%	7.203,36	
12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA IF	5	172,27	129,10	25,06%	215,85	
13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRITURA ID	1	372,82	279,40	25,06%	93,42	
14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRITURA ITA	3	261,53	196,00	25,06%	196,59	
15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRITURA IT	11	224,17	168,00	25,06%	617,87	
16	ATERRAMENTO FINAL DE REDE BT FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5	336,37	252,10	25,05%	421,35	
17	INSTALAÇÃO DE HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6	186,55	139,80	25,06%	280,50	
18	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ATERRAMENTO	16	36,91	27,60	25,22%	148,96	



**MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER

ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 6985-cc88-564d-bb89-6407-d3e9

Assinado por **Vania Teresinha Rodrigues Löser** em 06/02/2026 às 08:12:10
Identificador Único: **6p1EqHn1GKEfZp1iEBrUcT**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=6985-cc88-564d-bb89-6407-d3e9>
