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Data de Publicacdo: 16/04/2025 08:31:50

MOVIMENTOS DO PROCESSO

16/04/2025 08:15:59

MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

A PRESENTE LICITACAO SERA REALIZADA COM INVERSAO DE FASES.

16/04/2025 08:16:23

MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

Favor ndo compactar os documentos de habilitagédo. LIMITAR-SE a apresentar os doc. do edital.

30/04/2025 07:56:34

CADASTRO DE PROPOSTA INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RB LTDA

30/04/2025 10:39:00

CADASTRO DE PROPOSTA BOA FE CONSTRUCOES LTDA

05/05/2025 10:08:22

CADASTRO DE PROPOSTA CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

05/05/2025 10:23:36

ALTERACAO DE PROPOSTA CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

05/05/2025 15:42:23

CADASTRO DE PROPOSTA GENESIS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA

06/05/2025 08:38:44

MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

O arquivo adendo_11746196111808.pdf-1746196168561.pdf foi adicionado ao processo.

06/05/2025 08:38:44

MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

O arquivo Publi Adendo 1.pdf foi adicionado ao processo.

06/05/2025 14:34:23

CADASTRO DE PROPOSTA DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

06/05/2025 16:06:12

CADASTRO DE PROPOSTA CONCREGIAL LTDA

06/05/2025 16:08:05

ALTERACAO DE PROPOSTA INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RB LTDA

06/05/2025 19:49:01

CADASTRO DE PROPOSTA WM CONSTRUTORA LTDA

06/05/2025 20:01:49

ALTERACAO DE PROPOSTA WM CONSTRUTORA LTDA

07/05/2025 07:44:11

CADASTRO DE PROPOSTA GR3D CONSTRUCOES LTDA

07/05/2025 07:54:24

CADASTRO DE PROPOSTA CLINQUER CONSTRUCOES LTDA

07/05/2025 07:55:10

CADASTRO DE PROPOSTA BOOL ENGENHARIA LTDA

07/05/2025 08:26:10

MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

Bom dia e bons negécios.

07/05/2025 08:27:28

MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

A analise da habilitacdo sera realizada e as manifestacdes postadas aqui no chat.

07/05/2025 08:57:51

A fase de lances s6 seré iniciada depois da andlise da habilitacdo de todos os fornecedores, conforme informado no edital e

MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

mensagem do dia 16/04, pois se trata de licitacdo com inversao de fases.

07/05/2025 08:58:28

MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

Os licitantes devem acompanhar os registros que serdo postados aqui no chat.

07/05/2025 08:58:54

MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

So participardo da fase de lances licitantes habilitados.

07/05/2025 11:27:05

MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

Pessoal informo que hoje ndo sera possivel iniciar a fase de lances, ainda analisando a habilitacao.

07/05/2025 11:27:40

MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

Recesso de horario de almogo 11:30 hs até as 13:30 hs.

07/05/2025 13:52:23

A empresa RB apresentou habilitacdo juridica, fiscal, financeira e declaracdes de forma regular. Atendeu ao item 7.2 do edital

MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

07/05/2025 14:01:52

A empresa BOA FE apresentou habilitag&o juridica, fiscal, financeira e declaragdes de forma regular. Atendeu ao item 6.2 do edital

MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

07/05/2025 14:02:34

MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

Corrigindo registro da empresa RB. Atendeu ao item 6.2 do edital.

07/05/2025 14:11:16

A empresa ARQUIMARX apresentou habilitagdo juridica, fiscal, financeira e declarag@es de forma regular. Atendeu ao item 7.2 do

edital.

MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
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MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBA-RS

07/05/2025 14:27:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAGCAO

A empresa GENESIS apresentou habilitacéo juridica, fiscal, financeira e declara¢des de forma regular. Atendeu ao item 6.2 do edital.
A empresa ndo assinou algumas declaracdes, porém por se tratar de erro que pode ser sanado e ndo altera a substancia dos
documentos e sua validade juridica, em caso de ser vencedor sera solicitado o reenvio dos documentos assinados.

07/05/2025 14:27:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

Corrigindo registro da empresa Arquimarx. Atendeu ao item 6.2 do edital.

07/05/2025 14:50:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

A empresa CONCREGIAL apresentou habilitagéo juridica, fiscal, financeira e declara¢des de forma regular. Atendeu ao item 6.2 do
edital.

07/05/2025 15:41:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

A empresa CLINQUER apresentou habilitagao juridica, fiscal, financeira e declaragfes de forma regular. Atendeu ao item 6.2 do
edital.

07/05/2025 15:52:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

A empresa BOOL apresentou habilitacéo juridica, fiscal, financeira e declaragdes de forma regular. Atendeu ao item 6.2 do edital.
07/05/2025 17:26:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

Retornamos amanha, a analise da habilitacdo ainda nao foi concluida.

08/05/2025 09:45:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

Bom dia, ainda analisando a habilitacao.

08/05/2025 10:21:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

A empresa GR3D apresentou hab. juridica, fiscal (neg. municipal vencida), financeira e declara¢des de forma regular. Atendeu ao
item 6.2 do edital. Por ser constatado em diligéncia tratar de ME e ter o beneficio da LC 123, onde: Art. 43: § 10 Havendo alguma
restricdo na comprovacgao da regularidade fiscal e trabalhista, serd assegurado o prazo de cinco dias Uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo ...

08/05/2025 10:23:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

8 20 A ndo-regulariza¢do da documentagéo, no prazo previsto no § 1o deste artigo, implicara decadéncia do direito & contratagéo,
sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacéo.

08/05/2025 10:26:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

Dessa forma caso a empresa GR3D passe para fase de lances e seja vencedora tera o prazo de 5 dias Uteis para reapresentacdo da
negativa municipal. Registro que realizei a tentativa de emissdo da negativa no site do municipio do fornecedor, porém néo obtive
éxito.

08/05/2025 10:28:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

A empresa DURANTE apresentou hab. juridica, fiscal (neg. estadual vencida), financeira e declara¢des de forma regular. Atendeu ao
item 6.2 edital. Por ser constatado em diligéncia tratar de ME e ter o beneficio da LC 123, onde: Art. 43: 8§ 10 Havendo alguma
restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de cinco dias Uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo ...

08/05/2025 10:31:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

Dessa forma caso a empresa DURANTE passe para fase de lances e seja vencedora tera o prazo de 5 dias (teis para
reapresentacdo da negativa estadual. Registro que realizei a tentativa de emissé@o da negativa no site do Sefaz - RS, porém néo
obtive éxito, o site esta a alguns dias com instabilidade para emissao de negativa empresarial. Registro também que a negativa
municipal também encontrava-se vencida, porém foi possivel emitir uma atualizada no site do municipio do fornecedor.
08/05/2025 10:33:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

Tais acdes estdo amparadas de acordo com o Tribunal de Contas da Unido que exarou importante julgado que relativiza essa regra
geral. No Acérdao n. © 1211/2021 — TCU — Plenério (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), cuja sesséo realizou-se no dia
26/05/2021, decidiu-se que

08/05/2025 10:33:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

“9.4. deixar assente que, o pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitacéo, deve sanear eventuais erros
ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel aos licitantes, nos termos dos arts. 8°, inciso XII,

08/05/2025 10:34:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

alinea “h”; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedacéo a inclusdo de novo documento, prevista no art. 43, 83°,
da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitagdes (Lei 14.133/2021), ndo alcanca documento ausente, comprobatério de
condigdo atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que ndo foi juntado com os demais comprovantes de habilitacdo
e/ou da proposta, por equivoco ou falha, o qual devera ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro;

08/05/2025 10:34:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

O art. 17, inciso VI, do Decreto 10.024/2019 por sua vez, estabelece como dever do pregoeiro sanear erros ou falhas que ndo
alterem a substancia das propostas, dos documentos de habilitacdo e sua validade juridica.

08/05/2025 10:35:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

VI - sanear erros ou falhas que néo alterem a substancia das propostas, dos documentos de habilitagao e sua validade juridica;

~assinadolpor 1 pessoa(s): Vania Teresinha Rodrigués Loser (**+.673.380-**)
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08/05/2025 10:45:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAGCAO

A empresa WM apresentou hab. juridica, fiscal, financeira e declaracdes de forma regular. Atendeu ao item 6.2 do edital. Para
registro foi emitida a negativa de faléncia que ndo havia sido juntada aos documentos comprovando que a empresa esta regular.
08/05/2025 10:46:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

Justificativa j& manifestada anteriormente no chat.

08/05/2025 10:50:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

As manifestacdes quanto a habilitagdo juridica, fiscal, financeira e declarac@es seriam essas da minha parte. Aguardando a
devolutiva da analise da qualificagdo técnica do setor de engenharia.

08/05/2025 10:54:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

Depois do parecer técnico do setor de engenharia também irei fazer registros quanto a andlise das propostas cadastradas.
08/05/2025 16:25:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
Pessoal como até o momento nado recebi o parecer técnico do setor de engenharia, retornamos no certame amanha.
09/05/2025 09:46:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
Bom dia pessoal, recebi o retorno do setor de engenharia e irei realizar os registros sobre a qualificacdo técnica.
09/05/2025 09:51:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
Conforme solicitado analisamos os atestados e estdo habilitadas as seguintes empresas:
* Construtora Arquimarx Ltda;
* Bool Engenharia Ltda;
* Clinquer Construgdes Ltda;
» Concregial Eirelli EPP;
* Durante Engenharia e Construgdes Ltda;
* Industria de Pré Moldados RB Ltda.

09/05/2025 09:54:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
Empresas: Boa Fé, Genesis, WM, GR3D néo atenderam a qualificacéo técnica.
09/05/2025 10:01:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

Referente as propostas anexadas considerando que o BLL ndo faz nenhum tipo de arredondamento, ao fazer o registro das
propostas alguns valores ficam com quatro casas depois da virgula, o que € normal. Alguns fornecedores arredondaram, o que €
normal também. Porém o licitante vencedor devera ao reajustar sua proposta exatamente ao seu Ultimo lance, pois preciso ainda
importar os valores para o sistema de gestéo de posteriormente enviar para o Licitacon.

09/05/2025 10:09:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

A empresa Durante ndo anexou a declaracao de encargo social devera anexar assim que for liberada a aba de documentos
complementares, no prazo de 10 minutos. Ser4 comunicado aqui no chat e o sistema também notifica quando a aba é liberada.
09/05/2025 10:13:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

A empresa Clinquer ndo anexou o CFF devera anexar assim que for liberada a aba de documentos complementares, no prazo de 10
minutos. Serd comunicado aqui no chat e o sistema também notifica quando a aba é liberada. Também ha divergéncia quanto ao
valor cadastrado e o valor dos documentos anexados, prevalecendo assim o valor dos documentos anexados. Pode ter ocorrido um
erro de digitagdo no momento do cadastro dos valores.

09/05/2025 10:23:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

380-+)

A empresa Bool ndo anexou os anexos de sua proposta, anexou somente a proposta devera anexar assim que for liberada a aba deg
documentos complementares, no prazo de 10 minutos. Sera comunicado aqui no chat e o sistema também notifica quando a aba & @
liberada. i
09/05/2025 10:30:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO g
A falta dos anexos informados nédo geraram prejuizo na andlise das propostas pois foram cadastradas no sistema, porém caso as 9
empresas ndo atendam ao solicitado no prazo estipulado poderdo ser desclassificadas. 0
09/05/2025 10:33:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO 3
Iremos passar para sesséo de lances. S
09/05/2025 10:59:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO eé
O condutor ativou o anexo de documentos complementares. £
09/05/2025 11:00:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO 3

()

A empresa Bool ndo anexou 0s anexos de sua proposta, anexou somente a proposta devera anexar assim que for liberada a aba de 2
documentos complementares, no prazo de 10 minutos. Sera comunicado aqui no chat e o sistema também notifica quando a aba é .2

liberada. Prazo até 11:10 ]
09/05/2025 11:01:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO =
A empresa Bool também devera reajustar sua proposta e demais anexos ao Ultimo lance. Para esse caso ainda nao vou estipular ‘g’
tempo. 2
09/05/2025 11:01:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO a
O participante BOOL ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo aa2855dadfbf46ac9a51e350f2d4c819.pdf aos documentos ‘g
complementares. o
e}
©
£
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09/05/2025 11:02:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAGCAO

A em presa Bool também devera ajustar sua proposta no sistema, o botdo de valor unitario deve ficar verde. Para esse caso ainda
nao vou estipular tempo.

09/05/2025 11:04:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

A empresa Bool atendeu a solicitacdo de inclusdo dos anexos de sua proposta inicial.

09/05/2025 11:09:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

Por enquanto obrigada pela participacao de todos.

12/05/2025 12:09:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

O participante BOOL ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 59e7569d4e6f43359f8c4bc324dcca80.pdf aos documentos
complementares.

LOTE 1 - ADJUDICADO
Contratacdo de empresa para execucado em regime de empreitada integral, (material e m&o de obra) destinada a
construcao de infraestrutura esportiva com 875,00 m2 de area construida, na localidade da Varzea interior do
municipio de Ibiruba/RS, de acordo com

VALORES UNITARIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:

Descricdo: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E

Quantidade: 2,88 Valor Unit.: 347,94 Valor Total: 1.002,0672

Item: 2 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:

Descri¢do: LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES

Quantidade: 875 Valor Unit.: 0,89 Valor Total: 778,75

Item: 3 Unidade: M Marca: Obra Modelo:

Descricao: LOCAQAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

Quantidade: 120 Valor Unit.: 24,16 Valor Total: 2.899,20

Item: 4 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:

Descricdo: ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM

Quantidade: 46,52 Valor Unit.: 51,69 Valor Total: 2.404,6188

Item: 5 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:

Descricdo: LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO,

Quantidade: 1,37 Valor Unit.: 251,93 Valor Total: 345,1441

Item: 6 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:

Descricdo: CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ?

Quantidade: 40,88 Valor Unit.: 997,25 Valor Total: 40.767,5§

Item: 7 Unidade: KG Marca: Obra Modelo: Q

Descricdo: ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO f

Quantidade: 101,52 Valor Unit.: 16,91 Valor Total: 1.716,703‘%’

Item: 8 Unidade: KG Marca: Obra Modelo: §

Descricdo: ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO A

Quantidade: 259,2 Valor Unit.: 15,71 Valor Total: 4.072,03@

Item: 9 Unidade: KG Marca: Obra Modelo: g

Descricdo: ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA ’fé

Quantidade: 291,12 Valor Unit.: 13,29 Valor Total: 3.868,984&

Item: 10 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo: g

Descricdo: ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI- :

Quantidade: 15,24 Valor Unit.: 67,55 Valor Total: 1.029,46&

ltem: 11 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo: .

Descricdo: PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO g

Quantidade: 38,1 Valor Unit.: 8,07 Valor Total: 307,46%

Item: 12 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo: f-'

Descricdo: CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE ‘g_

Quantidade: 15,24 Valor Unit.: 736,49 Valor Total: 11.224,1076
[
=
1
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Item: 13 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:

Descricdo: ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM),

Quantidade: 47,62 Valor Unit.: 220,03 Valor Total: 10.477,8286

Item: 14 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:

Descri¢do: FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM

Quantidade: 67,22 Valor Unit.: 72,49 Valor Total: 4.872,7778

Item: 15 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:

Descricdo: CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM

Quantidade: 5,04 Valor Unit.: 927,97 Valor Total: 4.676,9688

Item: 16 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:

Descricdo: ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Quantidade: 276,42 Valor Unit.: 16,91 Valor Total: 4.674,2622

Item: 17 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:

Descricdo: ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Quantidade: 103,53 Valor Unit.: 24,16 Valor Total: 2.501,2848

Iltem: 18 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:

Descricdo: ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)

Quantidade: 557,11 Valor Unit.: 63,19 Valor Total: 35.203,7809

Item: 19 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:

Descricdo: EXECUCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO

Quantidade: 742,29 Valor Unit.: 15,63 Valor Total: 11.601,9927

Item: 20 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:

Descricdo: COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO

Quantidade: 114,8 Valor Unit.: 4,22 Valor Total: 484,456

Item: 21 Unidade: CJ Marca: Obra Modelo:

Descricdo: ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADA COM FABRICAQAO E INSTALAC}AO NA OBRA

Quantidade: 1 Valor Unit.: 157.066,00 Valor Total: 157.066,00

Item: 22 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:

Descricdo: ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES SOLDADAS

Quantidade: 8.445,74 Valor Unit.: 18,58 Valor Total: 156.921,8492

Item: 23 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:

Descricdo: TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO

Quantidade: 1.139,38 Valor Unit.: 60,41 Valor Total: 68.829,945§~

Item: 24 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo: g

Descri¢cdo: LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO ¥

Quantidade: 42,85 Valor Unit.: 233,99 Valor Total: 10.026,471§

Item: 25 Unidade: KG Marca: Obra Modelo: &

Descricdo: ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, %

Quantidade: 2.375,85 Valor Unit.: 17,56 Valor Total: 41.719,92¢

Item: 26 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo: g

Descricdo: CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA _g’

Quantidade: 85,71 Valor Unit.: 826,77 Valor Total: 70.862,4562

ltem: 27 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo: 5_—;’

Descricdo: ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE a

Quantidade: 857,09 Valor Unit.: 48,75 Valor Total: 41.783,1378

ltem: 28 Unidade: M Marca: Obra Modelo: g

Descri¢do: PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E =5 CM, S

Quantidade: 171,45 Valor Unit.: 12,34 Valor Total: 2.115,69@

Item: 29 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo: 3

Descri¢do: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE ﬁ

Quantidade: 60 Valor Unit.: 8,70 Valor Total: 522,0g
s
g
1
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Item: 30 Unidade: UN

Quantidade: 1

MUNICIPIO DE IBIRUBA

IBIRUBA-RS

Marca: Obra
Descricdo: CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE

Valor Unit.: 4.243,0518

Modelo:

Valor Total: 4.243,0518

CLASSIFICACAO

Raz&o Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME
1 BOOL ENGENHARIA LTDA 911 21.460.676/0001-38 794.754,7727 699.000,00 Nao
2 INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RB 155 36.459.160/0001-40 794.755,2489 704.500,00 0,79 Sim
3 CONCREGIAL LTDA 467 04.793.977/0001-64 786.781,7857 786.781,7857 11,68 Sim
4 DURANTE ENGENHARIA E 632 20.173.460/0001-29 794.651,5689 794.651,5689 1,00 Sim
5 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA 821 05.480.466/0001-55 794.755,2489 794.755,2489 0,01 Sim
6 CLINQUER CONSTRUC()ES LTDA 266 52.528.394/0001-59 1.848.457.000,48 1.848.457.000,48 332481,9 Sim
58 58
DESCLASSIFICADOS
Raz&o Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME
INABILITADOS
Razéo Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME
GR3D CONSTRUCOES LTDA 801 43.312.680/0001-91 790.132,7594 790.132,7594 Sim
BOA FE CONSTRUQ()ES LTDA 996 05.755.180/0001-35 794.510,7995 794.510,7995 0,5541 Sim
GENESIS MANUTENCAO E SERVICOS 737 52.125.348/0001-09 794.755,2304 794.755,2304 0,0308 Sim
WM CONSTRUTORA LTDA 188 52.692.151/0001-51 1.848.457.000,48 1.848.457.000,48 232481, Sim
58 58 9233

MOVIMENTOS DO LOTE

16/04/2025 08:31:49 PUBLICADO

16/04/2025 14:00:00

RECEPCAO DE PROPOSTAS

07/05/2025 07:59:00

ANALISE DE PROPOSTAS

09/05/2025 10:39:00

INABILITACAO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATACAO

BOA FE CONSTRUCOES LTDA inabilitado. Motivo: O fornecedor néo atendeu o quesito de qualificacdo técnica referente aos
atestados apresentados, conforme manifestacéo do setor de engenharia.

09/05/2025 10:39:23

INABILITAQAO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAQAO
GENESIS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA inabilitado. Motivo: O fornecedor ndo atendeu o quesito de qualificagdo técnica

referente aos atestados apresentados, conforme manifestacao do setor de engenharia.

09/05/2025 10:40:16

apresentados, conforme manifestacéo do setor de engenharia.

INABILITAQAO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATA(;AO
WM CONSTRUTORA LTDA inabilitado. Motivo: O fornecedor ndo atendeu o quesito de qualificacédo técnica referente aos atestados

09/05/2025 10:40:39

atestados apresentados, conforme manifestac@o do setor de engenharia.

INABILITA(;AO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAQAO
GR3D CONSTRUCOES LTDA inabilitado. Motivo: O fornecedor néo atendeu o quesito de qualificacdo técnica referente aos

09/05/2025 10:42:19 DISPUTA

a Rodrigues Loser (***.673.380-*t)

09/05/2025 10:42:19 LANCE CLINQUER CONSTRUGOES LTDA (PARTICIPANTE 266)

1.848.457.000,487§

09/05/2025 10:42:19 LANCE INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RB LTDA (PARTICIPANTE 155) 794.755,248%
09/05/2025 10:42:19 LANCE BOOL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 911) 794.754,772%
09/05/2025 10:42:19 LANCE BOAFE CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 996) 794.510,799@
09/05/2025 10:42:19 LANCE DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 632) 794.651,568§
09/05/2025 10:42:19 LANCE WM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 188) 1.848.457.000,488

g
09/05/2025 10:42:19 LANCE CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA (PARTICIPANTE 821) 794.755,248%
09/05/2025 10:42:19 LANCE GENESIS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 737) 794.755,230§

@
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MUNICIPIO DE IBIRUBA

IBIRUBA-RS
09/05/2025 10:42:19 LANCE CONCREGIAL LTDA (PARTICIPANTE 467) 786.781,7857
09/05/2025 10:42:19 LANCE GR3D CONSTRUQC)ES LTDA (PARTICIPANTE 801) 790.132,7594
09/05/2025 10:44:04 LANCE BOOL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 911) 704.900,00
09/05/2025 10:45:13 LANCE INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RB LTDA (PARTICIPANTE 155) 704.500,00
09/05/2025 10:49:53 LANCE BOOL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 911) 699.000,00

09/05/2025 10:52:19 NOTIFICACAO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes:
PARTICIPANTE 188, PARTICIPANTE 266 que apresentaram o valor de 1,848,457,000.4858.

09/05/2025 10:52:19 NOTIFICACAO SISTEMA
PARTICIPANTE 155 possui direito de desempate conforme Lei Complementar n® 123/2006.

09/05/2025 10:52:19 DESEMPATE

09/05/2025 10:57:19 NOTIFICACAO SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitarios para este lote.

09/05/2025 10:57:19 NOTIFICACAO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances € BOOL ENGENHARIA LTDA

09/05/2025 10:57:19 HABILITACAO

09/05/2025 11:04:45 MENSAGEM BOOL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 911)

Bom dia, peco que o prazo para envio da proposta e valores reajustados seja de pelo até na segunda (12/05) devido ao fato do
atraso na etapa de habilitacéo.

09/05/2025 11:05:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAGCAO

PARA PARTICIPANTE 911: Assim que a empresa conseguir readequar sua proposta ao Ultimo lance favor enviar um email para
licitacoes@ibiruba.rs.gov.br. Desde ja agradeco.

09/05/2025 11:07:44 MENSAGEM BOOL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 911)
Certo, assim que conseguirmos readequar a proposta sera enviada. Grato.

09/05/2025 11:08:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAGAO

PARA PARTICIPANTE 911: Sim, pode ser até segunda-feira dia 12/05. Durante o horario de expediente. Favor enviar um email
assim que anexar a proposta e demais anexos e também ajustar no sistema.

12/05/2025 11:45:59 NOTIFICACAO SISTEMA
Valores unitarios definidos pelo vencedor.

12/05/2025 13:35:03 MANIFESTAGAO DE RECURSOS

12/05/2025 14:05:03 EM ADJUDICAGCAO

12/05/2025 16:28:09 ADJUDICADO

AGENTE DE CONTRATAGCAO: VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER

Gerado em: 12/05/2025 16:28:09

Assinado digitalmente por:

Vania Teresinha Rodrigues Loser
(***.673.380-*%) ’\
13/05/2025 07:26:24-03:00 ”
Aprova Diaital

~assinado por 1 pessoa(s): Vania Teresinha Rodrigues Laser (*+*.673.380-**)
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ASSINATURA ELETRONICA
Complemento de assinaturas presentes no documento

Cadigo para verificacdao: 6823-1e4c-8c8c-d000-08f9-6cef

Assinado por Vania Teresinha Rodrigues Loser em 13/05/2025 as 07:26:23
Identificador Unico: EcWrJDfEDXnaz34XKztMTo

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=6823-
1e4c-8c8c-d000-08f9-6cef
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