

MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS

RELATÓRIO DE ECONOMIA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007-2025

Processo Administrativo Nº 250-2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER

Data de Publicação: 14/07/2025 07:38:28

		Valor ref. total: 2.494.437,2062	Desconto médio: 9,37%	Total economizado: 232.153,0737		
LOTE 1	Quantidade.: 1	Total lote: 2.494.437,2062	Média lote (%): 9,37%	Econ. lote: 232.153,0737		
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	ADMINISTRACAO DE OBRAS	2	39.039,89	35.541,42	8,96%	6.996,94
2	SINALIZACAO DE CANTEIRO DE OBRA	60	22,31	20,30	9,01%	120,60
3	CANTEIRO DE OBRAS- LOCACAO DE CONTAINER	1	2.393,80	2.179,28	8,96%	214,52
4	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PESADOS	2	6.090,61	5.544,81	8,96%	1.091,60
5	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	6,48	551,21	501,81	8,96%	320,11
6	EXECUCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	73,45	15,50	14,10	9,03%	102,83
7	ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/IAMINA: 2,19M3). AF 07/2020	3.478,53	6,08	5,52	9,21%	1.947,97
8	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	14.846,16	0,96	0,86	10,42%	1.484,61
9	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHIIIO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 E DESCARGA LIVRE	3.405,08	2,12	1,92	9,43%	681,01
10	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA	520,54	9,59	8,72	9,07%	452,86



MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS

11	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINA:DA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF 12/2020	27	3.118,59	2.839,11	8,96%	7.545,96
12	TUBO DE CONCRETO PA3 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E	63	406,13	369,72	8,97%	2.293,83
13	TUBO DE CONCRETO PA4 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	51,1	769,49	700,53	8,96%	3.523,856
14	TUBO DE CONCRETO ARMADA PA2 - D = 0,40 M	1.075	196,35	178,75	8,96%	18.920,00
15	TRANSPORTE COM CAMINHIO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL	2.836,94	1,07	0,96	10,28%	312,0634
16	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MECANIZADO. AF 07/2021	42,81	144,56	131,60	8,97%	554,8176
17	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL	2.709,72	1,07	0,96	10,28%	298,0692
18	REFORCO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO	1.040,5	15,99	14,54	9,07%	1.508,725
19	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3A CATEGORIA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 12 M3 PARA ROCHA - RODOVIA PAVIMENTADA	98.795,48	0,91	0,81	10,99%	9.879,548
20	BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO	1.560,75	234,64	213,60	8,97%	32.838,18
21	CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	1.248,6	185,59	168,95	8,97%	20.776,704
22	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 E DESCARGA LIVRE	3.849,85	2,12	1,92	9,43%	769,97
23	Transporte de material de JG categoria com caminhao basculante de 12 m3 para rocha - rodovia pavimentad	266.747,78	0,91	0,81	10,99%	26.674,778
24	ASFALTO DILUIDO CM-30, COM IMPOSTOS (ICMS, PIS E COFINS)	4,68	7.268,67	6.617,30	8,96%	3.048,4116
25	EMULSOES ASFALTICA RR-1C, COM IMPOSTOS (ICMS, PIS E COFINS)	12,49	4.128,36	3.758,40	8,96%	4.620,8004
26	IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO	10.405	0,44	0,39	11,36%	520,25
27	PINTURA DE LIGACAO	10.405	0,32	0,28	12,50%	416,20



**MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

28	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	1.026,66	2,01	1,82	9,45%	195,0654
29	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	4.932,95	2,01	1,82	9,45%	937,2605
30	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/7 0 ACRESCIDO ICMS, PIS, COFINS	68,57	5.739,72	5.225,36	8,96%	35.269,6652
31	CONCRETO ASFCLLTICO - FAIXA C-12,5- AREIA E BRITA COMERCIAIS	1.063,31	214,35	195,13	8,97%	20.436,8182
32	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	63.585,8	0,96	0,86	10,42%	6.358,58
33	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	19.703	2,01	1,82	9,45%	3.743,57
34	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	2.080	83,28	75,81	8,97%	15.537,60
35	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	307,5	35,39	32,21	8,99%	977,85
36	PLACA DE REGULAMENTAYAO EM AYO D = 0,60 M - PELFCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO	1,8	311,68	283,74	8,96%	50,292
37	PLACA DE REGULAMENTAYAO EM ACO, R1 LADO 0,414 M- PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FOMECEMENTO E IMPLANTACAO	0,59	753,62	686,08	8,96%	39,8486
38	SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO	5	544,73	495,91	8,96%	244,10
39	SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTACAO - R1 - LADO DE 0,414 M- FORNECIMENTO E IMPLANTACAO	1	509,44	463,77	8,96%	45,67
40	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO (REFERENCIA SINAPI 74022/27 DATA BASE 11/2018)	3	71,51	65,09	8,98%	19,26
41	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA QUENTE (REFERENCIA SINAPI 74022/040 DATA BASE 11/2018)	3	357,59	325,54	8,96%	96,15
42	ENSAIO DE CONTROLE DE GRAU DE COMPACTACAO DE MISTURA ASFALTICA (REFERENCIA SINAPI 74022/53 DATA BASE 11/2018)	11	91,95	83,70	8,97%	90,75
43	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURA BETUMINOSA (REFERENCIA SINAPI 74022/35 DATA BASE 11/2018)	4	153,25	139,51	8,97%	54,96
44	ENSAIO DE EQUIVALENTE DE AREIA (REFERENCIA SINAPI 74022/42 DATA BASE 11/2018)	4	91,95	83,70	8,97%	33,00



MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS

45	ENSAIO GRANULOMETRIA PENEIRAMENTO (REFERENCIA SINAPI UN 74022/006 DATA BASE 11/2018)	4	163,46	148,80	8,97%	58,64
46	ENSAIO DE CONTROLE DE COMPACTACAO DE SOLOS (REFERENCIA UN SINAPI 74022/006 DATA BASE 11/2018)	3	181,25	165,00	8,97%	48,75

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER



ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 68ca-c583-78ff-9c2f-f5df-60e5

Assinado por **Vania Teresinha Rodrigues Löser** em 17/09/2025 às 11:28:21
Identificador Único: **YSAXHRaFvYnXhdPyGfgAsC**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=68ca-c583-78ff-9c2f-f5df-60e5>
