

MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS

RELATÓRIO DE ECONOMIA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008-2025

Processo Administrativo Nº 356-2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER

Data de Publicação: 15/09/2025 15:40:15

		Valor ref. total: 164.131,1622		Desconto médio: 0,34%		Total economizado: 139,7786	
LOTE 1	Quantidade.: 1	Total lote: 164.131,1622		Média lote (%): 0,34%		Econ. lote: 139,7786	
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item	
1	LIMPEZA MANUAL E VARRIÇÃO MECÂNICA DE PISTA	26,64	1,46	1,45	0,68%	0,2664	
2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	26,64	1,35	1,34	0,74%	0,2664	
3	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	11,99	4,32	4,31	0,23%	0,1199	
4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	1,78	708,15	707,79	0,05%	0,6408	
5	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	0,29	6.064,34	6.061,30	0,05%	0,8816	
6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	92,56	2,02	2,01	0,50%	0,9256	
7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	82,14	0,72	0,71	1,39%	0,8214	
8	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4	603,08	602,77	0,05%	1,2442	
9	LIMPEZA MANUAL E VARRIÇÃO MECÂNICA DE PISTA	24,42	1,46	1,45	0,68%	0,2442	



**MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

10	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	24,42	1,35	1,34	0,74%	0,2442
11	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	10,99	4,32	4,31	0,23%	0,1099
12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	1,63	708,15	707,79	0,05%	0,5868
13	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	0,26	6.064,34	6.061,30	0,05%	0,7904
14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	84,76	2,02	2,01	0,50%	0,8476
15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	75,22	0,72	0,71	1,39%	0,7522
16	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4	603,08	602,77	0,05%	1,2438
17	LIMPEZA MANUAL E VARRIÇÃO MECÂNICA DE PISTA	24,42	1,46	1,45	0,68%	0,2442
18	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	24,42	1,35	1,34	0,74%	0,2442
19	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	10,99	4,32	4,31	0,23%	0,1099
20	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	1,63	708,15	707,79	0,05%	0,5868
21	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	0,26	6.064,34	6.061,30	0,05%	0,7904
22	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	84,76	2,02	2,01	0,50%	0,8476



**MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

23	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	75,22	0,72	0,71	1,39%	0,7522
24	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4	603,08	602,77	0,05%	1,24
25	LIMPEZA MANUAL E VARRIÇÃO MECÂNICA DE PISTA	32,19	1,46	1,45	0,68%	0,3219
26	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	32,19	1,35	1,34	0,74%	0,3219
27	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	14,49	4,32	4,31	0,23%	0,1449
28	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	2,15	708,15	707,79	0,05%	0,774
29	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	0,35	6.064,34	6.061,30	0,05%	1,064380**
30	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	111,8	2,02	2,01	0,50%	1,118
31	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	99,22	0,72	0,71	1,39%	0,9922
32	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4	603,08	602,77	0,05%	1,24
33	LIMPEZA MANUAL E VARRIÇÃO MECÂNICA DE PISTA	35,89	1,46	1,45	0,68%	0,3589
34	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	35,89	1,35	1,34	0,74%	0,3589
35	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	16,15	4,32	4,31	0,23%	0,1615



MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS

36	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	2,39	708,15	707,79	0,05%	0,8604
37	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	0,39	6.064,34	6.061,30	0,05%	1,1856
38	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	124,28	2,02	2,01	0,50%	1,2428
39	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	110,29	0,72	0,71	1,39%	1,1029
40	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4	603,08	602,77	0,05%	1,24
41	LIMPEZA MANUAL E VARRIÇÃO MECÂNICA DE PISTA	28,12	1,46	1,45	0,68%	0,2812
42	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	28,12	1,35	1,34	0,74%	0,2812
43	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	12,65	4,32	4,31	0,23%	0,1265
44	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	1,88	708,15	707,79	0,05%	0,6768
45	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	0,3	6.064,34	6.061,30	0,05%	0,912
46	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	97,76	2,02	2,01	0,50%	0,9776
47	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	86,76	0,72	0,71	1,39%	0,8676
48	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4	603,08	602,77	0,05%	1,24
49	LIMPEZA MANUAL E VARRIÇÃO MECÂNICA DE PISTA	35,89	1,46	1,45	0,68%	0,3589

**MUNICÍPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

50	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	35,89	1,35	1,34	0,74%	0,3589
51	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	16,15	4,32	4,31	0,23%	0,1615
52	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	2,39	708,15	707,79	0,05%	0,8604
53	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	0,39	6.064,34	6.061,30	0,05%	1,1856
54	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	124,28	2,02	2,01	0,50%	1,2428
55	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	110,29	0,72	0,71	1,39%	1,1029
56	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4	603,08	602,77	0,05%	1,2438
57	LIMPEZA MANUAL E VARRIÇÃO MECÂNICA DE PISTA	93,98	1,46	1,45	0,68%	0,9398
58	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	93,98	1,35	1,34	0,74%	0,9398
59	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	42,29	4,32	4,31	0,23%	0,4229
60	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	9,45	708,15	707,79	0,05%	3,4025
61	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	1,53	6.064,34	6.061,30	0,05%	4,6512
62	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	491,4	2,02	2,01	0,50%	4,9140



**MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

63	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	436,09	0,72	0,71	1,39%	4,3609
64	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4	603,08	602,77	0,05%	1,24
65	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	10	311,26	311,10	0,05%	1,60
66	LIMPEZA MANUAL E VARRIÇÃO MECÂNICA DE PISTA	101,38	1,46	1,45	0,68%	1,0138
67	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	101,38	1,35	1,34	0,74%	1,0138
68	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	45,62	4,32	4,31	0,23%	0,4562
69	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	10,19	708,15	707,79	0,05%	3,6684
70	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	1,65	6.064,34	6.061,30	0,05%	5,0165
71	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	529,88	2,02	2,01	0,50%	5,2988
72	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	470,24	0,72	0,71	1,39%	4,7024
73	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4	603,08	602,77	0,05%	1,24
74	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	10	311,26	311,10	0,05%	1,60
75	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	50,69	29,52	29,50	0,07%	1,0138



**MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

76	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	16,9	3,17	3,16	0,32%	0,169
77	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	50,69	1,35	1,34	0,74%	0,5069
78	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	22,81	4,32	4,31	0,23%	0,2281
79	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	1,01	708,15	707,79	0,05%	0,3636
80	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEIO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	0,16	6.064,34	6.061,30	0,05%	0,4864
81	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (SINAPI 95303 - 02/20)	52,52	2,02	2,01	0,50%	0,5252
82	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	46,61	0,72	0,71	1,39%	0,4661
83	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	48,1	20,10	20,08	0,10%	0,962
84	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	11,54	3,17	3,16	0,32%	0,1154
85	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	48,1	4,99	4,98	0,20%	0,481
86	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	0,95	110,14	110,08	0,05%	0,051
87	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	27,8	60,68	60,64	0,07%	1,112
88	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	31,88	106,72	106,66	0,06%	1,9128
89	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	14	114,52	114,46	0,05%	0,84



**MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

90	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	122,86	3,17	3,16	0,32%	1,2286
91	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2	603,08	602,77	0,05%	0,62
92	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	10	311,26	311,10	0,05%	1,60
93	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	76,22	20,10	20,08	0,10%	1,5244
94	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	18,29	3,17	3,16	0,32%	0,1829
95	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	76,22	4,99	4,98	0,20%	0,7622
96	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	1,29	110,14	110,08	0,05%	0,0774
97	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	36	60,68	60,64	0,07%	1,44
98	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	50	106,72	106,66	0,06%	3,00
99	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	24	114,52	114,46	0,05%	1,44
100	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	188,25	3,17	3,16	0,32%	1,8825
101	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2	603,08	602,77	0,05%	0,62
102	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	10	311,26	311,10	0,05%	1,60



MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS

103	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	71,2	20,10	20,08	0,10%	1,424
104	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	17,09	3,17	3,16	0,32%	0,1709
105	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	71,2	4,99	4,98	0,20%	0,712
106	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	1,18	110,14	110,08	0,05%	0,0708
107	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	34	60,68	60,64	0,07%	1,36
108	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	51,2	106,72	106,66	0,06%	3,072
109	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	20	114,52	114,46	0,05%	1,200
110	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	180,45	3,17	3,16	0,32%	1,8045
111	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2	603,08	602,77	0,05%	0,62
112	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	10	311,26	311,10	0,05%	1,60
113	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	109,6	20,10	20,08	0,10%	2,192
114	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	26,3	3,17	3,16	0,32%	0,263
115	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	109,6	4,99	4,98	0,20%	1,096
116	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	1,61	110,14	110,08	0,05%	0,0966



MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS

117	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	44	60,68	60,64	0,07%	1,76
118	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	77,6	106,72	106,66	0,06%	4,656
119	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	32	114,52	114,46	0,05%	1,92
120	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	268,9	3,17	3,16	0,32%	2,689
121	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA, A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES, A-33b - PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2	603,08	602,77	0,05%	0,62
122	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	10	311,26	311,10	0,05%	1,60

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER

ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 68f9-086c-3bcd-8acb-ebc6-3770

Assinado por **Vania Teresinha Rodrigues Löser** em 22/10/2025 às 13:38:07
Identificador Único: **GzAovNGJBAu72vatax3mAq**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=68f9-086c-3bcd-8acb-ebc6-3770>
